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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawami formalnymi do wykonania niniejszego opracowania s3:
Zlecenie Inwestora,

Dokumentacja techniczna archiwalna,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja i pomiary,

Dokumentacja fotograficzna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynkéw garazowych, wiaty konstrukcji
stalowej oraz wygrodzenia betonowego potozonych w Pile przy zbiegu ulic Zeromskiego
i Ceglanej na terenie Powiatowego Centrum Edukacji na dziatce nr 1284/1.

2.1. BUDYNKI GARAZOWE

Jest to zespdt czterech pomieszczen, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych z
dachem ptaskim jednospadowym. Budynki o szerokosci okoto 6.50m i dtugosci okoto 24.3m
oparte na siatce modularnej 4x6.0x6.0m.

Budynki garazowe wykonane sg w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z elementéw
drobnowymiarowych z widocznymi poszerzeniami w formie pilastrow. Stropodach z
prefabrykowanych ptyt zebrowych (panwiowych) o rozpietosci w osiach L=6.00m.

Nadproza prefabrykowane, systemowe. Pokrycie stropodachu stanowig warstwy papy na
podtozu betonowym. Posadzka betonowa. Tynki wewnetrzne wykonane s3 jako cementowo-
wapienne. Stolarka okienna — drewniana. Slusarka drzwiowa - stalowa, bramy dwuskrzydfowe.
Opierzenia i orynnowanie - blaszane, malowane. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng. Pomieszczenia stuzg jako podreczne magazyny dla funkcjonujgcego PCE.

2.2. WIATA STALOWA

Obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy z dachem pfaskim jednospadowym o
rozpietosci dzwigara L=9.20m, oparty na siatce stupéw 5x 4.00x9.20m. Wysokos$¢ wiaty okoto
4.0m. Wiata wykonana w technologii stalowej szkieletowej: stupy okragte z rury ¢120,
dzwigary kratowe o wysokosci h=65cm z pasami réwnolegtymi, wykonane z katownikdéw
walcowanych: pas gorny dwugateziowy, pas dolny i krzyzulce jednogateziowe. Ptatwie stalowe
z rur kwadratowych, pokrycie dachu stanowig ptyty faliste wtdknisto-cementowe. Obudowa
Scian: azurowa w formie siatki, ptaskownikéw lub ptyty falistej z tworzywa sztucznego.
Powierzchnia wiaty wykorzystywana magazynowania elementéw stalowych i osprzetu
wykorzystywanego na potrzeby PCE. Brak opierzen i orynnowania. Wejscie do wiaty poprzez
brame stalowga. Obiekt wyposazony jest w instalacje energii elektrycznej.
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2.3. WYGRODZENIE BETONOWE NA MATERIALY BUDOWLANE

Wygrodzenia betonowe na planie w ksztatcie litery "L" podzielone na trzy segmenty o
maksymalnych wymiarach zewnetrznych BxL= 8.71x1.55m i wysokosci okoto H=1.15m.
Wykonane z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych gr.15cm osadzonych w dwuteowych
profilach stalowych. Zamkniecie stanowig bramy stalowe, azurowe.

2.4. DANE OGOLNE OBIEKTOW

e Budynki garazowe
- dtugos¢ - ~24.38
- szerokos¢ - ~6.60m
- wysokos$¢ do okapu —~2.50m (do attyki ~3.10m)
- powierzchnia zabudowy — 158.5m”
- kubatura -413.0m*

e Wiata stalowa
- dtugos¢ osiowa - 4x4.0m=20m
- szerokos¢ osiowa- 9.20m
- wysokos$¢ max. — ~4.00m
- powierzchnia zabudowy — 184.0m”
- kubatura -678.0m°

e Wygrodzenie betonowe
- dtugos¢ max. - 15.55m
- szerokos¢ max. - 8.71m
- wysokos$¢ — ~1.50m
- powierzchnia zabudowy — 112.7m”

3. ROZBIORKA

3.1. OPIS ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH - ETAP |

e Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ energie elektryczng;

e Usungc¢ wszystkie zmagazynowane materiaty;

e W rejonie prowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenie na
czas rozbidrki obiektow;

e Nalezy oznakowaé zmiany organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych;

o Nalezy zainstalowaé tablice informacyjne o prowadzonych robotach i oznakowac strefy
niebezpieczne;

e Strefa bezpieczenistwa dla obiektéw rozbidrki wynosi 6.0 m. W zwigzku z blizszg lokalizacja
zabudowy przy istniejgcej granicy, pasie drogowym oraz budynkiem istniejgcym dziatki
nalezy wykonaé i oznakowaé ogrodzenie placu rozbidrki w strefie bezpieczenstwa zgodnie
z przepisami. Do wygrodzenia terenu zastosowac ogrodzenie lekkie stalowe z siatki
montowane do wysokosci min 1.5m, a w strefie przy pasie drogowym petne ogrodzenie o
wysokosci 2.0m z rusztowaniem osiatkowanym wysokosci 6.0m oraz od strony budynku
istniejgcego petne wysokosci 4.0m. Dach sgsiadujgcego budynku trafostacji zabezpieczyé
deskowaniem petnym tymczasowym na czas prowadzenia robdt rozbiérkowych. Na
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ogrodzeniu wywiesic¢ z kazdej strony oznakowanie strefy oraz od strony frontowe;j tablice
informacyjna robot.

3.2. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH - ETAP Il

e Demontaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej;

e Demontaz instalacji wewnetrznych;

e Demontaz pokrycia dachu: warstwy papy wraz z obrébkami blacharskimi z budynku
garazowego oraz ptyt eternitowych z wiaty stalowej;

e Demontaz konstrukcji stalowej wiaty: ptatwi dachowych, dZwigaréw kratowych oraz
stupdw stalowych wraz z obudowg;

e Likwidacja wszystkich scian budynku garazowego;

e Likwidacja $cian betonowych wygrodzenia na materiaty budowlane;

e Likwidacja posadzek;

e Rozebranie scian fundamentowych oraz fundamentoéw;

e Dowdz pospotki zwirowo-piaskowej, zageszczenie warstwami ok. 30cm i wyrdwnanie
terenu;

e Przygotowanie materiatéw rozbiérkowych do wywozu;

3.3. OPIS ROBOT PORZADKOWYCH - ETAP llI

e Wykonac segregacje materiatdw rozbiérkowych;

e Elementy ceramiczne: cegta petna scian do odzysku w zaleznosci od stopnia zuzycia po
uzgodnieniu z Inwestorem;

e Gruz ceglany - do wywozu w miejsce wskazane przez Zarzgdce Odpadami;

e Elementy stalowe - do odzysku lub wywies¢ na ztom w zaleznosci od stopnia zuzycia po
uzgodnieniu z Inwestorem;

e Blachy stalowe - opierzenia rynny i rury spustowe — na ztom;

o Papy, ptyty widknisto-cementowe i inne materiaty zagrazajgce srodowisku przekaza¢ do
zakftadu utylizacji za pokwitowaniem;

e Elementy drewniane dachu — materiat do odzysku po uzgodnieniu z Inwestorem;

e Na terenie rozbiérki jak rowniez na terenie przylegtlym w granicach ogrodzenia placu
rozbiérki wykonaé prace porzadkowe. Teren na dziatkach przylegtych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego;

e W ostatnim etapie wykona¢ demontaz ogrodzenia strefy rozbidrki wraz z wywozem przez
firme wykonawczg;

e Szczegoty zabezpieczen i kolejnosci robdt zgodnie z opisem informacja dot. BiOZ.

4. UWAGI OGOLNE

o Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP w oparciu o sporzadzony plan BIOZ;

e Przytgcza istniejgcych medidw nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
i uzgodnieniem z wtascicielem sieci;
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Na etapie realizacji rozbidérki nalezy wystgpi¢ o zajecie pasa drogowego do wtasciciela
drogi (Miejskiego Zarzagdu Drog i Zieleni) oraz uzgodni¢ mozliwo$¢ zajecia sgsiednich
dziatek w porozumieniu z wtascicielem gruntu;

Nie wolno prowadzi¢ robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci
wiekszej niz 10 m/sek.;

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Nie wolno gromadzi¢ gruzu na konstrukcji dachu, a takze obala¢ $cian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie;

Podczas wykonywania robét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej;

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach;

Przy obalaniu $Scian nalezy pracowac w rekawicach ochronnych;

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy musza
bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczestwa, amortyzatorem bezpieczenstwa
i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji;

Gruz i materiaty drobne nalezy usungé¢ przez specjalne kryte zasypy systemowe lub
drewniane;

Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej muszg by¢ wyposazeni w
srodki ochrony osobistej takie jak szelki bezpieczenstwa, przy czym liny od szelek musza
by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie;

Dach sasiadujgcego budynku trafostacji nalezy zabezpieczy¢ tymczasowym deskowaniem
petnym, a ewentualne uszkodzenia niezwtocznie naprawic;

Opracowat:
mgr inz. Marek Turek
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OPIS DO PLANU BIOZ

1. OPIS OGOLNY ROZBIOREK
1.1. OPIS ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH - ETAP |

e Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy odtgczy¢ energie elektryczng;

e Usungc¢ wszystkie zmagazynowane materiaty;

e W rejonie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenie na
czas rozbidrki obiektow;

e Nalezy oznakowad zmiany organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych;

o Nalezy zainstalowaé tablice informacyjne o prowadzonych robotach i oznakowac strefy
niebezpieczne;

e Strefa bezpieczenstwa dla obiektdw rozbidérki wynosi 6.0 m. W zwigzku z blizszg lokalizacjg
zabudowy przy istniejgcej granicy, pasie drogowym oraz budynkiem istniejgcym dziatki
nalezy wykonac i oznakowac ogrodzenie placu rozbidrki w strefie bezpieczenstwa zgodnie
z przepisami. Do wygrodzenia terenu zastosowac ogrodzenie lekkie stalowe z siatki
montowane do wysokosci min 1.5m, a w strefie przy pasie drogowym petne ogrodzenie o
wysokosci 2.0m z rusztowaniem osiatkowanym wysokosci 6.0m oraz od strony budynku
istniejgcego petne wysokosci 4.0m. Dach sgsiadujgcego budynku trafostacji zabezpieczy¢
deskowaniem petnym tymczasowym na czas prowadzenia robdét rozbiérkowych. Na
ogrodzeniu wywiesic¢ z kazdej strony oznakowanie strefy oraz od strony frontowej tablice
informacyjna robot.

1.2. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH - ETAP I

e Demontaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej;

e Demontaz instalacji wewnetrznych;

e Demontaz pokrycia dachu: warstwy papy wraz z obrébkami blacharskimi z budynku
garazowego oraz ptyt eternitowych z wiaty stalowej;

e Demontaz konstrukcji stalowej wiaty: ptatwi dachowych, diwigaréw kratowych oraz
stupdw stalowych wraz z obudowg;

e Likwidacja wszystkich scian budynku garazowego;

e Likwidacja $cian betonowych wygrodzenia na materiaty budowlane;

e Likwidacja posadzek;

e Rozebranie scian fundamentowych oraz fundamentéw;

o Dowdz pospodtki zwirowo-piaskowej, zageszczenie warstwami ok. 30cm i wyrdwnanie
terenu;

e Przygotowanie materiatéw rozbiérkowych do wywozu;

1.3. OPIS ROBOT PORZADKOWYCH - ETAP lII

o Woykonac segregacje materiatdw rozbiérkowych;

e Elementy ceramiczne: cegta petna Scian do odzysku w zaleznosci od stopnia zuzycia po
uzgodnieniu z Inwestorem;

e Gruz ceglany - do wywozu w miejsce wskazane przez Zarzgdce Odpadami;
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e Elementy stalowe - do odzysku lub wywie$é¢ na ztom w zaleznosci od stopnia zuzycia po
uzgodnieniu z Inwestorem;

e Blachy stalowe - opierzenia rynny i rury spustowe — na ztom;

e Papy, ptyty widknisto-cementowe i inne materiaty zagrazajgce Srodowisku przekaza¢ do
zakfadu utylizacji za pokwitowaniem;

e Elementy drewniane dachu — materiat do odzysku po uzgodnieniu z Inwestorem;

e Na terenie rozbiérki jak réowniez na terenie przylegtym w granicach ogrodzenia placu
rozbidrki wykona¢ prace porzadkowe. Teren na dziatkach przylegtych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego;

e W ostatnim etapie wykona¢ demontaz ogrodzenia strefy rozbiorki wraz z wywozem przez
firme wykonawczg;

e Szczegoty zabezpieczen i kolejnosci robdt zgodnie z opisem informacja dot. BiOZ.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji robdt bud. zagrozenia zdrowia stanowié moga nastepujgce etapy prac:

e montaz ogrodzenia — wydzielenie strefy bezpieczenstwa (placu rozbidrki) na wysokos$¢
powyzej 1.0 m;

e demontaz konstrukcji stropodachu na wysokosci powyzej 1.0 m od poziomu posadzki
wewnatrz i ponad 2.5m od poziomu terenu na zewnatrz;

e demontaz konstrukcji stalowej dachu wiaty na wysokosci okoto 4.0m pow. poz. terenu;

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej na wys. powyzej 1.0 m;

e roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 1.0 m zwigzane z demontazem $cian i
elementow konstrukcyjnych;

e demontaz elementdw stalowych konstrukcji dachu oraz stupow wiaty stalowej — wysokos¢
okoto 4.0 m powyzej poziomu terenu;

e wykopy i prace rozbiérkowe zwigzane z likwidacjg istniejgcych $cian fundamentowych i
fundamentdéw na gtebokosci ponizej 1.0 m ppt.

3. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych wykonawca powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania
i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez
nich prac oraz powiadomi¢ wtasciwego inspektora pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage zwrdécié na:

e stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie;

e zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczernstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy;

Przed rozpoczeciem prac wykonaé nalezy wtasciwe zagospodarowanie stanowisk robét
budowlanych:

e zabezpieczenie robét rozbidrkowych przed osobami nieupowaznionymi;

e wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e doprowadzenie energii elektrycznej w gestii wykonawcy po uzgodnieniu z zaktadem
energetyki lub z agregatow pradotwodrczych;

e zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy przez
postawienie typowego kontenera sanitarnego;
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W czasie wykonywania robét budowlanych szczegdlna uwage zwréci¢ nalezy na wtasciwe

zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

e prace rozbiérkowe pokrycia dachu i konstrukcji dachéw;

e prace rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych stropodachéw, $cian i otwordow
sciennych - wienice nadproza filary, oraz prace zwigzane z rozbiérka Scian na wys.
powyzej 1,0m;

e prace rozbidrkowe istniejgcych scian fundamentowych i fundamentéw;

e prace zwigzane z demontazem stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej;

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi
przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Marek Turek
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4. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Lo 97. G PR

I;ot.le;ciana szczytoWa PCE‘W miejs‘::U planowanéj rozbudowy

Fot. Budyni garaowe — widok ogéln czesci frontowe
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Fot.3 Budynki garazowe — elewacja boczna z widocznym budynkiem trafostacji

i o

ot. B

dnki gaiowe - elewacja tyna
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Fot.5 Budyni garazowe — pomieszczenie wewnetrzne w widoczng konstrukcjg stropodachu
(panwie)

W ;f
|

iiil

i

W

Fot.6 Wiata stalowa — widok ogdlny z sgsiadujgcymi pomieszczeniami garazowymi
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Fot.10 Wygrodzenie betonowe - widok od strony boiska
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Fot.11 Wgrodzenie e
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I Z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B15-KGW-F21 *

Pan Marek Tomasz Turek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0400/07

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 20/2, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrgegowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod ledem skutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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6. SPIS RYSUNKOW

PBR-K-1018-20-01 ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO | WIATY STALOWE!J -
SZKIC SYTUACYJNY
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PBR-K-1018-20-02 ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO | WIATY STALOWE! -
BUDYNEK GARAZOWY - RZUT, ELEWACJA FRONTOWA
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PBR-K-1018-20-03 ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO | WIATY STALOWE -
WIATA STALOWA - RZUT, PRZEKROJ 1-1
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