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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI 

 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 
Podstawami formalnymi do wykonania niniejszego opracowania są: 
Zlecenie Inwestora, 
Dokumentacja techniczna archiwalna, 
Wizja lokalna, 
Inwentaryzacja i pomiary, 
Dokumentacja fotograficzna. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków garażowych, wiaty konstrukcji 
stalowej oraz wygrodzenia betonowego położonych w Pile przy zbiegu ulic Żeromskiego 
i Ceglanej na terenie Powiatowego Centrum Edukacji na działce nr 1284/1.  
 

2.1. BUDYNKI GARAŻOWE 
 
Jest to zespół czterech pomieszczeń, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych z 

dachem płaskim jednospadowym. Budynki o szerokości około 6.50m i długości około 24.3m 
oparte na siatce modularnej 4x6.0x6.0m. 

Budynki garażowe wykonane są w technologii tradycyjnej: ściany murowane z elementów 
drobnowymiarowych z widocznymi poszerzeniami w formie pilastrów. Stropodach z 
prefabrykowanych płyt żebrowych (panwiowych) o rozpiętości w osiach L=6.00m. 

Nadproża prefabrykowane, systemowe. Pokrycie stropodachu stanowią warstwy papy na 
podłożu betonowym. Posadzka betonowa. Tynki wewnętrzne wykonane są jako cementowo-
wapienne. Stolarka okienna – drewniana. Ślusarka drzwiowa - stalowa, bramy dwuskrzydłowe. 
Opierzenia i orynnowanie - blaszane, malowane. Budynek wyposażony jest w instalację 
elektryczną. Pomieszczenia służą jako podręczne magazyny dla funkcjonującego PCE. 
 

2.2. WIATA STALOWA 
 

Obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy z dachem płaskim jednospadowym o 
rozpiętości dźwigara L=9.20m, oparty na siatce słupów 5x 4.00x9.20m. Wysokość wiaty około 

4.0m. Wiata wykonana w technologii stalowej szkieletowej: słupy okrągłe z rury 120, 
dźwigary kratowe o wysokości h=65cm z pasami równoległymi, wykonane z kątowników 
walcowanych: pas górny dwugałęziowy, pas dolny i krzyżulce jednogałęziowe. Płatwie stalowe 
z rur kwadratowych, pokrycie dachu stanowią płyty faliste włóknisto-cementowe. Obudowa 
ścian: ażurowa w formie siatki, płaskowników lub płyty falistej z tworzywa sztucznego. 
Powierzchnia wiaty wykorzystywana magazynowania elementów stalowych i osprzętu 
wykorzystywanego na potrzeby PCE. Brak opierzeń i orynnowania. Wejście do wiaty poprzez 
bramę stalową. Obiekt wyposażony jest w instalację energii elektrycznej. 
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2.3. WYGRODZENIE BETONOWE NA MATERIAŁY BUDOWLANE 
 

Wygrodzenia betonowe na planie w kształcie litery "L" podzielone na trzy segmenty o 
maksymalnych wymiarach zewnętrznych BxL= 8.71x1.55m i wysokości około H=1.15m. 
Wykonane z prefabrykowanych płyt żelbetowych gr.15cm osadzonych w dwuteowych 
profilach stalowych. Zamknięcie stanowią bramy stalowe, ażurowe. 

2.4. DANE OGÓLNE OBIEKTÓW 
 

 Budynki garażowe 
- długość - ~24.38 
- szerokość - ~6.60m 
- wysokość do okapu – ~2.50m (do attyki ~3.10m)  
- powierzchnia zabudowy – 158.5m2 

- kubatura    - 413.0m3 

 

 Wiata stalowa 
- długość osiowa - 4x4.0m=20m 
- szerokość osiowa- 9.20m 
- wysokość max. – ~4.00m  
- powierzchnia zabudowy – 184.0m2 

- kubatura    - 678.0m3 

 

 Wygrodzenie betonowe 
- długość max. - 15.55m 
- szerokość max. - 8.71m 
- wysokość – ~1.50m  
 - powierzchnia zabudowy – 112.7m2 

 

3. ROZBIÓRKA 
 

3.1. OPIS ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH - ETAP I 
 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć energię elektryczną; 

 Usunąć wszystkie zmagazynowane materiały;  

 W rejonie prowadzenia robót rozbiórkowych należy wykonać tymczasowe ogrodzenie na 
czas rozbiórki obiektów; 

 Należy oznakować zmiany organizacji ruchu na ciągach komunikacyjnych; 

 Należy zainstalować tablice informacyjne o prowadzonych robotach i oznakować strefy 
niebezpieczne; 

 Strefa bezpieczeństwa dla obiektów rozbiórki wynosi 6.0 m. W związku z bliższą lokalizacją 
zabudowy przy istniejącej granicy, pasie drogowym oraz budynkiem istniejącym działki 
należy wykonać i oznakować ogrodzenie placu rozbiórki w strefie bezpieczeństwa zgodnie 
z przepisami. Do wygrodzenia terenu zastosować ogrodzenie lekkie stalowe z siatki 
montowane do wysokości min 1.5m, a w strefie przy pasie drogowym pełne ogrodzenie o 
wysokości 2.0m z rusztowaniem osiatkowanym wysokości 6.0m oraz od strony budynku 
istniejącego pełne wysokości 4.0m. Dach sąsiadującego budynku trafostacji zabezpieczyć 
deskowaniem pełnym tymczasowym na czas prowadzenia robót rozbiórkowych. Na 
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ogrodzeniu wywiesić z każdej strony oznakowanie strefy oraz od strony frontowej tablicę 
informacyjna robót. 

 

3.2. OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH - ETAP II 
 

 Demontaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej; 

 Demontaż instalacji wewnętrznych; 

 Demontaż pokrycia dachu: warstwy papy wraz z obróbkami blacharskimi z budynku 
garażowego oraz płyt eternitowych z wiaty stalowej; 

 Demontaż konstrukcji stalowej wiaty: płatwi dachowych, dźwigarów kratowych oraz 
słupów stalowych wraz z obudową; 

 Likwidacja wszystkich ścian budynku garażowego; 

 Likwidacja ścian betonowych wygrodzenia na materiały budowlane; 

 Likwidacja posadzek; 

 Rozebranie ścian fundamentowych oraz fundamentów; 

 Dowóz pospółki żwirowo-piaskowej, zagęszczenie warstwami ok. 30cm i wyrównanie 
terenu; 

 Przygotowanie materiałów rozbiórkowych do wywozu; 
 

3.3. OPIS ROBÓT PORZĄDKOWYCH - ETAP III 
 

 Wykonać segregację materiałów rozbiórkowych; 

 Elementy ceramiczne: cegła pełna ścian do odzysku w zależności od stopnia zużycia po 
uzgodnieniu z Inwestorem; 

 Gruz ceglany - do wywozu w miejsce wskazane przez Zarządcę Odpadami; 

 Elementy stalowe - do odzysku lub wywieść na złom w zależności od stopnia zużycia po 
uzgodnieniu z Inwestorem; 

 Blachy stalowe - opierzenia rynny i rury spustowe – na złom; 

 Papy, płyty włóknisto-cementowe i inne materiały zagrażające środowisku przekazać do 
zakładu utylizacji za pokwitowaniem; 

 Elementy drewniane dachu – materiał do odzysku po uzgodnieniu z Inwestorem; 

 Na terenie rozbiórki jak również na terenie przyległym w granicach ogrodzenia placu 
rozbiórki wykonać prace porządkowe. Teren na działkach przyległych doprowadzić do 
stanu pierwotnego; 

 W ostatnim etapie wykonać demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki wraz z wywozem przez 
firmę wykonawczą; 

 Szczegóły zabezpieczeń i kolejności robót zgodnie z opisem informacja dot. BiOZ. 
 

4. UWAGI OGÓLNE 
 

 Wszystkie roboty wykonać zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I wydanym przez Instytut Techniki 
Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; 

 Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP w oparciu o sporządzony plan BIOZ; 

 Przyłącza istniejących mediów należy zdemontować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami 
i uzgodnieniem z właścicielem sieci; 
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 Na etapie realizacji rozbiórki należy wystąpić o zajęcie pasa drogowego do właściciela 
drogi (Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni) oraz uzgodnić możliwość zajęcia sąsiednich 
działek w porozumieniu z właścicielem gruntu; 

 Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości 
większej niż 10 m/sek.; 

 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
Nie wolno gromadzić gruzu na konstrukcji dachu, a także obalać ścian lub innych części 
obiektu przez podkopywanie i podcinanie; 

 Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej; 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne;  

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach; 

 Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych; 

 W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą 
bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa 
i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji; 

 Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zasypy systemowe lub 
drewniane; 

 Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej muszą być wyposażeni w 
środki ochrony osobistej takie jak szelki bezpieczeństwa, przy czym liny od szelek muszą 
być przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie; 

 Dach sąsiadującego budynku trafostacji należy zabezpieczyć tymczasowym deskowaniem 
pełnym, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawić; 

 
 
                 Opracował: 

mgr inż. Marek Turek 
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OPIS DO PLANU BIOZ 
 
 

1. OPIS OGÓLNY ROZBIÓREK 
1.1. OPIS ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH - ETAP I 
 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć energię elektryczną; 

 Usunąć wszystkie zmagazynowane materiały;  

 W rejonie prowadzenia robót rozbiórkowych należy wykonać tymczasowe ogrodzenie na 
czas rozbiórki obiektów; 

 Należy oznakować zmiany organizacji ruchu na ciągach komunikacyjnych; 

 Należy zainstalować tablice informacyjne o prowadzonych robotach i oznakować strefy 
niebezpieczne; 

 Strefa bezpieczeństwa dla obiektów rozbiórki wynosi 6.0 m. W związku z bliższą lokalizacją 
zabudowy przy istniejącej granicy, pasie drogowym oraz budynkiem istniejącym działki 
należy wykonać i oznakować ogrodzenie placu rozbiórki w strefie bezpieczeństwa zgodnie 
z przepisami. Do wygrodzenia terenu zastosować ogrodzenie lekkie stalowe z siatki 
montowane do wysokości min 1.5m, a w strefie przy pasie drogowym pełne ogrodzenie o 
wysokości 2.0m z rusztowaniem osiatkowanym wysokości 6.0m oraz od strony budynku 
istniejącego pełne wysokości 4.0m. Dach sąsiadującego budynku trafostacji zabezpieczyć 
deskowaniem pełnym tymczasowym na czas prowadzenia robót rozbiórkowych. Na 
ogrodzeniu wywiesić z każdej strony oznakowanie strefy oraz od strony frontowej tablicę 
informacyjna robót. 

 

1.2. OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH - ETAP II 
 

 Demontaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej; 

 Demontaż instalacji wewnętrznych; 

 Demontaż pokrycia dachu: warstwy papy wraz z obróbkami blacharskimi z budynku 
garażowego oraz płyt eternitowych z wiaty stalowej; 

 Demontaż konstrukcji stalowej wiaty: płatwi dachowych, dźwigarów kratowych oraz 
słupów stalowych wraz z obudową; 

 Likwidacja wszystkich ścian budynku garażowego; 

 Likwidacja ścian betonowych wygrodzenia na materiały budowlane; 

 Likwidacja posadzek; 

 Rozebranie ścian fundamentowych oraz fundamentów; 

 Dowóz pospółki żwirowo-piaskowej, zagęszczenie warstwami ok. 30cm i wyrównanie 
terenu; 

 Przygotowanie materiałów rozbiórkowych do wywozu; 
 

1.3. OPIS ROBÓT PORZĄDKOWYCH - ETAP III 
 

 Wykonać segregację materiałów rozbiórkowych; 

 Elementy ceramiczne: cegła pełna ścian do odzysku w zależności od stopnia zużycia po 
uzgodnieniu z Inwestorem; 

 Gruz ceglany - do wywozu w miejsce wskazane przez Zarządcę Odpadami; 
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 Elementy stalowe - do odzysku lub wywieść na złom w zależności od stopnia zużycia po 
uzgodnieniu z Inwestorem; 

 Blachy stalowe - opierzenia rynny i rury spustowe – na złom; 

 Papy, płyty włóknisto-cementowe i inne materiały zagrażające środowisku przekazać do 
zakładu utylizacji za pokwitowaniem; 

 Elementy drewniane dachu – materiał do odzysku po uzgodnieniu z Inwestorem; 

 Na terenie rozbiórki jak również na terenie przyległym w granicach ogrodzenia placu 
rozbiórki wykonać prace porządkowe. Teren na działkach przyległych doprowadzić do 
stanu pierwotnego; 

 W ostatnim etapie wykonać demontaż ogrodzenia strefy rozbiórki wraz z wywozem przez 
firmę wykonawczą; 

 Szczegóły zabezpieczeń i kolejności robót zgodnie z opisem informacja dot. BiOZ. 
 

2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót bud. zagrożenia zdrowia stanowić mogą następujące etapy prac: 

 montaż ogrodzenia – wydzielenie strefy bezpieczeństwa (placu rozbiórki) na wysokość 
powyżej 1.0 m; 

 demontaż konstrukcji stropodachu na wysokości powyżej 1.0 m od poziomu posadzki 
wewnątrz i ponad 2.5m od poziomu terenu na zewnątrz; 

 demontaż konstrukcji stalowej dachu wiaty na wysokości około 4.0m pow. poz. terenu; 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej na wys. powyżej 1.0 m; 

 roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 1.0 m związane z demontażem ścian i 
elementów konstrukcyjnych; 

 demontaż elementów stalowych konstrukcji dachu oraz słupów wiaty stalowej – wysokość 
około 4.0 m powyżej poziomu terenu; 

 wykopy i prace rozbiórkowe związane z likwidacją istniejących ścian fundamentowych i 
fundamentów na głębokości poniżej 1.0 m ppt. 

 

3. ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
 W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania 
i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez 
nich prac oraz powiadomić właściwego inspektora pracy.  
 Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 

 stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 
przebywających na terenie; 

 zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy; 

Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie stanowisk robót 
budowlanych: 

 zabezpieczenie robót rozbiórkowych przed osobami nieupoważnionymi; 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej w gestii wykonawcy po uzgodnieniu z zakładem 
energetyki lub z agregatów prądotwórczych; 

 zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy przez 
postawienie typowego kontenera sanitarnego; 



R O Z B U D O WA  P O W I AT O W E G O  C E N T R U M  E D U K A C J I  W  P I L E  

 

str. 11 

 

 W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwagę zwrócić należy na właściwe 
zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 

 prace rozbiórkowe pokrycia dachu i konstrukcji dachów; 

 prace rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych stropodachów, ścian i otworów 
ściennych - wieńce nadproża filary, oraz prace związane z rozbiórka ścian na wys. 
powyżej 1,0m; 

 prace rozbiórkowe istniejących ścian fundamentowych i fundamentów; 

 prace związane z demontażem stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej; 
 
 Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi 
przepisami.                  
 
                 Opracował: 
                 mgr inż. Marek Turek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O Z B U D O WA  P O W I AT O W E G O  C E N T R U M  E D U K A C J I  W  P I L E  

 

str. 12 

 

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 
 

 
Fot.1 Ściana szczytowa PCE w miejscu planowanej rozbudowy 
 
 

 
Fot.2 Budynki garażowe – widok ogólny części frontowej 
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Fot.3 Budynki garażowe – elewacja boczna z widocznym budynkiem trafostacji 
 
 
 

 
Fot.4 Budynki garażowe – elewacja tylna 
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Fot.5 Budynki garażowe – pomieszczenie wewnętrzne w widoczną konstrukcją stropodachu 
(panwie)  
 
 
 

 
Fot.6 Wiata stalowa – widok ogólny z sąsiadującymi pomieszczeniami garażowymi 
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Fot.7 Wiata stalowa – widok ogólny od ulicy Ceglanej 
 
 
 

 
Fot.8 Wiata stalowa – widok ogólny konstrukcji stalowej z pokrycie płytami eternitowymi 
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Fot.9 Wygrodzenie betonowe - widok od strony trafostacji 
 
 
 

 
Fot.10 Wygrodzenie betonowe - widok od strony boiska 
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Fot.11 Wygrodzenie betonowe - widok od ulicy Żeromskiego 
 
 
 

 
Fot.12 Wygrodzenie betonowe - widok ogólny 
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5. KOPIE UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO IZB PROJEKTANTA 
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6. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
 
 

PBR-K-1018-20-01 ROZBIÓRKA BUDYNKU GARAŻOWEGO I WIATY STALOWEJ - 
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PBR-K-1018-20-02 ROZBIÓRKA BUDYNKU GARAŻOWEGO I WIATY STALOWEJ - 

BUDYNEK GARAŻOWY - RZUT, ELEWACJA FRONTOWA 
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