
         Giżycko, dn. 26.11.2021 

Oznaczenie sprawy: PZOSiPO.241.2.2021 

   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 19.11.2021 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11- 500 Giżycko. 
 

PYTANIE 1 
Czy dysponują Państwo pełną opinią geotechniczna wraz z przekrojami geotechnicznymi? 
 
 
ODPOWIEDŹ 
TAK, w załączeniu opinia geotechniczna. 
 
 
PYTANIE 2 
Czy poziom 0,00 jest na wierzchu posadzki parteru ? Na jakiej wysokości w m.n.p.m 
znajduje się ten poziom? 
 
ODPOWIEDŹ 
Poziom ±0,00 jest na wierzchu posadzki parteru. Poziom ±0,00 = 130,00 m.n.p.m. (patrz rys. 
PZT1 – projekt zagospodarowania terenu). Należy pamiętać, że dołączamy się do budynku 
istniejącego, dlatego wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 

 
PYTANIE 3 
W projekcie jest napisane, że przy izolacji ścian fundamentowych należy: „zastosować 

trójkąty styropianowe 10x10 cm laminowane papą”. W kosztorysie natomiast „wykonanie 

wyobleń (faset) na styku ława/ściana fundamentowa – np. weber tec 933”. Czy dopuszcza 

się zastosowanie webera lub zaprawy równoważnej w parametrach zamiast trójkątów 

styropianowych?, 

ODPOWIEDŹ 
Tak dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, o równoważnych parametrach.  

 

PYTANIE 4 
W opisie architektonicznym ściany są na zaprawie 3 MPa, zaś w konstrukcji jest wymagana 

zaprawa 8 MPa., który parametr jest wiążący? 

ODPOWIEDŹ 
Wiążącym parametrem jest ten podany w projekcie konstrukcji (8 MPa). 

 
 
 



PYTANIE 5 
W kosztorysie ściana działowa ma grubość 11,5 cm, na rzucie i przekrojach ściana działowa 

ma grubość 12 cm, który wymiar jest właściwy? 

ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć parametry ścian z rzutów (12 cm). 

PYTANIE 6 
Proszę o informację czy ściany korytarzy mają mieć parametr akustyczności i czy okładziny 

drewniane na korytarzu mają być tylko tam, gdzie są szachty instalacyjne? 

ODPOWIEDŹ 
Tak, ściany korytarzy mają mieć parametr akustyczny. 

 

PYTANIE 7 
W kosztorysie budowlanym poz. 70 d. 8 jest podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

gr. 12 cm. W przekroju jest inna warstwa – warstwa piasku zagęszczonego gr. min 30 cm, 

które rozwiązanie ma zostać przyjęte w wycenie? 

ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć rozwiązanie zawarte w projekcie budowlanym – piasek zagęszczony min. 
30cm. 

PYTANIE 8 
Na stronie 17 opisu architektonicznego wspomniano o szlachetnych wyprawach tynkarskich. 

Czy te wskazane pomieszczenia odpowiadają  poz. 50 d.6  w kosztorysie? 

ODPOWIEDŹ 
Pomieszczenia ze ścianami wykończonymi wyprawa tynkarską są opisane w opisie w tabeli 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN (punkt 4.7, akapit ŚCIANY). 

PYTANIE 9 
Prosimy o więcej informacji odnośnie żaluzji pionowych, wg. Informacji od dostawców takich 

rozwiązań, bardzo problematyczne będzie uzyskania żaluzji o grubości listew 0,6 mm dla 

rozstawu szyn nośnych 1800 mm. Czy można zastosować listwy ekstrudowane o 

grubości  od 1,5 – 2,5 mm ? 

ODPOWIEDŹ 
Tak, można zastosować listwy ekstrudowane o gr od 1,5 – 2,5 mm.. 

PYTANIE 10 
Czy dopuszczają Państwo świetliki dachowe z poliwęglanu?  

ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć rozwiązanie zawarte w projekcie budowlanym. 

 
 
 



PYTANIE 11 
Czy dysponują Państwo projektem konstrukcyjnym lub opinią konstruktora o możliwości 

montażu świetlików w stropodachu na istniejącej części? Czy płyty korytkowe stanowią 

konstrukcję nośną istniejącego dachu? 

ODPOWIEDŹ 
Wg archiwalnego projektu przebudowy istniejącego budynku SOSW (data opracowania: 
grudzień 2011) oraz zawartej w nim opinii technicznej stanu technicznego budynku: budynek 
wzniesiony w technologii tradycyjnej ze stropami prefabrykowanymi z płyt żelbetowych 
kanałowych i stropodachem płaskim wentylowanym z płyt korytkowych. Stan techniczny 
elementów został oceniony jako dobry.  

 

PYTANIE 12 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego  

i stanowiącej podstawę do wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego oraz 
dotyczące możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu przewidziane w załączniku 
nr 3 do SIWZ- projektowane postanowienia umowy. 

 

 

 


