APPELT Artur Appelt

Al. Wojska Polskiego 74B/4
10-290 Olsztyn

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45410000-4 Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442110-1 Malowanie budynkow

45442180-2 Powtdrne malowanie

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Wykonanie dokumentacji projektowanej rozbudowy instalacji alarmu
pozarowego i alarmu napadowego w budynku administracyjnym przy ul.
Gtowackiego 17

Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie z siedzibg w Olsztynie przy ul.
Emilii Plater 1

Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie z siedzibg w Olsztynie przy ul.
Emilii Plater 1

2019-07-28

WYKONAWCA:

Data opracowania
2019-07-28

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 2570 Uzytkownik: Artur Appelt



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 System Sygnalizacji Pozaru
1.1 Budynek "A" - Piwnica
1| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.1] 1001-01 w cegle
70 m 70,000
RAZEM 70,000
2| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.1] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
108 m 108,000
RAZEM 108,000
3| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.1] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.1| 1014-02
0,14 m3 0,140
RAZEM 0,140
5/ KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.1| 1012-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
6| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt.
d.1.1| 1606-07 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami
lub $srubami M6 na na konstrukcji metalowe;j
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.1.1] 1612-02 | zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.1]  1609-03 przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.1] 0108-01 zewnetrznego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na szt.
d.1.1] 0404-15 | gotowym podiozu z poditgczeniem - zespét tagczowek
analogia | posredniczacych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Budynek "A" - Parter
11l KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.2] 1001-01 w cegle
340 m 340,000
RAZEM 340,000
12| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.2| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
486 m 486,000
RAZEM 486,000
13| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.2| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
100 m 100,000
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RAZEM 100,000
14| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.2| 1014-02
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
15| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.2[ 1012-02
340 m 340,000
RAZEM 340,000
16| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do szt.
d.1.2| 1606-07 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami
lub srubami M6 na na konstrukcji metalowe;j
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
17] KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.1.2| 1612-02 | zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18| KNR 5-06 | Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek-| szt.
d.1.2| 1611-03 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19] KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.2| 1609-03 | przyciskow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR AL-01 [ Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.2| 0108-01 zewnetrznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na szt.
d.1.2| 0404-15 | gotowym podiozu z podigczeniem - zespot tgczowek
analogia | posredniczacych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Budynek "B" - Piwnica
14 Budyenk "B" - Parter
22| KNR 5-06 [ Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN| szt.
d.1.4| 1601-02 | nacegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.4| 0109-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Budynek "B" - Pietro |
24| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych m
d.1.5] 1001-01 w cegle
620 m 620,000
RAZEM 620,000
25| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.5| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
882 m 882,000
RAZEM 882,000
26| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.5] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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27| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.5 1014-02
1,24 m3 1,240
RAZEM 1,240
28| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.5( 1012-02
620 m 620,000
RAZEM 620,000
29| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt.
d.1.5| 1606-07 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami
lub Srubami M6 na na konstrukcji metalowe;j
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
30 KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.1.5| 1612-02 | zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
31| KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.5| 1609-03 | przyciskow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.5 0108-01 zewnetrznego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na szt.
d.1.5 0404-15 | gotowym podtozu z podtgczeniem - zespot tgczéwek
analogia | posredniczacych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Budynek "B" - Pigtro II
34| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.6| 1001-01 w cegle
604 m 604,000
RAZEM 604,000
35| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.6| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
864 m 864,000
RAZEM 864,000
36/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- [ m
d.1.6| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
250 m 250,000
RAZEM 250,000
37| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.1.6| 1014-02
1,21 m3 1,210
RAZEM 1,210
38| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.6[ 1012-02
604 m 604,000
RAZEM 604,000
39 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do szt.
d.1.6] 1606-07 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami
lub Srubami M6 na na konstrukcji metalowe;j
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
40| KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.1.6| 1612-02 | zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
43 szt. 43,000
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RAZEM 43,000
41| KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.6| 1609-03 | przyciskow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42| KNR AL-01 [ Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.6/ 0108-01 zewnetrznego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na szt.
d.1.6| 0404-15 | gotowym podiozu z podigczeniem - zespét tgczowek
analogia | posredniczacych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7 Budynek "B" - Pigtro I
44| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.7 1001-01 w cegle
705 m 705,000
RAZEM 705,000
45| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.7] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
1008 m 1 008,000
RAZEM 1 008,000
46| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.7 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
300 m 300,000
RAZEM 300,000
47| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.7[ 1014-02
1,41 m3 1,410
RAZEM 1,410
48| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.7[ 1012-02
705 m 705,000
RAZEM 705,000
49| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt.
d.1.7] 1606-07 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami
lub Srubami M6 na na konstrukcji metalowe;j
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
50| KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.1.7] 1612-02 | zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
51 KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.7| 1609-03 | przyciskow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
52| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.7] 0108-01 zewnetrznego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na szt.
d.1.7| 0404-15 | gotowym podiozu z podigczeniem - zespét tgczowek
analogia | posredniczacych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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54 KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym | szt.
d.1.7] 1602-07 podtozu z podtgczeniem - zespot przekaznikow
posredniczacych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8 Budynek "C" - Parter
55| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.1.8] 1001-01 w cegle
327 m 327,000
RAZEM 327,000
56/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- [ m
d.1.8| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
468 m 468,000
RAZEM 468,000
57| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.8] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podfozu betonowym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
58] KNR 4-03 [ Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.1.8| 1014-02
0,66 m3 0,660
RAZEM 0,660
59| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.8] 1012-02
327 m 327,000
RAZEM 327,000
60[ KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt.
d.1.8] 1606-07 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek wkretami
lub Srubami M6 na na konstrukcji metalowej
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
61| KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.1.8| 1612-02 | zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
62| KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.8] 1609-03 | przyciskow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1.8| 0108-01 zewnetrznego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64 KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na szt.
d.1.8] 0404-15 | gotowym podiozu z podigczeniem - zespot tagczowek
analogia | posredniczacych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym | szt.
d.1.8| 1602-07 | podiozu z podtgczeniem - zespot przekaznikow
posredniczacych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.9 Uruchomienie systemu
66 KNR 5-02 | Pomiar rezystancji izolacji zyt w kablach z parami odc.
d.1.9] 1503-01 symetrycznymi - do 10 par
analogia
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
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67|KNP 18 4601 Badania ciggtosci obwodéw ochrony odgromowe;j - pomi
d.1.9 -10.01 pierwszy pomiar ar
analiza
indywidualna
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
68| KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do | lin.
d.1.9] 0603-08 | 128 adresow
4 lin. 4,000
RAZEM 4,000
69 KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - lin.
d.1.9] 0603-09 ponad 128 adresow
4 lin. 4,000
RAZEM 4,000
2 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
2.1 Budynek "A" - Piwnica
70 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2.1] 1001-01 w cegle
78 m 78,000
RAZEM 78,000
71 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.1] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
1591 m 1 591,000
RAZEM 1 591,000
72| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.1| 1014-02
0,195 m3 0,195
RAZEM 0,195
73| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.1| 1012-02
78 m 78,000
RAZEM 78,000
74| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.1| 0201-04 ultradzwiekowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.1| 0203-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.1] 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 Budynek "A" - Parter
77| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2.2| 1001-01 w cegle
1369 m 1.369,000
RAZEM 1 369,000
78| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.2| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
1591 m 1 591,000
RAZEM 1 591,000
79 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- [ m
d.2.2| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
50 m 50,000
RAZEM 50,000
80[ KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.2[ 1014-02
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3,43 m3 3,430
RAZEM 3,430
81| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.2 1012-02
1369 m 1.369,000
RAZEM 1 369,000
82 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.2| 0201-04 | ultradzwigkowa
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
83| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.2 0203-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
84 KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe; - szt.
d.2.2| 0103-02 | karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.2[ 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.2 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.2| 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Budynek "B" - Piwnica
88| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.2.3] 1001-01 w cegle
208 m 208,000
RAZEM 208,000
89| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- [ m
d.2.3| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
592 m 592,000
RAZEM 592,000
90 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.3| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
80 m 80,000
RAZEM 80,000
91| KNR 4-03 [ Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.3| 1014-02
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
92| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.3| 1012-02
208 m 208,000
RAZEM 208,000
93 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.3| 0201-04 | ultradzwickowa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94 KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.3| 0203-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
95 KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe; - szt.
d.2.3] 0103-02 | karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

-8-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.3| 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97 KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.3| 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.3] 0108-04 zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Budyenk "B" - Parter
99| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2.4| 1001-01 w cegle
962 m 962,000
RAZEM 962,000
100 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.4| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
2738 m 2 738,000
RAZEM 2 738,000
101 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.4| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
102| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.4| 1014-02
2,405 m3 2,405
RAZEM 2,405
103| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.4| 1012-02
962 m 962,000
RAZEM 962,000
104| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.4| 0201-04 | ultradzwickowa
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
105| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.4| 0203-01
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
106/ KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - szt.
d.2.4| 0103-02 karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
107| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.4| 0114-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.4[ 0109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109| KNR AL-01 | Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.2.4| 0208-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110[ KNR AL-01 | Montaz modutowej centrali alarmowej do 256 linii szt.
d.2.4| 0102-06 | dozorowych
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.4| 0114-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.4| 0109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.4] 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25 Budynek "B" - Pigtro |
114| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.2.5| 1001-01 w cegle
208 m 208,000
RAZEM 208,000
115] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.5| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
592 m 592,000
RAZEM 592,000
116] KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.5| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
117 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.5( 1014-02
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
118 KNR 4-03 [ Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.5( 1012-02
208 m 208,000
RAZEM 208,000
119 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.5| 0201-04 | ultradzwickowa
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120[ KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.5 0203-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121| KNR AL-01 | Montaz czujki wstrzgsowej (inercyjnej) szt.
d.2.5 0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122| KNR AL-01 | Montaz czujki sejsmicznej na szafe/kase pancerng szt.
d.2.5 0205-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - szt.
d.2.5] 0103-02 karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.5 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.5( 0109-02
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.2.5 0208-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.5| 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.6 Budynek "B" - Pietro I
128 KNR 4-03 [ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych m
d.2.6/ 1001-01 w cegle
377 m 377,000
RAZEM 377,000
129| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- [ m
d.2.6| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
1073 m 1073,000
RAZEM 1 073,000
130 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.6| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
131 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.6| 1014-02
0,943 m3 0,943
RAZEM 0,943
132] KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.6| 1012-02
377 m 377,000
RAZEM 377,000
133| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.6| 0201-04 | ultradzwickowa
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
134| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.6| 0203-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
135| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe; - szt.
d.2.6| 0103-02 | karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136] KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.6| 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137] KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.6| 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138| KNR AL-01 | Montaz elementdw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.2.6| 0208-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
139| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.6| 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27 Budynek "B" - Pigtro I
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.2.7] 1001-01 w cegle
91 m 91,000
RAZEM 91,000
141 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.7| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
259 m 259,000
RAZEM 259,000
142| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.7| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
143| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.7( 1014-02
0,228 m3 0,228
RAZEM 0,228
144 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.7[ 1012-02
91 m 91,000
RAZEM 91,000
145 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.7| 0201-04 | ultradzwickowa
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
146| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - szt.
d.2.7| 0103-02 karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.7( 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148| KNR AL-01 [ Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.7( 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR AL-01 | Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.2.7( 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.7) 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.8 Budynek "C" - Parter
151 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.2.8| 1001-01 w cegle
182 m 182,000
RAZEM 182,000
152| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.8| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
518 m 518,000
RAZEM 518,000
153| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.2.8| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
154| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.8| 1014-02
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0,455 m3 0,455
RAZEM 0,455
155 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.8| 1012-02
182 m 182,000
RAZEM 182,000
156] KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.2.8| 0201-04 | ultradzwigkowa
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
157] KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.8| 0203-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
158| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe; - szt.
d.2.8] 0103-02 | karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159] KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.2.8| 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160] KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.8| 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161| KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.2.8| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.8| 0108-04 zewnetrznego bez zasilania awaryjnego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29 Uruchomienie systemu
163| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.2.9| 0601-07 | alarmowego - do 300 krokdéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
164| KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.2.9] 0602-06 | konwencjonalnych do 32 elementow liniowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165| KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.2.9| 0602-07 | konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 element liniowy
ponad 32
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
3 Kontrola Dostepu
3.1 Budynek "B" - Parter
166] KNR AL-01 | Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow | szt
d.3.1| 0303-02 | kontroli dostepu - zainstalowanie karty interfejsu RS-485 w
sterowniku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Budynek "B" - Pigtro |
167 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.3.2| 1001-01 w cegle
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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168| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.2| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
300 m 300,000
RAZEM 300,000
169] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- [ m
d.3.2| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
170] KNR 4-03 [ Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.3.2| 1014-02
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
171 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.2[ 1012-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
172| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3.2 0203-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler szt.
d.3.2] 0302-01 (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik szt.
d.3.2| 0301-02 | identyfikujgcy PIN-kod
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.3.2| 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.2 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177| KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt
d.3.2| 0304-04 | zwora elektromagnetyczna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt
d.3.2] 0304-06 | samozamykacz do drzwi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Budynek "B" - Pietro II
179 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.3.3] 1001-01 w cegle
150 m 150,000
RAZEM 150,000
180| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.3| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
450 m 450,000
RAZEM 450,000
181] KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.3] 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
250 m 250,000
RAZEM 250,000
182| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.3.3| 1014-02
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0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375,
183| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.3| 1012-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
184| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3.3| 0203-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler szt.
d.3.3] 0302-01 (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186 KNR AL-01 | Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik szt.
d.3.3] 0301-02 | identyfikujgcy PIN-kod
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
187 KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.3.3| 0114-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.3| 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189 KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt
d.3.3] 0304-04 | zwora elekiromagnetyczna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
190| KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt
d.3.3] 0304-06 | samozamykacz do drzwi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Uruchomienie systemu
191| KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.3.4| 0307-03 pomontazowe czytnika identyfikujgcego
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
192 KNR AL-01 | Praca probna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.3.4| 0307-02 | pomontazowe sterownika (kontrolera) magistrali
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
193] KNR AL-01 [ Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéow | szt
d.3.4| 0306-02 | (kontrolerow) magistrali
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty uzupetniajgce, odtworzenie stanu pierwotnego
194| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.4| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podfozu z tynku
4192 m2 4 192,000
RAZEM 4 192,000
195[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
8384 m2 8 384,000
RAZEM 8 384,000
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	24

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	24

	Pozycja: Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	3

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	1

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	1


	Dział:Budynek "B" - Piwnica
	Dział:Budyenk "B" - Parter
	Pozycja: Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	2


	Dział:Budynek "B" - Piętro I
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	620

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	882
	200

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	1,24

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	620

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	44

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	44

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	5

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro II
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	604

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	864
	250

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	1,21

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	604

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	43

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	43

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	5

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro III
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	705

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1008
	300

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	1,41

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	705

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	49

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	49

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	5

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących
	2


	Dział:Budynek "C" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	327

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	468
	200

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,66

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	327

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	21

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	21

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących
	2


	Dział:Uruchomienie systemu
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 10 par
	4

	Pozycja: Badania ciągłości obwodów ochrony odgromowej - pierwszy pomiar
	4

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
	4

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów
	4


	Dział:System Sygnalizacji Włamania i Napadu
	Dział:Budynek "A" - Piwnica
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	78

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1591

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,195

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	78

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	3

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	2


	Dział:Budynek "A" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	1369

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1591
	50

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	3,43

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	1369

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	13

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	24

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	3

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	1


	Dział:Budynek "B" - Piwnica
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	208

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	592
	80

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,52

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	208

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	6

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	10

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	2


	Dział:Budyenk "B" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	962

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	2738
	100

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	2,405

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	962

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	45

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	29

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	11

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	2

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	2

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	2

	Pozycja: Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro I
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	208

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	592
	100

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,52

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	208

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	10

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	4

	Pozycja: Montaż czujki wstrząsowej (inercyjnej)
	1

	Pozycja: Montaż czujki sejsmicznej na szafę/kasę pancerną
	1

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	2

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro II
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	377

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1073
	150

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,943

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	377

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	12

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	17

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro III
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	91

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	259
	150

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,228

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	91

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	7

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "C" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	182

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	518
	150

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,455

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	182

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	9

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	5

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	1

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	2


	Dział:Uruchomienie systemu
	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element liniowy ponad 32
	220


	Dział:Kontrola Dostępu
	Dział:Budynek "B" - Parter
	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - zainstalowanie karty interfejsu RS-485 w sterowniku
	1


	Dział:Budynek "B" - Piętro I
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	300
	200

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,375

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	150

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
	1


	Dział:Budynek "B" - Piętro II
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	450
	250

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,375

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	150

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	2

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	2

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
	4

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
	1


	Dział:Uruchomienie systemu
	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
	6

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
	3

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
	1


	Dział:Roboty uzupełniające, odtworzenie  stanu pierwotnego
	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	4192

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	8384





