
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45410000-4 Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442110-1 Malowanie budynków

45442180-2 Powtórne malowanie
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NAZWA INWESTORA: Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. 
Emilii Plater 1

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie dokumentacji projektowanej rozbudowy instalacji alarmu 
pożarowego i alarmu napadowego w budynku administracyjnym przy ul. 
Głowackiego 17

ADRES INWESTYCJI: Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. 
Emilii Plater 1
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Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2570  Użytkownik: Artur Appelt



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 System Sygnalizacji Pożaru

1.1 Budynek "A" - Piwnica

1
d.1.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

2
d.1.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

108 m 108,000

RAZEM 108,000

3
d.1.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

4
d.1.1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,14 m3 0,140

RAZEM 0,140

5
d.1.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

6
d.1.1

KNR 5-06
1606-07

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami
lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

7
d.1.1

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

8
d.1.1

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

9
d.1.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

10
d.1.1

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek
pośredniczących

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1.2 Budynek "A" - Parter

11
d.1.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

340 m 340,000

RAZEM 340,000

12
d.1.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

486 m 486,000

RAZEM 486,000

13
d.1.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

100 m 100,000
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RAZEM 100,000

14
d.1.2

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,68 m3 0,680

RAZEM 0,680

15
d.1.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

340 m 340,000

RAZEM 340,000

16
d.1.2

KNR 5-06
1606-07

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami
lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej

szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

17
d.1.2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

18
d.1.2

KNR 5-06
1611-03

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek-
bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

19
d.1.2

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

20
d.1.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.1.2

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek
pośredniczących

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.3 Budynek "B" - Piwnica

1.4 Budyenk "B" - Parter

22
d.1.4

KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN
na cegle

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23
d.1.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1.5 Budynek "B" - Piętro I

24
d.1.5

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

620 m 620,000

RAZEM 620,000

25
d.1.5

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

882 m 882,000

RAZEM 882,000

26
d.1.5

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000
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27

d.1.5
KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

1,24 m3 1,240

RAZEM 1,240

28
d.1.5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

620 m 620,000

RAZEM 620,000

29
d.1.5

KNR 5-06
1606-07

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami
lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej

szt.

44 szt. 44,000

RAZEM 44,000

30
d.1.5

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

44 szt. 44,000

RAZEM 44,000

31
d.1.5

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

32
d.1.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

33
d.1.5

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek
pośredniczących

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

1.6 Budynek "B" - Piętro II

34
d.1.6

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

604 m 604,000

RAZEM 604,000

35
d.1.6

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

864 m 864,000

RAZEM 864,000

36
d.1.6

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

250 m 250,000

RAZEM 250,000

37
d.1.6

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

1,21 m3 1,210

RAZEM 1,210

38
d.1.6

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

604 m 604,000

RAZEM 604,000

39
d.1.6

KNR 5-06
1606-07

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami
lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej

szt.

43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

40
d.1.6

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

43 szt. 43,000
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RAZEM 43,000

41
d.1.6

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

42
d.1.6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

43
d.1.6

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek
pośredniczących

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

1.7 Budynek "B" - Piętro III

44
d.1.7

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

705 m 705,000

RAZEM 705,000

45
d.1.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

1008 m 1 008,000

RAZEM 1 008,000

46
d.1.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

300 m 300,000

RAZEM 300,000

47
d.1.7

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

1,41 m3 1,410

RAZEM 1,410

48
d.1.7

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

705 m 705,000

RAZEM 705,000

49
d.1.7

KNR 5-06
1606-07

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami
lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej

szt.

49 szt. 49,000

RAZEM 49,000

50
d.1.7

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

49 szt. 49,000

RAZEM 49,000

51
d.1.7

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

52
d.1.7

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

53
d.1.7

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek
pośredniczących

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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54

d.1.7
KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników
pośredniczących

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1.8 Budynek "C" - Parter

55
d.1.8

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

327 m 327,000

RAZEM 327,000

56
d.1.8

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

468 m 468,000

RAZEM 468,000

57
d.1.8

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

58
d.1.8

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,66 m3 0,660

RAZEM 0,660

59
d.1.8

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

327 m 327,000

RAZEM 327,000

60
d.1.8

KNR 5-06
1606-07

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami
lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej

szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

61
d.1.8

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

62
d.1.8

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

63
d.1.8

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

64
d.1.8

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek
pośredniczących

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

65
d.1.8

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników
pośredniczących

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1.9 Uruchomienie systemu

66
d.1.9

KNR 5-02
1503-01
analogia

Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami
symetrycznymi - do 10 par

odc.

4 odc. 4,000

RAZEM 4,000
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67

d.1.9
KNP 18 4601

-10.01
analiza

indywidualna

Badania ciągłości obwodów ochrony odgromowej -
pierwszy pomiar

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

68
d.1.9

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do
128 adresów

lin.

4 lin. 4,000

RAZEM 4,000

69
d.1.9

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych -
ponad 128 adresów

lin.

4 lin. 4,000

RAZEM 4,000

2 System Sygnalizacji Włamania i Napadu

2.1 Budynek "A" - Piwnica

70
d.2.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

78 m 78,000

RAZEM 78,000

71
d.2.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

1591 m 1 591,000

RAZEM 1 591,000

72
d.2.1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,195 m3 0,195

RAZEM 0,195

73
d.2.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

78 m 78,000

RAZEM 78,000

74
d.2.1

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

75
d.2.1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

76
d.2.1

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

2.2 Budynek "A" - Parter

77
d.2.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

1369 m 1 369,000

RAZEM 1 369,000

78
d.2.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

1591 m 1 591,000

RAZEM 1 591,000

79
d.2.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

80
d.2.2

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
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3,43 m3 3,430

RAZEM 3,430

81
d.2.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

1369 m 1 369,000

RAZEM 1 369,000

82
d.2.2

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

83
d.2.2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

84
d.2.2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

85
d.2.2

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

86
d.2.2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

87
d.2.2

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2.3 Budynek "B" - Piwnica

88
d.2.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

208 m 208,000

RAZEM 208,000

89
d.2.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

592 m 592,000

RAZEM 592,000

90
d.2.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

80 m 80,000

RAZEM 80,000

91
d.2.3

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,52 m3 0,520

RAZEM 0,520

92
d.2.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

208 m 208,000

RAZEM 208,000

93
d.2.3

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

94
d.2.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

95
d.2.3

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

96
d.2.3

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

97
d.2.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

98
d.2.3

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

2.4 Budyenk "B" - Parter

99
d.2.4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

962 m 962,000

RAZEM 962,000

100
d.2.4

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

2738 m 2 738,000

RAZEM 2 738,000

101
d.2.4

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000

102
d.2.4

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

2,405 m3 2,405

RAZEM 2,405

103
d.2.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

962 m 962,000

RAZEM 962,000

104
d.2.4

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

45 szt. 45,000

RAZEM 45,000

105
d.2.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

29 szt. 29,000

RAZEM 29,000

106
d.2.4

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

107
d.2.4

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

108
d.2.4

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

109
d.2.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

110
d.2.4

KNR AL-01
0102-06

Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii
dozorowych

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

111
d.2.4

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

112
d.2.4

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

113
d.2.4

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2.5 Budynek "B" - Piętro I

114
d.2.5

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

208 m 208,000

RAZEM 208,000

115
d.2.5

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

592 m 592,000

RAZEM 592,000

116
d.2.5

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000

117
d.2.5

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,52 m3 0,520

RAZEM 0,520

118
d.2.5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

208 m 208,000

RAZEM 208,000

119
d.2.5

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

120
d.2.5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

121
d.2.5

KNR AL-01
0205-01

Montaż czujki wstrząsowej (inercyjnej) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

122
d.2.5

KNR AL-01
0205-03

Montaż czujki sejsmicznej na szafę/kasę pancerną szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

123
d.2.5

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

124
d.2.5

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

125
d.2.5

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

126
d.2.5

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

127
d.2.5

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2.6 Budynek "B" - Piętro II

128
d.2.6

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

377 m 377,000

RAZEM 377,000

129
d.2.6

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

1073 m 1 073,000

RAZEM 1 073,000

130
d.2.6

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

131
d.2.6

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,943 m3 0,943

RAZEM 0,943

132
d.2.6

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

377 m 377,000

RAZEM 377,000

133
d.2.6

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

134
d.2.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

17 szt. 17,000

RAZEM 17,000

135
d.2.6

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

136
d.2.6

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

137
d.2.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

138
d.2.6

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

139
d.2.6

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2.7 Budynek "B" - Piętro III

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2570  Użytkownik: Artur Appelt

- 11 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140

d.2.7
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

91 m 91,000

RAZEM 91,000

141
d.2.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

259 m 259,000

RAZEM 259,000

142
d.2.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

143
d.2.7

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,228 m3 0,228

RAZEM 0,228

144
d.2.7

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

91 m 91,000

RAZEM 91,000

145
d.2.7

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

146
d.2.7

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

147
d.2.7

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

148
d.2.7

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

149
d.2.7

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

150
d.2.7

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2.8 Budynek "C" - Parter

151
d.2.8

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

182 m 182,000

RAZEM 182,000

152
d.2.8

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

518 m 518,000

RAZEM 518,000

153
d.2.8

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

154
d.2.8

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,455 m3 0,455

RAZEM 0,455

155
d.2.8

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

182 m 182,000

RAZEM 182,000

156
d.2.8

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

157
d.2.8

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

158
d.2.8

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

159
d.2.8

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

160
d.2.8

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

161
d.2.8

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

162
d.2.8

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjnego

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

2.9 Uruchomienie systemu

163
d.2.9

KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000

164
d.2.9

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

165
d.2.9

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element liniowy
ponad 32

szt.

220 szt. 220,000

RAZEM 220,000

3 Kontrola Dostępu

3.1 Budynek "B" - Parter

166
d.3.1

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów
kontroli dostępu - zainstalowanie karty interfejsu RS-485 w
sterowniku

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.2 Budynek "B" - Piętro I

167
d.3.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
168

d.3.2
KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

300 m 300,000

RAZEM 300,000

169
d.3.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

170
d.3.2

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,375 m3 0,375

RAZEM 0,375

171
d.3.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

172
d.3.2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

173
d.3.2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

174
d.3.2

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

175
d.3.2

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

176
d.3.2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

177
d.3.2

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

178
d.3.2

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
samozamykacz do drzwi

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.3 Budynek "B" - Piętro II

179
d.3.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

180
d.3.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

450 m 450,000

RAZEM 450,000

181
d.3.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

250 m 250,000

RAZEM 250,000

182
d.3.3

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,375 m3 0,375

RAZEM 0,375

183
d.3.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

184
d.3.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

185
d.3.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

186
d.3.3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

187
d.3.3

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy o wielkości do 12 HE szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

188
d.3.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

189
d.3.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

190
d.3.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
samozamykacz do drzwi

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.4 Uruchomienie systemu

191
d.3.4

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowe czytnika identyfikującego

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

192
d.3.4

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

193
d.3.4

KNR AL-01
0306-02

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników
(kontrolerów) magistrali

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

4 Roboty uzupełniające, odtworzenie  stanu pierwotnego

194
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

4192 m2 4 192,000

RAZEM 4 192,000

195
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

8384 m2 8 384,000

RAZEM 8 384,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2570  Użytkownik: Artur Appelt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:System Sygnalizacji Pożaru
	Dział:Budynek "A" - Piwnica
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	70

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	108
	20

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,14

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	70

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	4

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	4

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	2

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	2

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	2


	Dział:Budynek "A" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	340

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	486
	100

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,68

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	340

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	24

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	24

	Pozycja: Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	3

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	1

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	1


	Dział:Budynek "B" - Piwnica
	Dział:Budyenk "B" - Parter
	Pozycja: Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	2


	Dział:Budynek "B" - Piętro I
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	620

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	882
	200

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	1,24

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	620

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	44

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	44

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	5

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro II
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	604

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	864
	250

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	1,21

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	604

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	43

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	43

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	5

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro III
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	705

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1008
	300

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	1,41

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	705

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	49

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	49

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	5

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących
	2


	Dział:Budynek "C" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	327

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	468
	200

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,66

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	327

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na na konstrukcji metalowej
	21

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	21

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
	3

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących
	2


	Dział:Uruchomienie systemu
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 10 par
	4

	Pozycja: Badania ciągłości obwodów ochrony odgromowej - pierwszy pomiar
	4

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
	4

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów
	4


	Dział:System Sygnalizacji Włamania i Napadu
	Dział:Budynek "A" - Piwnica
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	78

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1591

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,195

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	78

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	3

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	2


	Dział:Budynek "A" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	1369

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1591
	50

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	3,43

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	1369

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	13

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	24

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	3

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	1


	Dział:Budynek "B" - Piwnica
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	208

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	592
	80

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,52

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	208

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	6

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	10

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	2


	Dział:Budyenk "B" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	962

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	2738
	100

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	2,405

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	962

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	45

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	29

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	11

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	2

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	2

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	2

	Pozycja: Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro I
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	208

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	592
	100

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,52

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	208

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	10

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	4

	Pozycja: Montaż czujki wstrząsowej (inercyjnej)
	1

	Pozycja: Montaż czujki sejsmicznej na szafę/kasę pancerną
	1

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	2

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro II
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	377

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	1073
	150

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,943

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	377

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	12

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	17

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "B" - Piętro III
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	91

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	259
	150

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,228

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	91

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	7

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	3


	Dział:Budynek "C" - Parter
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	182

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	518
	150

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,455

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	182

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa
	9

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	5

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	1

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
	2


	Dział:Uruchomienie systemu
	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element liniowy ponad 32
	220


	Dział:Kontrola Dostępu
	Dział:Budynek "B" - Parter
	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - zainstalowanie karty interfejsu RS-485 w sterowniku
	1


	Dział:Budynek "B" - Piętro I
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	300
	200

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,375

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	150

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
	2

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
	1


	Dział:Budynek "B" - Piętro II
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	450
	250

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,375

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	150

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	2

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	2

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
	4

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 12 HE
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	1

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
	1


	Dział:Uruchomienie systemu
	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
	6

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
	3

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
	1


	Dział:Roboty uzupełniające, odtworzenie  stanu pierwotnego
	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	4192

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	8384





