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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia:
»Modernizacja auli”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca:

a)

b)

zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robat,

kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowa
przed kurzem i brudem .

po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane modernizacyjne:

Zaszpachlowaé otwory po przektadce grzejnikow;

Zabezpieczy¢ oraz oczyszczy¢ zdemontowane anemostaty;

Wymienic¢ gniazda sitowego;

Zmienic¢ lokalizacji gniazd umiejscowionych u dotu sceny;

Zaszpachlowac i pomalowa¢ u dotu sceny;

Poprowadzi¢ nowe okablowanie pod projektowane gniazda w pomieszczeniu
obstugi multimedialnej;

Uszykowanie istniejacej sciany z gemalitu pod malowanie;

Wykonanie bruzdy po obwodzie auli;

Poprowadzi¢ nowe okablowanie pod projektowane gniazda sitowe;

Wykona¢ poszerzenie oraz obudowe sceny z ptyt OSB ;

Wykonac 3 stopnie z lewej strony sceny;

Montaz wypetnienia sufity podwieszanego wraz z nagto$nieniem,
oswietleniem (w tym z oswietleniem awaryjnym) i wentylacja ( wentylacja do
wyczyszczenia);

Zamontowac stolarke drzwiowg (2 szt.);

Wykonanie sciany g-k wydzielajgcych pomieszczenie obstugi multimedialnej;
Montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej w pomieszczeniu obstugi
multimedialnej;

1.3.3. Rozbidrki i demontaze:

Zdemontowad wypetnienia sufitu podwieszanego wraz z nagtosnieniem,
oswietleniem;

Zlikwidowac 2 stopnie wraz z spocznikiem z lewej strony sceny ( w rejonie
montazu nowego podnosnika) — ewakuacja ze sceny zalecana istniejgcymi
schodami murowanymi;

Zdemontowac panele podtogowe;
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- Zdemontowac stolarke drzwiowg (2 szt.);
- Demontaz 3 grzejnikow;

1.3.4. Roboty wykonczeniowe:

- Montaz paneli podtogowych;

- Montaz listw wykonczeniowych;

- Montaz wyktadziny podtogowej;

- Montaz przewodu w bruzdzie oraz zaszpachlowanie bruzdy;

- Montaz oswietlenia LED w podstopniach, przy suficie oraz pod sceng;

- Wymiana tapicerki w fotelach oraz krzestach wraz z wypetneiniem;

- Montaz panele akustycznych na $cianach bocznych (zgodnie z czescig
rysunkowg) oraz na $cianie naprzeciw sceny

1.3.5. Roboty elektryczne
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST) dotyczg

zasad wykonywania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac
branzy elektrycznej na potrzeby:

- Demontaz starych przewodéw elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach

- Demontaz istniejgcego osprzetu (taczniki Swiatta, przewoddw elektrycznych
podtynkowych, podtynkowych, gniazdek elektrycznych).

- Montaz opraw oswietleniowych (w miejsce zdemontowanych opraw zamontowaé nowe
oprawy)

- Montaz osprzetu elektrycznego (nalezy zamontowac nowe gniazda elektryczne, faczniki
oswietlenia)

- Wykonanie pomiaréw powykonawczych

- Zabezpieczenie ogniowe wszystkich przejs¢ instalacyjnych z auli — zgodnie z klasg
odpornosci ogniowej

1.3.6. Roboty sanitarne

- Montaz nowych podejs¢ pod grzejniki;
- Montaz grzejnikow;
- Montaz projektowanych hydrantéw wewnetrzne;

1.4.Roboty towarzyszace i specjalne
Roboty towarzyszace, ktdre sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj,
ilos¢ i wielkos$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez
caty czas wykonywania robét zwtaszcza rozbiorkowych.

Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na witasny koszt przed terminem odbioru
korncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty



Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzesnia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

naprawcze muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto
roéznic w kolorze i fakturze.

g) Po zakonczeniu robét Wykonawca na wtasny koszt :
- doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.
- Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy
gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

h) Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczern umownych :

a) Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcédw ponosi koszty z tym
wigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne

b) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robot wymagajacych takich odbioréw.
Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow. (jesli takie
protokoty bedg wymagane)

1.5. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktore
zaktécajg normalne funkcjonowanie osrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o
spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i
montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozyc¢ folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem . To
zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikdéw
Wykonawcy . Po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.6.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub uproszczen w
dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku watpliwosci opis
wymiardéw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i opisy.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy
realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i
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obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Projekty technologii i organizacji robét,

- Projekt objazddw i dojazdow tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba),
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Uwaza sie, ze skfadajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania robdt objetych kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce i przedtozy je do akceptacji
Zamawiajgcego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem. wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.8. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada
za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca powiadomi
Inspektora, wtasciciela urzagdzen, pozostate zainteresowane strony, na ktorych wystepujg w/w
urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczenn do chwili koncowego
odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.9.0chrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji
placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowani e sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.10. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drog
pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej s3 uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy
swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Oferty

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren Inwestycji jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o
utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru
koncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drog gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorsze. Jesli w
skutek dziatalno$ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

1.16. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie 21 od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiardow oraz komplet Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Warunkow
Zamowienia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzesnia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

1.17. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi ponizej:

1.17.1. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak
rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta.

1.17.2.  Dziennik Robdt — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy,
Wykonawca i projektantem.

1.17.3. Inzynier (projektant nadzorujacy) - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,
osoba sporzadzajgca dokumentacje techniczna.

1.17.4. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca
uprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania
badan, przegladdow konstrukcji lub innych robdt.

1.17.5. Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobe wyznaczong przez
Wykonawce i wymieniong w umowie, reprezentujgcg Wykonawce na placu budowy i
odpowiedzialng za wykonanie robdt objetych umowsa.

1.17.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

1.17.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
projektanta.

1.17.8.  Polecenie projektanta - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez projektanta,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.17.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.17.10. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

1.17.11. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.17.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
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1.17.13.

1.17.14.

1.17.15.

1.17.16.

1.17.17.

1.17.18.

1.17.19.

1.17.20.

1.17.21.

1.17.22.

1.17.23.

1.17.24.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacje Techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji
robdét budowlanych.

Szerokos$¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona
na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym
terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktdrg Zamawiajgcy zawart Umowe
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie),
udzielajgcy zaméwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

2. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Sprzet do robodt rozbiérkowych, np. :
- kilofy, mtotki, przecinaki,
- ciggnik, dZwig samojezdny, wysiegnik koszowy,
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- rynny, taczki, liny.

Roboty wykoniczeniowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujgce)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

Wymagania dotyczace robdét elektrycznych:
Wymagania szczegétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych t3 specyfikacja
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom
zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetniac one wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy.
Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyiszych wymagan i nie wolno
wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw. Wszystkie srodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg byc
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktére nalezy wykonac¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:

- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytgcznikow réznicowo pradowych,
- miernik natezenia oswietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne sSwiadectwa
legalizacji.

2.1.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3.1.Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowac tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw
zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania
robot rozbiérkowych na tym obiekcie.

3.2.Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

3.3.Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktore uzywad tak aby nie spowodowac
nadmiernych wstrzgséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

3.4.Wszystkie elementy z rozbidrek na poziom terenu przemiescic przy uzyciu lin, windy lub rynny
— NIE WOLNO ZRZUCAC.

3.5. Materiaty z rozbidérki wywiezé z terenu budowy na sktadowisko odpadoéw.

3.6. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac 3 proébki (powierzchnia 1x1m) na docelowej
nawierzchni w celu uzgodnienia z zamawiajagcym koloru. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych
przewidzianych podmalowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkdw wyiszej
wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny
mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 12 % Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze
nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna
malowac przy temperaturze -5°C.

3.7.Posadzki :
Nalezy wykonac posadzki z paneli podtogowych o klasie $cieralnosci AC5 oraz z wyktadziny (zgodnie
z czescig rysunkows)

3.8.Sciany:
Wykonanie powtoki malarskiej o kolorystyce zgodnej z opisem technicznym.

4. MATERIALY

4.1. Materiaty do robdt wykonczeniowych:

4.1.1. Panele podtogowe

4.1.2. Wpyktadzina podtogowa

4.1.3. Tynk akustyczny

4.1.4. Panele akustyczne

4.1.5. Listwy wykonczeniowe

4.1.6. Farba o wysokie]j klasie odpornosci na szorowanie.

4.1.7. Drzwiz nawiewnikiem oraz drzwi ppoz,

4.1.8. Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych
elementow wg zestawienia dostawcéw lub producentéw. Przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania lub
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.2. Materiaty do robét elektrycznych :

4.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego
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W zakresie opraw elektrycznych nalezy zastosowac oprawy w obudowie klasy IP65 lub
zastosowanie z technologig stosujgcg niskie napiecie bezpieczne

- Oprawa do sufitu podwieszanego DOWNLIGHT ALU DALI DN 200 35 W 4000 K 1P44/IP20
WT

- Oswietlenie LED

- Oprawa ewakuacyjna z piktogramem z 1h modutem awaryjnym LED 5W

- Oprawa awaryjna z 1h modutem awaryjnym LED 5W

4.2.2. Osprzet elektrotechniczny

- Montowane tgczniki oswietlenia majg by¢ podwdjne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopien ochrony IP44, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 10A, z
mozliwoscig montazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwdjne 2x2P+Z mod 16A/230V z uziemieniem
IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 4X(16A/250V), kodowane, kolor czerwony,
podtaczenie za pomocy zaciskéw automatycznych z mozliwoscig montazu w ramce

- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V z uziemieniem IP44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowopradowy

4.2.3. Instalacje elektryczne

- Wtynkowo nalezy uktadaé przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, ktére majg byé przykryte
min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac przewdd 3x2,5mm2 do
instalacji oswietleniowej nalezy zastosowaé przewody 3x1,5mm2

- W rure karbowang wciggnac¢ przewdd YDY 3x2,5mm2 z jednej strony zostawi¢ 2,5m zapas celem
zasilenia Unitéw z drugiej strony wprowadzi¢ przewdd do podtynkowej skrzynki i zakoriczy¢ na
przyciskach wtgcz-wytgcz z diodg LED (sterowanie zatgczania odbywac ma sie za pomoca pilotem
sterujgcym - DALI PRO CONT-4) .

4.2.4. Tablica rozdzielcza
Bez zmian —istniejgca

4.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowa
zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrone podstawowg
przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzen izolowanych posiadajgcych
atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wytgczniki
roznicowopradowe. Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewnié poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez odpowiednio dobrane wytgczniki
samoczynne.

5. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny byé¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatdéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,
materiatow i urzadzen.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie
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z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

5.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow ,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

6.1. Wymagania ogdlne dot. wtasciwos$ci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

c) inne prawnie okreslone dokumenty.

d) powinny posiadac wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zréodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniaja wymogéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktdre byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) beda uznawane za materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom.

6.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwos¢ do

robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie beda

12



Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzesnia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy
uzywacd narzedzi tngcych, nie powodujgcych wstrzgsow w murach i stropach. Liczba i wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzianie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robodt

8. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

8.1.Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy,
- samochéd ciezarowy, samowyfadowczy ,
- samochdéd ciezarowy, skrzyniowy,
- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ uciazliwe dla uzytkownika istniejgcego obiektu ze wzgledu na
hatas, kolizje w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,
zapachy, muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyftki i btedy w czasie trwania robét,
jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia
robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu korcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymad roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez
wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu
budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robét objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajgcy, do stanu na dzien
przekazania placu budowy.

10. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i elementéw robdt . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, ST i sztukg budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robdt. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwtaszcza robét zanikajgcych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora
Wykonaweca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci,
co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykaza
zt3 jakos¢é materiatéw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakos¢. Wykonawca
bedzie przekazywad Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dane okreslone w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami
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przedziatu tolerancji Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

11. PRZEDMIAR

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego. Jednostkami obmiarowymi dla
wykonanych robét sg m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w przedmiarze robét dla
poszczegdlnych rodzajéw robot.

12. ODBIOR ROBOT.

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowsg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi

Odbiory robét zanikajagcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdziniej niz2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robdt zanikajgcych i na
ptycie CD przekazac jg Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi
liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego
kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbiér koricowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
te roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbior koricowy polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Dokumenty odbioru koricowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

— $wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcdéw/producentdw materiatow,

— obmiary robdt,

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.
— Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.
— Protokoty z uruchomienia urzadzen,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposoéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............." (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
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Uwaga!!l Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koricowego.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pi$mie przekazanym do Zamawiajacego . Odbiér koficowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru korncowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajaca
roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt i projektem i z ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

13. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

14.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamodwienia

14.2. Specyfikacje Techniczne

14.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane

14.4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

14.5. PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

14.6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14.7. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.8. PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia
murdéw. Czes¢ 1, 2, 3.

14.9. PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

14.10. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.11. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemoéw z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

14.12. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

14.13. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw.

14.14. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

14.15. PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i

14.16. wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

14.17. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

14.18. PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéwjakosci

14.19. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)lub
odpowiednie normy krajéw UE.

14.20. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.21. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.22. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.23. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemdw z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

14.24. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania.

14.25. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
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14.26. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

14.27. PN-EN 1SO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobdéw podtogowych .

14.28. PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéwjakosci

14.29. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)lub
odpowiednie normy krajéw UE

14.30. Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

14.31. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

14.32. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z
dnia 30-05-2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

14.33. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

14.34. Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

14.35. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

14.36. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

14.37. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

14.38. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

14.39. PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

14.40. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

14.41. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

14.42. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

14.43. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

14.44. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

14.45. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

14.46. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

14.47. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

14.48. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.
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14.49. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

14.50. PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

14.51. PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

14.52. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

14.53. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosSci przewodow i
kabli.

14.54. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.

14.55. PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

14.56. PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 2

14.57. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
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