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STB 01.00          ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot STB 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach wykonania instalacji hydrantowej z hydrofornią w budynku 
głównym AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. 
 
 
1.2. Zakres stosowania STB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych STB 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiektach. 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzą: 
- demontaż istniejących hydrantów wraz z obudową, 
- demontaż wskazanych drzwi i ościeżnic, 
- demontaż wskazanej ścianki działowej w lekkiej konstrukcji drewnianej, 
- rozbiórka posadzki z PCV w dwóch wskazanych pomieszczeniach, 
- wyfrezowanie podkładu betonowego pod rozebranymi posadzkami na głębokość dobrana do grubości 

projektowanej posadzki z płytek gresowych )ok. 1,5 – 2 cm), 
- powiększenie otworów w ścianach murowanych dla osadzenia wymienianych drzwi, 
- powiększenie istniejących wnęk w ścianach murowanych po zdemontowanych hydrantach w celu 

dostosowania ich do osadzenia projektowanych szafek hydrantowych, 
- wykonanie przebić oraz bruzd i gniazd w ścianach murowanych i stropach do prowadzenia ciągów 

instalacyjnych, 
- demontaże elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych, wskazane w opracowaniach branżowych, 
- wywiezienie oraz utylizacja gruzu, urobku i odpadów porozbiórkowych. 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z STB i poleceniami 
Inspektora. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały z rozbiórek, które można przetworzyć (stal, żeliwo) pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy. 
Pozostałe materiały należy utylizować. Koszt utylizacji w całości ponosi Wykonawca. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny typ sprzętu gwarantujący bezpieczeństwo prac oraz nie 
powodujący uszkodzeń zachowywanych ustrojów budynku. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów rozbiórki należy tak przeprowadzić, aby zabezpieczyć ładunek przed spadaniem 
i przesuwaniem. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej (projekt 
wykonawczy – tomy 1, 2, 3). 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać w sposób nie uszkadzający elementów konstrukcji budynku. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 
w brzmieniu obowiązującym w okresie prowadzenia robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych – zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- demontaż istniejących hydrantów z obudową – [szt.] 
- demontaż wskazanych drzwi i ościeżnic – [m2] 
- demontaż wskazanej ścianki działowej w lekkiej konstrukcji drewnianej – [m2] 
- rozbiórka posadzki z PCV w dwóch wskazanych pomieszczeniach – [m2] 
- wyfrezowanie podkładu betonowego pod rozebranymi posadzkami – [m3] 
- powiększenie otworów w ścianach dla osadzenia wymienianych drzwi – [m3] 
- powiększenie istniejących wnęk w ścianach murowanych po zdemontowanych hydrantach – [m3], 
- wykonanie przebić – otwory – [szt.] 
- wykonanie bruzd – [mb] 
- wykonanie gniazd – [szt.] 
- demontaż rurociągów stalowych, żeliwnych, tworzywowych – [mb] 
- demontaż przewodów elektrycznych – [mb] 
- demontaż opraw oświetleniowych – [szt.] 
- demontaż gniazd wtyczkowych – [szt.] 
- demontaż włączników oświetleniowych – [szt.] 
- demontaż szafek instalacji el. i tt – [szt.] 
- wywiezienie i utylizacja gruzu lub innego urobku – [m3] 
- wywiezienie i utylizacja innych odpadów porozbiórkowych – [kg] 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10. UWAGI  SZCZEGÓŁOWE 
 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych 
budynku. 
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości natrafienia na nierozpoznane 
zakryte elementy budowlane lub instalacyjne – zachowując odpowiednie procedury BHP. 
 
 
 


