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Inwestor: 

Nadleśnictwo Korpele 

Korpele 14 

12-100 Szczytno 

 

Jednostka projektowa: 

Firma Projektowo-Usługowa LUMA  

Młyńsko 65, 12-100 Szczytno  

NIP 745-131-04-62  

Tel. 516 171 497 
e-mail: lumawaldemar@wp.pl 

 

 

Przedmiar robót Nr: 1 
 

Nazwa budowy: Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Korpele 

Adres budowy: Korpele 14, 12-100 Szczytno 

Obiekt: Budynek biurowy 

Rodzaj robót: Branża budowlana 

CPV: 45000000-7 

Data opracowania: 2021-12-31 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 

Podstawa opracowania: KNR 00-15, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 2 02I, KNR 2-02W, AW, KNNR 2, KNR 2-02U, SEK 2-03, 

KSNR  3, KNR 00-17, KNR 00-21, KNR 00-29, KNR 00-19, KNR 20-2U, KSNR  7, KNR 2-22, Wacetob 2-02, KNR 4-01W 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. Roboty rozbiórkowe 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-07-
020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o 
powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 
 

szt 14,00 
 

1. 14    14,00 
2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010354-04-
206 

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - okna 
krotność= 1,00 
 
 

SZT. 4,00 
 

1. 4    4,00 
3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010354-08-
050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni 
ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12,63 
 

1. 1,5*1,5 2,25    
2. 1,17*1,85*4 8,66    
3. 0,8*2,15 1,72    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    12,63 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-12-
040 

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 
krotność= 1,00 
 
 

m 5,50 
 

1. 1,5 1,50    
2. 1,2*2 2,40    
3. 0,8*2 1,60    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    5,50 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010818-05-
050 

Zerwanie posadzki z paneli podlogowych - parter pod 
archiwum 
krotność= 1,00 
 
 

m2 56,70 
 

1. pom. 8     
2. 8,1*7    56,70 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  30801-03-
050 

Zerwanie posadzek cementowych o gr 5 cm - parter pod 
archiwum 
krotność= 1,00 
 
 

m2 56,70 
 

1. pom. 8     
2. 8,1*7    56,70 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020609-03-
050 

Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych układanych na 
sucho z płyt styropianowych gr. 5 cm. - parter pod 
archiwum 
krotność= 1,00 
 
 

m2 56,70 
 

1. pom. 8     
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2. 8,1*7    56,70 
8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010212-01-
060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości 10 cm - podłoża pod posadzki 
archiwum 
krotność= 1,00 
 
 

m3 5,67 
 

1. PARTER     
2. pom. 8     
3. 8,1*7*0,1    5,67 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010105-06-
060 

Analogia. Zebranie nadmiaru gruntu pod posadzkami 
oraz jego usunięcie z budynku i odwiezieniem taczkami 
na zewnątrz budynku bez względu na odleglość i 
kategorię gruntu gr. 10 cm - archiwum 
krotność= 1,00 
 
 

m3 5,67 
 

1. PARTER     
2. pom. 8     
3. 8,1*7*0,1    5,67 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010811-07-
050 

Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie 
klejowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 43,81 
 

1. PARTER     
2. p17     
3. 2,41 2,41    
4. p18     
5. 4,44 4,44    
6. p19     
7. 3,3 3,30    
8. PODDASZE     
9. p7     

10. 9,38 9,38    
11. p8     
12. 7,75 7,75    
13. p18     
14. 8,4 8,40    
15. p19     
16. 8,13 8,13    
17.  -------------    
18. Przeniesienie +    43,81 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010701-05-
050 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na 
ścianach,filarach,pilastrach 
krotność= 1,00 
 
 

m2 158,50 
 

1. PARTER     
2. (1,68*2+2,22*2)*3,05    23,79 
3. (0,88*2+1,2*2)*3,05    12,69 
4. (1,15*2+0,87*2)*3,05    12,32 
5. (1,6*2+1,83*2)*3,05    20,92 
6. PODDASZE     
7. pom. 2     
8. 3,6*3,34    12,02 
9. pom. 6     

10. 5,44*3,34    18,17 
11. pom. 13     
12. 3,54*3,34    11,82 
13. pom. 14     
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14. 1,84*3,34*2    12,29 
15. 6,19*3,34    20,67 
16. 3,32*2,08*2    13,81 
17.     ------------- 
18. Suma    158,50 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010419-02-
020 

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 
m do 5 m 
krotność= 1,00 
 
 

szt 3,00 
 

1. 3    3,00 
13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010350-01-
060 

Rozebranie kominów wolno stojących 
krotność= 1,00 
 
 

m3 6,74 
 

1. 0,4*0,9*7,5*2 5,40    
2. 0,4*0,6*5,6 1,34    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    6,74 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010348-03-
050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 7,70 
 

1. 2,75*2,8    7,70 
15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010108-11-
060 

Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych  samochodami 
samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z 
kosztami utylizacji 
krotność= 1,00 
 
 

m3 27,02 
 

1. 56,7*0,17 9,64    
2. 5,67 5,67    
3. 43,81*0,02 0,88    
4. 158,5*0,02 3,17    
5. 6,74 6,74    
6. 7,7*0,12 0,92    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    27,02 

 

2. Stropy 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010408-02-
040 

Wzmocnienie jednostronnie belek stropowych 
drewnianych 
krotność= 1,00 
 
 

m 11,20 
 

1. 3,5*2 7,00    
2. 4,2 4,20    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    11,20 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010408-03-
040 

Wzmocnienie dwustronnie belek stropowych 
drewnianych 
krotność= 1,00 
 
 

m 14,40 
 

1. 3,4*3 10,20    
2. 4,2 4,20    
3.  -------------    
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4. Przeniesienie +    14,40 
18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010401-01-
040 

Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach 
drewnianych. Słupy bez zastrzałów 
krotność= 1,00 
 
 

m 16,80 
 

1. 2,8*6    16,80 
 

3. Roboty murowe 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010422-03-
020 

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych 
stemplami 
krotność= 1,00 
 
 

szt 20,00 
 

1. 20    20,00 
20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010323-03-
020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. 
Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 
21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010203-02-
060 

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych 
z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,05 
 

1. 0,25*0,5*0,2*2    0,05 
22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010331-05-
040 

Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo wapiennej 
krotność= 1,00 
 
 

m 12,60 
 

1. 2,1*2*3    12,60 
23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010331-06-
040 

Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 
 

m 4,90 
 

1. 2,8 2,80    
2. 2,1 2,10    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    4,90 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010329-05-
060 

Wykucie otworów bruzd pod nadproża w ścianach z 
cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,60 
 

1. 0,4*0,5*2 0,40    
2. 0,4*0,5*1,9 0,38    
3. 0,12*0,5*2,8 0,17    
4. 0,4*0,5*2,5 0,50    
5. 0,25*0,4*1,5 0,15    
6.  -------------    
7. Przeniesienie +    1,60 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30) 
str 6 

1 2 3 4 5 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010304-01-
060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
/wapno suchogaszone/ 
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,08 
 

1. 0,5*0,25*2,7*2 0,68    
2. 0,5*0,25*3,2 0,40    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    1,08 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0181-
04-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z 
betonu komórkowego grubości 24 cm na gotowej 
zaprawie klejowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,04 
 

1. parter - wydzielenie łazienki dla niepełnosprawnych     
2. 1,81*3,4 6,15    
3. poddasze - wydzielenie magazynu broni     
4. (1,67+1,2)*2,4 6,89    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    13,04 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2 02I0121-
03-050 

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych,o grubości 
12 cm wraz z wykonaniem otworów drzwiowych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 49,95 
 

1. parter     
2. 1,8*3,4 6,12    
3. 4,17*3,4 14,18    
4. 2,6*3,4 8,84    
5. 2,5*3,5 8,75    
6. 2,52*3 7,56    
7. 1,5*3 4,50    
8.  -------------    
9. Przeniesienie +    49,95 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020126-05-
040 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
krotność= 1,00 
 
 

m 3,57 
 

1. N/120     
2. 1,19*3 3,57    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    3,57 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-034 

Montaż nadproży stalowych 2 x HEA 140 
krotność= 1,00 
 
 

t 0,12 
 

1. (2,5*2)*0,0247    0,12 
30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010313-04-
040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm 
krotność= 1,00 
 
 

m 26,24 
 

1. parter     
2. 2*4 8,00    
3. poddasze     
4. 2*3 6,00    
5. 3,12*2 6,24    
6. 1,5*2 3,00    
7. 1,5*2 3,00    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30) 
str 7 

1 2 3 4 5 

8.  -------------    
9. Przeniesienie +    26,24 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010317-06-
020 

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie 
końcówek belek. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 
 

szt 14,00 
 

1. 14    14,00 
32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010422-08-
020 

Rozebranie podstemplowania nadproży 
krotność= 1,00 
 

szt 20,00 
 

1. 20    20,00 
 

4. Schody wewnętrzne - klatka schodowa 
 

 
1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-011306-01-
020 

Demontaż balustrad schodowych stalowych 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 
34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010819-15-
050 

Rozebranie wykładziny schodów i podestów z płytek 
terakotowych. 
krotność= 1,00 

m2 15,46 
 

1. 1,3*0,25*11 3,58    
2. 1,3*0,18*12 2,81    
3. 1,35*1,4 1,89    
4. 1,4*0,25*4 1,40    
5. 2,38*1,24 2,95    
6. 0,9*0,53 0,48    
7. 0,9*0,3*3 0,81    
8. 0,9*0,14*4 0,50    
9. 0,9*1,16 1,04    

10.  -------------    
11. Przeniesienie +    15,46 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010211-01-
050 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 
cm na posadzkach 
krotność= 1,00 
 

m2 15,46 
 

1. 1,3*0,25*11 3,58    
2. 1,3*0,18*12 2,81    
3. 1,35*1,4 1,89    
4. 1,4*0,25*4 1,40    
5. 2,38*1,24 2,95    
6. 0,9*0,53 0,48    
7. 0,9*0,3*3 0,81    
8. 0,9*0,14*4 0,50    
9. 0,9*1,16 1,04    

10.  -------------    
11. Przeniesienie +    15,46 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010205-06-
020 

Analogia. Uzupełnienie brakujących stopni 
schodowych. Dostosowanie szerokości i wysokości 
stopni do wymiarów projektowanych 
krotność= 1,00 

szt 17,00 
 

1. 12 12,00    
2. 5 5,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    17,00 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30) 
str 8 

1 2 3 4 5 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 21003-010-
050 

Analogia. Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki 
ceramiczne z masy wyrównującej na gotowym, suchym 
podłożu na schodach 
krotność= 1,00 

m2 18,27 
 

1. 1,3*0,26*17 5,75    
2. 1,3*0,175*17 3,87    
3. 1,5*1,52 2,28    
4. 2,38*1,5 3,57    
5. 0,9*0,5 0,45    
6. 0,9*0,3*3 0,81    
7. 0,9*0,14*4 0,50    
8. 0,9*1,16 1,04    
9.  -------------    

10. Przeniesienie +    18,27 
38 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U2810-
05-050 

Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES, 4 kl. 
twardości, na zaprawach klejowych elastycznych o 
grubości warstwy 5 mm. 
krotność= 1,00 

m2 18,27 
 

1. 1,3*0,26*17 5,75    
2. 1,3*0,175*17 3,87    
3. 1,5*1,52 2,28    
4. 2,38*1,5 3,57    
5. 0,9*0,5 0,45    
6. 0,9*0,3*3 0,81    
7. 0,9*0,14*4 0,50    
8. 0,9*1,16 1,04    
9.  -------------    

10. Przeniesienie +    18,27 
39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021207-03-
040 

Balustrady schodowe z prętów stalowych,osadzone i 
zabetonowane w co trzecim stopniu,o masie do 14 kg - 
wys. od posadzki min. 110 cm. 
krotność= 1,00 

m 6,50 
 

1. 4,5 4,50    
2. 2 2,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    6,50 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021209-01-
040 

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi - wys. od 
posadzki  min. 110 cm 
krotność= 1,00 
 

m 2,38 
 

1. 2,38    2,38 
 

5. Ścianki działowe na rusztach 
 

 
1 2 3 4 5 

 41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02W2003-
06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 z wypełnieniem wełną 
mineralną gr. 10 cm - ścianka oddzielenia ppoż. w 
pomieszczeniu archiwum 
krotność= 1,00 

m2 21,80 
 

1. (7*3,4)-(1*2)    21,80 
42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02W2003-
06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 z wypełnieniem wełną 
mineralną gr. 10 cm 
krotność= 1,00 

m2 36,33 
 

1. 2,9*2,72 7,89    
2. 0,25*2,72 0,68    
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3. 1,4*2,72 3,81    
4. (2,25*2,72)-(0,9*2,1*2) 2,34    
5. (2,25*2,72)-(1*2,1) 4,02    
6. 0,8*2,72 2,18    
7. 1,2*2,72*2 6,53    
8. (3,96*2,72)-(0,9*2,1) 8,88    
9.  -------------    

10. Przeniesienie +    36,33 
43 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 20604-020-
050 

Izolacja pionowe z folii paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji ścianek 
krotność= 1,00 
 
 

m2 72,66 
 

1. 36,33*2    72,66 
44 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02W2004-
02-050 

Obudowa pionów c.o. gipsowo-kartonowymi na 
pojedynczych rusztach metalowych,obudowa 
jednowarstwowa 75-01 
krotność= 1,00 
 
 

m2 7,95 
 

1. (0,25+0,4)*3*2 3,90    
2. (0,2+0,3)*2,7*3 4,05    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    7,95 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020613-06-
050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny 
mineralnej z płyt gr. 5 cm. układanych na sucho. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 7,95 
 

1. (0,25+0,4)*3*2 3,90    
2. (0,2+0,3)*2,7*3 4,05    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    7,95 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20604-020-
050 

Izolacja pionowe z folii paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji ścianek 
krotność= 1,00 
 
 

m2 7,95 
 

1. (0,25+0,4)*3*2 3,90    
2. (0,2+0,3)*2,7*3 4,05    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    7,95 

 

6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022007-02-
050 

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny 
z płyt gipsowych,na stropach 
krotność= 1,00 
 
 

m2 286,05 
 

1. PODDASZE     
2. p1     
3. 2,38*1,8 4,28    
4. p2     
5. 6,19*4,3 26,62    
6. 1,94*3,2 6,21    
7. 4*2,13 8,52    
8. 1,52*4,2 6,38    
9. p3     
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10. 2,68*3,2 8,58    
11. p4     
12. 1,28*3,2 4,10    
13. p5     
14. 2,65*3,55 9,41    
15. p6     
16. 2,2*3,55 7,81    
17. p7     
18. 11,3*5,45 61,59    
19. 5,8*3,2 18,56    
20. 5,5*3,2 17,60    
21. 5,44*3,54 19,26    
22. p8     
23. 6,19*4 24,76    
24. p9     
25. 1,68*1,2 2,02    
26. p10     
27. 4,05*4,95 20,05    
28. p11     
29. 3,87*6,62 25,62    
30. p12     
31. 2,35*2,17 5,10    
32. 1,2*1,01 1,21    
33. 1,2*1,07 1,28    
34. p13     
35. 1,9*2,27 4,31    
36. 1,2*1,07 1,28    
37. 1,4*1,07 1,50    
38.  -------------    
39. Przeniesienie +    286,05 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022006-
0401-050 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
ognioochronnych, grubości 12,5 mm,na stropach na 
gotowym ruszcie. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 286,05 
 

1. PODDASZE     
2. p1     
3. 2,38*1,8 4,28    
4. p2     
5. 6,19*4,3 26,62    
6. 1,94*3,2 6,21    
7. 4*2,13 8,52    
8. 1,52*4,2 6,38    
9. p3     

10. 2,68*3,2 8,58    
11. p4     
12. 1,28*3,2 4,10    
13. p5     
14. 2,65*3,55 9,41    
15. p6     
16. 2,2*3,55 7,81    
17. p7     
18. 11,3*5,45 61,59    
19. 5,8*3,2 18,56    
20. 5,5*3,2 17,60    
21. 5,44*3,54 19,26    
22. p8     
23. 6,19*4 24,76    
24. p9     
25. 1,68*1,2 2,02    
26. p10     
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27. 4,05*4,95 20,05    
28. p11     
29. 3,87*6,62 25,62    
30. p12     
31. 2,35*2,17 5,10    
32. 1,2*1,01 1,21    
33. 1,2*1,07 1,28    
34. p13     
35. 1,9*2,27 4,31    
36. 1,2*1,07 1,28    
37. 1,4*1,07 1,50    
38.  -------------    
39. Przeniesienie +    286,05 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-172608-
02-050 

Impregnacja tynków i płyt gipsowych unigruntem - pod 
gładzie gipsowe 
krotność= 1,00 
 
 

m2 286,05 
 

1. PODDASZE     
2. p1     
3. 2,38*1,8 4,28    
4. p2     
5. 6,19*4,3 26,62    
6. 1,94*3,2 6,21    
7. 4*2,13 8,52    
8. 1,52*4,2 6,38    
9. p3     

10. 2,68*3,2 8,58    
11. p4     
12. 1,28*3,2 4,10    
13. p5     
14. 2,65*3,55 9,41    
15. p6     
16. 2,2*3,55 7,81    
17. p7     
18. 11,3*5,45 61,59    
19. 5,8*3,2 18,56    
20. 5,5*3,2 17,60    
21. 5,44*3,54 19,26    
22. p8     
23. 6,19*4 24,76    
24. p9     
25. 1,68*1,2 2,02    
26. p10     
27. 4,05*4,95 20,05    
28. p11     
29. 3,87*6,62 25,62    
30. p12     
31. 2,35*2,17 5,10    
32. 1,2*1,01 1,21    
33. 1,2*1,07 1,28    
34. p13     
35. 1,9*2,27 4,31    
36. 1,2*1,07 1,28    
37. 1,4*1,07 1,50    
38.  -------------    
39. Przeniesienie +    286,05 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob 2-
020830-02-050 

Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z płyt 
gipsowych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 286,05 
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1. PODDASZE     
2. p1     
3. 2,38*1,8 4,28    
4. p2     
5. 6,19*4,3 26,62    
6. 1,94*3,2 6,21    
7. 4*2,13 8,52    
8. 1,52*4,2 6,38    
9. p3     

10. 2,68*3,2 8,58    
11. p4     
12. 1,28*3,2 4,10    
13. p5     
14. 2,65*3,55 9,41    
15. p6     
16. 2,2*3,55 7,81    
17. p7     
18. 11,3*5,45 61,59    
19. 5,8*3,2 18,56    
20. 5,5*3,2 17,60    
21. 5,44*3,54 19,26    
22. p8     
23. 6,19*4 24,76    
24. p9     
25. 1,68*1,2 2,02    
26. p10     
27. 4,05*4,95 20,05    
28. p11     
29. 3,87*6,62 25,62    
30. p12     
31. 2,35*2,17 5,10    
32. 1,2*1,01 1,21    
33. 1,2*1,07 1,28    
34. p13     
35. 1,9*2,27 4,31    
36. 1,2*1,07 1,28    
37. 1,4*1,07 1,50    
38.  -------------    
39. Przeniesienie +    286,05 

 

7. Izolacje termiczne 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020613-03-
050 

Wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa 
gr. 10 cm. - stropy nad poddaszem użytkowym, skosy i 
ścianki kolankowe 
krotność= 1,00 
 
 

m2 479,65 
 

1. strop nad poddaszem     
2. 26,5*6,5 172,25    
3. skosy     
4. 26,5*5*2 265,00    
5. ścianki kolankowe     
6. 26,5*0,8*2 42,40    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    479,65 
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52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20604-020-
050 

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do 
konstrukcji stropu legarów 
krotność= 1,00 
 
 

m2 479,65 
 

1. strop nad poddaszem     
2. 26,5*6,5 172,25    
3. skosy     
4. 26,5*5*2 265,00    
5. ścianki kolankowe     
6. 26,5*0,8*2 42,40    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    479,65 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021110-04-
050 

Analogia. Ubicie podłogi z desek o grubości 25 mm 
układanych na styk, na legarach ułożonych krzyżowo w 
odstępach max. co 60 cm, wysokość legarów min. 10 
cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 124,00 
 

1. poddasze nieużytkowe     
2. 18*6 108,00    
3. 4*2*2 16,00    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    124,00 

 

8. Tynki wewnętrzne 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010716-
0201-050 

Tynki wewn.zwykłe kat.3 /wap.suchogasz/wykon.ręcznie 
na podłożu z cegły,pustaków cerami.gazo-i pianobet.na 
ścianach płaskich z montażem i demontażem 
niezbędnych rusztowań 
krotność= 1,00 
 
 

m2 165,28 
 

1. 3,7*2,8 10,36    
2. 1,43*2,8 4,00    
3. 4*2,8 11,20    
4. 16*2,8 44,80    
5. 7*5,6*2 78,40    
6. 2,4*5,6 13,44    
7. 1,1*2,8 3,08    
8.  -------------    
9. Przeniesienie +    165,28 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020815-04-
050 

Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach 
tynkowanych. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 165,28 
 

1. 3,7*2,8 10,36    
2. 1,43*2,8 4,00    
3. 4*2,8 11,20    
4. 16*2,8 44,80    
5. 7*5,6*2 78,40    
6. 2,4*5,6 13,44    
7. 1,1*2,8 3,08    
8.  -------------    
9. Przeniesienie +    165,28 
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56 wg nakładów 
rzeczowych 
017-040 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
aluminiowym 
krotność= 1,00 
 
 

m 128,30 
 

1. okna     
2. (1,45*2+1,8)*2 9,40    
3. (1,45*2+0,9)*3 11,40    
4. (1,45*2+2,1)*4 20,00    
5. (1,2*2+0,5)*3 8,70    
6. drzwi     
7. (1+2*2)*1*4 20,00    
8. (0,8+2*2)*4 19,20    
9. ściany     

10. (1,5+2*2)*2 11,00    
11. (2,8+2*2)*2 13,60    
12. 15 15,00    
13.  -------------    
14. Przeniesienie +    128,30 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-172608-
02-050 

Impregnacja tynków i płyt gipsowych unigruntem - pod 
gładzie gipsowe z montażem i demontażem niezbędnych 
rusztowań 
krotność= 1,00 
 
 

m2 165,28 
 

1. 3,7*2,8 10,36    
2. 1,43*2,8 4,00    
3. 4*2,8 11,20    
4. 16*2,8 44,80    
5. 7*5,6*2 78,40    
6. 2,4*5,6 13,44    
7. 1,1*2,8 3,08    
8.  -------------    
9. Przeniesienie +    165,28 

 

9. Posadzki 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020410-03-
050 

Analogia. Wykonanie rusztu z tarcicy nasyconej łatami 
50 x 60 mm, rozstaw łat 40 do 60 cm, pod płyty OSB 
krotność= 1,00 
 
 

m2 226,49 
 

1. PODDASZE     
2. pom. 2     
3. 47,59 47,59    
4. pom. 3     
5. 8,68 8,68    
6. pom. 4     
7. 4,06 4,06    
8. pom. 5     
9. 9,38 9,38    

10. pom. 6     
11. 7,75 7,75    
12. pom. 7     
13. 119,9 119,90    
14. pom. 8     
15. 27,27 27,27    
16. pom. 9     
17. 1,86 1,86    
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18.  -------------    
19. Przeniesienie +    226,49 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-214007-
0201-050 

Ułożenie podłogi z płyt OSB o grubości 25 mm wraz z 
wypoziomowaniem podłoża 
krotność= 1,00 
 
 

m2 226,49 
 

1. PODDASZE     
2. pom. 2     
3. 47,59 47,59    
4. pom. 3     
5. 8,68 8,68    
6. pom. 4     
7. 4,06 4,06    
8. pom. 5     
9. 9,38 9,38    

10. pom. 6     
11. 7,75 7,75    
12. pom. 7     
13. 119,9 119,90    
14. pom. 8     
15. 27,27 27,27    
16. pom. 9     
17. 1,86 1,86    
18.  -------------    
19. Przeniesienie +    226,49 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U1136-
01-050 

Posadzki z paneli podłogowych drewnopodobnych, 
układane bezklejowo na macie izolacyjnej wraz z 
oblistwowaniem. Klasa ścieralności min. AC5, twardość 
> 3 BHN, klasa użyteczności 33. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 226,49 
 

1. PODDASZE     
2. pom. 2     
3. 47,59 47,59    
4. pom. 3     
5. 8,68 8,68    
6. pom. 4     
7. 4,06 4,06    
8. pom. 5     
9. 9,38 9,38    

10. pom. 6     
11. 7,75 7,75    
12. pom. 7     
13. 119,9 119,90    
14. pom. 8     
15. 27,27 27,27    
16. pom. 9     
17. 1,86 1,86    
18.  -------------    
19. Przeniesienie +    226,49 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021102-01-
050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 51,99 
 

1. PARTER     
2. p 16.1     
3. 2,42*1,8 4,36    
4. p16.2     
5. 1,8+1,8 3,60    
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6. p17     
7. 2*1 2,00    
8. p18     
9. 2,22*1,35 3,00    

10. 1,2*1 1,20    
11. p19     
12. 1,6*3 4,80    
13. p11,2     
14. 1,97*1,9 3,74    
15. PODDASZE     
16. p4     
17. 1,28*3,2 4,10    
18. p5     
19. 2,65*3,5 9,28    
20. p12     
21. 1,04*1,4 1,46    
22. 1,01*1,4 1,41    
23. 2,35*2,17 5,10    
24. p13     
25. 2,35*2,27 5,33    
26. 1,07*1,04 1,11    
27. 1,07*1,4 1,50    
28.  -------------    
29. Przeniesienie +    51,99 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021102-03-
050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. - dalsze 3 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 51,99 
 

1. PARTER     
2. p 16.1     
3. 2,42*1,8 4,36    
4. p16.2     
5. 1,8+1,8 3,60    
6. p17     
7. 2*1 2,00    
8. p18     
9. 2,22*1,35 3,00    

10. 1,2*1 1,20    
11. p19     
12. 1,6*3 4,80    
13. p11,2     
14. 1,97*1,9 3,74    
15. PODDASZE     
16. p4     
17. 1,28*3,2 4,10    
18. p5     
19. 2,65*3,5 9,28    
20. p12     
21. 1,04*1,4 1,46    
22. 1,01*1,4 1,41    
23. 2,35*2,17 5,10    
24. p13     
25. 2,35*2,27 5,33    
26. 1,07*1,04 1,11    
27. 1,07*1,4 1,50    
28.  -------------    
29. Przeniesienie +    51,99 
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63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U2808-
0501-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na 
zaprawach klejowych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 51,99 
 

1. PARTER     
2. p 16.1     
3. 2,42*1,8 4,36    
4. p16.2     
5. 1,8+1,8 3,60    
6. p17     
7. 2*1 2,00    
8. p18     
9. 2,22*1,35 3,00    

10. 1,2*1 1,20    
11. p19     
12. 1,6*3 4,80    
13. p11,2     
14. 1,97*1,9 3,74    
15. PODDASZE     
16. p4     
17. 1,28*3,2 4,10    
18. p5     
19. 2,65*3,5 9,28    
20. p12     
21. 1,04*1,4 1,46    
22. 1,01*1,4 1,41    
23. 2,35*2,17 5,10    
24. p13     
25. 2,35*2,27 5,33    
26. 1,07*1,04 1,11    
27. 1,07*1,4 1,50    
28.  -------------    
29. Przeniesienie +    51,99 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 20-2U2809-
0201-040 

Cokoliki z płytek z płytek kamionkowych gres o wys. 6-
12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga 
krotność= 1,00 
 
 

m 5,10 
 

1. PARTER     
2. p16.2     
3. 1,8*2 3,60    
4. 1,8     
5. 1,5 1,50    
6.  -------------    
7. Przeniesienie +    5,10 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  70507-04-
040 

Progi i listwy aluminiowe,osłaniające /B.I.7/96/ 
krotność= 1,00 
 
 

m 8,10 
 

1. 0,9*9    8,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Posadzki archiwum 
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 66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021101-01-
060 

Podkłady betonowe gr. 15 cm. na podłożu gruntowym, z 
betonu C20/25 zbrojona włóknem rozproszonym 
krotność= 1,00 
 
 

m3 8,51 
 

1. PARTER     
2. pom. 8.1 8.2 8.3     
3. 8,1*7*0,15    8,51 

67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020604-
0501-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z 
papy asfaltowej na tekturze,na lepiku na zimno.pierwsza 
warstwa.roztwor asfaltowy do gruntowania. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 56,70 
 

1. PARTER     
2. pom. 8.1 8.2 8.3     
3. 8,1*7    56,70 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020604-
0601-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z 
papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. Każda 
następna warstwa. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 56,70 
 

1. PARTER     
2. pom. 8.1 8.2 8.3     
3. 8,1*7    56,70 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020616-01-
050 

Izolacje poziome podposadzkowe na sucho, z folii PE, 
jedna warstwa. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,56 
 

1. p 8.1     
2. 2,5*3,2 8,00    
3. p 8.2     
4. 2,5*3,68 9,20    
5. p. 3     
6. 5,48*7 38,36    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    55,56 

70 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020609-03-
050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych XPS E0036 CS => 200 kPa, gr. 10 cm.. 
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna 
warstwa 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,56 
 

1. p 8.1     
2. 2,5*3,2 8,00    
3. p 8.2     
4. 2,5*3,68 9,20    
5. p. 3     
6. 5,48*7 38,36    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    55,56 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021106-07-
050 

Zbrojenie posadzki siatką stalową z drutów 
zgrzewanych fi 4,5 mm. oczka 20 x 20 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,56 
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1. p 8.1     
2. 2,5*3,2 8,00    
3. p 8.2     
4. 2,5*3,68 9,20    
5. p. 3     
6. 5,48*7 38,36    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    55,56 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-221001-01-
050 

Podkłady pod posadzki z betonu C25/30 grubości 10 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,56 
 

1. p 8.1     
2. 2,5*3,2 8,00    
3. p 8.2     
4. 2,5*3,68 9,20    
5. p. 3     
6. 5,48*7 38,36    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    55,56 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 21208-010-
050 

Samopoziomujące masy cementowe wewnątrz 
budynków. Wylewka korygująco-wyrównująca gr.5mm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,56 
 

1. p 8.1     
2. 2,5*3,2 8,00    
3. p 8.2     
4. 2,5*3,68 9,20    
5. p. 3     
6. 5,48*7 38,36    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    55,56 

74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U2808-
0501-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm na zaprawach klejowych elastycznych 
stosowanych do podłoży odkształcalnych, wytrzymałości 
na zginanie > 40N/mm2, twardość powierzchni - 7 w 
skali Mohs a, antypoślizgowość R11-13, kl. V PE15, 
gatunek I. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,56 
 

1. p 8.1     
2. 2,5*3,2 8,00    
3. p 8.2     
4. 2,5*3,68 9,20    
5. p. 3     
6. 5,48*7 38,36    
7.  -------------    
8. Przeniesienie +    55,56 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 20-2U2809-
0201-040 

Cokoliki z płytek z płytek kamionkowych gres o wys. 6-
12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga 
krotność= 1,00 
 
 

m 43,72 
 

1. 2,5+1,5+3,2+2,2 9,40    
2. 2,5+1,5+3,68+2,68 10,36    
3. 5,48+5,48+7+6 23,96    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    43,72 
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 76 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021001-02-
050 

Okna pcv zespolone wzmocnione trzyszybowe 
jednodzielne rozwieralno-uchylne wym. 69x70 cm.  
fabrycznie wykończone w kolorze bialym,  gdzie Umax 
= 0,9 W/(m2 K) - szt. 2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 0,97 
 

1. 0,69*0,7*2    0,97 
77 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021001-02-
050 

Okna pcv zespolone wzmocnione trzyszybowe 
jednodzielne rozwieralno-uchylne wym. 60x80 cm.  
fabrycznie wykończone w kolorze bialym,  gdzie Umax 
= 0,9 W/(m2 K) - szt. 2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 0,96 
 

1. 0,6*0,8*2    0,96 
78 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021001-02-
050 

Okna pcv zespolone wzmocnione trzyszybowe 
jednodzielne rozwieralno-uchylne wym. 80x150 cm.  
fabrycznie wykończone w kolorze bialym,  gdzie Umax 
= 0,9 W/(m2 K) - szt. 2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 2,40 
 

1. 0,8*1,5*2    2,40 
79 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021001-02-
050 

Drzwi balkonowe pcv zespolone wzmocnione 
trzyszybowe jednodzielne rozwieralne wym. 80x215 cm.  
fabrycznie wykończone w kolorze bialym,  gdzie Umax 
= 0,9 W/(m2 K) - szt. 1 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,72 
 

1. 0,8*2,15    1,72 
80 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021001-02-
050 

Okna pcv zespolone wzmocnione trzyszybowe 
dwudzielne, skrzydła rozwieralno-uchylne wym. 
117x185 cm.  fabrycznie wykończone w kolorze bialym,  
gdzie Umax = 0,9 W/(m2 K) - szt. 4 
krotność= 1,00 
 
 

m2 2,63 
 

1. 1,75*1,5    2,63 
81 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U2143-
03-040 

Montaż podokienników wewnętrznych gr. min. 2,5 cm o 
szerokości od 30 do 32 cm z płyt z konglomeratów 
kamiennych na spoiwie poliestrowym (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 
 

m 6,00 
 

1. 1,2*4 4,80    
2. 0,6*2 1,20    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    6,00 

 
 

12. Wymiana stolarki drzwiowej 
 
 

 
1 2 3 4 5 
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 82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-191024-
06-050 

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
obssadzonych na kotwach stalowych wraz z obróbką 
obsadzenia - Dz1 szt .1 
krotność= 1,00 
 
 

m2 2,40 
 

1. 1,2*2    2,40 
83 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-191024-
06-050 

Montaż drzwi aluminiowych obssadzone na kotwach 
stalowych wraz z obróbką obsadzenia (EIS30) - Dw3 szt 
.1 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,80 
 

1. 0,9*2    1,80 
84 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-191024-
06-050 

Montaż drzwi aluminiowych obssadzone na kotwach 
stalowych wraz z obróbką obsadzenia (EIS60) - Dw4 szt 
.2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 4,00 
 

1. 1*2*2    4,00 
85 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-191024-
06-050 

Montaż drzwi konstrukcji aluminiowej dwuskrzydłowe, 
przeszklone, obssadzone na kotwach stalowych wraz z 
obróbką obsadzenia - DW5, szt . 1 
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,60 
 

1. 1,8*2    3,60 
86 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021017-01-
050 

Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych 
wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie 
wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i 
okuciami - Dzw1 szt. 9 
krotność= 1,00 
 
 

m2 16,61 
 

1. 0,9*2,05*9    16,61 
87 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021017-01-
050 

Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych 
wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie 
wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z 
ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - Dzw2 
szt. 2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,28 
 

1. 0,8*2,05*2    3,28 
88 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021017-01-
050 

Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych 
wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie 
wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i 
okuciami - Dzw3 szt. 8 
krotność= 1,00 
 
 

m2 16,00 
 

1. 1*2*8    16,00 
89 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021204-03-
020 

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych pełnych wraz z 
ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych,  
antywłamaniowych, klasa odporności na włamanie min. 
RC4, wraz z obróbką obsadzenia - do magazynu broni 
szt. 1 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 
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13. Rolety okienne 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 90 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Wymiana rolet okiennych zewnętrznych 
antywłamaniowych, wym, 130x195 cm., do 
pomieszczenia archiwum. Rolety wykonane z 
aluminium, podnoszone i opuszczane automatycznie 
(elektryczne), klasa bezpieczeństwa min. RC2 - kpl. 3 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 3,00 
 

1. 3    3,00 
 

14. Okładziny ścienne 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 91 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-290637-
01-050 

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych lub 
otynkowanych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe. 
Gruntowanie emulsją bitumiczną ręcznie - ściany 
krotność= 1,00 
 
 

m2 181,58 
 

1. PARTER     
2. p 16.1     
3. (2,42*2+1,8*2)*2 16,88    
4. p16.2     
5. (1,8+1*2)*1 3,80    
6. p17     
7. (2*2)*2 8,00    
8. p18     
9. (2,22*2+1,35*2)*2-(0,9*2*2) 10,68    

10. (1,2*2+1*2)*2 8,80    
11. p19     
12. (1,6*2+3*2)*2 18,40    
13. p11,2     
14. (1,97*2+1,9*2)*2 15,48    
15. PODDASZE     
16. p4     
17. (1,28+3,2*2)*2 15,36    
18. p5     
19. (2,65*2+3,5*2)*2 24,60    
20. p12     
21. (1,04*2+1,4*2)*2-(0,8*2) 8,16    
22. (1,01*2+1,4*2)*2-(0,8*2) 8,04    
23. (2,35*2+2,17*2)*2-(0,9*2*3) 12,68    
24. p13     
25. (2,35*2+2,27*2)*2-(0,9*2*3) 13,08    
26. (1,07+1,4*2)*2 7,74    
27. (1,07*2+1,4*2)*2 9,88    
28.  -------------    
29. Przeniesienie +    181,58 

92 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-290641-
01-050 

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. 
Szpachlowanie powierzchni pionowych masą 
przeciwwilgociową - ściany gr. warstwy 2 mm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 181,58 
 

1. PARTER     
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2. p 16.1     
3. (2,42*2+1,8*2)*2 16,88    
4. p16.2     
5. (1,8+1*2)*1 3,80    
6. p17     
7. (2*2)*2 8,00    
8. p18     
9. (2,22*2+1,35*2)*2-(0,9*2*2) 10,68    

10. (1,2*2+1*2)*2 8,80    
11. p19     
12. (1,6*2+3*2)*2 18,40    
13. p11,2     
14. (1,97*2+1,9*2)*2 15,48    
15. PODDASZE     
16. p4     
17. (1,28+3,2*2)*2 15,36    
18. p5     
19. (2,65*2+3,5*2)*2 24,60    
20. p12     
21. (1,04*2+1,4*2)*2-(0,8*2) 8,16    
22. (1,01*2+1,4*2)*2-(0,8*2) 8,04    
23. (2,35*2+2,17*2)*2-(0,9*2*3) 12,68    
24. p13     
25. (2,35*2+2,27*2)*2-(0,9*2*3) 13,08    
26. (1,07+1,4*2)*2 7,74    
27. (1,07*2+1,4*2)*2 9,88    
28.  -------------    
29. Przeniesienie +    181,58 

93 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20805-020-
050 

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 20-30x25-60 cm, gr min. 7 mm, na 
zaprawach klejowych. Gatunek 1 
krotność= 1,00 
 
 

m2 181,58 
 

1. PARTER     
2. p 16.1     
3. (2,42*2+1,8*2)*2 16,88    
4. p16.2     
5. (1,8+1*2)*1 3,80    
6. p17     
7. (2*2)*2 8,00    
8. p18     
9. (2,22*2+1,35*2)*2-(0,9*2*2) 10,68    

10. (1,2*2+1*2)*2 8,80    
11. p19     
12. (1,6*2+3*2)*2 18,40    
13. p11,2     
14. (1,97*2+1,9*2)*2 15,48    
15. PODDASZE     
16. p4     
17. (1,28+3,2*2)*2 15,36    
18. p5     
19. (2,65*2+3,5*2)*2 24,60    
20. p12     
21. (1,04*2+1,4*2)*2-(0,8*2) 8,16    
22. (1,01*2+1,4*2)*2-(0,8*2) 8,04    
23. (2,35*2+2,17*2)*2-(0,9*2*3) 12,68    
24. p13     
25. (2,35*2+2,27*2)*2-(0,9*2*3) 13,08    
26. (1,07+1,4*2)*2 7,74    
27. (1,07*2+1,4*2)*2 9,88    
28.  -------------    
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29. Przeniesienie +    181,58 
94 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 20805-060-
050 

Analogia. Wklejenie luster fazowanych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,68 
 

1. 1*0,8*4 3,20    
2. 0,6*0,8 0,48    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    3,68 

 

15. Roboty wykończeniowe wewnętrzne  malarskie 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 95 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021505-03-
050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" sufitów w kolorze 
białym. - wraz z montażem i demontażem niezbędnych 
rusztowań 
krotność= 1,00 
 
 

m2 371,57 
 

1. PARTER     
2. p8.1     
3. 2,5*3,2 8,00    
4. p8.2     
5. 2,5*3,68 9,20    
6. p8.3     
7. 5,48*7 38,36    
8. p16.1     
9. 1,81*2,42 4,38    

10. p16.2     
11. 1,81*1,69 3,06    
12. p17     
13. 1*2 2,00    
14. p18     
15. 1,7*2 3,40    
16. 1*0,9 0,90    
17. p19     
18. 2*1,5 3,00    
19. 0,8*1,2 0,96    
20. p12     
21. 2,38*5,15 12,26    
22. PODDASZE     
23. p1     
24. 2,38*1,8 4,28    
25. p2     
26. 6,19*4,3 26,62    
27. 1,94*3,2 6,21    
28. 4*2,13 8,52    
29. 1,52*4,2 6,38    
30. p3     
31. 2,68*3,2 8,58    
32. p4     
33. 1,28*3,2 4,10    
34. p5     
35. 2,65*3,55 9,41    
36. p6     
37. 2,2*3,55 7,81    
38. p7     
39. 11,3*5,45 61,59    
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40. 5,8*3,2 18,56    
41. 5,5*3,2 17,60    
42. 5,44*3,54 19,26    
43. p8     
44. 6,19*4 24,76    
45. p9     
46. 1,68*1,2 2,02    
47. p10     
48. 4,05*4,95 20,05    
49. p11     
50. 3,87*6,62 25,62    
51. p12     
52. 2,35*2,17 5,10    
53. 1,2*1,01 1,21    
54. 1,2*1,07 1,28    
55. p13     
56. 1,9*2,27 4,31    
57. 1,2*1,07 1,28    
58. 1,4*1,07 1,50    
59.  -------------    
60. Przeniesienie +    371,57 

96 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021505-03-
050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną odporną na zmywanie ścian, 
farba o odporności na zmywanie kl. II zgodnie z normą 
PN-EN 13300 
krotność= 1,00 
 
 

m2 463,32 
 

1. PARTER     
2. p8.1     
3. (2,5*2+3,2*2)*1 11,40    
4. p8.2     
5. (2,5*2+3,68*2)*1 12,36    
6. p8.3     
7. (5,48*2+7*2)*3 74,88    
8. p16.1     
9. (1,81*2+2,42*2)*1 8,46    

10. p16.2     
11. (1,81*2+1,69*2)*1 7,00    
12. p17     
13. (1*2+2*2)*1 6,00    
14. p18     
15. (1,7*2+2*2)*1 7,40    
16. (1*2+0,9*2)*1 3,80    
17. p19     
18. (2*2+1,5*2)*1 7,00    
19. (0,8*2+1,2*2)*1 4,00    
20. p12     
21. (2,38*2+5,15*2)*2 30,12    
22. PODDASZE     
23. p1     
24. (2,38*2+1,8*2)*1 8,36    
25. p2     
26. (6,19*2+4,3*2)*1,3 27,27    
27. (1,94*2+3,2*2)*1,3 13,36    
28. (4*2+2,13*2)*1,3 15,94    
29. (1,52+4,2*2)*1,3 12,90    
30. p3     
31. 3,2*1,3 4,16    
32. p4     
33. (1,28+3,2*2)*1,3 9,98    
34. p5     
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35. (2,65*2+3,55*2)*1,3 16,12    
36. p6     
37. (2,2*2+3,55*2)*3,2 36,80    
38. p7     
39. (11,3*2+5,45*2)*1,3 43,55    
40. 3,2*1,3*2 8,32    
41. 3,2*1,3*2 8,32    
42. 3,54*1,3*2 9,20    
43. p8     
44. (6,19*2+4*2)*1,3 26,49    
45. p9     
46. (1,68*2+1,2*2)*3,2 18,43    
47. p10     
48. (4,05*2+4,95*2)*0,4 7,20    
49. p11     
50. (3,87*2+6,62*2)*0,4 8,39    
51. p12     
52. (2,35*2+2,17*2)*0,45 4,07    
53. (1,2*2+1,01*2)*0,45 1,99    
54. (1,2*2+1,07*2)*0,45 2,04    
55. p13     
56. (1,9*2+2,27*2)*0,45 3,75    
57. (1,2*2+1,07*2)*0,45 2,04    
58. (1,4*2+1,07*2)*0,45 2,22    
59.  -------------    
60. Przeniesienie +    463,32 

97 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021503-06-
050 

Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną odporną 
na szorowanie podłoży gipsowych, bez szpachlowania, 
farba o odporności na szorowanie kl. I zgodnie z normą 
PN-EN 13300 
krotność= 1,00 
 
 

m2 480,22 
 

1. PARTER     
2. p8.1     
3. (2,5*2+3,2*2)*2 22,80    
4. p8.2     
5. (2,5*2+3,68*2)*2 24,72    
6. p15     
7. (4,17*2+3,19*2)*3,2 47,10    
8. p12     
9. (2,38*2+5,15*2)*2 30,12    

10. PODDASZE     
11. p1     
12. (2,38*2+1,8*2)*2 16,72    
13. p2     
14. (6,19*2+4,3*2)*2 41,96    
15. (1,94*2+3,2*2)*2 20,56    
16. (4*2+2,13*2)*2 24,52    
17. (1,52+4,2*2)*2 19,84    
18. p3     
19. 3,2*2 6,40    
20. p7     
21. (11,3*2+5,45*2)*2 67,00    
22. 3,2*2*2 12,80    
23. 3,2*2*2 12,80    
24. 3,54*2*2 14,16    
25. p8     
26. (6,19*2+4*2)*2 40,76    
27. p10     
28. (4,05*2+4,95*2)*2 36,00    
29. p11     
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30. (3,87*2+6,62*2)*2 41,96    
31.  -------------    
32. Przeniesienie +    480,22 

98 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-011212-28-
040 

Dwukrotne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 
mm farbą olejną nawierzchniową odporną na wysokie 
temperatury 
krotność= 1,00 
 
 

m 30,00 
 

1. 30    30,00 
99 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01W0816-
05-050 

Mechaniczne i ręczne szlifowanie elementów 
drewnianych słupów i podciągów na poddaszu 
użytkowym 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,66 
 

1. (0,14*4)*3,25*12 21,84    
2. (0,16*2+0,1*2)*4*10 20,80    
3. (0,14*3)*18 7,56    
4. (0,14*3)*13 5,46    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    55,66 

100 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  30807-06-
050 

Roboty wykończeniowe, dwukrotne lakierowanie 
elementów drewnianych słupów i podciągów na 
poddaszu użytkowym 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,66 
 

1. (0,14*4)*3,25*12 21,84    
2. (0,16*2+0,1*2)*4*10 20,80    
3. (0,14*3)*18 7,56    
4. (0,14*3)*13 5,46    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    55,66 

101 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020925-01-
050 

Osłony folią polietynową, podłóg i częściowo ścian 
wraz z montażem i demontażem drabin i rusztowań oraz 
przestawieniem mebli 
krotność= 1,00 
 
 

m2 234,29 
 

1. 184,29 184,29    
2. 50 50,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    234,29 

 
 
 
 
 
 

16. Taras zewnętrzny 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 102 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010811-07-
050 

Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie 
klejowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
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3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

103 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  30801-03-
050 

Zerwanie posadzek cementowych o gr 5 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

104 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010108-11-
060 

Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych  samochodami 
samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z 
kosztami utylizacji 
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,04 
 

1. 13,08*0,03 0,39    
2. 13,08*0,05 0,65    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    1,04 

105 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 2-030101-02-
050 

Czyszczenie powierzchni betonowych mechaniczne 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

106 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 2-030102-03-
050 

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków 
wyrównanie powierzchni warstwą grub. 1 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

107 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021102-01-
050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

108 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021102-03-
050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. - dalsze 5 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

109 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 2-030103-01-
050 

Wykonanie warstwy spadkowej o średniej grub. 2 mm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
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3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

110 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 2-030201-05-
050 

Wykonanie paroizolacji tarasu z roztworu lub emulsji 
asfaltowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

111 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 2-030403-05-
020 

Izolacja z foli uszczelniającej uszczelnienie słupka 
krotność= 1,00 
 
 

szt 7,00 
 

1. 7    7,00 
112 wg nakładów 

rzeczowych 
SEK 2-030404-04-
040 

Uszczelnienie progu drzwiowego taśmą wklejaną na 
elastyczną żywicę 
krotność= 1,00 
 
 

m 1,00 
 

1. 1    1,00 
113 wg nakładów 

rzeczowych 
SEK 2-030407-01-
020 

Docięcie profilu na wymiar 
krotność= 1,00 
 
 

szt 3,00 
 

1. 3    3,00 
114 wg nakładów 

rzeczowych 
SEK 2-030407-02-
040 

Obsadzenie profilu 
krotność= 1,00 
 
 

m 13,84 
 

1. 3,67+6,67+3,5    13,84 
115 wg nakładów 

rzeczowych 
SEK 2-030304-01-
050 

Powłoka grubowarstwowa gładka o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 13,08 
 

1. 3,5*3,67 12,85    
2. 0,9*0,25 0,23    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,08 

116 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 2-030304-04-
040 

Dodatek za wklejenie taśmy uszczelniającej lub pasa 
włókniny 
krotność= 1,00 
 
 

m 3,50 
 

1. 3,5    3,50 
117 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-011212-28-
040 

Analogia. Dwukrotne malowanie słupków stalowych 
krotność= 1,00 
 
 

m 7,70 
 

1. 1,1*7    7,70 
 

17. Konstrukcja dachu 
 
 

 
1 2 3 4 5 
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 118 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010412-05-
040 

Analogia. Montaż belki drewnianej dwuprzęsłowej o 
przekroju 22x16 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m 7,00 
 

1. 7    7,00 
119 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010412-05-
040 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Płatwie 
krotność= 1,00 
 
 

m 22,00 
 

1. 12 12,00    
2. 5*2 10,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    22,00 

120 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010412-06-
040 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Słupy 
krotność= 1,00 
 
 

m 13,00 
 

1. 1,75*4 7,00    
2. 2*3 6,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    13,00 

121 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010412-07-
040 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Miecze lub 
zastrzały 
krotność= 1,00 
 
 

m 59,00 
 

1. 1,5*15*2 45,00    
2. 3,5*4 14,00    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    59,00 

122 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010413-02-
040 

Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. 
Dwustronnie nabicie desek na krokwie 
krotność= 1,00 
 
 

m 21,50 
 

1. 1*20 20,00    
2. 1,5 1,50    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    21,50 

123 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020408-02-
060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, dodatkowe 
jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,56 
 

1. 0,05*0,15*6,5*16*2    1,56 
 
 
 

18. Dach 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 124 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010420-04-
050 

Wykonanie daszków zabezpieczających 
krotność= 1,00 
 
 

m2 25,50 
 

1. wejścia do budynku     
2. 3,5*3 10,50    
3. 5*3 15,00    
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4.  -------------    
5. Przeniesienie +    25,50 

125 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010526-06-
040 

Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na 
oczyszczeniu, sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć 
krotność= 1,00 
 
 

m 72,10 
 

1. 13,2+3+7,5+3+9,7+1,8+1,5+1,5+8,3+9,4+13,2    72,10 
126 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-150526-
01-040 

Wykonanie konstrukcji nośnej do osadzenia wyłazów 
dachowych i okien dachowych 
krotność= 1,00 
 
 

m 64,96 
 

1. (0,45*2+0,73*2)*1 2,36    
2. (0,54*2+0,83*2)*2 5,48    
3. (0,78*2+1,6*2)*12 57,12    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    64,96 

127 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-150526-
02-020 

Osadzenie wyłazów dachowych w połaci dachowej 
45x73 cm. - w komplecie z kołnierzem i uszczelkami. W 
zakres robót również wchodzi wycięcie otworów w 
pokryciu dachu oraz obrobienie obróbkami 
blacharskimi z blachy powlekanej jak istniejący dach. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 
128 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-150526-
02-020 

Osadzenie wyłazów dachowych w połaci dachowej 
54x83 cm. - w komplecie z kołnierzem i uszczelkami. W 
zakres robót również wchodzi wycięcie otworów w 
pokryciu dachu oraz obrobienie obróbkami 
blacharskimi z blachy powlekanej jak istniejący dach. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

1. 2    2,00 
129 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-150526-
02-020 

Osadzenie okien w połaci dachowej wym. 78x160 cm, 
trzyszybowe, max. Uw=1,1, z pakietem izolacyjnym 
(bdx). W zakres robót również wchodzi wycięcie 
otworów w pokryciu dachu oraz obrobienie obróbkami 
blacharskimi z blachy powlekanej jak istniejący dach. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 12,00 
 

1. 12    12,00 
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19. Wyposażenie pomieszczenia archiwum zakładowego 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 130 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Dostawa i montaż nowych stalowych 8 szt. regałów 
przesuwnych dwustronnych o długości 210 cm, 
głębokości 2x36 cm, odstępie między półkami 36 cm, 
ilość półek 5+1 wieńcząca, wysokości 213 cm. Nośność 
półek min. 80 kg/mb, napęd ręczny za pomocą 
mechanizmu korbowego, malowane proszkowo w 
kolorze RAL 7035 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 
131 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Dostawa i montaż nowego stalowego regału 
stacjonarnego jednostronnego o długości 320 cm, 
głębokości 1x36 cm, odstępie między półkami 36 cm, 
ilość półek 5+1 wieńcząca, wysokości 213 cm. Nośność 
półek min. 80 kg/mb, malowane proszkowo w kolorze 
RAL 7035 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 
 

20. Platforma schodowa 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 132 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Montaż platformy schodowej dla podnoszenia wózków 
inwalidzkich z osobami niepełnosprawnymi przy wejściu 
na zewnątrz budynku 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 
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Tabela elementów scalonych 

 
Lp. Nazwa Razem  
1.  Roboty rozbiórkowe 

 
 

2.  Stropy 
 

 

3.  Roboty murowe 
 

 

4.  Schody wewnętrzne - klatka schodowa 
 

 

5.  Ścianki działowe na rusztach 
 

 

6.  Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
 

 

7.  Izolacje termiczne 
 

 

8.  Tynki wewnętrzne 
 

 

9.  Posadzki 
 

 

10.  Posadzki archiwum 
 

 

11.  Wymiana stolarki okiennej 
 

 

12.  Wymiana stolarki drzwiowej 
 

 

13.  Rolety okienne 
 

 

14.  Okładziny ścienne 
 

 

15.  Roboty wykończeniowe wewnętrzne  
malarskie 

 

16.  Taras zewnętrzny 
 

 

17.  Konstrukcja dachu 
 

 

18.  Dach 
 

 

19.  Wyposażenie pomieszczenia archiwum 
zakładowego 

 

20.  Platforma schodowa 
 

 

 
Koszty z narzutami (netto)   PLN  

 


