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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 01 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Sportowo - 

Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego’’ 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z modernizacją Centrum 

Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego, polegających na rekultywacji istniejącego boiska 

do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie  

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

Planowana inwestycja znajduje się w Jeleniej Górze, jest to miasto na prawach powiatu w 

województwie dolnośląskim. Projektowany plac leży przy ul. Wiłkomirskiego. 

Teren przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest funkcjonującym boiskiem do piłki nożnej o 

nawierzchni trawiastej. Wizja lokalna wykazała, że stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada 

dostatecznie istniejącym wymaganiom użytkowania tej przestrzeni – nawierzchnia wymaga rekultywacji, 

zamontowany sprzęt wymiany. 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie trawiastego boiska sportowego z 

piłkochwytami oraz montaż wyposażania parkowego w najbliższym otoczeniu. Teren wyposażono w 

elementy infrastruktury tj.: ławki, kosze na odpady. W ramach zamierzenia zachowano niezbędne 

standardy i normy. Przyjmując wstępne założenia do projektu wzięto pod uwagę istniejące walory 

terenu (zieleń, podłoże) oraz otaczające teren obiekty. Wszelkie projektowane elementy tworzą całość 

oraz mają za zadanie zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności. 

Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 

użytkowników jak i okolicznych mieszkańców. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do 

środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających 

dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania 

projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została zaprojektowana. 
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2. Prowadzenie robót 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami Zamawiającego: 

- dokładne wytyczenie w terenie; 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie  

z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie 

terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami 

przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 1/56 obręb 0060, 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 

- przedmiary robót. 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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● zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru, 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
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przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 

poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 

odbioru końcowego. 

 

2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni 

Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.   

 

3. Materiały i urządzenia 

 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół 

zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 
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2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w 

oczywisty sposób wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych 

właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  

4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona 

zgłoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób  

uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis 

problemu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

● wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

● niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i 

eksploatacji; 

● wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest 

elementem dekoracyjnym; 

● odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

● przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu 

zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji; 

● wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

● w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz 

ze sztuką budowlaną; 

● rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej,; 

● wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6.  Wykonanie robót 

 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów.  

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – 

EN 16630 lub aprobatą techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 
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7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy 

1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  

spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  

Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 
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- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

 

  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w 

m3 zgodnie  wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Odbiór robót 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu, 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
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9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

● Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

● Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

● Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

● Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ 

(jeżeli są wymagane) 

● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności 

 

10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego 

protokołu odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV. 

 

11. Przepisy związane 

 

11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   

normatywami.  

 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 
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z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 

1945 p późn.zm.) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 

Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 

2081 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.) 

Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065), 

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Spis treści 

1. SST 01 – Roboty ziemne 15 

2. SST 02 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 20 

3. SST 03 – Montaż urządzeń wyposażenia placu 24 

4. SST 04 – Zagospodarowanie zielenią 28 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Roboty ziemne 

 

Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego, 

polegających na rekultywacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w 

najbliższym otoczeniu. Teren przewidziany na realizację inwestycji leży na działce nr 1/56 obręb 0060. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

ziemnych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- wykopy pod fundamenty wyposażenia, 

- korytowanie pod nawierzchnię boiska, 

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest funkcjonującym boiskiem do piłki nożnej o 

nawierzchni trawiastej. Stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejącym 

wymaganiom użytkowania tej przestrzeni – nawierzchnia wymaga rekultywacji, zamontowany sprzęt 

wymiany. Od strony północno-zachodniej plac graniczy z utwardzoną jezdnią, odgrodzoną od terenu 

rzędem drzew oraz ogrodzeniem panelowym z siatki. Z pozostałych stron plac ograniczony jest skarpą. 

Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 2250 m2. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  
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- koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 

samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady wykonywania robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno-

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych elementów, 

wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 

prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., przygotować i oczyścić teren poprzez: 

usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów, osuszenie i 

odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 

dojazdowych.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.  

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 

założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 

wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.  

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 

podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

 

5.2.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy wykorzystać 

grunty pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 

pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą 

podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 

zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 

zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 

wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 

warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
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5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót. 

 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia Is. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą 

roboczą  

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

   

5.2.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 

powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu 

podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 

- zagęszczenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 

wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty 

ziemne i badania przy odbiorze.  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 

Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

Kod CPV – 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego, 

polegających na rekultywacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w 

najbliższym otoczeniu. Teren przewidziany na realizację inwestycji leży na działce nr 1/56 obręb 0060. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnię boiska trawiastego w lokalizacji określonej w 

pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnie trawiastą z warstwami 

drenującymi. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest funkcjonującym boiskiem do piłki nożnej o 

nawierzchni trawiastej. Stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejącym 

wymaganiom użytkowania tej przestrzeni – nawierzchnia wymaga rekultywacji, zamontowany sprzęt 

wymiany. Od strony północno-zachodniej plac graniczy z utwardzoną jezdnią, odgrodzoną od terenu 

rzędem drzew oraz ogrodzeniem panelowym z siatki. Z pozostałych stron plac ograniczony jest skarpą. 

Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 2250 m2. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  

- koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub 

inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnię 

bezpieczną oraz nawierzchnię utwardzoną należy użyć samochodów samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W 

wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie 

związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 

równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony 

grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 

 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 
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Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 

dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować  według   normalnej   próby   Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 

więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

własny koszt. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża gruntowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
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Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

- załadunek i transport gruntu na odkład, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia  nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów do celów drogowych i 

 lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni 

 podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 03 

Montaż urządzeń wyposażenia placu 

 

Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV – 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego, 

polegających na rekultywacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w 

najbliższym otoczeniu. Teren przewidziany na realizację inwestycji leży na działce nr 1/56 obręb 0060. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie montażu elementów małej architektury w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaż: 

1) Kosz na śmieci – 2 szt. 

2) Ławka z oparciem – 4 szt. 

3) Ławka bez oparcia „trybuny” – 2 szt. 

4) Bramka – 2 szt. 

5) Piłkochwyty – 76 mb 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest funkcjonującym boiskiem do piłki nożnej o 

nawierzchni trawiastej. Stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejącym 

wymaganiom użytkowania tej przestrzeni – nawierzchnia wymaga rekultywacji, zamontowany sprzęt 

wymiany. Od strony północno-zachodniej plac graniczy z utwardzoną jezdnią, odgrodzoną od terenu 

rzędem drzew oraz ogrodzeniem panelowym z siatki. Z pozostałych stron plac ograniczony jest skarpą. 

Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 2250 m2. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 Projektowane wyposażenie musi być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto musi mieć 

wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne. 

 Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń i małej 

architektury. 

 Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 

zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

 Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w 

budownictwie użyteczności publicznej.  

 Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę. 

 Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia 

itp.). Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co 

najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały całkiem zakryte. 

 Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 

 Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

Szczegółowa charakterystyka materiałowa została opisana w projekcie w kartach technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym – Rys. nr 1_2 PZT. 

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę.  

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji producent powinien 

dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i 

konserwacji urządzenia.  

 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia 

placu należą: 
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- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie 

budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W 

przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu 

na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 

zamontowania. 

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do 

użytku. 

 

6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  

● urządzenia są elementami wyposażenia placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny 

służyć, 

● urządzenia dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami 

Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

● bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się 

kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie, 

● należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie 

usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik 

obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, 

● w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy 

pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

● należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 

powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

● Odbiór częściowy 

● Odbiór końcowy 

● Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. 

Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 04 

Zagospodarowanie zielenią 

 

Kod CPV – 77.31.00.00-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego, 

polegających na rekultywacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w 

najbliższym otoczeniu. Teren przewidziany na realizację inwestycji leży na działce nr 1/56 obręb 0060. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie wykonania boiska trawiastego w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- wykonanie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, o wymiarach 42m x 28m. Projektowaną 

nawierzchnię trawiastą należy uzyskać przez ręczny lub mechaniczny wysiew nasion specjalnej 

mieszanki traw. W miejscu przeznaczonych pod wysiew nasion trawy, należy zdjąć warstwę darni oraz 

wykonać koryto z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem pod warstwy konstrukcyjne płyty boiska z 

kruszyw. 

- zabezpieczenie i umocnienie skarp poprzez darniowanie - pokrycie darniną powierzchni skarp w taki 

sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym.  

 

1.3.1. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Trawa darniowa z rolki - pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 

Darniowanie - pokrycie trawą darniową z rolki powierzchni skarpy w taki sposób, aby darnina w sposób 

trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. 

 

1.3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest funkcjonującym boiskiem do piłki nożnej o 

nawierzchni trawiastej. Stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejącym 

wymaganiom użytkowania tej przestrzeni – nawierzchnia wymaga rekultywacji, zamontowany sprzęt 

wymiany. Od strony północno-zachodniej plac graniczy z utwardzoną jezdnią, odgrodzoną od terenu 

rzędem drzew oraz ogrodzeniem panelowym z siatki. Z pozostałych stron plac ograniczony jest skarpą. 

Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 2250 m2. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Dla wykonania boiska trawiastego oraz darniowania skarpy z obsiewem mieszanką traw potrzebne są: 

– ziemia urodzajna ( humus), 

– geowłóknina, 

– nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

– trawa darniowa z rolki, 

– nawozy mineralne, 

– szpilki, paliki i pale. 

 

2.2.1. Humus 

Ziemia urodzajna (humus) będzie dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2 % części 

organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w 

celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

Optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, 

• zawartość fosforu (P2O5 > 20 mg/m2, 

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

• kwasowość pH ≥ 5,5. 

 

2.2.2 Geowłóknina 

Do układania pod warstwę ziemi urodzajnej boiska sportowego należy stosować geowłókniny (warstwa 

runa lub włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji) o masie powierzchniowej min. 

100g/m2 i nim. wytrzymałości na rozciąganie 15 kN/m. 

Każda zastosowana geowłóknina powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. 
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Geowłókniny powinny być odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez 

rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie i 

odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. 

Geowłókniny dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego 

zabezpieczenia. Geowłókniny nie opakowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i 

przed działaniem słońca. Przy składowaniu geowłóknin należy przestrzegać zaleceń producentów. 

 

2.2.3. Trawa 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 

[9] i PN-B-12074:1998 [4]. Przykładowy skład mieszanki: 

• Życica trwała – 60 % 

• Kostrzewa czerwona – 30 % 

• Wiechliną łąkowa – 10 % 

Mieszanka traw użyta przez Wykonawcę powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

2.2.4. Trawa darniowa z rolki  

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności 

od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, 

należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone 

stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed 

zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 

 

2.2.5. Szpilki do przybijania trawy darniowej  

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki 

powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 

20 do 30 cm. 

 

2.2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

- wibratorów samobieżnych. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.1 Transport geowłóknin 

Geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 

przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas 

przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. 

 

4.2. Transport trawy darniowej 

Trawę darniową w rolkach można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed 

innymi uszkodzeniami. 

 

4.3. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Humusowanie terenów płaskich i skarp 

W ramach rekultywacji nawierzchni trawiastej należy wykonać humusowanie gr 15 cm z obsianiem 

mieszanką traw. 

Humusowanie na skarpach powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 15 cm po zagęszczeniu. Ułożoną warstwę ziemi 

urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5.3. Darniowanie 

Powierzchnia gruntu przed ułożeniem darni powinna być oczyszczona, wyrównana i wyścielona 15 cm 

warstwą ziemi urodzajnej. Ułożoną warstwę ziemi należy zagrabić i zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne. Na tak przygotowanym zboczu skarpy układa się darń. W projekcie stosuje się 

darniowanie cało powierzchniowe („na płasko”), polegające na układaniu na powierzchni zbocza płatów 

darni o wymiarach 30x30 cm z zapewnieniem mijankowego ulokowania kolejnych rzędów. Dla 

zapewnienia stabilności płatów darni, zanim ukorzeni się na nowym podłożu, każdy płat stabilizuje się 

przez wbicie przez jego powierzchnię dwóch kołków drewnianych na głębokość do 30-40 cm. Darń 

układa się na powierzchni pochyłej pasmami od dołu pod kątem 45°. Płat darni powinien być silnie 

dociśnięty, co zapewnia podsiąkanie wody i zapobiega osuwaniu się.  

Po zakończeniu darniowania należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi piaszczystą glebą oraz wysiać 

trawę. Proponuje się nasiona traw gatunków o silnie rozbudowanym systemem korzeniowym np. 
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kostrzew: trzcinowej, owczej, czerwonej – zwłaszcza odmiany rozłogowe, jak również wiechliny łąkowej 

i mietlicy białawej. Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu oraz pielęgnacja powykonawcza 

trawnika j.w. Tak wykonaną powierzchnię należy lekko ubić przy pomocy walca – nie cięższy niż 100 kg 

– oraz podlać. 

Zaleca się przeprowadzić darniowanie w okresie wczesnojesiennym, kiedy dość niskie temperatury 

uniemożliwiają przesuszenie darni, a dość częste opady w tym okresie ułatwiają jej przyrośnięcie do 

podłoża. 

 

5.4. Nawierzchnia trawiasta 

Do obsiania używa się mieszanki traw opisanej w punkcie 2.2.2 lub innej o nie gorszych właściwościach 

potwierdzonych świadectwami wydanymi przez upoważnione do tego instytucje w ilości nie mniejszej 

niż 30 g/m2. 

 

Nawierzchnia pod płytą boiska ma być wykonana z następujących warstw: 

−  wysiew nasion specjalnej mieszanki traw, 

− 15 cm warstwy wegetacyjnej - humus (ziemia ogrodnicza), torf, pospółka (frakcja 0-16 mm) w 

proporcji 5:2:3, 

−  geowłóknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 100 g/m2, 

−  10 cm warstwa drenującą z pospółki o frakcji 0-16 mm, 

−  10 cm warstwa tłucznia o frakcji 16-31,5 mm. 

 

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu: 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych 

zanieczyszczeń, 

-  teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki (1-3 %), 

który ułatwi powierzchniowy spływ wody, 

-  przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, 

-  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 25-30g/m2, 

-  siew należ przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko 

zagrabić, 

-  po wysianiu nasion całość należy zwałować a następnie obficie podlać. 

-  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 

 

5.5. Zabezpieczenie istniejących drzew 

Zabezpieczanie pni, wykonać należy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora 

w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon (rys. nr 1).  

Przy szalowaniu pni deskami należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

− deski powinny szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia, a wysokość szalowania powinna 

wynosić ponad 150 cm lub wysokość pierwszych konarów drzewa; 

− dolna część każdej deski powinna się opierać na podłożu, może być lekko wkopana. Jeżeli jest to 

niemożliwe, można obsypać deski ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu; 

− oszalowanie należy przymocować do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski 

takie należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie; 
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− w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na kształt strzały, wolne przestrzenie 

należy uzupełnić słomą lub innym materiałem wypełniającym i izolującym; 

− zabezpieczenie winno umożliwiać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego 

zastosowanie samego miękkiego materiału jest niewystarczające 

Rys. nr 1. Sposób prawidłowego zabezpieczania pni drzew 

● Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gałęzi drzew, które są najbardziej 

narażone na uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konarów należy: 

− podwiązać konar narażony na uszkodzenie do gałęzi nadległych; 

− prawidłowo zaprojektować drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemożliwiające ruch sprzętu pod 

koronami drzew; 

− wykonać dodatkowe osłony; 

− w ostateczności usunąć konar stosując zasady prawidłowego cięcia drzew. 

● W celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły 

korzeniowej powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową. 

− nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2m od pni drzew; 

− nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa; 

− przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające; 

− podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe 

przed przesychaniem (matami lub folią); 

− ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą; 

− niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; 

− nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1m; 

− w przypadku konieczności zmiany poziomu gruntu należy wykonać systemy napowietrzające i 

nawadniające – zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew. 

Nadmierne zagęszczenie gleby w obrębie rzutu korony prowadzi do pogorszenia warunków powietrzno 

– wodnych w glebie i tym samym do procesu zamierania korzeni. Korzenie żywicielskie (odpowiedzialne 

za pobieranie wody i składników pokarmowych) zlokalizowane są we wierzchniej warstwie gruntu – do 

30cm gł. Głębiej (do ok. 90cm) znajdują się korzenie szkieletowe (stanowiące o statyce drzewa). Zasięg 

całego systemu korzeniowego drzewa sięga nawet do dwóch razy dalej niż obrys korony (rys. nr 2). 
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Rys. nr 2. 90% korzeni zalega w warstwie do 90 cm głębokości 

 

● Składowanie materiałów w pobliżu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne 

struktury gleby w związku z czym obowiązują: 

– zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i 

budowlanych; 

– zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew; 

– zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami; 

– zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew 

Rys. nr 3. Składowanie materiałów 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z SST,  oraz  na  

sprawdzeniu  daty  ważności świadectwa  wartości  siewnej  wysianej  mieszanki nasion traw.  

Po  wzejściu  roślin,  łączna  powierzchnia  nie  porośniętych  miejsc  nie  powinna  być większa  niż  2%  

powierzchni  obsianego terenu,  a  maksymalny  wymiar  pojedynczych  nie zadarnionych miejsc, nie 

powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 

ani lokalne zsuwy. 

 

6.3. Kontrola jakości darniowania 
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Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i 

obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność 

oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 

Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania trawy darniowej do siebie i do 

powierzchni gruntu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) rozłożonego humusu (gleby) grubości 15 cm na boisku i skarpach, 
- m2 (metr kwadratowy) ułożenia warstwy trawy darniowej, 

- m2 (metr kwadratowy) obsiania nasionami traw. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Normy: 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 


