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1 PREAMBUŁA 
 

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
a) całością Materiałów Przetargowych, 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, 
hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, 
itp.). 
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z 
warunkami lokalnymi, stanem technicznym, zakresem robót, lokalizacją obiektu i infrastrukturą oraz dokonał 
dodatkowe obmiary i odkrywki. Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek w użytkowanym 
budynku szkolnym oraz ze względu na brak dokumentacji archiwalnej, mogą wystąpić rozbieżności stanu 
faktycznego z projektem i pozostałymi opracowaniami.  
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i 
urządzeń, za montaż i uruchomienie , za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i 
urządzeń , tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne 
doświadczenia zawodowe , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek i 
uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia w 
dokumentacji Wykonawcy. 
Dokumentami przetargowymi są: 
Projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące w 
projekcie wykonawczym inwestycji. 

2 WSTĘP 
 

2.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na przebudowie i modernizacji infrastruktury 
sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy Szkole Podstawowej nr 11 im. 
Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze.  
 

2.2 Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w projekcie przebudowy i modernizacji obiektu. 

INWESTOR: 
 
 

MIASTO JELENIA GÓRA 
PLAC RATUSZOWY, 58-500 JELENIA GÓRA 
 

2.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych (zarówno rozbiórkowych 
oraz remontowych) i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
KOD CPV : 



STWiORB 16 WROCŁAW 21.06.2024 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez  
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych: 45000000-7 Roboty budowlane. 
 

2.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
− Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
− Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci 
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz 
fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
− Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
− Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą załącznik do 
Specyfikacji. 
− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
− Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 
− Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie 
kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy). 
− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
− Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
− Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
− Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji, 
− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 
− Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
− Plac budowy – - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
− Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wyko¬nawcy przez Inspektora Nadzoru , 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
− Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
− Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
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− Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w 
razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
− Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
− Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
− Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
− Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
− Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
− Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
− Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
− STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. 
− Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
− Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 
− Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
− Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy 
wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, 
Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
− Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
− Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą 
i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub 
cen. 
− Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców 
tej osoby(ób). 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
− Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do 
Oferty i stanowią jej część. 
− Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 

2.5 Cel i zakres inwestycji 
Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze. 

Prace budowlane obejmą:  

- zagospodarowanie terenu w części południowo-wschodniej działki w kompleksie sportowym terenu SP11, 

- modernizację zespołu szatniowego w budynku sportowym SP11 na parterze tego budynku; 

Prace budowlane będą polegać na:  

- w zakresie pzt:  

• niwelacji terenu,  
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• demontaży: usunięciu istniejących nawierzchni boisk i bieżni (boisko do piłki ręcznej wykonane z 

tworzywa sztucznego, stan techniczny bardzo zły; boisko do piłki siatkowej nawierzchnia kruszywo; 

boisko do piłki nożnej nawierzchnia trawiasta naturalna, bieżnia nawierzchnia szutrowa), demontażu 

istniejących drenaży pod boiskiem do piłki ręcznej, zgodnie z trasami na mapie; demontażu 

pozostałości po urządzeniach sportowych, tj. słupki piłko chwytów, słupki pod siatki, konstrukcje pod 

bramki czy kosze; demontażu istniejącego skoku w dal, który zostanie zdemontowany, zasypany i 

pokryty trawą; w przypadku 3 słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy budynku sportowym- 

należy zdemontować istniejące lampy, istniejące 2 słupy zlokalizowane przy bieżni należy wyposażyć w 

lampy; usunąć należy niewielki chodnik z kostki betonowej pomiędzy boiskami do siatkówki a piłki 

ręcznej; 

• wykonania instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia zewnętrznego 

• wykonanie kanalizacji teletechnicznej 1-rurowej ∅110 zakończonej studniami; 

• wykonanie instalacji odwodnienia liniowego, drenaży oraz kanalizacji deszczowej; 

• wykonanie nowych nasadzeń trawy 

• wykonanie podbudowy oraz nawierzchni pod boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, piłki siatkowej, 

piłki nożnej oraz bieżni na 100m wraz ze skokiem w dal, 

• wykonanie piłko chwytów 

• montaż wyposażenia sportowego, 

 

- w zakresie modernizacji szatni: 

• demontaże i rozbiórki: wszystkie istniejące sufity podwieszane, istniejące kanały wentylacyjne, ścianki 

działowe murowane wydzielające natryski, ścianki działowe w przedsionkach oraz wydzielające 

pomieszczenia WC, części ścian w obrębie otworów drzwiowych w celu ich powiększenia, demontaże 

istniejących grzejników we wszystkich pomieszczeniach, demontaże istniejących obudów grzejników,  

demontaże mieszaczy – zaślepienie rur w warstwach posadzki i unieczynnienie instalacji, demontaże 

wszystkich urządzeń higieniczno-sanitarnych: WC, umywalek, mydelniczek, spłuczek, kratek 

wentylacyjnych, wpustów, złączek, elementów pryszniców, myjek, itp., usunięcie wszystkich drzwi 

wewnętrznych będących w zakresie opracowania, usunięcie wyposażenia szatni: ławek oraz 

wieszaków, demontaż istniejących opraw lamp, gniazd, włączników; skucie powłok malarskich oraz 

płytek ściennych, skucie posadzki z płytek podłogowych, usunięcie istniejących wykładzin PVC; 

• wykonanie nowych instalacji wewnętrznych elektrycznych: okablowania, rozdzielnic, gniazd, 

włączników, opraw oświetleniowych, 

• wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, montażu grzejników, instalacji 

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,  

• wykonanie ścian działowych, 

• montaż drzwi wewnętrznych, 

• wykonanie nowych tynków i powłok malarskich, 

• wykonanie nowych sufitów podwieszanych wraz z rewizjami w pomieszczeniach, w których 

zamontowane będą centrale wentylacyjne, 

• wykonanie nowych posadzek, 

• montaż osłon grzejników, 

• montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia: umywalek, podajników na ręczniki papierowe, 

dozowników na mydło w płynie, koszy na śmieci, baterii umywalkowych, luster, złączki wężowej i 

wpustów podłogowych, 

• montaż wieszaków w szatniach oraz wyposażenie w ławki, 

 

2.6 Zakres ochrony konserwatorskiej 
Nie dotyczy. 
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2.7 Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych 
elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w 
składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń, powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- przygotowanie materiałów, 
- zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu 
- wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 
 

2.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną (STWiORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Bezpieczeństwo: 

W związku z przeprowadzaniem prac remontowych w istniejącym budynku oraz na terenie dostępnym dla 
uczniów oraz osób postronnych, bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla 
wszystkich osób, które mogą wejść na teren. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również takie przeprowadzanie prac, aby umożliwić swobodną pracę 
pracownikom szkoły. 
W związku z powyższym prace należy wykonywać w odpowiedniej kolejności. Umożliwi to min. 
skoordynowanie wykonywania prac z koniecznością wyłączeń części instalacji, niezbędną do przeprowadzenia 
prac. Dodatkowo należy założyć prowadzenie większości prac po nominalnych godzinach funkcjonowania 
placówki. 
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i 
Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez 
uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać 
rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 
Wymagania dot. oznakowania terenu budowy zostały opisane w dalszych punktach. 

 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z 
winy Wykonawcy. 
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Zgodność robót z PW i STWiORB: 

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PW i STWiORB. Dane określone w PW i 
w STWiORB uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z PW lub STWIORB i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
Przekazanie terenu budowy: 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty 
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 

Zabezpieczenie terenu budowy: 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 

Zaplecze budowy: 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły dot. tego zagadnienia zostaną 
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
 
Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 
składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu 
budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP): 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności  
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
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wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

3 MATERIAŁY 
 

3.1 Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robót. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
 
W przypadku nawierzchni sportowej bezspoinowej typu natrysk o grubości min. 14 mm.: 

Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, 
że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: 
1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry oferowanej 
nawierzchni wymagane przez Zamawiającego. 
2. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy. 
2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą ITB. 
3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO  23999:2018. 
4. Atest Higieniczny PZH na system natryskowy oraz na ET – nie dopuszcza się PZH na poszczególne składniki.  
5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji. 
6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji 
producenta na oferowaną nawierzchnię. 
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków 
chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021. 
8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu 
nawierzchni PU.   

 

W przypadku nawierzchni sportowej bezspoinowej typu sandwich poliuretanowo-gumowej dwuwarstwowej 

o grubości min. 16 mm.: 

Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, 
że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: 
1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry oferowanej 
nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,  

2. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy. 

3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,  
4. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,  
5. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji 
producenta na oferowaną nawierzchnię,  
6. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków 
chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021,  
7. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu 
nawierzchni PU, 
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8. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni  PU zgodne z procedurą ITB 
9. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO  23999:2018 
 
 

3.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 

3.3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 
charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, 
armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych 
parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub 
mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 5- letnim licząc od daty podpisania 
końcowego protokołu odbioru robót.. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych 
lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających 
równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
 

3.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się 
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 

3.5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
STWiORB. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

3.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
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dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

4 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB, PW i STWIORB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
 

5 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na 
bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na 
dojazdach na teren budowy. 
 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

6.1 Wykonanie prac z podziałem na etapy 
Planuje się realizację inwestycji w jednym etapie. 
Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac w funkcjonującym budynku oraz terenie, należy je 
wykonywać w odpowiedniej kolejności. Umożliwi to min. skoordynowanie wykonywania prac z koniecznością  
koordynacji wyłączeń części instalacji, niezbędną do przeprowadzenia prac. Dodatkowo należy założyć 
prowadzenie większości prac po nominalnych godzinach funkcjonowania placówki.  
Projektowana kolejność wykonywania prac budowlanych: 
1. Roboty rozbiórkowe w szatni oraz na terenie i niwelacje terenu; 
2. instalacje terenowe, 
3. wykonywanie prac murarskich wewnątrz szatni, 
4. instalacje wewnętrzne wod-kan i elektryczne, 
5. instalacje co i wentylacji, 
6. prace ziemne: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe i fundamenty pod piłko chwyty, 
7. wykonanie konstrukcji piłko chwytów  
8. wykonanie nawierzchni sportowych, 
9. wypoziomowanie powierzchni posadzek w szatniach, położenie posadzek; 
10. wykonanie sufitów podwieszanych, 
11. wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia ścian lakierem, 
12. prace wykończeniowe i meblowe: montaże drzwi, urządzeń, osłon na grzejniki, gniazd, włączników, opraw 
oświetleniowych, itd.  
13. posianie traw w miejscach niezagospodarowanych objętych opracowaniem, 
14. uprzątnięcie placu budowy; 
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6.2 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 
Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny 
Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie 
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z 
Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 
przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar 
Materiałów.  
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach 
czy wyosiowaniu Robót. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 

6.3 Uwarunkowanie realizacji robót 
Nadrzędnym wymogiem dla Wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników placówki i osób 
Postronnych przebywających w obiekcie patrz punkt. 2.8. 

6.4 Szczegółowy Harmonogram realizacji robót 
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i 
Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez 
uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać 
rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania prac Wykonawcy gdy zostanie stwierdzone, iż w wyniku jego 
działań warunki Pracy i nauki pogorszyły się. 
 

6.5 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania 
terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
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7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1 Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PW. 

 

7.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 

7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 

7.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 

7.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWIORB. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWIORB, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i 
legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
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7.7 Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 
do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści. 
 
Księga obmiaru robót: 

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac 
Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. Szczegóły patrz pkt. 7.1 
 
Dokumenty laboratoryjne: 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 
utylizacji, 
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− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 

8 OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i STWIORB, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do umownych płatności. 
 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie  
określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.3 Czas przeprowadzenie obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

8.4 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x 
ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis, 

 

9 ODBIOR ROBÓT 
 

9.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 

9.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

9.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW, PN i STWIORB. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób 
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 
 

9.5 Gwarancje i rękojmie 
Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi 
do: przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych 
materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym 
przez Zamawiającego, usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie 
umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 
przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. 
Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego 
urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji Warunki dotyczące 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi (5lat) i gwarancji (5 lat) określono w umowie na wykonanie prac 
realizacyjnych. 
 

9.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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9.7 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
− Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
− Obmiar robót (jeśli wymagany) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
− Protokóły prób i badań. 
− Protokóły odbioru robót zanikających. 
− Rozliczenie z demontażu. 
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
− Wykaz przekazywanych kluczy. 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. 
 

10 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

10.1 Ustalenia ogólne 
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na 
wykonanie robót. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 
STWIORB i PW. 
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Cena ryczałtowa musi obejmować w szczególności: 
• Robociznę bezpośrednią 
• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu 
• Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
• Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
• Roboty geologiczne 
• Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej 
• Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie 
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, 
ubezpieczenia, itp. 
• Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
• Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 
realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie potwierdzony (odebrany) przez Inspektora, 
protokół wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy robót w danej branży. Szczegóły 
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca. 
 

10.3 Warunki umowy i wymagania ogólne STWIORB 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej STWIORB 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa Pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) 
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12 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

12.1 Wstęp 

12.1.1 Przedmiot SST 
 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100 9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

  45111291 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

12.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

12.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

12.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Szczegółowy opis 
elementów do rozebrania przedstawia dokumentacja projektowa oraz dodatkowo w formie ilościowej 
przedmiar robót inwestycji. 
 

12.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 

12.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

12.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 
zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
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jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Potrzebny 
sprzęt: 
- Koparki,  
− Samochód samowyładowczy, 
− Samochód skrzyniowy, 
− Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

 

12.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

12.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

12.6 Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

12.7 Zabezpieczenie placu budowy 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za 
utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i 
Inwestorem. 
 

12.8 Roboty rozbiórkowe 
 

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 
określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy 
szczególnie zwrócić uwagę i zadbać o bezpieczeństwo pracowników obiektu oraz osób w nim przebywających i 
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postronnych. Prace rozbiórkowe odbywają się w funkcjonującym budynku i na terenie, do którego mają dostęp 
osoby z zewnątrz. 
Zakres planowanych robót obejmuje rozbiórkę i demontaż wskazanych elementów budynku. Rozbiórkę 
wskazanych elementów planuje się w celu przygotowania obiektu do realizacji projektu przebudowy. 
Fragmenty do wyburzenia pokazano w części rysunkowej dokumentacji projektowej.  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy powiadomić Zarządcę budynku a teren objęty rozbiórkami 
należy zabezpieczyć i ogrodzić, w celu niedopuszczenia osób nieupoważnionych w obręb zagrożenia. Prace 
należy prowadzić stopniowo, aby w jak największym stopniu ograniczyć skutki wyburzania elementów budynku 
(nie dopuścić do zawalania się fragmentów budynku). 
Prace rozbiórkowe w obiekcie należy przeprowadzić ręcznie specjalnie do tego przystosowanymi narzędziami 
budowlanym. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, 
wyłączniki, zawory winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Rozbiórkę ościeżnic drzwiowych 
mniejszych elementów budowlanych i urządzeń wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi mechanicznych. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na 
stanowiskach roboczych. 
 
INFORMACJA O MATERIAŁACH ODPADOWYCH Z ROZBIÓRKI I SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami – 
w tym także odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych 
usług. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed 
rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu 
poszczególnych elementów z rozbiórki. 
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do 
grupy 17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)": 
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 02 03 - Tworzywa sztuczne 
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz 
17 04 05 - Żelazo i stal 
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne – np. metal, szkło. 
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające 
spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub 
o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi 
recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na 
zorganizowane wysypisko śmieci – wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. 
 
Odbiór odpadów należy przewidzieć od strony budynku sportowego w miejscu wskazanym przez dyrekcję 
szkoły. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.  
 

12.9 Doprowadzenie placu budowy do porządku 
 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 
na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 
własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 
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12.10 Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, 
które nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko 
śmieci – wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco 
w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 
odrywaniem się drobnych części lotnych. 
 

12.11 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 

12.12 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
− dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 
− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

 

12.13 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 

12.14 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

12.15 Przepisy związane 
 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i Higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
• Ustawa o odpadach. 
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13 ROBOTY ZIEMNE 

 

13.1 Wstęp 

13.1.1 Przedmiot SST 
 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z robotami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

 

13.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

13.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu  
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac.  
 

13.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

 

13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 

13.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

13.2.1 Zasady wykorzystywania gruntów 
 

- Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do zasypywania wykopów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  
- Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.   
- Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
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13.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością  korzystania z 
następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.),  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).: 
 

13.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 

13.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

13.5.1 Odwodnienie robót ziemnych 
 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

13.5.2 Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

13.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 

13.6.1 Sprawdzenie odwodnienia 
 

Sprawdzenie odwodnienia robót ziemnych i wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

13.6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

13.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

13.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

13.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

13.10 Przepisy związane 
 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia  
4. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne  
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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14 WYKONANIE KORYTOWANIA Z PROFILOWANIEM 

 

14.1 Wstęp 

14.1.1 Przedmiot SST 
 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem, które zostaną 
wykonane w ramach budowy boisk i bieżni o nawierzchniach poliuretanowych. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45236000-0   Wyrównywanie terenu  
 

 

14.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

14.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

14.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:  
- koryto wraz z profilowaniem.  
- załadunek i odwiezienie gruntu z korytowania na odkład.  
 

14.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 

14.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

14.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny,  
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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14.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
 

14.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

14.5.1 Warunki przystąpienia do robót 
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonana koryta oraz z profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

14.5.2 Wykonanie koryta 
 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Kierownika Projektu. 

 

14.5.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

Przed przystąpieniem profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, określając wskaźnik odkształcenia zgodnie z PN-S-
02205; 1998. Metodę tą należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia według BN-77/8931-12.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zgęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10%. 
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14.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego podłoża 
 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

14.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 

14.6.1 Badania w czasie robót 
 

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża: 

 
 

- Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 
i -5 cm. 
- Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-
04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją > 0,5%. 
- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża nie powinny przekraczać 
+1 cm, -2 cm. 
- Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
- Wskaźnik zagęszczenie koryta i wyprofilowanego podłoża określony według BN-77/8931-12 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

14.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) gruntu odwiezionego na odkład. 
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14.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

14.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z zagęszczeniem podłoża obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub  
nasyp,  
- profilowanie dna koryta lub podłoża,  
- zagęszczenie,  
- utrzymanie koryta lub podłoża,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
Cena odwiezienia na odkład 1 m3 gruntu uzyskanego przy korytowaniu obejmuje:  
- pozyskanie przez Wykonawcę terenu na odkładu lub uzyskanie zgody od właściciela odpowiedniego terenu na 
odpłatne lub nieodpłatne składowanie gruntu,  
- roboty przygotowawcze na miejscu odkładu,  
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład,  
- uformowanie odkładu z ewentualnym zagęszczeniem,  
- ewentualne humusowanie i obsianie skarpami korony odkładu,  
- koszt ewentualnej utylizacji gruntów zaliczonych do odpadów szkodliwych lub niebezpiecznych,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

14.10 Przepisy związane 
 

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

 

15.1 Wstęp 

15.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, które zostaną wykonane w ramach budowy boisk. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45233000-9   Podbudowa z kruszywa łamanego  
 

 

15.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

15.1.3 Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 

15.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 06102 [21] .  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 

15.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

15.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji projektowej. 
 

15.2.1 Podbudowy pod projektowane nawierzchnie 
 

Warstwy podbudowy pod boiska (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia 
sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o grubości min. 14 mm) : 
- warstwa stabilizująca ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm, 
- miał kamienny 0-4mm gr.50mm, 
- kruszywa łamane fr. 0-31,5mm gr.200mm, 
- piasek gruboziarnisty gr. 50mm, 
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Warstwy podbudowy pod boisko do piłki nożnej (nawierzchnia sztuczna trawa):  
- warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0-4mm, 40mm; 
- warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 150mm 
- geowłóknina 200g/m2, 
- podbudowa z kruszyw łamanych fr. 31,5-50mm; 100mm, 
- geowłóknina 200g/m2, 
- warstwa odsączająca piasek (mechanicznie zagęszczony) 150mm, 
- grunt rodzimy, 
 

15.2.2 Wymagania dla materiałów 
 

Uziarnienie kruszywa: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 

Na warstwę odsączającą stosuje się:  
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111,  
- piasek wg PN-B-11113  

Na warstwę odcinającą stosuje się:  
- piasek wg PN-B-11113  
- miał wg PN-B-11112  

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  
· cement portlandzki wg PN-B-19701,  
· wapno wg PN-B-30020  
· popioły lotne wg PN-S-96035  
· żużel granulowany wg PN-B-23006  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa 
i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

15.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

15.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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15.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

15.5.1 Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem podłoża” 
i „Roboty ziemne”.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. 

15.5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. 

15.5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

 

15.5.4 Odcinek próbny 
 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu,  
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może 
przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.   
 

15.5.5 Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.  
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Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

15.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST . 
 

15.6.1 Badania w czasie robót 
 

- Częstotliwość oraz zakres badań: 

 
 

15.6.2 Uziarnienie mieszanki  
 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 
 

15.6.3 Wilgotność mieszanki 
 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481, z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 

15.6.4 Zagęszczenie podbudowy 
 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

 

15.6.5 Wilgotność kruszywa 
 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości kruszywa. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
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15.7 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 

Częstotliwość i zakres pomiarów: 

 
 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02,  
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06. 

15.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

15.8.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych, powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

15.8.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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15.8.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 
 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

15.9 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

15.10 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

15.11 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
- dostarczenie (zakup) mieszanki na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

15.12 Przepisy związane 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
Bezpośrednią  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  
bromową  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
Angeles  
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  
mieszanka  
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  



STWiORB 53 WROCŁAW 21.06.2024 

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
16. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
17. PN-B-30020 Wapno  
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
22. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997. 
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16 PODBUDOWA Z BETONU B20 

 

16.1 Wstęp 

16.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu B20 ze zbrojeniem 
rozproszonym, które zostaną wykonane w ramach budowy bieżni. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

44114000-2   Beton 
 

 

16.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

16.1.3 Określenia podstawowe 
 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zakończeniem 
procesu wiązania. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R Gb ), (np. beton 
klasy B40 przy R Gb = 40MPa). 
Beton napowietrzony - beton zawierający specjalnie wprowadzone powietrze, w ilości nie mniejszej niż 3% 
objętości zagęszczonej masy betonowej, powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających dodanych 
do mieszanki betonowej. 
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i zwiększonej 
trwałości i mrozoodporności. 
Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne powodujące powstawanie w czasie mieszania 
mieszanki betonowej, dużej liczby bardzo drobnych pęcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w 
mieszance betonowej. 
Preparaty powłokowe - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 
powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem 
wody. 
Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca wydłużanie się i 
kurczenie płyt. 
Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko kurczenie 
się płyt. 
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej ich grubości i umożliwiająca 
tylko kurczenie się płyt. 
Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy szerokości jezdni ponad 6,0 m. 
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem 
kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniacza i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do 
wypełniania na gorąco szczelin nawierzchni. 
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, dodatków 
uszlachetniających i wypełniających, przeznaczona do wypełniania na zimno szczelin nawierzchni. 
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Podbudowa z betonu cementowego –warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu, stanowi fragment nośnej części nawierzchni 
drogowej, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
 

16.1.4 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia dotyczące w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z betonu cementowego B-20. Zakres wykonania obejmuje wykonanie podbudowy z 

betonu B-20 ze zbrojeniem rozproszonym pod podbudowę bieżni. 

16.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

16.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji projektowej. 
 

16.2.1 Podbudowy pod projektowane nawierzchnie 
 

Warstwy podbudowy pod bieżnię typu Sandwich (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-
2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubości min. 16 mm.):  
- podbudowa betonowa z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm, mieszanka betonowa powinna 

być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 206.  

- warstwa piasku gr. 10cm 

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne bieżni nie może przekraczać 1%, nachylenie podłużne nie może 

przekraczać 0,1% na odcinkach 25m. 

 

16.2.2 Wymagania dla materiałów 
 

Cement 

Do betonu klasy B20 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, według PN-EN-197-1: 2000. 

Kruszywo 

Do wykonania mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-11111:1996, 

PN-B-11113:1996, grys z otoczaków lub surowca skalnego wg PN-B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw. 

Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta 

wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną 

wodociągową. 

Dodatki i domieszki 

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz 

ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki i domieszki według zasad wymienionych w PN-B 

- 06250. 

Środki pielęgnujące 

Należy stosować materiały powłokotwórcze lub folię z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się warstwę piasku o 

grubości minimum 5 cm lub włókniny o grubości minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym. 

Beton 

Zwartość cementu w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać 250kg. Konsystencja 

mieszanki betonowej, określona wg PN-B-06250:1988, powinna być co najmniej gęstoplastyczna. Wytrzymałość 

betonu na ściskanie winna odpowiadać klasie B-20. Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 5%. 
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Odporność betonu na działanie mrozu powinna być taka, by obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku 

do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie było większe niż 20%. Beton klasy B 20 powinien spełniać 

wymagania określone w tabeli: 

 
Projekt składu betonu powinien zawierać: 

- wyniki badań cementu, według PN-B-04300, 

- w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250, 

- wyniki badań kruszywa, 

- składniki betonu, 

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-B-06250, 

- wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250, 

- wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-06250. 

 

16.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące dokładność 

dozowania wyrażoną w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 

2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

16.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji 
producenta. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 
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16.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

16.5.1 Warunki przystąpienia do robót 
 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż +5stC i nie wyższych niż 

+30stC. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

 

16.5.2 Przygotowanie podłoża 
 

Układanie betonu cementowego powinno się odbywać na czystej warstwie podbudowy przygotowanej zgodnie 

z dokumentacja projektową. Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego powinien wynosić w warstwie do 

głębokości d= 20cm, nie mniej niż 1,03 zagęszczenia uzyskanego normalną metodą Proctora wg PN-88/B-

04481; w warstwie poniżej głębokości 20cm, nie mniej niż 1,00 zagęszczenia uzyskanego normalną metodą 

Proctora wg PN-88/B-04481; w nasypach wyższych niż 50cm w warstwie zalegającej poniżej głębokości 50cm, 

nie mniej niż 0,95 zagęszczenia uzyskanego metodą Proctora wg PN-88/B-04481. Rzędne podłoża nie powinny 

mieć w stosunku do rzędnych projektowanych odchyleń większych niż + - 2cm.. 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy produkować w 

mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

 

16.5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie betonu cementowego 
 

Beton cementowy powinien być wbudowywany układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 

grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową w sposób ciągły. Grubość 

układanej warstwy ma być tak dobrana, aby po zagęszczeniu wynosiła ona 25 cm. W miejscach trudno 

dostępnych dopuszcza się ręczne układanie warstwy. 

Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 

powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie należy zakończyć nie 

później niż l godzinę od momentu rozłożenia mieszanki betonu cementowego. Sprzęt i metoda zagęszczenia 

powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju. Powierzchnia ułożonej 

mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu 

łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstwą zaprawy jest 

niedopuszczalne. 

 

16.5.4 Szczeliny 
 

W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i podłużne 
- szczeliny konstrukcyjne podłużne i poprzeczne., 
Szczeliny skurczowe należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 
mechanicznymi na głębokość co najmniej 6 cm (lub 1/3 grubości płyty Nacinanie szczelin powinno być 
wykonane w czasie od l do 3 dni po ułożeniu betonu wykonuje się tarczą grubości około 3 mm .Po cięciu należy 
zmyć wodą mleczko cementowe. 
Szczeliny konstrukcyjne. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się 
dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. 
Szczeliny należy wypełnić masą zalewową kauczukowo - asfaltową..   
 

16.5.5 Pielęgnacja warstwy z betonu cementowego 
 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednej z następujących metod: 

- skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do l ,0 kg/m2, 
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- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, 

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 

dni, 

- przykrycie folią na okres 7 dni, 

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie co najmniej 7 

dni. 

Wykorzystane materiały oraz sposób pielęgnacji powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Kontraktu. Nie 

dopuszcza się żadnego ruchu maszyn po betonie cementowym w okresie 7 dni po wykonaniu. 

16.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu i kruszyw oraz w przypadkach 
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji. 
 

16.6.1 Badania w czasie robót 
 

- Częstotliwość oraz zakres badań: 

 
Uziarnienie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy badać wykonując przesiew 

według PN-88/B-04481. 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza się odchylenia od 

wymaganej wytrzymałości w granicach od -10 do + 10 %. 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Badanie mrozoodporności betonu należy 

wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

16.6.2 Badania i pomiar wykonanej warstwy 
 

Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
cementem: 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
(+) - 1cm. Grubość podbudowy od grubości projektowanej nie może się różnić o więcej niż (+) - 1cm. 
 

16.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m2 /metr kwadratowy/ podbudowy z betonu cementowego. 

16.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Wykonane odcinki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem są zatwierdzane przez Inżyniera na 
podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych 
szczegółowych poleceń Inżyniera Kontraktu. 

16.9 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
Cena l m2 warstwy betonu cementowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów wyjściowych, 
- opracowanie recepty, 
- przygotowanie podłoża, 
- wytworzenie, wbudowanie i zagęszczenia betonu cementowego, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz geodezyjnych. 
- inne niezbędne prace związane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.. 
 

16.10 Przepisy związane 
1. PN-B-0430: 19.Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
4. PN-B-06714-12;13;15;16;18;19;20;26;28;40,43: Kruszywa mineralne. Badania 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. PN-S-96014 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
8. PN-B-06250 Beton zwykły 
9. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
10. PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną 
11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych Żwir i mieszanka 
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek. 
13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



STWiORB 61 WROCŁAW 21.06.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST06: NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB 62 WROCŁAW 21.06.2024 

17 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

 

17.1 Wstęp 

17.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni w związku z budową  boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz 
bieżni. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45233250-6   Roboty w zakresie nawierzchni 
 

 

17.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

17.1.3 Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne "   
 

17.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu  nawierzchni 
poliuretanowej i obejmują:  
- Montaż nawierzchni poliuretanowej, 

17.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

17.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji projektowej. 
 

17.2.1 Obrzeża 
 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm 

ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 .  

17.2.2 Nawierzchnia 
 

Warstwy nawierzchni pod boiska (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia 
sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o grubości min. 14 mm) : 
- natrysk 3mm (kolor pomarańczowy: RAL2004 i zielony: RAL6017, kolor linii biały: RAL9010), 
- warstwa granulatu SBR 11mm, 
 
Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk: 
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:  
1. Grubość systemu: min 14 mm  
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2.Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥ 0,90 
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥70 
4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,45 
5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  
- nawierzchnia sucha: min 90  
- nawierzchnia mokra: min 57 
Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014.  
 
 

Warstwy nawierzchni pod bieżnię typu Sandwich (Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-
2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubości min. 16 mm.):  
-mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza 

poliuretanowego gr. 8mm (kolor czerwony: RAL3016 i zielony: RAL6017, kolor linii biały: RAL9010),, 

- mieszanina granulatu SBR z lepiszczem gr. 8mm, 

 
Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich:  
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:  
1. Grubość systemu: min 16 mm  
2.Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥ 0,95 
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥65 
4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤1,4  
5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  
- nawierzchnia sucha: min 100  
- nawierzchnia mokra: min 57 
Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014.  
 

17.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
 

17.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
 

17.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

17.5.1 Wykonanie nawierzchni typu Natrysk 
 

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy użyciu rozkładarki mas poliuretanowych a wierzchnia 
warstwa wykonana przy użyciu natryskarki do mas poliuretanowych.  
Pod właściwą nawierzchnię należy wykonać warstwę stabilizującą ET, która jest mieszaniną drobnego żwiru, 
granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinna mieć minimalną grubość 35 
mm.  
Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa grubości 12mm o układana na warstwie 
stabilizującej ET jest mieszaniną granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. 
Górna wierzchnia warstwa grubości 2mm jest to mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm oraz lepiszcza 
poliuretanowego.  
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Bezwzględnie przed zamontowaniem nawierzchni:  
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża,  
- równość podbudowy musi być zgodna z zaleceniami producenta systemu,  
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 mm,  
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),  
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w 
granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3°C od panującej w tym miejscu 
temperatury punktu rosy,  
- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 

 

17.5.2 Wykonanie nawierzchni typu Sandwich 
 

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy użyciu rozkładarki mas poliuretanowych. 
Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa mieszaniny granulatu SBR z lepiszczem 
grubości 8mm o układana na warstwie betonu. Górna wierzchnia warstwa grubości 8mm jest to mieszanina 
granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza poliuretanowego 
Nawierzchnia bieżni w kolorze zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
 

Bezwzględnie przed zamontowaniem nawierzchni:  
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża,  
- równość podbudowy musi być zgodna z zaleceniami producenta systemu,  
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 mm,  
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),  
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w 
granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3°C od panującej w tym miejscu 
temperatury punktu rosy,  
- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 

 

17.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 
 

17.6.1 Badania i środki dowodowe  
 
Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu poniższe dokumenty, wyniki badań oraz atesty: 
1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry oferowanej 
nawierzchni wymagane przez Zamawiającego w punktach 1 – 5. 
2. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy. 
2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą ITB. 
3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO  23999:2018. 
4. Atest Higieniczny PZH na system natryskowy oraz na ET – nie dopuszcza się PZH na poszczególne składniki.  
5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji. 
6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji 
producenta na oferowaną nawierzchnię. 
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków 
chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021. 
8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu 
nawierzchni PU.   
Wszystkie elementy bieżni muszą być zgodne z „Wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o 

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektów lekkoatletycznych” wydanych przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r. 
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17.6.2 Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 
 

- Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).  
-  Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
wykonywanego zadania.  
-  Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych  
w STWiORB należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, pozwalającymi na ich weryfikację.  
-  Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię potwierdzoną przez  
producenta nawierzchni . 

 

17.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 

17.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

17.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
 

17.10 Przepisy związane 
 

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja. 
Wymagania World Athletic dla obiektów sportowych 
Norma  PN EN ISO  23999:2018. 
Norma  DIN 18035-6:2021. 
„Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla 

obiektów lekkoatletycznych” wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r. 
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18 NAWIERZCHNIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY 

 

18.1 Wstęp 

18.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

39293300-5   Sztuczna trawa 
 

 

18.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

18.1.3 Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne "   
 

18.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu  nawierzchni ze sztuczną 
trawą i obejmują:  
- Montaż nawierzchni sztucznej trawy, 

18.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

18.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

18.2.1 Obrzeża 
 

Nawierzchnię należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm 

ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 .  

18.2.2 Nawierzchnia 
 

Warstwy nawierzchni pod boisko:  
- warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem naturalnym 45mm, 
- podkład prefabrykowany PE shock-pad 10mm, 
 
Wymagany produkt powinien być w pełni ekologiczny, podlegający ponownemu recyclingowi materiałowemu, 
czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Ze względu na dużą intensywność przyszłego boiska należy 
zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych. Kombinacja włókien monofil i fibryl pomaga 
ograniczyć migracje granulatu, co obniży koszty użytkowania.  
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Zaprojektowano ekologiczne rozwiązania systemowe, które zapewnia prawidłowe, bezpieczne dla zdrowia 
funkcjonowanie, które jest zgodne z polityką zarządzania mikroplastikiem opracowaną przez Komisję Unii 
Europejskiej. Nie dopuszcza się podkładu lateksowego lub poliuretanowego.  
 
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej dla długości włókna nad podkładem 45mm: 
- Dtex: min 18.500 
- Ciężar włókien: min. 1950 gr/m2 
- Grubość włókna monofilowego: min. 350µm 
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 110 µm 
- Waga całkowita nawierzchni: min. 3000 gr/m2 
- Ilość pęczków: min. 10100 pęczków/m2 
- Ilość włókien: min. 141.000/m2 
- Profil/kształt włókna: karo, diament 
- Kolor: min. Dwa kolory włókien w jednym pęczku, 
- Wytrzymałość włókna na  wyrywanie: min. 50N (po starzeniu wodą), 
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150N (po starzeniu wodą), 
- Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2000 mm/h 
- Przepuszczalność wody przez cały system: min.1200 mm/h 
Podkład trawy musi być wykonany z PE. Nie dopuszcza się podkładu lateksowego czy PU. Wykonawca przedłoży 
kartę techniczną dotyczącą użytego podkładu, poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca 
wykonywania prac. 
 
Minimalne wymagania dot. maty amortyzującej: 
- rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. Shock-pad)pianka PE lub poliolefinowa, 
- grubość maty: min.12mm 
- Gęstość: min. 50kg/m3 
- Deformacja pionowa: max. 7mm, 
- Wytrzymałość na rozciąganie: min. 0.15MPa 
 
Minimalne wymagania dotyczące wypełnienia: 
- Wypełnienie naturalne, korkowe, które przez swoje właściwości użytkowe ma zbliżyć nawierzchnię do 
parametrów uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej. Wypełnienie nie może 
posiadać innych domieszek, np. w postaci włókien kokosowych czy domieszek ryżu itp. 
- Gęstość nasypowa: 0,090-0,130 g/cm3 
- Frakcja: 1-2mm, 
- Odporność na ścieranie min. 79%m 
- Zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kat. III 
  

18.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
 

18.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
 

18.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
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18.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 
 

18.6.1 Badania i środki dowodowe  
 
Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu poniższe dokumenty, wyniki badań oraz atesty: 
- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac 

(miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;  

- karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez 

producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);  

- karta techniczna podkładu trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca 

wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);  

- Świadectwo higieny (Atest PZH) lub równoważne dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej; e.Kompletny 

raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs 

Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany 

shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na 

www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego 

systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;  

- Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i 

akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne 

parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany 

shockpad)  

- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;  

- raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali 

ciężkich dla wypełnienia  

- raport wykonany przez niezależne laboratorium potwierdzający gęstość nasypową oraz wartość 

współczynnika ścieralności;  

- raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej 

przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, 

Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na 

oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń  

- Raport przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub 

Sports Labs Ltd), potwierdzający rodzaj podkładu trawy syntetycznej;  

- Raport z badań niezależnego instytutu, potwierdzający możliwość z przeprowadzenia recyklingu 

materiałowego oferowanej trawy syntetycznej 

   

18.6.2 Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 
 

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
wykonywanego zadania.  
-  Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych  
w STWiORB należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, pozwalającymi na ich weryfikację.  
-  Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię potwierdzoną przez  
producenta nawierzchni . 

 

18.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 

18.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

18.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
 

18.10 Przepisy związane 
 

Norma PN-EN 15330-1:2014. 
Norma EN 71-3 
Norma EN 15306 
Wymagania World Athletic dla obiektów sportowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB 71 WROCŁAW 21.06.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST08: BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



STWiORB 72 WROCŁAW 21.06.2024 

19 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 

19.1 Wstęp 

19.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem obrzeży chodnikowych wokół boisk, zeskoczni i bieżni. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45233000-9   Obrzeża chodnikowe 
 

 

19.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

19.1.3 Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne "   
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

19.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x30x100 cm oraz 6x20x100cm gatunku 1 na ławie 
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
 

19.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

19.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiałami stosowanymi są:  
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,  
- beton C12/15 wg PN-B-06250 do wykonania ław,  
- cement wg PN-B-19701  
- piasek do zapraw wg PN-B-06711  
 

19.2.1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
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19.2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości.  

 
 

19.2.3 Składowanie 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy C12/15. 

 

19.2.4 Materiały na ławę i do zaprawy 
 

Ława z oporem powinna być wykonania z betonu C12/15 wg PN-B-06250 .  
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.  
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

19.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

19.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988.  
 

19.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

19.5.1 Wykonanie koryta 
 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

ewentualnej konstrukcji szalunku. 

19.5.2 Podsypka i ława 
 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo - piakowa 1:4 grubości 3 cm, oraz ława 
betonowa z oporem z betonu C12/15.  
Wymiary ławy dla obrzeża 8x30 cm i 6x20cm:  
- szerokość podstawy łącznie z oporem 19 cm,  
- szerokość oporu 8 cm,  
- grubość ławy pod obrzeżem 5 cm,  
- wysokość oporu 18 cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm). 

 

19.5.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 

19.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
 

19.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B 10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.    

19.6.2 Badania w czasie robót 
 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę),  
b) wykonanie ławy z betonu,  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości  
obrzeża,  
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie  
badanej spoiny na pełną głębokość. 

19.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu 
C12/15 z oporem. 
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19.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

19.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonane koryto,  
- wykonana podsypka,  
- wykonana ława z oporem. 

19.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- oznakowanie robót,  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta,  
- wykonanie ławy z betonu C12/15 z oporem,  
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

19.10 Przepisy związane 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
2. PN-B-06250:1998 Beton zwykły  
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka  
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
10. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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20 PIŁKOCHWYTY 

 

20.1 Wstęp 

20.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem piłkochwytów. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45223800-4   Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
 

 

20.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

20.1.3 Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne ".   
Piłkochwyt boiska - środek zabezpieczający stanowiący przeszkodę dla wybijanych piłek.  
Siatka - siatka polipropylenowa bezwęzłowa.  
Wysokość piłkochwytu - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem piłkochwytu. 
  

20.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Piłkochwyty wykonać za pomocą słupków stalowego z RK 80x2 ze stali S235JR, ocynkowanych i malowanych 
proszkowo na kolor zielony.  
Do podtrzymania siatki należy zastosować linkę ze stali nierdzewnej z naciągiem w postaci śruby rzymskiej, 
ø4 mm z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków.  Wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami wykonać za 
pomocą siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, oczko 10x10cm, grubość splotu 4mm, w kolorze zielonym. 
Fundament stanowi żelbetowa stopa fundamentowa.  
 
Wykonanie konstrukcji stalowej.  

· Klasa konstrukcji.  
Konstrukcję zaliczono do 2 klasy stalowych konstrukcji stalowych wg PN-87/M-69008 lub do klasy EXC1 wg PN-
EN 1090-2.  
· Wytwarzanie elementów.  
Cięcie elementów winno odbywać się piłą, nożycą lub palnikiem gazowym, automatycznie lub ręcznie. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności. Formowanie materiału 
(gięcie) powinno odbywać się na gorąco lub na zimno, pod warunkiem, że właściwości materiału nie ulegną 
zmniejszeniu poniżej wymaganego poziomu.  
Elementy składowe konstrukcji powinny być wykonane z dopuszczalnymi odchyłkami:  
o długość Δ=± 2 mm+L/5000)  
o prostolinowość max (L/1000; 3 mm)  
o strzałka wygięcia max (L/1000; 6 mm)  
- Zabezpieczenie antykorozyjne.  
Całą konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.  
Powierzchnie doprowadzić do III klasy oczyszczenia powierzchni przed cynkowaniem (zgodnie z PN-ISO 8501-
1:1996). Stopień przygotowania powierzchni St2 (czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzi o napędzie 
mechanicznym) zgodnie z PN-ISO 8501-1:2007.  
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20.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

20.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiały stosowane przy wykonaniu piłkochwytów:  
- siatki polipropylenowe,  
- słupki, rygle i zastrzały stalowe,  
- elementy połączeniowe,  
- fundamenty żelbetowe z betonu C16/20. 
 

20.2.1 Wymagania dla materiałów 
 

Siatka  

Piłkochwyt z siatki polietylenowej bezwęzłowej, w kolorze zielonym, o czokach 10 x 10 cm , grubości splotu 4 
mm. Tworzywo musi posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest producenta.  
Siatki rozwieszona na ryglu i 3-ch rzędach poziomych nierdzewnych linek mocowanych do słupków za pomocą 
śrub rzymskich.  
 
Słupki i elementy metalowe.  

Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków piłkochwytu.  
Profile stalowe z kształtowników zimnogiętych, wyprodukowane zgodnie z normami. 

Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny powinien być potwierdzony atestem 
producenta wg PN-EN 10204.  
Słupki pionowe RK 80 x 80 x 2 mm, cynkowane i malowane proszkowo.  
Zastrzały RK 40 x 60 x 2 mm, cynkowane i malowane proszkowo.  
Awaryjne bramy wjazdowe RK 60 x 60 x 2, cynkowane i malowane proszkowo.  
Furtka wejściowa, cynkowana i malowana proszkowo.  
 
Wymagania.  

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce powinny być obcięte równo i 
prostopadle do osi.  
Pożądane jest, aby elementy dostarczone były o:  
- długościach dokładnych, zgodnie z zamówieniem, z dopuszczalną odchyłką + 10mm,  
Profile powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 
1 m długości profili.  
Profile powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczalnych przez normy: PN-90/B-03200, PN-H-84018, 
PN-H-84019, PN-H-84030-2 lub inne normy zaakceptowane przez ZRU.  
 
Linka naciągowa.  

Linkę naciągową stanowi linka stalowa Ø4 mm, nierdzewna. Do naprężania linek stosować śruby rzymskie 
płaskownik naciągowy stalowy 40 x 4 mm, kusze, zaciski i śruby naciągowe Ø14 mm z nakrętkami kontrującymi.  
 
Kapturki.  

Stanowią skuteczne zabezpieczenie słupków ogrodzeniowych przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego gr.4mm. 

20.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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20.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Elementy ogrodzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Słupki i rygle powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

20.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

20.5.1 Wykonanie fundamentów 
 

Po zniwelowaniu terenu, wykonać należy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupów, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową wykonaną przez wykonawcę piłko chwytów, jako systemu gotowego. 

20.5.2 Ustawienie słupków 
 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki powinny mieć kapturki z PCV 
zabezpieczające górny otwór rury.  
Słupki do siatki powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez posiadanie 

odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne powinny być 

przystosowane do umocowania do nich siatki. 

20.5.3 Rozpięcie siatki 
 

Należy rozwiesić linki stalowe usztywniające: na dole i na środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do 
słupków końcowych, narożnych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, 
aby nie mogły przesunąć się i wywierać nacisku na słupki narożne. Linki napina się wyciągarkami względnie 
złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez ZRU. Nie należy 
zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne. Siatkę należy przymocować do 
słupków za pomocą haczyków lub w innym sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się 
w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się do linek. Górna krawędź siatki należy połączyć z 
ryglem. Siatka powinna być napięta, jednak tak, aby nie uległy zniekształceniu jej oczka. 
 

20.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
 

20.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki ZRU w celu 
akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należy m.in.:  
- siatki,  
- linki stalowe,  
- kształtowniki na słupki i rygle, 
   

20.6.2 Badania w czasie robót 
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone 5-10 razy w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. W przypadkach budzących wątpliwości 
można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie 
wymagań. 
 

20.6.3 Kontrola w czasie wykonywania piłko chwytu 
 

W czasie wykonywania piłkochwytu należy zbadać:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
- prawidłowość wykonania fundamentów pod słupki,  
- poprawność ustawienia słupków,  
- prawidłowość zamontowania siatki. 

 

20.6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostaną przez 
ZRU odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST  
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

20.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest mb (metr) ogrodzeń o poszczególnych wysokościach. 

20.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia 
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jej na koszt 
własny w ustalonym terminie. 
 

20.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonane koryto,  
- wykonana podsypka,  
- wykonana ława z oporem. 

20.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji piłkochwytów oraz materiałów pomocniczych,  
- ustawienie piłkochwytów w sposób zapewniający stabilności,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych,  
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
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20.10 Przepisy związane 
 

1. PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólne przeznaczenie.  
2. PN-92/M-80203 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania (norma  
zastąpiona inną normą)  
3. PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne  
4. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania  
cieplnego. Gatunki.  
7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.  
8. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne  
wymagania i badania.  
9. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
10. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie  
stalowym. Część 1: Postanowienia ogólne  
11. PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie  
stalowym. Część 2: Drut powlekany PVC  
12. PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie  
stalowym. Część 3: Drut powlekany PE  
13. PN-EN 10245-4:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie  
stalowym. Część 4: Drut powlekany poliestrem  
14. PN-EN ISO 1460:2001 Powłoki metalowe - powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach  
żelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową.  
15. BN-89/1076-2 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i  
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.  
Wymagania i badania.  
16. BN-83/5032-02 Siatki bezwęzłowe ciężkie z polietyleny.  
17. BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 
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21 HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

 

21.1 Wstęp 

21.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem obsiewu trawami niezagospodarowanych powierzchni należących do 
kompleksu sportowego. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

4545453000   Humusowanie i obsiew mieszanką traw 
 

 

21.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

21.1.3 Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne ".   
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dogęszczeniem. 
 

21.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem 
terenu i obejmują: 
-ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm oraz obsianiem trawą powierzchni wokół projektowanych urządzeń 
sportowych, jako uzupełnienie zagospodarowania terenu.  
 

21.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
 

21.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu humusowania z obsianiem trawą wg niniejszej ST są: 
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw, 
- woda, wg PN-EN 1008. 
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21.2.1 Wymagania dla materiałów 
 

Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PNR-04024:1997: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  5,5. 
 
Nasiona traw 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, nr normy według której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999. 

21.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- równiarka, 
- sprzęt do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe, 
- walec gładki, żebrowany lub ryflowany, 
- cysterna z wodą pod ciśnieniem (do zraszania). 

21.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.. 

21.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 

21.5.1 Humusowanie 
 

Wymagania dotyczące wykonania humusowania: 
- teren pod ułożenie warstwy humusu musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 10cm, wymieszaną z nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię urodzajną należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić 
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21.5.2 Obsianie trawą 
Wymagania dotyczące wykonania obsiania trawą: 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- obsianie warstwy ziemi urodzajnej należy wykonać kompozycjami nasion traw w ilości 30 g/m2, dobranych 
odpowiednio do warunków siedliskowych, 
- po wysiewie należy wykonać przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
- w okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  

21.5.3 Pielęgnacja wykonanego humusowania wraz z obsianiem  
 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - zgodnie z Umową, polega na: 
- podlewaniu, 
- dosiewaniu trawy, 
- odchwaszczaniu, 
- ew. koszeniu trawy. 
 

21.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
Kontrola obsiania trawą polega na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
 

21.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego plantowania, humusowania oraz obsiania 
trawą wraz z pielęgnacją. 

21.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia 
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jej na koszt 
własny w ustalonym terminie. 
 

21.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  
Cena wykonania 1m2 humusowania, plantowania oraz obsiania trawą wraz z pielęgnacją obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- plantowanie, wyprofilowanie rowów, z nadaniem kształtu trapezowego 
- wyrównanie i splantowanie terenu przed ułożeniem humusu, 
- zakup i dostarczenie oraz rozścielenie warstwy humusu grubości 10cm z zagęszczeniem, 
- zakup i dostarczenie oraz wysianie nasion traw i nawozów mineralnych na zahumusowanych powierzchniach, 
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- zraszanie wodą w okresach posusznych (okres gwarancyjny), 
- dosianie traw w okresie gwarancyjnym, 
- usuwanie chwastów w okresie gwarancyjnym, 
- ew. koszenie trawy w okresie gwarancyjnym, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu prowadzonych robót.  
 

21.10 Przepisy związane 
 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane 
PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego 
PN-ISO 10390:1997 Jakość gleby. Oznaczenie pH 
PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, 
magnezu i manganu w glebach organicznych 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWiORB 87 WROCŁAW 21.06.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST11: WYPOSAŻENIE BOISK SPORTOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



STWiORB 88 WROCŁAW 21.06.2024 

22 WYPOSAŻENIE BOISK SPORTOWYCH 

 

22.1 Wstęp 

22.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót związanych z wyposażeniem boisk i urządzeń sportowych w niezbędne urządzenia. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45212100-8   Wyposażenie boisk sportowych 
 

 

22.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

22.1.3 Określenia podstawowe 
 
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne ".   

22.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 
wyposażenia.  
 

22.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
 

22.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

22.2.1 Sprzęt sportowy 
 

Boisko do piłki ręcznej:   

• Wymiary bramki:3x2m, głębokość 80/100cm (góra/dół); szt.2 

• Bramka wykonana z profili aluminiowych kwadratowych 80x80mm 

• Bramki zamontowane na stałe 

• Zgodność z przepisami PZPR  

• Siatki odporne na warunki atmosferyczne szt.2 

• Certyfikat bezpieczeństwa 
 

Boiska do piłki koszykowej:  

• stojak do koszykówki jednosłupowy na wysięgniku bez regulacji - szt. 8 

• tablica do koszykówki z pleksi 180x105 cm szt. 8 

• obręcz kosza uchylna  szt. 8 

• Kosz zamieszczony na wys. 3,05m od podłoża, 
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• siatki do obręczy materiałowe szt.8 

• Zgodność z przepisami PZPK  

• Certyfikat bezpieczeństwa 
 
Wyposażenie do piłki siatkowej:  

• Aluminiowy profil owalny słupków 120 x 100mm;  

• Słupki mocowane na stałe; 

• Komplet składa się z dwóch słupków: jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami 
zaczepowymi siatki; 

• Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry 
w siatkówkę, tenisa oraz badmintona; 

• Zgodność z przepisami PZPS  

• Certyfikat bezpieczeństwa  
 
Wyposażenie do piłki nożnej: 

a) Dwie bramki do piłki nożnej przytwierdzone na stałe o wymiarach 5mx2m z siatkami materiałowymi:  

• Wymiary 5x2 m 

• Szerokość 500 cm 

• Wysokość 200 cm 

• Głębokość 120/150 cm 

• Materiał bramki: aluminium 

• Profil owalny konstrukcji bramki 120x100 mm 

• 2 siatki materiałowe odporne na warunki atmosferyczne  z zapinkami z tworzywa sztucznego  

• Bramka spełnia wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

•  Certyfikat bezpieczeństwa  
 

b) Cztery bramki do piłki nożnej ( przenośne) o wymiarach 3mx1,55 m: 

• wymiary bramki: 3x1,55m,  

• Szerokość 300 cm 

• Wysokość 155 cm 

• Głębokość  80/100cm (góra/dół) 

• Materiał bramki: aluminium 

• Profil owalny konstrukcji bramki 80x80 mm  

• 4 siatki materiałowe odporne na warunki atmosferyczne  z zapinkami  tworzywa sztucznego   

• Bramki spełniają wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez PZPN;  

• Certyfikat bezpieczeństwa  
 

Bieżnia i skok w dal: 

Bieżnia prosta 4-torowa na 100m składa się z: 

- 3m przed linią startu, 

- 100m dystans biegu, 

- 17m wybieg (strefa wyhamowania) 

* W tym 1 tor przeznaczony do rozbiegu do skoku w dal. Długość rozbiegu to 30m. 

- belka do odbicia wykonana z drewna o szerokości 30cm, grubości do 10cm i długości 1,22m. Linia odbicia 

znajduje się w odległości 1m od bliższego końca zeskoczni. Poziom belki musi być równy z poziomem rozbiegu i 

zeskoczni, 

- zeskocznia o wymiarach: 3x8m, usytuowana tak, aby przedłużenie osi rozbiegu pokrywało się z osią zeskoczni. 

- 4 tory o szerokości 1,22m +/- 0,01m każdy (wliczając w to 5cm linię po prawej stronie),  

- 4 bloki startowe, 

- po obu stronach bieżni projektuje się 1m pas bezpieczeństwa o przekroju konstrukcji i nawierzchni 

identycznej, jak bieżnia;  

- odwodnienie bieżni – odwodnienie liniowe w formie korytka polimerobetonowego przykrytego rusztem 

stalowym po jednej ze stron bieżni (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu),  



STWiORB 90 WROCŁAW 21.06.2024 

- wzdłuż bieżni należy zabudować kanalizację teletechniczną 1-rurową ∅110 zakończoną studniami SK1. 
Kanalizacja umożliwiać będzie podłączenie pistoletów startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru 
czasu. 
- wypełnienie zeskoczni stanowi piasek rzeczny płukany o frakcji 0-2mm o warstwie grubości min. 30cm, 

pogrubione w środku zeskoczni. Krawężniki zeskoczni należy pokryć natryskiem z poliuretanu gr 4mm. 

 

Wszystkie elementy bieżni muszą być zgodne z „Wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o 

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla obiektów lekkoatletycznych” wydanych przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r. 

 

22.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

22.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. Transport wyposażenia środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

22.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
Prace montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcją montażu dla poszczególnych 
elementów wyposażenia. 
Miejsca montażu poszczególnych elementów wyposażenia wyznaczyć zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

22.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne”  
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
 
Dostarczony sprzęt musi posiadać i spełniać wymagania: 
- certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Sportu,  
- zgodny z Normą PN-EN 749:2006, 
- zgodny z Normą PN-EN 1270:2006 
- zgodny z Normą PN-EN 1271:2015-01 
- zgodny z z „Wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej dla obiektów lekkoatletycznych” wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z lutego 2022r. 

- zgodny z wymaganiami związków: piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki ręcznej;  

- Wymagana jakość materiałów i elementów użytych do montażu powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 
- Materiały i elementy stanowiące wyposażenie dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
- Odbiór materiałów i elementów wyposażenia powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót montażowych wyposażenia i osprzętu materiałów, których właściwości 
nie odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
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22.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostką obmiarową jest szt, m2, kpl zamontowanego elementu.. 

22.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Podstawę do odbioru robót montażowych wyposażenia powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna; 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
Jeżeli wszystkie elementy wyposażenia zostały zamontowane zgodnie z instrukcją producenta i projektem 
technicznym, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
 

22.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.  

22.10 Przepisy związane 
- Atesty i certyfikaty, 
- Instrukcje producentów sprzętu sportowego, 
- Normy: 
- PN-EN 749:2006 – Bramki do piłki ręcznej – Wymagania funkcjonalności 
i bezpieczeństwa, metody badań; 
- PN-EN 1270:2006 – Sprzęt boiskowy – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, 
metody badań; 
- PN-EN 1271:2015-01 – Sprzęt boiskowy – Sprzęt do siatkówki – Wymagania 
funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań; 
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23 INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

23.1 Wstęp 

23.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacjami elektrycznymi w związku z inwestycją. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45316100-6  
 

  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 

23.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

23.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi   
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

23.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych w obiekcie. 

Zakres robót obejmuje: instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

 

23.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

23.2 Materiały 
 

23.2.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Dozwolone jest zastosowanie materiałów równoważnych. Próbki 

materiałowe wraz z kartami katalogowymi należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz 

Projektanta.  

 

23.2.2 Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, kable i przewody należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami 

zgodności, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
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wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 

robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

23.2.3 Składowanie materiałów na budowie 
 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

23.3 Sprzęt 

23.3.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  

23.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych należy wykorzystać sprzęt gwarantujący zachowanie wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP oraz BIOZ. 

23.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 

23.5 Wykonanie robót 

23.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 

zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

23.5.2 Układanie kabli 
 

Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

• wyznaczenie trasy linii kablowej, 

• wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz 
wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

• nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 

• układanie kabli w rowach i wykopach, 

• układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 

• ułożenie folii oznaczeniowej, 

• zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi. 
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23.5.3 Uwagi dodatkowe 
 

Wytyczanie trasy 

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora – 

wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają 

wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki 

sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy 

np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. 

Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-

004. 

 

Roboty ziemne 

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie 

nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy 

zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego 

dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia 

dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 

Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak nie powinna być 

mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych przypadkach. 

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia oraz napięcia 

znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście 

centymetrów głębszy): 

• 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, związanego 
z ruchem drogowym, 

• 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 

• 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi, 

• 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 

• 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV. 
Ręczne wykopy należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń jak w ST „Roboty w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. 

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach otaczających (rury 

ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać ułożenia 

osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy 

wykonuje się specjalnymi łopatami, które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłużone trzonki, 

w celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami. 

 

Układanie kabli w rowach i wykopach 

• Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm. Dopuszcza się 
pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby 
ilość ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu.  

• Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna 
od kabli sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla 
kabla powyżej 1 kV.  

• Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z zapasem, 
przy każdym elemencie, gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza 
kablowego, stacji transformatorowej itp.). Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 
o ręczny 

• przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

• przesuwanie kabla na rolkach 
o mechaniczny 

• przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z 
przyczepą lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do 
bębnów), 
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• przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w 
ciągarkę i żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub 
zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów), 

• przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy 
pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch 
stalowych. W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w 
ogranicznik siły ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od 
całkowitego przekroju kabla. 

• Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem 
rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga wymiany 
gruntu wykopu na piasek), 

• Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20cm, 
przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują 
napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV. 

 

Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni się poprzez osłony kablowe z 

rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub giętkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych 

blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60 m lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku 

prowadzenia linii kablowej wyposaża się w studnie kablowe. Studnie żelbetowe są najpopularniejsze i posiadają 

wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z 

płyty betonowej lub żelbetowej, a także odpowietrznik dla umożliwienia odpływu ewentualnych gazów jakie 

mogą się zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 średnicy kabla, 

jednak nie mniej niż 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się 

odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednożyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu 

kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych 

podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony należy oba końce uszczelnić, 

szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami wydzielenia pożarowego (stosuje się wtedy 

przepusty ogniowe lub specjalne materiały izolujące, w zależności od wymaganego stopnia ochrony 

pożarowej). Wciąganie kabli do rur można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje 

konieczność wykonania osłon kablowych na ułożonych wcześniej kablach lub ich odcinkach – wtedy stosuje się 

technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. 

 

23.5.4 Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych 
 

Montaż muf i głowic kablowych, 

• Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez 
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia. 

• Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba że inwestor wyda pisemną zgodę na ponowne 
zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu. 

• Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to jest niemożliwe w 
najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywać połączenia głowic 
kablowych na poziomie terenu, a następnie umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie. 

• Przy montażu zestawu muf na kablach jednożyłowych, tworzących wiązkę, należy kolejne mufy 
montować z przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m. 

 

23.5.5 Uwagi dodatkowe 
 

• Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod napięciem 
kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym 
rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie 
osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, 
przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej ułożonej w ziemi co 10 m, 
natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 m. 
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• Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
o użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej. 
o rok ułożenia kabla. 
o symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy. 
o znak fazy (przy kablach jednożyłowych). 

 

23.5.6 Próby montażowe 
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić oględziny i próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• pomiary rezystancji uziemień, 

• pomiary sprawności działania aparatów zabezpieczających, 

• przeprowadzenie prób działania zainstalowanych urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 

 

23.6 Kontrola jakości robót 

23.6.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisami [7]. Sprawdzeniu i 

kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 

• poprawność zamontowania i dokonania kompletacji opraw oświetleniowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego), 

• wykonanie pomiarów pomontażowych – m.in. rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

23.7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Obmiar 

robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

23.8 Odbiór robót 

23.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

23.8.2 Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej 
 

• Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien 
zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie. 

• Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje się przed 
przystąpieniem do robót elektrycznych. 

• Odbioru robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy). 
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• Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 

• Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz 
stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien być zgodny z 
ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 

• Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 

• Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan instalacji i 
urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w 
danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 

23.8.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

• Każda instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

• Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 
posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 
względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
o oględziny instalacji elektrycznych, 
o badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
o próby rozruchowe. 

• Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 

• Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji 
w trakcie odbioru. 

• Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

• Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji elektrycznych 
w obiekcie). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
o numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
o nazwę i adres obiektu, 
o imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
o datę wykonania badań odbiorczych, 
o ocenę wyników badań odbiorczych, 
o decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
o ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
o podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  

 

Oględziny instalacji elektrycznych 

• Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

• Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
o spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
o zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
o nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

• Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
o wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
o ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
o doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
o ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
o doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
o wykonania połączeń obwodów, 
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o doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
o umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
o rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu 
o oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, oraz ochronnych, 
o umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
o wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
 

Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego. 

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów. 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania.  

• zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych. 

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 
czynników atmosferycznych. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

• Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane. 

• Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 

• Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41. 
 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane. 

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie. 

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 
tych cieczy.  

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie 
przed przegrzaniem. 

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych 
temperatur.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-482.  

 

połączenia przewodów 

Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-EN 60998-2. 

 

23.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań pomontażowych, oraz 

dokumentacji powykonawczej. 
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23.10 Przepisy związane 
 

[1] PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750V. Przewody ogólnego zastosowania -- Giętkie przewody o izolacji z 

termoplastycznego polwinitu (PVC) 

[2] PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750V. Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody giętkie o izolacji z 

elastomeru usieciowanego 

[3] N-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

[4] PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.  

[5] N-SEP-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 [6] PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Norma wieloarkuszowa 

[7] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna) 

[8] PN-EN 1838 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

[9] PN-EN 50172 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

[10] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do 

rozdziału energii elektrycznej 

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część D „Roboty instalacyjne” zeszyt 2 

„Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” ITB 2012 
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24 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

24.1 Wstęp 

24.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45232400-6 45232440-8 
 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

 

24.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

24.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

24.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z wykonaniem zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej oraz demontażem istniejącej instalacji drenażowej. 

24.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 

24.2 Materiały 

24.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 2. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac określonych niniejszą STWiORB muszą posiadać aktualne 
polskie atesty, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie 
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B 
lub CE). 

24.2.2 Wymagania szczegółowe 
Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych: 

− dennica studzienki tj. ściana, dno, należy wykonać jako jeden monolityczny fabrycznych odlew jeden 

etap produkcji), 

− kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymałości R 28 =20MPa w klasie ekspozycji 

XA1, 

− włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając doloty górną 

krawędzią, z kolektorem głównym, 

− wysokość kinety od ½ do ¾ wysokości kanału głównego, 

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka redukcyjna, 

− stopień włazowy szeroki, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101. 

Parametry techniczne betonu: 

− Klasa betonu C40/50,  

− Klasa ekspozycji XA1,  

− Nasiąkliwość betonu <5%,  

− Stopień wodoszczelności betonu W10 

− Stopień mrozoodporności w wodzie F150 

− Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu wewnętrznym 50kPa (0,5 bar), 

− Właz B125 zgodnie z normą PN-EN 124. 
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Wymagania dla przewodów PP:  

− Przewód PP, klasa sztywności 8, sztywność obwodowa ≥ 8kN/m2 

− Badanie wpływu ogrzewania w temp. 150°C w czasie 30-60 min. na zmianę wyglądu rur i kształtek nie 
powinny występować pęcherze i rozwarstwienia 

− Ustalenie sztywności obwodowej przy odkształceniu rur o 3% średnicy wewnętrznej 

− Sprawdzenie elastyczności obwodowej. W normalnej temperaturze rura odkształcona o 30% średnicy 
zewnętrznej nie powinna ulec popękaniu oraz nie powinny pojawić się rysy lub rozwarstwienia ścianek 

− Sprawdzenie szczelności połączeń kielichowych z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym – 
badanie przeprowadza się w normalnej temperaturze wody przy niskim ciśnieniu (0,05 bar), 
podwyższonym (0,5 bar) oraz podciśnieniu (próżni) powietrza (-0,3 bar) dla połączeń kielichowych bez 
odchylenia kątowego i z odchyleniem kątowym do 2° 

− Przeprowadza się sprawdzenie odporności na uderzenia kształtek poprzez zrzut kształtek poprzednio 
kondycjonowanych w temperaturze 0°C na twarde podłoże 

− System wymiarowy rur i kształtek - połączenia z uszczelkami wykazują absolutną szczelność przy 
nadciśnieniu co najmniej 0,5 bara lub podciśnieniu 0,3 bara. Praktycznie nie mogą wystąpić przypadki 
eksfiltracji ścieków do gruntu lub infiltracji wód gruntowych do wnętrza przewodów 

− Łączenie rur pomiędzy sobą lub z kształtkami odbywa się poprzez wciśnięcie końca rury z uszczelką w 
gładki (wewnątrz) kielich innej rury lub kształtki. 
 

Wymagania dla przewodów PP DN1400: 

− Przewód PP, klasa sztywności 8, sztywność obwodowa ≥ 8kN/m2 

− Moduł elastyczności 1200 Pa 

− Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności 30 Pa 

− Wydłużenie przy zerwaniu > 350 % 

− Czas indukcji utleniania OIT (2000C) > 8 min 

− Wskaźnik płynięcia (PE 190 C/5kg; PP 230 C/2,16kg) > 1,5 

− Średni współczynnik rozszerzalności liniowej 1,4 

− Połączenie metodą elektrofuzji - Skrętka grzejna wbudowana jest w mufie rury. Po połączeniu 
spawanych rur skrętka grzejna podgrzewa się za pomocą specjalnego urządzenia i obydwa końce rur 
(mufa i bosy koniec) spawają się. 

 

Rury drenarskie z filtrem z włókna kokosowego 

− Rury i kształtki produkowane są z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-u) łączone na złączki 
systemowe 

 

Studzienka drenarska 

− Norma produktowa Norma produktowa PN-EN 13598-2 

− Rura trzonowa PP SN ≥ 2 kN/m2 

− Osadnik min. 0,5m 

− Kineta ślepa/denko dn425mm 

− Właz B125 zgodnie z normą PN-EN 124 na stożek żelbetowy 

− Elementy studzienek łączone są kielichowo za pomocą uszczelek z EPDM 

− Przyłączenia do studzienek poprzez kształtki in-situ 

 

Wymagania dla odwodnienia linowego 

− Korpus oraz rama korytka wykonane z polimerobetonu lub z tworzywa 

− Korytka bezspadkowe 

− Ruszt stalowy szczelinowy ocynkowany 80x10mm, minimalna klasa obciążenia A15 

− Szerokość wewnętrzna korytka 100mm 

− studzienka z osadnikiem, wysokość osadnika maksymalnie 504mm, 

 

Regulator przepływu 

− Przepływ maksymalny 3,0 l/s 

− Spiętrzenie miarodajne 1,4m 
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− Materiał wykonania PE-HD DN150,

− Regulator przystosowany do zabudowy w studni betonowej o płaskim dnie.

24.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien zastosować sprzęt dostosowany do tech

robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Stosowany sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy 

występujących w technologii wykonania robót i obrób

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe ins

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

24.4 Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub
na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w język
powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in:
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany. 
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HD DN150, 

Regulator przystosowany do zabudowy w studni betonowej o płaskim dnie. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien zastosować sprzęt dostosowany do tech

robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Stosowany sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy 

występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

ru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe ins

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  
dbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport 
na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie. 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in: 

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii 

robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Stosowany sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy 

ki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

ru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  
dbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej 
mechanicznie. Transport 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
u polskim. Na każdym opakowaniu 
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Transport i składowanie rur drenarskich 

− Nie powinno się ciągnąć rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, która mogłaby powodować 

ich uszkodzenie (dotyczy to szczególnie rur z filtrami). 

− Przy podnoszeniu rur dźwigiem należy stosować zawiesie z materiału włókienniczego. 

− Nie należy poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciążeniom. 

− Rury nie powinny stykać się z ostrymi krawędziami. 

− Należy szczególnie uważać podczas transportowania rur w temperaturze poniżej 0st.C, ponieważ 

zmniejsza się wtedy odporność rur na udarność. 

− Podczas odwijania wiązek należy uważać, aby rury nie zwijały się w spirale. 

− Rury powinny leżeć na poziomej i płaskiej podstawie. 

− Nie należy kłaść więcej niż cztery zwoje, jeden na drugim. 

− Jeśli rury mają być przechowywane dłużej niż 12 miesięcy, nie powinny być narażone na bezpośredni 

wpływ światła słonecznego. 

− Rury z filtrem z włókna kokosowego nie powinny być przechowywane bez zadaszenia dłużej niż 6 

miesięcy. 

 
Transport rur PP 

W trakcie przewozu rury powinny być składowane na stabilnym podłożu oraz niedopuszczalne jest 

przemieszczenie się rur. W szczególnych przypadkach, gdy rury są dostarczane w opakowaniu oryginalnym, rury 

powinny być składowane tak długo jak to możliwe, zgodnie z warunkami transportu. Rury i kształtki należy 

przechowywać na równym podłożu. Niedopuszczalny jest kontakt z ostrymi przedmiotami lub powierzchniami. 

Przy układaniu warstwy rur należy układać naprzemiennie, części muf (kielichów) rur górnego rządu nie 

powinny dotykać muf dolnego rządu. W rzeczywistości oznacza to, że każda warstwa rur powinna mieć 

możliwość obracania o 180 stopni. Kielichy rur powinny być wysunięty tak, aby końce rur w wyższej warstwie 

nie spoczywały na końcach rur warstwy niższej. 

 

Transport kręgów, włazów kanałowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i 

opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie 

na obwodzie prefabrykatu. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 

mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po kilka sztuk i łączyć taśmą 

stalową. Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów może odbywać się na 

odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. 

24.5 Wykonanie robót 

24.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
 
Roboty rozbiórkowe drenaży istniejących: 
Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie i trwałe 
oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu). 
Materiał pozostały z demontażu istniejącego drenażu należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru miejsce przeznaczenia. 
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Roboty ziemne 
Wytyczenie Robót 

Wytyczenie robót musi być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zapozna się z planem sytuacyjno-wysokościowym, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami.  
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co 
około 30 – 50 m.  
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak, 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do 
reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich 
rzędne przekaże  Inspektorowi Nadzoru.  
W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych.  
 

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem wykopów należy: 
Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub równoważne  oraz tabliczki 
ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”. 
Przygotować nocne oświetlenie wykopu.  
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, należy 
wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres wykonywania prac 
na danym odcinku. 
 

Przekopy próbne 
Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem zinwentaryzowania 
istniejącego uzbrojenia, w tym również ustalenia jego zagłębienia w rejonach skrzyżowań.  
W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia. Wykryte istniejące uzbrojenie, 
krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.  
 

Wykonanie wykopów – wymagania ogólne 
Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 
Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych szalunkami 
płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać 
ręcznie. Rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie 
po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. 
Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyległych do 
ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. Miejsce 
składowania nadmiaru ziemi, zostanie uzgodnione przez wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru ziemi. 
Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana 
do wykorzystania przy rekultywacji terenu. 
Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym 
Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w 
gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości  do 15cm poniżej 
projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni. Wejścia 
po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie 
przekraczającym 20 m.  
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Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z każdego stopnia 
powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie spływała ona na stopnie położone niżej.  
Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m i szerokości 
stopni 1 m. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Trzeba 
uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie 
mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, 
które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  
Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 2 m) należy ustawiać piętrowo.  Wykorzystywany przy wykopach 
głębokich szalunek przestawny  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

 
Wykopy liniowe pod kanały  

Roboty ziemne obejmują: 

− usunięcie gleby,  ziemi urodzajnej z hałdowaniem w pryzmy,  

− wymianę gruntów nienośnych, w przypadku gdy miąższość nienośnego gruntu jest większa niż 0,5 m 
poniżej poziomu posadowienia kolektora należy wykonać warstwę wzmacniającą z geowłókniny i 
żwiru a następnie warstwę podsypki, 

− wymianę gruntów nienośnych, w przypadku gdy miąższość gruntu nienośnego jest mniejsza niż 0,5 m 
należy dokonać wymiany gruntu, a ubytki uzupełnić podsypką żwirową z zagęszczeniem, 

− wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych,  

− ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych linii 
energetycznych, 

− ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystąpią w wykopie, kanały 
można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni – przesianym), lub 

− ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do 
poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu 
rury, 

− ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,  

− uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,  

− wykonanie obsypki i zasypki, do wysokości 30 cm ponad rurę użyć piasku. Kolejne warstwy dokładnie 
zagęszczać, zgodnie z wytycznymi układania rur, po obu stronach rury jednocześnie. Zasypka powinna 
zostać zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia  IS ≥ 0,98, 

− zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich 
urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio 
dotykając rury; pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych,  

− wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach), poza 
pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie terenu z 
przywróceniem do stanu pierwotnego. 

 
Wykopy pod obiekty sieciowe  

Roboty ziemne obejmują: 

− usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 

− wymianę gruntów nienośnych, 

− szalowanie wykopu, 

− odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  

− przygotowanie podłoża do posadowienia studni, zbiornika przepompowni lub innego obiektu na sieci 
kanalizacyjnej 

− zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie; 

− wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach). 
Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w szczelnym deskowaniu, w razie 
konieczności przy użyciu grodzic. Grodzice należy wbić w grunt wibromłotem do głębokości poniżej 
projektowanego dna technologicznego przepompowni.  
Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek. Szczegółowy projekt obudowy wykopu wykona 
Wykonawca.  
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Obiekty sieciowe posadowić w wykopie suchym, na podłożu oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych 
elementów mogących elementy sieci.   

Przygotowanie podłoża 
Przewody kanalizacyjne grawitacyjnej będą układane w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Wykonawca określi ilość i 
miejsca wymiany, uzyskując akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

− materiał nie może być zmrożony 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniej niż 0,98.    
Podłoże dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie 
materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu, na odcinkach roboczych o długości min. 20 m. 
Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na dnie wykopu, lub na podłożu 
ziemnym czy piaszczystym, końcowa powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby 
zapewnić równomierne osadzenie rury. Powinna ona być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby 
uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. 
W miejscach połączeń rur należy przygotować otwory na połączenia (dołki montażowe). Dołki montażowe 
powinny być utworzone w materiale podłoża lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnić 
jednolite podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia. 
Podłoże pod przyłącza kanalizacyjne:  Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o granulacji 0 - 8 mm nie 
zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę. 
Grubość warstwy wyrównawczej pod rurami min. 15 cm. 
 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodów powinna 
wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

− etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

− etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

− etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem i  rozbiórką 
umocnienia wykopu. 

Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać w warstwach nie przekraczających 15 cm przed zagęszczeniem, 
do końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur.  
Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do wykorzystania po przesianiu jako 
zasypka. 
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest użycie 
sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu. 
Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu  zasypka powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is=0,97, natomiast pod jezdniami Is=1,00 na głębokości do 
1,2 m oraz co najmniej 0,97 na większej głębokości.   
Po zakończeniu prac sieciowych należy zasypać wykopy do poziomu ustalonego z Wykonawcą pozostałych prac, 
a w miejscach gdzie nie będą prowadzone prace budowlane, należy przywrócić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne 
oświetlenie wykopu. 
Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, wywożąc na legalne wysypisko odpadów i poddać 
utylizacji.  
 
Próby hydrauliczne 

Świadectwo prób 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego dnia 
roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
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Środki ostrożności przed próbami rurociągów  
Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i 
parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe 
zamocowanie. 
Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio połączonymi ślepymi 
kołnierzami. 
 

Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 
Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby 
szczelności powinny obejmować: 
Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
Infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby wynosi 30 minut, w 
tym czasie: 
-  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
-  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 
Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015. 
 
Roboty montażowe sieci kanalizacji  
 
Rurociągi PP 
Montaż z zgodnie z wymaganiami producenta. 
Montaż sieci i przykanalików należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w kierunku odwrotnym do 
przepływu ścieków. 
Łączenie rur na uszczelkę gumową oraz elektrofuzji  - DN140mm. 
 
Studzienki betonowe 
Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z chudego betonu – klasy nie niższej 
niż C12/15. 
Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody gruntowej. Kręgi betonowe 
muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.  
Studzienki powinny być wyposażone we włazy z żeliwa szarego klasy B125, bez zamknięć, zawiasów i uszczelek. 
Na terenach zielonych pokrywy studzienek należy wynieść 10 cm ponad poziom gruntu. 
 
Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 
Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 
W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z  uwagi na wymaganą szczelność, należy 
szczególnie starannie przestrzegać instrukcji producentów rur. 
 

Czyszczenie rurociągów 
Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone całkowicie w taki 
sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 
 

Odtworzenie nawierzchni trawiastej 
Uprzednio zdjętą nawierzchnię trawiastą (zieleń niską) należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  
Teren do odtworzenia trawników musi być przygotowany poprzez zdjęcie darni, oczyszczenie z gruzu i 
zanieczyszczeń. W miejscu po zdjętej darni rozłożyć ziemię wymieszaną z nawozami warstwą o gr. 10 cm, po 
czym teren wyrównać i splantować. Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a 
potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siewu dokonywać w dni bezwietrzne, w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 na 
terenie płaskim. Następnie przykryć nasiona - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. po 
wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego. 
Pielęgnację wykonuje się poprzez podlewanie oraz koszenie, które powinno być przeprowadzone, gdy trawa 
osiągnie wysokość około 10 cm. Następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm. 
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Uwagi końcowe 
Wykonanie sieci i prób zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" część I - Roboty budowlane; część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) oraz w oparciu 
o szczegółowy Plan BIOZ, opracowany przez Kierownika Budowy, obejmujący określenie warunków pracy i 
technologię wykonywania robót.  
Nie zaleca się prowadzenia prac montażowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach zimowych (przy 
temperaturze od 0°C do -15°C) należy prowadzić w oparciu o Plan BIOZ. Przy temperaturze poniżej -15°C zaleca 
się wstrzymanie wszelkich prac.  
Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
niepowołanych.  
Teren zajęty na cele budowy zminimalizować, a zaplecze budowy usytuować w możliwie największej odległości 
od zabudowy.  
Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizować w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach terenu, do 
którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny. W przypadku braku takiej możliwości powinien pozyskać tytuł 
prawny na podstawie odrębnej umowy z właścicielem terenu. Wykonawca powinien ogrodzić zaplecze budowy 
i zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych, wyposażyć w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym 
przenośne kabiny ustępowe. Ponadto wyposażyć zaplecze budowy w materiały neutralizujące ewentualne 
wycieki i rozlewy.  
Dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne maszyny i urządzenia, stan techniczny 
pojazdów i urządzeń należy poddawać systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje sprzętu należy 
przewidzieć poza placem budowy.  
Powiadomić pisemnie wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem określonym w 
odpowiednich uzgodnieniach o przystąpieniu do robót. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić pod nadzorem służb poszczególnych gestorów.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora zobowiązany jest 
do uzyskania zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót.  
Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić 
sprzętem ręcznym i pod nadzorem właściciela bądź eksploatatora sieci, zgodnie z warunkami uzgodnień.  
Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy. Całość trasy rurociągów nanieść na plany geodezyjne 
przez uprawnionego geodetę.  
Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych 
podczas budowy. Teren ten należy wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do 
gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych oraz w materiały neutralizujące. Odpady i urobek należy 
przekazać koncesjonowanej firmie posiadającej pozwolenie na utylizację tego typu odpadów.  
Wykopy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do 
wykorzystania przy odtworzeniu terenów zieleni po zakończeniu robót.  
Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia materiałów budowlanych, szczególnie sypkich, na czas 
transportu, przed rozsypaniem i wtórną emisją (np. plandeką).  
Wykonawca powinien zapewnić właściwą organizację robót, a transport samochodowy na terenie budowy 
powinien odbywać się po utwardzonych drogach.  
Ścieki z płukania nowych rurociągów skierować do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zlecić wywóz 
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.  
Wszystkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie trwałe 
znaki geodezyjne podlegają ochronie. 

24.6 Kontrola jakości robót 

24.6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
Kontrola jakości w trakcie Robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych. 
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Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 

− sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń, 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

− sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 

− sprawdzenie skuteczności ewentualnych odwodnień, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,  

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i warunkami 
określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy grunt używany do zasypki 
wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej 
zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika 
zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub 
współpracującego dla konkretnego zadania. 
Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów rozbiórek nawierzchni i wykopów pod obiekty w planie nie powinno być większe 
niż 0,1 m,  

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości  
100 m, nie powinien być mniejszy niż 0,95. 

 
Kontrola jakości w trakcie Robót montażowych kanalizacji  
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola obejmuje: 

− badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

− badanie prawidłowości ułożenia rury osłonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury przewodowej, 
montażu i zabezpieczenia zasuw, 

− badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 

− badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia 
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

− wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obróbki otworów, uszczelnienia połączeń i 
obsadzenia stopni, 

− sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek,  

− sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
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− badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 
prowadzić zgodnie z normami),   

− sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

− próby ciśnieniowe. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu grawitacyjnego od przewidzianego w projekcie 
nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− lokalizacja studni - dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm w planie i ± 1 cm w profilu, 

− grubość podbudowy studni - dopuszczalna odchyłka 20%, 

− kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni, pomiar należy wykonać niwelatorem na 
każdej studni, dopuszczalne odchyłki dna wynoszą ± 2 cm, rzędne włazów powinny być wykonane z 
dokładnością do ± 5 cm. 

24.7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej.  
Zgodnie z przedmiarem robót oraz wizją lokalną. Przedmiar będzie stanowił materiał pomocniczy.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

24.8 Odbiór robót 

24.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg podpunktu 6 STWiORB dały pozytywny 

wynik. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy, dokumentacją projektową oraz STWiORB. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić 
badania związane z kontrolą jakości ponownie. 

24.9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej.  

24.10 Przepisy związane 
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania; 
PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;  
PN-88/ B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne;  
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej; 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;  
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe.  
PN-EN 124-2:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
-- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa; 
PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności;  
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne;  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587); 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI INSTAL; 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;  
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB 114 WROCŁAW 21.06.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

 

SST14: ROBOTY MUROWE 

 

 

 

 

 

 

 
 



STWiORB 115 WROCŁAW 21.06.2024 

25 ROBOTY MUROWE 

25.1 Wstęp 

25.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścian działowych w związku z inwestycją. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45262500-6   Roboty murarskie i murowe 

 

25.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

25.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi   
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

25.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów wewnętrznych w obiekcie tzn.:  
- Ściany z bloczków silikatowych wapienno-piaskowych kl.15MPa (np. Silka lub równoważne)  
 

25.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

25.2 Materiały 
 

25.2.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

25.2.2 Ściany z bloczków silikatowych 
 

 
 - bloczki wapienno -piaskowe kl. 15MPa (np. SILKA E24 kl. 15MPa o wymiarach 333x120x200, o gęstości 1,47 
T/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła l=0,53 W/mK lub równoważne)  
- zaprawa murarska powinna odpowiadać wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie ścian z 
bloków wapienno-piaskowych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin – trzymając się ściśle zaleceń i 
wytycznych producenta. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków stosuje się zaprawy 
zwykłe.  
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501,  
Materiały do przedmiotowych robót powinny spełniać wymagania dotyczące właściwości technicznych i 
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych. Do zapraw należy stosować cement 
powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250.  
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25.3 Sprzęt 

25.3.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  

25.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Dozwolone jest stosowanie dowolnego sprzętu budowlanego.  

25.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 

25.5 Wykonanie robót 

25.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 

25.5.2 Murowanie ścian 
 

Wymagania ogólne:  
-  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
-  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
-  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie.  
-  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
-  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
-  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 

25.5.3 Ściany z bloczków silikatowych wapienno-piaskowych 
 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów scian murowanych z bloków SILKA nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy: 
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Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki SILKA w tablicy: 

 
 
 

25.6 Kontrola jakości robót 

25.6.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
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25.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych 
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 

25.6.3 Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 

25.6.4 Badania w czasie wykonywania robót 
 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 
−zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
−prawidłowości przygotowania podłoży, 
−przyczepności tynków do podłoża, 
−grubości tynków, 
−wyglądu powierzchni tynków, 
−prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
−wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

25.7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  Jednostką 
obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

25.8 Odbiór robót 

25.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

25.8.2 Odbiór murów 
 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
 a) dokumentacja techniczna,  
 b) dziennik budowy,  
 c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
 d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
 e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
 f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
 g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

25.8.3 Wymagania przy odbiorze 
 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

25.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Cena obejmuje:  
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

25.10 Przepisy związane 
 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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26 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

26.1 Wstęp 

26.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków oraz okładzin wewnętrznych ścian w związku z inwestycją. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

26.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

26.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi   
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i  
wardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników  
(a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i 
sufitów. 
 

26.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków i okładzin ścian na terenie obiektu. 
 

26.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

26.2 Materiały 
 

26.2.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

26.2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 



STWiORB 122 WROCŁAW 21.06.2024 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Zaprawy 
budowlane cementowo-wapienne Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o 
frakcji do 1mm oraz cementu. 
 
Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
Gładź szpachlowa 

Gotowa do użycia zaprawa szpachlowa, która wyrównuje podłoże pod tapety tynk lub malowanie.  

 

Lakier 

Do wysokości ościeży drzwi (tj. do 2,1m) wszystkie ściany należy pokryć warstwą lakieru bezbarwnego do ścian, 

zabezpieczającego je przez wpływem wody, wilgoci, środków chemicznych, grafitti, łatwo zmywalny. Lakier 

oparty na dyspersjach poliuretanowych, nie zawierający izocyjanianów, nie zmieniający koloru podłoża, 

wykończenie: połysk.  

 

26.3 Sprzęt 

26.3.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  

26.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.  

26.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Liczba 
środków transportu mae zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość 
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych 
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami 
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
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26.5 Wykonanie robót 

26.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
 

26.5.2 Przygotowanie podłoży 
 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie 
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac 
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać 
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
−równe, 
−nośne i mocne, 
−wystarczająco stabilne, 
−jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
−szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
−wolne od wykwitów, 
−nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
 

Odgrzybienie murów 

W miejscach istniejących zawilgoceń na sufitach należy wykonać zabezpieczenia murów przed wykwitami. Do 

odgrzybiania należy stosować impregnat grzybobójczy do ścian i sufitów powodujący niszczenie mchów, 

porostów jw. Środek o wysokiej skuteczności do zabiegów mających na celu zwalczanie grzyba domowego, 

grzyba białego, pleśni, glonów i porostów w murze wykonanym z cegły, cegły wapienno-piaskowej i kamienia 

naturalnego poza tym na betonie, tynku itp., stosowany przez nakładanie pędzlem lub wlewanie w otwory 

wywiercone w murze. Skutecznie zabezpieczający przed ponownym zaatakowaniem i rozrastaniem się grzyba w 

murze.  

 

26.5.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk 
 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
−próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
−próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
−chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
−próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być 
wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do 
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stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w 
grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - 
przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy 
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia 
należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.  
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy 
mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 

26.5.4 Tynkowanie 
 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 
odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 
poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych 
uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego . 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.  
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków 
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia 
jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie 
mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 
tynku. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność są 
zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia 
się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane 
są w opisie produktu.  
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą 
,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
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26.5.5 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
−Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub 
stalowe. 
−Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na 
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm 
zanurzenia stożka. 
−Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 
−Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25- 0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 
i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  
 

26.5.6 Wykonywanie gładzi gipsowych i szpachlowanie 
 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 
do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. 
Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 

26.6 Kontrola jakości robót 

26.6.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

26.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych 
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 

26.6.3 Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
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26.6.4 Badania w czasie wykonywania robót 
 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 
−zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
−prawidłowości przygotowania podłoży, 
−przyczepności tynków do podłoża, 
−grubości tynków, 
−wyglądu powierzchni tynków, 
−prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
−wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

26.7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  Jednostką 
obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża 
lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża 
ich są tynkowane. 
 

26.8 Odbiór robót 

26.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

26.8.2 Odbiór podłoży 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

26.8.3 Wymagania przy odbiorze 
 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
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- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

26.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 
−przygotowanie stanowiska roboczego 
−dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
−przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
−wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 
−wykonanie tynków gipsowych, 
−uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
−usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
−likwidacje stanowiska roboczego, 
−utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

26.10 Przepisy związane 
 

10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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27 WYKŁADZINY PVC 

27.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 

posadzkowych z wykładzin PCV. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45400000-0   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian 

 

27.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

27.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga. 

 

27.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 
z wykładzin PCV, stanowiących warstwę ochronną, do której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

27.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 

27.2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Do wykonywania podłóg z wykładzin powinny być dobierane materiały odpowiadające celowi zastosowania, 

normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny 

być zaopatrzone w odpowiednią etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów mi 

preparatów wygładzających i gruntujących powinien być również podanych ich sposób użycia. 

 
Wykładziny PVC 

Szykując podłoże, należy przede wszystkim całkowicie usunąć wszelkie pozostałości starej posadzki, kleju, 

chemii montażowej czy zabrudzeń. Należy wykonać gruntowanie podłoża. Wilgotność podłoża wylewki nie 

powinna przekraczać 2%. Po zagruntowaniu wylewkę należy dokładnie odkurzyć. Po usunięciu istniejących 

powłok i warstw wykończeniowych, posadzki należy wypoziomować masą szpachlową samopoziomującą na 
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bazie cementu, w celu uzyskania równej powierzchni, łączącej się w posadzką w korytarzu głównym. Nie 

przewiduje się żadnych progów i różnic poziomów pomiędzy pomieszczeniami w budynku. Należy dokonać 

wygładzenia masą szpachlową na grubość 3 mm. Wykładzinę PVC należy układać na warstwie kleju zalecanego 

przez producenta wybranej wykładziny. Wykładzinę należy wywinąć na wys. 10cm na ścianę i zabezpieczyć 

łączenia za pomocą kleju, aby zabezpieczyć na wpływ wody.  

W miejscu kratki ściekowej, należy tak ukształtować posadzkę, aby uzyskać spadki podłogi w kierunku do kratki. 

Min spadek to 1%. Przy montażu kratki należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie połączeń kratki i 

wykładziny, aby zapobiec podsiąkaniu wody w warstwy podposadzkowe. 

Wykładzina PVC w kolorze jasno-szarym, grupa T, klasa użytkowa 34, antystatyczna, antypoślizgowa min. R9, 

przystosowana do pomieszczeń mokrych. Wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich 

Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. Wykładzina powinna być nierozprzestrzeniająca 

ognia, niedymiące, o klasie Bfl-s1  (trudno zapalne). 

 

Warstwa użytkowa (ścieralna) 

Większość obiektowych wykładzin PCV posiada grubość całkowitą 2 mm. Warstwa użytkowa obiektowych 

wykładzin 

heterogenicznych powinna wynosić minimum 0,6 mm. Standardem jest 0,7 mm. Jest to podyktowane kilkoma 

względami. Po pierwsze, aby uzyskać odpowiednią odporność pokrycia podłogowego na ruch i zapewnić 

wymaganą trwałość. Po drugie, ta grubość umożliwia wykonanie właściwego spawania wykładziny (łączenie na 

gorąco brzegów wykładziny specjalnym sznurem PCV w celu uzyskania szczelności pokrycia podłogowego). 

 

Kleje 

Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne lub kauczuki zdyspergowane 

w wodzie. Należy stosować kleje do wykładzin PCV rekomendowanych przez producenta wykładziny. 

 

27.3 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Rodzaje sprzętu i narzędzi używanych do robót podłogowych muszą zapewniać prawidłową obróbkę materiału 

wykładzinowego, dokładne jego umocowanie do podłoża, a także wykończenie pozwalające na uzyskanie 

zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
−szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
−narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
−łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
−poziomnice, 
−mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
−pojemniki do kleju, 

 

27.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Materiały wymagane do wykonania robót wykończeniowych podłogowych należy transportować środkami 

transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. W czasie transportu zachować stan 

wykładziny bez załamań i zgnieceń. Materiał przewozić w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach chroniąc je 

przed wilgocią. Składować z dala od źródeł wilgoci i w dodatnich temperaturach Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym. 
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27.5 Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 
surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
Zalecenia dotyczące układania 

Uwaga: montaż wykładzin prowadzić zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin wybranego producenta. 
Instrukcja ta jest instrukcja nadrzędną. 
 
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i wytrzymałości (klasa 

B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i pozostaną suche. Nakładanie kleju odbywa się 

z reguły przy wszystkich klejach nadających się do PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 

g / m2. 

Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy kontrolować czy odwrotna 

strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stosowanie wodnych klejów dyspersyjnych nie 

zawierających rozpuszczalników. Dla określenia zapotrzebowania na wykładzinę należy dokonać pomiaru 

szerokości i długości potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. 

Spoiny czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, które dochodzą do 

otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze 

można pokryć paskami wykładziny. Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym 

zachowania własności technicznych wykładzin PCV . 

Rolki składowane są z zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. Przycięte i luźno 

zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią zewnętrzną ku górze w pomieszczeniu gdzie 

będą ułożone w przeciągu minimum 24 godzin w temperaturze nie niższej niż 18 st. C i poza zasięgiem 

bezpośredniej operacji słonecznej. Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dopasowanie się do 

wilgotności i panującej temperatury pomieszczenia. Podczas układanie poważne znaczenie ma nie tylko 

temperatura pomieszczenia ale także temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i wilgotność względna nie 

przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%. 

Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej powierzchni i walcować wałkiem o wadze 

ok.70kg. Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 

 

Przycinanie 

Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu krawędzi odcinka. Tylko 

równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste połączenie. Pierwsza krawędź daje się obciąć bez 

większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi wykładziny. Drugą krawędź można przyciąć dwoma 

metodami: 

- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany jest nożem wzdłuż 

położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski można obcinać w przeciwnym kierunku za 

pomocą odpowiedniego ostrza hakowego; 

- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana jest wzdłuż 

krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania stosowany jest traser. Odpadające paski 

obcinane są przy użyciu ostrza hakowego. 

Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami odcinków pozostała szczelina 

około 0,50mm. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina pozostała pusta, to znaczy aby obie 

krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu od czoła należy uwzględnić ewentualne możliwe 

zmiany wymiarów wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków godnym polecenia jest 

obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju. 
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Klejenie 

Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Zaleca się stosowanie wodnych klejów dyspersyjnych nie zawierających 
rozpuszczalników. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów klejów. Wybór właściwego uzębienia i 
wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne wcieranie są nieodzownymi elementami właściwego 
pokrywania klejem strony spodniej wykładziny (usieciowania). Usieciowanie strony spodniej należy na bieżąco 
sprawdzać w czasie pracy poprzez napinanie wykładziny. Przed klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na 
podłogę nakłada się klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze 
otwartego (wilgotnego) łożyska pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. Najpóźniejszy 

moment wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza oraz wsiąkliwości i 

wilgotności podłoża. 

W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. Przy układaniu wykładziny nie może 

dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste miejsca, które odnajduje się młotkiem przez 

wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają 

rozwałkowane. 

 

Zapełnianie fug 

Uszczelnienie fug przy użyciu druty topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej spawarki albo automatu 

spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po około 48 godzinach po położeniu). 

Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać negatywnie na klej w następstwie działania wysokiej 

temperatury w pobliżu połączenia i pogorszyć jakość klejenia. 

 

27.6 Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 
6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 
dokumentacji projektowej. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 

dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub 

świadectwa ITB. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości techniczne nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.  

 

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 
−zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 
−stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców 
 
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 
−przyczepności wykładziny, do podłoża. 
−odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 
−prawidłowości przebiegu spoin. 
−nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe 
niż 2 mm na całej długości łaty), 
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27.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i projekcie. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1m2 - powierzchnia ułożonej wykładziny; 

- 1m - długość ułożonej listwy przypodłogowej lub wywiniętego cokolika 

 

27.8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, pod względem miejsca jej zastosowania, właściwej 

kolorystyki oraz wzornictwa, a także opisem kosztorysowym. Skutkować to powinno stwierdzeniem wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane według wymagań podanych powyżej. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez podłogę pełnych 

właściwości techniczno - użytkowych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z 

wykładziny nie powinna być odebrana. 

 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
−wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
−jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
−w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 
wykonać. 

 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z wykładziny. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

Odbiór posadzek z wykładzin: 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
−wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
−prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
−połączenia posadzki z podłożem 



STWiORB 134 WROCŁAW 21.06.2024 

−wykończenia posadzki i dokładności przylegania wzdłuż ścian 
 
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
−ocenę wyników badań 
−wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
−stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

27.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Płaci się za 1 [m2] wykonania wykładziny, który obejmuje: 
−Przygotowanie materiału i sprzętu, 
−Położenie wykładziny, 
−Uprzątnięcie miejsca robót. 

27.10 Przepisy związane 
 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych.  
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą 
spienioną. Wymagania. 106 
PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie 
jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. 
Wymagania. 
PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na 
bazie korka. Wymagania. 
PN - 81 / B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu 
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28 STOLARKA I ŚLUSARKA 

28.1 Wstęp 

28.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku z inwestycją. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

 

28.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

28.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,  
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających 
konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości, 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się 
tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
 

28.1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
stolarki i ślusarski obiektu, które obejmują: 
−Obsadzenie ościeżnic, 
−Wstawienie drzwi wewnętrznych 
−innych prac okreslonych w dokumentacji projektowej 
Zastosowaniu podlegają tylko i wyłacznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm i posiadające niezbędne 
aprobaty techniczne. 
 

28.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

28.2 Materiały 
 

28.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 
wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.  
Należy zastosować stolarkę drzwiową ściśle określoną w dokumentacji projektowej inwestycji, wedle 
zestawieniu stolarki części architektonicznej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odstępstwo od materiałów 
opisanych w zestawieniu zarówno pod kątem wizualnym jak i użytkowym. 
 

28.3 Sprzęt 

28.3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do 

wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i 

ST. 

 

28.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport materiałów 
musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu. 
 

Elementy ślusarskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
−nazwę i adres producenta, 
−nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
−datę produkcji i nr partii, 
−wymiary, 
−liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
−numer aprobaty technicznej, 
−nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
−znak budowlany. 
 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi 
osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
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28.5 Wykonanie robót 

28.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania otworów pod 
ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku 
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 
osadzanie elementów ślusarskich. 
 

28.5.2 Przygotowanie podłoży 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
−powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
−powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

 

28.5.3 Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
−na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
−maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
−dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
−na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
−2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
−3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 
dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie 
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
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Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących.  
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
−otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
−z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
−wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
−przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
−kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych: 
−otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
−kotwę posmarować klejem, 
−wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
−po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 
wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować 
zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – 
Roboty malarskie. 
 

28.6 Kontrola jakości robót 

28.6.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

 

28.6.2 Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W celu 
oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
−zgodność wymiarów, 
- klasę odporności ogniowej, 
- wyposażenie, 
−jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
−prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
−sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
−zgodność wymiarów 
−stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
−prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
−sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
−wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

28.7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
−[szt] – montowanych ościeżnic wewnętrznych, 
−[m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych, 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

28.8 Odbiór robót 

28.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
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Sprawdzeniu bezwględnie podlegają: 
−jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 
−poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
−sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
−dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i dokumentacją projektową. 

28.8.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
−zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
−wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
−prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
−dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
−rodzaj zastosowanych materiałów, 
−zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

28.9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] ościeżnic drzwiowych obejmuje: 
−przygotowanie stanowiska roboczego 
−dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
−przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
−montaż ościeżnic, 
−uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
−usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
−likwidacje stanowiska roboczego, 
−utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki: 
−przygotowanie stanowiska roboczego 
−dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
−przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
−montaż drzwi drewnianych płytowych, 
−montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką, 
−uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
−usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
−likwidacje stanowiska roboczego, 
−utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

28.10 Przepisy związane 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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29 OKŁADZINY Z PŁYT G-K 

29.1 Wstęp 

29.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszonych systemowych w trakcie realizacji inwestycji. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

 
45421146-9 

  Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

29.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

29.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – 
wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla 
instalacji. 

 

29.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: 
a) okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 
c) sufitów podwieszonych z płyt gk, 
 

29.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

29.2 Materiały 
 

29.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom 
określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

29.2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Projekt przewiduje montaż sufitu podwieszanego monolitycznego z płyt gipsowo-kartonowych, pomalowany na 

biało, z oknem rewizyjnym.  

 

29.3 Sprzęt 

29.3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych 

tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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29.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim.  
 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
−nazwę i adres producenta, 
−nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
−datę produkcji i nr partii, 
−wymiary, 
−liczbę sztuk w pakiecie, 
−numer aprobaty technicznej, 
−nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
−znak budowlany. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. 

29.5 Wykonanie robót 

29.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe oraz wykonana instalacja wentylacji mechanicznej. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny 
z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5stC pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

29.5.2 Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy 
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu  
Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
Kształt pomieszczenia: 
−jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
−w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
−sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
−jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 
−rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 
stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 
−rozmieszczenia płyt, 
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−sztywność płyt, funkcję jaką ma spełniać sufit z płyt gipsowo-kartonowych: 
−jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew 
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
 

Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
−styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 
−przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
−przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
−ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości 
płyty, 
−styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 
−jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. 
 
Kotwienie rusztu: 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub ściana, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.  
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu: 
Na okładziny sufitowe oraz ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
−mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
−mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Szpachlowanie spoin: 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie 
taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega 
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
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29.6 Kontrola jakości robót 

29.6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

 

29.6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
−narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
−wymiary (zgodnie z tolerancją), 
−wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
−obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
−występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

29.7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny sufitowej lub ściennej. 

29.8 Odbiór robót 

29.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Odbiór 

podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z 

kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

 

29.8.2 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
−zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
−rodzaj zastosowanych materiałów, 
−przygotowanie podłoża, 
−prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
−wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
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Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 
 

29.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 

29.10 Przepisy związane 
 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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30 ROBOTY MALARSKIE 

30.1 Wstęp 

30.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych w trakcie realizacji inwestycji. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

 

30.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

30.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, 
na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych(np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 

30.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich i zabezpieczających na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz remontowanego 
budynku. 

30.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 
 

30.2 Materiały 
 

30.2.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Bezwzględnie należy chronić farbę przez działaniem czynników 
zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem! 
 
Zgodnie z projektem wnętrz projektuje się zróżnicowaną kolorystkę ścian i sufitów, malowaną farbami 

lateksowymi po wykonaniu gruntowania i tynków cementowo-wapiennych lub jeśli nie ma potrzeby wykonania 

nowych tynków- uzupełnieniu szpachlą gipsową miejscowych ubytków.  
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Ściany szatni i sufity projektuje się w kolorze białym RAL 9010.  

W przedsionkach projektuje się zarówno ściany w kolorze białym RAL 9010, jak i w kolorach: łososiowym RAL 

3022 (w zespole dziewcząt), pastelowy zielony RAL 6021 (w zespole chłopców).  

Do wysokości ościeży drzwi (tj. do 2,1m) wszystkie ściany należy pokryć warstwą lakieru bezbarwnego do ścian, 

zabezpieczającego je przez wpływem wody, wilgoci, środków chemicznych, grafitti, łatwo zmywalny. Lakier 

oparty na dyspersjach poliuretanowych, nie zawierający izocyjanianów, nie zmieniający koloru podłoża, 

wykończenie: połysk.  

30.3 Sprzęt 

30.3.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do 

wykonywania robot należy stosować: 

- folie i taśmy malarskie zabezpieczające, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny  

30.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu 
należy dostrosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

30.5 Wykonanie robót 

30.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny być dokładnie oczyszczone. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
−podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
−w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0oC, 
−w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem 
przez okres około 2 minut. Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt 5.2. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i lakieru zawierającą informacje 
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. Powłoki można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów).  

30.6 Kontrola jakości robót 

30.6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
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30.6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
−sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
−sprawdzenie wsiąkliwości, 
−sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
−sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
−dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
−dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
−sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
−sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,. 

−dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania 
dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

30.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do 
wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną . 

30.8 Odbiór robót 

30.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Zastosowane 
do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

30.8.2 Wymagania przy odbiorze 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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30.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: 
−wykonanie w/w czynności 
−zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 
−uporządkowania placu budowy 

30.10 Przepisy związane 
 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB 152 WROCŁAW 21.06.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST20: MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW 
WYKOŃCZENIOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB 153 WROCŁAW 21.06.2024 

31 MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH 

31.1 Wstęp 

31.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla prac wykończeniowych w trakcie realizacji inwestycji. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe 
pozostałe 

 

31.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

31.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.. 
 

31.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia oraz 
elementów gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 

31.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 
 

31.2 Materiały 
 

31.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 2. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania prac określonych niniejszą STWiORB muszą posiadać aktualne polskie 
atesty, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie 
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B 
lub CE). 
 

31.2.2 Wyposażenie 
W skład wyposażenia wchodzą: 
- umywalki szer. 45cm, białe, mocowane do ściany na wysokości 75cm, bez obudowy, kształt: półokrągłe, z 

otworem na baterie, z przelewem, ceramiczna;  

- baterie umywalkowe czasowe typu Press, z mechanicznym zamknięciem czasowym, wyposażone w 

napowietrzenie strumienia wody, wykonane z chromowanego mosiądzu, bateria stojąca, wysięg min. 10cm, 

max. 12cm;  

- dozownik do mydła w płynie, poj. Zbiornika 400ml, stal nierdzewna polerowana,  dozowanie ręczne za 

pomocą przycisku, 
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- pojemniki na ręczniki pojedyncze papierowe, poj. Do 500szt. ręczników, stal nierdzewna polerowana, 

dozowanie ręczne, 

- kosz mocowany do ściany z uchylną pokrywą, pojemność 27l, stal nierdzewna polerowana,  

- złączkę do węża stalową z kranikiem i zabezpieczeniem przed odkręceniem wody przez dzieci, 

- wpust podłogowy, stalowy,  

- ławki do szatni z półką na buty o wym: 200x 40x40cm i 150x40x40cm, wolnostojące, wykonane z profili 

stalowych z siedziskiem z elementów drewnianych lub z listew z MDF (kolor sosna naturalna); Ławka malowana 

proszkowo na kolor ciemno-szary RAL 7024.  

- wieszaki stalowe, mocowane na listwie drewnianej (w kolorze siedziska ławki – sosna naturalna) lub stalowej 
w kolorze RAL 7024, wieszaki podwójne malowane proszkowo na kolor ciemno-szary RAL 7024, Ilość wieszaków 
w szatni;  
- W związku z wymianą grzejników, należy również dokonać wymiany osłon grzejników. Projektuje się osłony 

wykonane z płyty MDF, białej, matowej, z otworami wentylacyjnymi prostokątnymi. Mocowanie do ściany. 

Przed zamówieniem osłon, należy dokonać wizji na miejscu, aby pobrać dokładne pomiary oraz lokalizacje 

termostatów; 

- W pomieszczeniu przedsionków projektuje się bezpieczne lustra klejone do ściany, wykonane z pleksi 

lustrzanego, srebro, grubość 3mm. Wymiary pojedynczego elementu: 40x200cm. 

 

31.3 Sprzęt 

31.3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Producenci wyposażenia oraz urządzeń armatury sanitarnej w kartach swoich produktów oraz w instrukcjach 
montażu konkretnych urządzeń określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich właściwego montażu. By w 
sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość należy bezwzględnie 
stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu. 

31.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport materiałów 
odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, 
zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzić 
ręcznie lub mechanicznie. 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie.  
 

31.5 Wykonanie robót 

31.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
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Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy. Przed 
przystąpieniem do wykonywania montażu wyposażenia i urządzeń armatury sanitarnej powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, wykonane okładziny ścian i wykładziny posadzek. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach armatury sanitarnej nie ma niepożądanych zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). W zakresie prac koniecznych do wykonania w związku z wyposażeniem 
obiektu należy wykonać montaż: 
− Montaż elementów wyposażenia, 
Miejsce ich montażu określa ściśle dokumentacja projektowa. 
 

31.6 Kontrola jakości robót 

31.6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

31.6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
 

31.7 Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. Jednostką obmiaru jest komplet wykonanych robót montażowych.  

31.8 Odbiór robót 

31.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB dały pozytywny wynik. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy, dokumentacją projektową oraz STWiORB. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić 
badania związane z kontrolą jakości ponownie. 
 

31.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej.  
 

31.10 Przepisy związane 
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych  
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32 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

32.1 Wstęp 

32.1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacjami elektrycznymi dla przebudowy zespołu szatni dla Szkoły Podstawowej przy ul. 
Moniuszki w Jeleniej Górze. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 

45315100-9   Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315600-4   Instalacje niskiego napięcia  

 

32.1.2 Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

32.1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi   
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

32.1.4 Zakres robót objętych SST 
 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych w obiekcie. 

Zakres robót obejmuje: instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach, 

 

32.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

32.2 Materiały 
 

32.2.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Do wykonania instalacji wewnętrznych należy zastosować materiały wyszczególnione w części projektowej. 

Dozwolone jest zastosowanie materiałów równoważnych. Próbki materiałowe wraz z kartami katalogowymi 

należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz Projektanta.  

 



STWiORB 158 WROCŁAW 21.06.2024 

32.2.2 Oprawy oświetlenia ogólnego 
 

Należy zainstalować fabrycznie nowe oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED zgodne z częścią 

rysunkową i opisu do projektu wykonawczego. Rodzaje opraw oświetleniowych zostały podane w legendzie do 

planów instalacji oświetleniowych, oraz w opisie. Sterowanie oświetleniem – zgodnie z planami instalacji 

poprzez czujki obecności, przyciski, łączniki.  

 

32.2.3 Oprawy oświetlenia awaryjnego 
 

Załączenie opraw awaryjnych musi następować bezzwłocznie po zaniku napięcia na oprawach oświetlenia 

podstawowego. W przypadku zaniku napięcia oświetlenie drogi ewakuacji z budynku, oraz oświetlenie 

antypaniczne będzie realizowane za pomocą opraw oświetlenia LED wyposażonych w inwertery o czasie 

podtrzymania min 1h z układami auto-testu. Źródło światła w oprawach stanowią źródła LED wg przywołanych 

w legendzie rzutów instalacji opraw oświetleniowych. Każda oprawa z możliwością wyboru trybu pracy: 

awaryjnej, lub awaryjno-sieciowej. 

Do podświetlania znaków kierunku ewakuacji będą zastosowane oprawy ze źródłem LED z piktogramem. Ze 

względów bezpieczeństwa oraz charakter budynku i osób w nim przebywających nie dopuszcza się stosowania 

podświetlanych znaków kierunkowych o parametrach niezapewniających dostatecznej widoczności znaku 

ewakuacji przy zadymionym pomieszczeniu.  

Oprawy do oświetlenia dróg ewakuacyjnych realizować przy pomocy opraw ze źródłami LED. Typy opraw 

o odpowiednio dobranej charakterystyce świecenia (symetryczna i asymetryczna) uzależnione od 

umiejscowienia oprawy w pomieszczeniu.  

Oprawy powinny posiadać aktualne dopuszczeniami CNBOP wg parametrów do pracy w systemie 

inwerterowym z układem auto-testu. Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z 

dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.  

 

32.2.4 Trasy kablowe 
 

Wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy kompletną sieć tras kablowych dla całej instalacji elektrycznej. 

Koryta kablowe należy montować na ścianach lub jako podwieszone do stropu. Koryta kablowe należy 

mocować poziomo w taki sposób, by były one całkowicie stabilne. Koryta należy podwieszać równolegle, na 

jednakowej wysokości i muszą biegnąć w jednej linii. Zabezpieczenia za pomocą wsporników ściennych możliwe 

jest tylko na ścianach betonowych lub murowanych. Koryta należy umieszczać w minimalnej odległości 50mm 

od ściany w celu umożliwienia prowadzenia za nimi różnego rodzaju rur. Wsporniki należy montować w taki 

sposób, by ugięcie całkowicie obciążonego koryta nie przekraczało 0,5% odległości pomiędzy wspornikami. 

Koryta kablowe montować zgodnie z kartą katalogową. Trasy kablowe połączyć ze sobą elektrycznie i podłączyć 

do instalacji wyrównania potencjału. Wsporniki należy umieszczać bezpośrednio przy połączeniach przy 

wszelkich zmianach kierunku i poziomu. Koryta i drabiny kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej 

metodą Sendzimira i wykonane wraz z niezbędnymi systemowymi konstrukcjami wsporczymi, wzmocnieniami 

konstrukcji, zawiesiami, elementami łączeniowymi, uchwytami, kształtkami i innymi elementami niezbędnymi 

dla prawidłowego kompleksowego wykonania tras kablowych. Trasy wykonane wraz z niezbędnymi 

konstrukcjami wsporczymi, elementami łączeniowymi, uchwytami, kształtkami, wzmocnieniami i innymi 

elementami niezbędnymi dla prawidłowego wykonania tras kablowych. Punkty styku oraz otwory powstałe 

podczas wiercenia pokryć farbą cynkową. Dolne krawędzie zawiesi zabezpieczyć plastikowymi końcówkami. 

Wszystkie elementy w ramach jednego systemu od jednego producenta. 

 

32.2.5 Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, kable i przewody należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami 

zgodności, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
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wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 

robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

32.2.6 Składowanie materiałów na budowie 
 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

32.3 Sprzęt 

32.3.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  

32.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych 

należy wykorzystać sprzęt gwarantujący zachowanie wymagań jakościowych robót i przepisów BHP oraz BIOZ. 

  

32.4 Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 

32.5 Wykonanie robót 

32.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 

zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

32.5.2 Harmonogram  
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

 

32.5.3 Trasowanie 
 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 

być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych. 

 

32.5.4 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
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instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

32.5.5 Przejścia przez ściany i stropy 
 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych – wejścia do budynku należy wykonać w 
systemowych przepustach wodo- i gazoszczelnych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• przejścia w ścianach lub stropach stanowiących oddzielenie pożarowe należy zabezpieczyć masą o 
odporności pożarowej danej przegrody – każde z takich przejść powinno zostać odpowiednio 
oznaczone, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

32.5.6 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 

pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i 

zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Oprawy montować zgodnie z DTR 

oprawy. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-

fazowych.Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie 

kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym obiekcie było jednakowe. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 

zielonej i żółtej (nie można go wykorzystywać jako przewodu roboczego – np w instalacjach z wyłącznikami 

świecznikowymi). 

Typy i lokalizacje opraw, typy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami. 

 

32.5.7 Instalacja wyrównawcza 
 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 

nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i 

miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć metalowe rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 

sprowadzając je do wspólnego punktu. 
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W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 

stosować iskierniki. 

Dużą uwagę należy poświęcić miejscowym połączeniom wyrównawczym. Połączeniami wyrównawczymi 

dodatkowymi należy objąć wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń stałych i części przewodzące obce, 

oraz metalowe zbrojenia konstrukcji żelbetowej. System połączeń wyrównawczych powinien być połączony z 

przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtykowych. Rezystancja między częściami 

przewodzącymi jednocześnie dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi musi spełniać warunek: 

a
I

R
50≤   gdzie Ia – prąd zadziałania urządzenia ochronnego (prąd zadziałania dla czasu 5s, lub prąd 

wyłącznika różnicowo-prądowego) 

 

32.5.8 Podejście do odbiorników 
 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 

oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 

kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 

wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 

konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  

 

32.5.9 Układanie przewodów 
 

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur 

przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i 

rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie 
przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać 
swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze 
spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej 
kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy 

wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które 

później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

Przewody izolowane układane w tynku 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk, pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem 

instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 

przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień. Na stropach nie wolno wykonywać bruzd. 

 

32.5.10 Łączenie przewodów 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 

a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 

sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 

przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 

miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny zostać zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

32.5.11 Przyłączanie odbiorników 
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 

warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 

32.5.12 Próby montażowe 
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić oględziny i próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• pomiary rezystancji uziemień, 

• pomiary sprawności działania aparatów zabezpieczających, 

• pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

• przeprowadzenie prób działania zainstalowanych urządzeń, oświetlenia podstawowego i 
awaryjnego. 

 

32.6 Kontrola jakości robót 

32.6.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 

technicznej.  Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisami [7]. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
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• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 

• poprawność zamontowania i dokonania kompletacji opraw oświetleniowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego), 

• wykonanie pomiarów pomontażowych – m.in. rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

32.7 Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  Obmiar 

robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

32.8 Odbiór robót 

32.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

32.8.2 Warunki odbioru robót budowlanych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku 
 

• Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien 
zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie. 

• Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje się przed 
przystąpieniem do robót elektrycznych. 

• Odbioru robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy). 

• Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 

• Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz 
stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien być zgodny z 
ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 

• Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 

• Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan instalacji i 
urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w 
danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 

32.8.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

• Każda instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

• Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 
posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 
względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
o oględziny instalacji elektrycznych, 
o badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
o próby rozruchowe. 

• Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 

• Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji 
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w trakcie odbioru. 

• Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

• Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji elektrycznych 
w obiekcie). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
o numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
o nazwę i adres obiektu, 
o imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
o datę wykonania badań odbiorczych, 
o ocenę wyników badań odbiorczych, 
o decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
o ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
o podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  

 

Oględziny instalacji elektrycznych 

• Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

• Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
o spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
o zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
o nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

• Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
o wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
o ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
o doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
o ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
o doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
o wykonania połączeń obwodów, 
o doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
o umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
o rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu 
o oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, oraz ochronnych, 
o umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
o wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
 

Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego. 

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów. 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania.  

• zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych. 

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 
czynników atmosferycznych. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

• Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane. 

• Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 

• Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41. 
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Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane. 

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie. 

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 
tych cieczy.  

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie 
przed przegrzaniem. 

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych 
temperatur.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-IEC 60364-4-482.  

 

Połączenia przewodów 

Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-EN 60998-2. 

 

32.9 Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, pomiarów i badań pomontażowych, oraz 
dokumentacji powykonawczej. 

32.10 Przepisy związane 
 

[1] PN-EN 50525-2-11. Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750V. Przewody ogólnego zastosowania -- Giętkie przewody o izolacji z 

termoplastycznego polwinitu (PVC) 

[2] PN-EN 50525-2-21. Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750V. Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody giętkie o izolacji z 

elastomeru usieciowanego 

[3] N-SEP-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze 

względu na ich reakcję na ogień. 

[4] PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  

[5] PN-EN 62305 – Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa 

[6] PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Norma wieloarkuszowa 

[7] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna) 

[8] PN-EN 1838 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

[9] PN-EN 50172 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

[10] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do 

rozdziału energii elektrycznej 

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część D „Roboty instalacyjne” zeszyt 2 

„Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” ITB 2012 
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33 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

33.1 Wstęp 

33.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, grzewczej i wentylacyjnej. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

grupa klasa kategoria opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45332200-5 
45332300-6  
45332000-3  
45300000-0  
45400000-1  
 
45450000-6  
45331100-7 
45331200-8 

 
 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Roboty instalacyjne w budynkach 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Instalowanie centralnego ogrzewania 
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

 

33.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

33.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

33.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z wykonaniem wewnętrznych 
instalacji sanitarnych: 

− Demontaż istniejącej instalacji wody cyrkulacyjnej, ciepłej i zimnej 

− Dostawa i montaż instalacji wody zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wraz z armaturą 

− Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 

− Dostawa i montaż instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą, przyborami sanitarnymi, 

− Demontaż istniejącej instalacji grzejnikowej 

− Dostawa i montaż instalacji grzejnikowej z armaturą, 

− Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem 

− Dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych wraz z firmową automatyką 

− Uruchomienie, regulacja, testy i próby wszystkich układów instalacyjnych 

33.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 

33.2 Materiały 

33.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 2. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania prac określonych niniejszą STWiORB muszą posiadać aktualne polskie 
atesty, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie 
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B 
lub CE). 
 



STWiORB 168 WROCŁAW 21.06.2024 

33.2.2 Wymagania szczegółowe 
33.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przewody PVC do kanalizacji wewnętrznej 
Rury PVC-U SN2 Ø110, Ø75, Ø50 oraz PPHT (Ø0,04m) łączonych na uszczelki gumowe 
 

Wpust podłogowy 
Wpust podłogowy/stropowy z tworzywa sztucznego do odwodnienia punktowego wyposażony w dociskowy 
kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy 
budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i 
śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych 
oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być 
stosowane tylko sprawdzone przez producenta wpustu membrany hydroizolacyjne. 
Średnica odpływu dn50 
Kratka szczelinowa 120x120mm 
Odpływ poziomy 
 

33.2.4 Instalacja wodociągowa 
Wymagania dla rur 

Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw: 

− warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT;  

− warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo;  

−  warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT.  
Łączenie za pomocą złączek zaciskowych. 
Atest PZH 
 
Izolacja z pianki polietylenowej  

− max. temperatura pracy: +100°C 

− Przewodnośc cieplna ≤0,040 

− Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogień): E 

− Wydajność akustyczna: redukcja hałasu (pochodzącego z konstrukcji budynku) 30 dB(A 

− euroklasa reakcji na ogień BL-s1, d0 (produkt nierozprzestrzeniający ognia - NRO) 

− Europejska zgodność z PN-EN 14313:2009 
 
Zawory odcinające, zwrotne 
Należy stosować zawory kulowe z atestem PZH spełniające wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002, min. PN16, 
tmax 100st.C. 
 
Mieszacz termostatyczny 

− zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4″ 

− płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65  st.C 

− blokada temperatury na poziomie 38 st.C 

− zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar   max. 5 bar 

− wymagany przepływ 35 l/min. 

− zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku 
zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu 

− ANTYLEGIONELLA: zawór wytrzymuje dezynfekcję termiczną 75 st.C przez okres 30 minut 
 

33.2.5 Instalacja ogrzewcza 
Wymagania dla rur 

Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw: 

− warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT;  

− warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo;  

−  warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT.  
Łączenie za pomocą złączek zaciskowych. 
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Wymagania dla grzejników 

− Grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem dolnym,, 

− Grzejniki płytowe z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposażone w 
osłony boczne i osłonę górną, PN10, 110st.C 

− Przyłącza G ½” 

− Wyposażenie dodatkowe: Zawieszenia grzejnika 
 

− Zawór termostatyczny prosty, ciśnienie robocze min.10bar, temperaturę min.120st.C, 
 

33.2.6 Instalacja wentylacyjna 
Centrala wentylacyjna 

Nawiew 750 m
3
/h 

Wywiew 750 m
3
/h 

Ciśnienie zewnętrzne 250 Pa 

Temperatura nawiewna 24 st.C 

Płytowy wymiennik ciepła Płyty AL. 

Przepustnice po czerpni i wyrzutni – dostawa w komplecie z centralą wentylacyjną. 

 

Nawiew: 

− Filtr powietrza F7 

− Elektryczna nagrzewnica powietrza 4,5 kW 

− Wentylator EC 

 

Wywiew: 

− Filtr powietrza M5 

− Wentylator EC 

− Poziom głośności do otoczenia 46 dB, Lp (3m) = 35 dB 

− Podłączenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm² /12,7A 

− Sprawność temperaturowa UOC, Ƞt_nrvu (EN308) 84% 

− Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint 311 W/m3/s 

− Rodzaj napędu - bezstopniowa regulacja 

− Obejście odzysku ciepła 

− Informacja o zabrudzeniu filtra 

 

Konstrukcja standardowa:  

− Wykonanie wewnętrzne, centrala wentylacyjna zabezpieczona przepustnicami z siłownikami ze 

sprężyną powrotną. 

− Waga centrali wentylacyjnej netto – 175 kg. 

− Konstrukcja obudowy samonośna wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, 

wypełniona ognioodporną izolacją z wełny mineralnej λ=0,036 W/mK o grubości 45mm. 

− Stopień ochrony – IP54. 

− Klasa korozyjności – C3. 

− Klasa izolacji termicznej – T2 (certyfikacja Eurovent Certita Certification). 

− Klasa mostków termicznych – TB2 (certyfikacja Eurovent Certita Certification). 

− Klasa wytrzymałości obudowy – D1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification). 

− Klasa przecieków na filtrze – F9 (certyfikacja Eurovent Certita Certification). 

− Przecieki przez obudowę  – L1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification). 

 

− Sprawność temperaturowa UOC, Ƞt (EN308) = 84% , zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 

1253/2014. 

− Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPv = 1,22 kW/(m
3
/s), zgodnie z Rozporządzeniem 

Komisji (UE) 1253/2014. 
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− Klasa EUROVENT (klimat chłodny) – A+. 

− Filtr powietrza nawiewanego w klasie minimum ePM1 60% (zgodnie z normą EN ISO 16890). Spadek 

ciśnienia dla filtra czystego 27Pa. 

− Filtr powietrza wywiewanego w klasie minimum ePM10 50% (zgodnie z normą EN ISO 16890). Spadek 

ciśnienia dla filtra czystego 14Pa. 

− Zintegrowana nagrzewnica elektryczna wtórna z płynną regulacją o mocy 4,5kW. Nagrzewnica jest 

zabezpieczona przed przegrzaniem algorytmem dobiegu wentylatora. 

− Zintegrowana w pełni okablowana automatyka sterująca typu Plug&Play. 

Wymiennik ciepła 

− Centrala wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o sprawności temperaturowej UOC, Ƞt (EN308) = 

84% 

− Centrala wyposażona w tacę ociekową. Wymagana jest instalacja do odprowadzenia kondensatu oraz 

zastosowanie syfonu zgodnego z DTR urządzenia. 

− Wymiennik zabezpieczony przed oblodzeniem pustą komorą by-pass, której pracą zarządzają 

algorytmy uzależnione od odczytu temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego oraz różnicy 

ciśnienia przed i za wymiennikiem, stale mierzonej przez zintegrowany czujnik. 

Wentylatory  

− Centrala wyposażona w wentylatory z silnikami EC z płynną regulacją prędkości obrotowej  

w zakresie 20÷100%. 

− Klasa efektywności silnika IE4 (Super Premium). 

− Stopień ochrony – IP54. 

− Wentylatory wyważone statycznie i dynamicznie według standardu ISO 1940. 

− Całkowita sprawność wentylatora nawiewnego 55%,  

− Całkowita sprawność wentylatora wywiewnego  55%,  

− Kontrola przepływu powietrza jest realizowana z wykorzystaniem trybu CAV (pomiar różnicy ciśnienia 

przed i za wentylatorem) – utrzymywanie zadanej wartości przepływu powietrza niezależnie od zmian 

oporów instalacji w tym oporu wynikającego z zabrudzenia filtrów. Nastawy wartości przepływu 

powietrza dla nawiewu oraz wywiewu są niezależne od siebie. 

 

Akustyka centrali wentylacyjnej 

Szczegółowe dane akustyczne: 

 
 

Certyfikacja 

− Certyfikacja Eurovent Certita Certification – parametry komponentów centrali wentylacyjnej  

w oparciu o program doborowy VERSO. 

− Certyfikacja Eurovent Certita Certification – parametry obudowy centrali wentylacyjnej. 

− Znak CE. 

− Atest PZH na centralę wentylacyjną oraz zastosowane w niej filtry powietrza. 
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− Deklaracja zgodności – Rozporządzenie Komisji (UE) 1253/2014. 

− Deklaracja Właściwości Użytkowych. 

Do podłączenia centrali po stronie nawiewnej i wywiewnej stosować króćce elastyczne Ø315mm L=100mm. 

Automatyka centrali zapewniająca utrzymanie zadanych parametrów projektowych w zakresie dostawy 

producenta.  

 

Tłumiki kanałowe okrągłe 

Do użytku w systemach wentylacyjnych 

Obudowa zewnętrzna tłumika jest wykonana z blachy ocynkowanej.  

We wnętrzu obudowy znajduje się wkład tłumiący z niepalnego materiału dźwiękochłonnego zabezpieczony 

przesłoną z perforowanej blachy ocynkowanej. 

Grubość izolacji 100mm. 

połączenie wlotu i wylotu z uszczelką wargową. 

Prędkości przepływu powietrza nie przekraczają 4,0 m/s. 

 

Kratki wentylacyjne  

Kratki nawiewne i wywiewne z ramką czołową ukształtowaną dyfuzorowo na całym obwodzie z poziomymi 

łopatkami ustawianymi indywidualnie i zasłoniętymi śrubami mocującymi bądź z zamocowaniem 

zatrzaskowym. Kratki z przepustnicami powietrza. 

 

Kanały wentylacji ogólnej bytowej 

Wszystkie projektowane kanały wentylacji ogólnej są kanałami prostokątnymi lub okrągłymi wykonanymi z 

blachy ocynkowanej lub nierdzewnej 1.4301. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych muszą być 

zgodne z normą PN-EN-1505 i PN-EN 1506.  

Kanały okrągłe i kształtki należy wykonać w technologii z uszczelką wargową spełniające wymagania klasy 

szczelności co najmniej B. 

Kanały prostokątne wykonać w technologii spełniającej wymagania szczelności klasy co najmniej B. 

Połączenia przewodów prostokątnych wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wyciągowej wykonać jako 

kołnierzowe z uszczelką gumową zgodnie z normą PN-B-76002:1996. Przewody i kształtki segmentowe 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej według EN 10142 (PN-89/H-92125). 

Połączenia kanałów i kształtek okrągłych wykonać przy użyciu wyłącznie nitów. Niedopuszczalne jest 

stosowanie wkrętów powodujących powstawanie ostrych krawędzi wewnątrz kanałów. Przy montażu należy 

przestrzegać zasady, aby ułożenie kanałów było liniowe dla uzyskania zamierzonej szczelność. 

Dla połączeń kanałów okrągłych spiro stosować nyple i mufy standardowe. 

Powierzchnie kanałów przed montażem powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał jednorodny bez 

wżerów i wad walcowniczych. Pokrycie cynkowe bez ubytków i wad. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć 

przed wpływami atmosferycznymi oraz przedostawaniem się kurzu i brud w czasie i po montażu. Krawędzie 

elementów ciętych kanałów lub kształtek należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką cynkową.  

Przed montażem kanałów Wykonawca i Inżynier dokona ich odbioru i dopuszczenia do montażu. 

Kanały wentylacyjne wyposażyć w system rewizji w celu czyszczenia i kontroli przewodów wentylacyjnych 

zgodnie z normą PN-EN1507. 

 

Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych 

Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych powinna spełniać następujące właściwości fizyczne: 

materiał: wełna mineralna skalna 

gęstość:  ≥ 50kg/m3    

współczynnik przewodzenia ciepła: (przy 20°C) 0,034 W/mK  

klasyfikacja ogniowa: niepalna 

odporność termiczna: +250°C 

zawartość siarki: ≤ 0,4%   

wełna mineralna jednostronnie pokryta folią aluminiową zbrojoną. 

33.3 Sprzęt 
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33.3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii 

robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Stosowany sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy 

występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 

przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

33.4 Transport i składowanie 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, 

konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 

transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  Materiały na budowę 

powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 

wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed 

ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 

opracowanej przez producenta.  

Armaturę, urządzenia i kształtki powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach pod dachem. Kartony 

z armaturą i kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić od wilgoci. 

Rurami, uszczelkami i kształtkami należy posługiwać się w poprawny sposób, zgodny z ich przeznaczeniem. W 

czasie transportowania rury powinny spoczywać równo, możliwe na całej swej długości i być zabezpieczone 

przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub 

uderzania rur i kształtek. 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane w sposób gwarantujący ochronę przed zabrudzeniem lub 

uszkodzeniem. Szczególnie należy chronić uszczelki elastomerowe przed uszkodzeniami mechanicznym 

i chemicznym (np. przed ropopochodnymi). Rury muszą być zabezpieczone przed osuwaniem się. Należy unikać 

podłużnego wyginania rur. Wszystkie elementy przewodów rurowych należy przechować tak, aby zapobiec 

zabrudzeniu obszaru złączek. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. 

poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Należy unikać nagrzania. 

Przy transporcie rur należy zachować następujące wymagania: 

− przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza  

od -50 do +30st.C, 

− ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla ochrony 

przed zarysowaniem,  

− przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa. 

33.5 Wykonanie robót 

33.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 
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− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

33.5.2 Wymagania szczegółowe instalacji wodociągowej 
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej  lub co najmniej 
z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą). 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji wodociągowej. 
Przewody  wodociągowe  prowadzone  przez  pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary 
wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
Odległość  zewnętrznej   powierzchni  przewodu  wodociągowego  lub jego  izolacji cieplnej od ściany, stropu 
albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

− dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

− dla przewodów średnicy 32÷50 mm - 5 cm, 

− dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm, 

− dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych  powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
 

Badanie szczelności 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej korozji. 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną: 

− Do  instalacji  należy podłączyć ręczną pompę  do  badania  szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

− Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum  
150 mm)  o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

− 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

− Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

− Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. 

− Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniej niż 10 barów  

− Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

− Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 

Przejścia przez przegrody budowlane 
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Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu 
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 

− co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 
w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 
Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
 

Połączenia zaciskowe 
Połączenie zaciskowe oparte jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych „Press” wykorzystującą 
profil zacisku „M” 

− uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniający jego odpowiednią deformację i 
przyleganie do powierzchni rury, 

− pełne zamknięcie przestrzeni, w której osadzony jest O-Ring poprzez dociśnięcie krawędzi kształtki do 
powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza kształtki i stanowi 
naturalną mechaniczną ochronę uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne połączenia, 

− kontrola stanu uszczelnienia ze względu na ukształtowanie gniazda O-Ringu w pobliżu krawędzi 
kształtki. 

33.5.3 Wymagania szczegółowe instalacji kanalizacji sanitarnej 
Połączenia kielichowe przewodów z rur PVC i PP należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za 
pomocą pierścienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kątem 15-20º należy wsunąć do kielicha tak, 
aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 
Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków w 
bruździe ściennej. 
Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne 
(syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z 
innych przyborów. Wysokości dal różnych przyborów podano w załączonej tabeli : 

Rodzaje przyborów 
Minimalna wysokość 
syfonu 

Miski ustępowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne, 
pralki 

50 ÷ 75 mm 

Wpusty podłogowe 50 mm 

 
Badanie szczelności 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej w sposób następujący: 
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody 
Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność przez oględziny po 
napełnieniu ich woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

33.5.4 Wymagania szczegółowe instalacji ogrzewczej 
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej  lub co najmniej 
z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą). 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 

Połączenia zaciskowe 
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Połączenie zaciskowe oparte jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych „Press” wykorzystującą 
profil zacisku „M” 

− uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniający jego odpowiednią deformację i 
przyleganie do powierzchni rury, 

− pełne zamknięcie przestrzeni, w której osadzony jest O-Ring poprzez dociśnięcie krawędzi kształtki do 
powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza kształtki i stanowi 
naturalną mechaniczną ochronę uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne połączenia, 

− kontrola stanu uszczelnienia ze względu na ukształtowanie gniazda O-Ringu w pobliżu krawędzi 
kształtki. 
 

Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki. 
Minimalne odstępy grzejników od ścian podłóg o podokienników  

 Odstęp minimalny w cm 

Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany 
bocznej we 
wnęce z boku 
bez 
zamontowanej 
armatury1) 
z armaturą2) 

Od podłogi 
Od 
podokiennika 

Od sufitu 

Grzejniki 
stalowe i 
aluminiowe 

5 
15 
25 

7 5 30 

 
Grzejniki aluminiowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do ściany. 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik  w  poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio 
wymienione powyżej zasady. 
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować   w   tym   kanale   
zgodnie   z   instrukcją   producenta   grzejnika   lub   zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
projekcie technicznym. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej   sposób   trwały.   
Grzejnik  powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy  
 

Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury  należy usunąć  z  niej zaślepienia  i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

33.5.5 Wymagania instalacji wentylacyjnej 
Projektowane kanały wentylacyjne montować stosując zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, zawiesia i 
podparcia wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.  
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i 
tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505 i PN-EN 1506. 
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Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1507 (jeśli nie 
określono inaczej, minimum klasa B). 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych.  
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: a) 
przewodów; b) materiału izolacyjnego; c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych 
w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; e) osoby 
lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz 
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy 
stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w WTWiO 
Instalacji wentylacyjnych. 
Otwory rewizyjne 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
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Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy 
stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniższej tabeli. 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 

Średnica przewodu 
Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 

 

mm mm 

d A B 

200<d<315 300 100 

315<d<500 400 200 

>500 500 400 

 
600 500 

1} otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 
podanych w tablicy poniżej 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w 
ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w powyższych tablicach . 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

− przepustnice (z dwóch stron); 

− klapy pożarowe (z jednej strony); 

− nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

− tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

− tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

− filtry (z dwóch stron); 

− wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

− urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

− urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).  
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między 
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
Nawiewniki, wywiewniki 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 
powietrza. 
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Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 
 
Centrala wentylacyjna 
Centrala musi stanowić kompletną całość do realizacji celu, dla jakiego została dobrana. 
Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia. Ze względu na wymaganą bezawaryjność 
działania centrala wyposażona jest w automatykę fabryczną. Niezbędne dane odnośnie funkcjonowania 
dostarcza dostawca central wentylacyjnych.  
Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do 
podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwości zabezpieczenia są zgodne z informacjami na 
tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku 
użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.  
 
Wymagania dla układu zasilania i sterowania 
Projekt branży elektrycznej obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji zasilania urządzeń energetycznych. 
Należy stosować rozwiązania przyjęte w dokumentacji wykonawczej.  

33.6 Kontrola jakości robót 

33.6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

33.6.2 Instalacja wody i kanalizacji 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
Kontroli podlega : 

− szczelność instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zamontowaną armaturą  

− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją  projektową 

− poprawność zamontowania przyborów i urządzeń 

− regulacja instalacji wodociągowej wody ciepłej 

− zgodność doboru użytych materiałów  

− sposób zabezpieczenia przed możliwością przepływów zwrotnych 

− badania armatury odcinającej na instalacji wodociągowej  
Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać 
Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze 
komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. 
Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio 
pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

33.6.3 Instalacja ogrzewcza 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
Kontroli podlega na badaniu: 
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− szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną armaturą  

− zgodności wykonania instalacji z dokumentacją   projektową 

− poprawności zamontowania urządzeń 

− wykonania izolacji ciepłochronnej 

− badania armatury odcinającej pod względem szczelności, doboru, poprawności montażu  
Próba szczelności: 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Jeżeli 
instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od 
instalacji. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
zabezpieczyć przed skutkami   zamarznięcia  przez  zastosowanie   wody  instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi 
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji 
przy minimalizacji skutków korozji. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum  150 mm) o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 24 godz. od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować 6 bar  
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica  
temperatury nie powinna  przekraczać  ± 3 K) i  nie   powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność) nie 
należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania 
naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na 
okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, 
jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej 
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instalacji grzewczej, niezależnie od rodzaju materiału. Jeżeli badanie przeprowadzane jest w ramach odbioru 
częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która 
została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody, nie uległa korozji. 
Przeprowadzić regulację montażową i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

33.6.4 Instalacja wentylacji 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
Kontrola pracy wentylacji  
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
Próbny ruch całej instalacji (72 godziny); 
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
Określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku i nawiewniku 
Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
Kontrola działania wentylatorów  
Kierunek obrotów wentylatorów; 
Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
Działanie wyłącznika; 
Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
Wyrywkowe sprawdzenie działania wywiewników i nawiewników; 
Kontrola działania elementów regulacyjnych  
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych 
przy różnych wartościach zadanych regulatorów. 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tabelach: 
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(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
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(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 

(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

(F)M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

(F) 
HM/HD/CM
/CD 

1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 

*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 

0 - pomiar nie jest konieczny; 
1 - wykonać w każdym przypadku 
2 - wykonać w przypadku wymagań w dokumentacji projektowej lub Inspektora nadzoru 

(F) - filtracja (jeżeli występuje) M - nawilżanie C - chłodzenie Z - bez żadnego procesu termodynamicznego D - 
osuszanie H - ogrzewanie 

 
Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; 
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w 
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 

Parametr Niepewność*) 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym 
pomieszczeniu 

±20% 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji + 15% 

Temperatura powietrza nawiewanego + 2°C 

Wilgotność względna + 15% wartości mierzonej wilgotności względnej 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ±1,5°C 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ±3 dBA 

*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak również 
wszystkie błędy pomiarowe 

Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być one 
określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów instalacji wymagają 
mniejszych niepewności, to należy się do tego stosować.  

33.7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej.  
Zgodnie z przedmiarem robót oraz wizją lokalną. Przedmiar będzie stanowił materiał pomocniczy.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
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Dla instalacji sanitarnych przyjęto zasadę rozliczania prac w odniesieniu do kluczowego wyposażenia obiektu 
budowlanego.  
Koszty związane z wyposażeniem instalacji w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w 
cenę wykonania robót zasadniczych.  
Jednostkami obmiaru wykonanych robót jest: 

− dla urządzeń, wentylatorów itp. -komplet  

− dla kanałów wentylacyjnych – metr kwadratowy. 

33.8 Odbiór robót 

33.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg podpunktu 6 STWiORB dały pozytywny 

wynik. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy, dokumentacją projektową oraz STWiORB. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić 
badania związane z kontrolą jakości ponownie. 
Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porządkowych. W skład 
komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Inwestora.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

− zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,  

− ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe.  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy  

− dziennik budowy i książkę obmiarów  

− protokoły wykonanych prób i badań,  

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych 
robót.  
W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

− Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;  

− Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi;  

− Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  

− Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych;  

− Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań;  

− Sprawdzenie czystości instalacji;  

− Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  

33.9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej.  

33.10 Przepisy związane 
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych  

PN-78/B03421 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

PN-78/B03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe zewnętrznego 

PN-EN1736:2002 
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki  
drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  
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PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary  

PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary 

PN-EN 1507:2006 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
przewodów (oryg.)  

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 12220:2001 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej 

PN-EN 1751:2002 
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości 
mechaniczne  

PN-EN 12599:2013-04E 
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12236:2003 
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - 
Wymagania wytrzymałościowe 

PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001  
Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania. 

PN-EN ISO 13789:2001  
Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2001 
Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-EN ISO 228-1:2005  
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-EN-12831 Obliczenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie 

PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1057+AZ:2013 
Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu w 
zastosowaniach sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 1333:2008 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
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PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-87/B-02151.01 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 
Akustyka budowlana. Ochrona Przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN ISO 15874-1:2013-
06E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej –polipropylen (PP) – cz.1: postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 15874-2:2013-
06E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej –polipropylen (PP) – cz.2: rury 

PN-EN ISO 15874-3:2013-
06E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej –polipropylen (PP) – cz.3: kształtki 

PN-EN ISO 15874-5:2013-
06E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej –polipropylen (PP) – cz.5: przydatność systemu do stosowania 

PN-EN 1329-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

PN-81/B-10700.00  
 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania  
i badania przy odbiorze . Wspólne wymagania i badania.  

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 2024 poz. 725 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040). 
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:  

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych ”- zeszyt nr 7 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. - zeszyt Nr 12 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych ”- zeszyt nr 3 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5 
 
 


