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Opis robót Jednostka Obmiar
3 4 5

Roboty demontażowe

Demontaż istniejących tablic nazw ulic i obiektów szt.    98,000

szt    98,000

RAZEM 1 Roboty demontażowe
Roboty montażowe

Montaż słupków z rur stalowych wraz z fundamentem szt    172,000

szt.    172,000

Tablice z nazwami ulic lub obiektów szt.    335,000

Montaż obejm z uchwytami - obejma z jednym uchwytem szt.    91,000

Montaż obejm z uchwytami - obejma z dwoma uchwytami szt.    97,000

Montaż obejm z uchwytami - obejma z trzema uchwytami szt.    14,000

Montaż obejm z uchwytami - obejma z czterema uchwytami szt.    2,000

RAZEM 2 Roboty montażowe
RAZEM wartość netto
RAZEM wartość brutto

Demontaż słupków wraz z fundamentem, (koszty utylizacji, 
wywiezienie gruzu i złomu)

Słupki z rur stalowych - długość słupka uzależniona od ilości 
montowanych tablic



Cena jedn. Wartość
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