

Lp.	Podstawa
1	2
<b>1</b>	
1.1	analiza indywidualna
1.2	analiza indywidualna
<b>2</b>	
2.1	analiza indywidualna
2.2	analiza indywidualna
2.3	analiza indywidualna
2.4	analiza indywidualna
2.5	analiza indywidualna
2.6	analiza indywidualna
2.7	analiza indywidualna

Opis robót	Jednostka	Obmiar
3	4	5
<b>Roboty demontażowe</b>		
Demontaż istniejących tablic nazw ulic i obiektów	szt.	98,000
Demontaż słupków wraz z fundamentem, (koszty utylizacji, wywiezienie gruzu i złomu)	szt	98,000
<b>RAZEM 1 Roboty demontażowe</b>		
<b>Roboty montażowe</b>		
Montaż słupków z rur stalowych wraz z fundamentem	szt	172,000
Słupki z rur stalowych - długość słupka uzależniona od ilości montowanych tablic	szt.	172,000
Tablice z nazwami ulic lub obiektów	szt.	335,000
Montaż obejm z uchwytami - obejma z jednym uchwytem	szt.	91,000
Montaż obejm z uchwytami - obejma z dwoma uchwytami	szt.	97,000
Montaż obejm z uchwytami - obejma z trzema uchwytami	szt.	14,000
Montaż obejm z uchwytami - obejma z czterema uchwytami	szt.	2,000
<b>RAZEM 2 Roboty montażowe</b>		
<b>RAZEM wartość netto</b>		
<b>RAZEM wartość brutto</b>		

[illegible]