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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Budynek Radioterapii-Konstrukcja
1.1 Stan "0"
1141 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1.1.1]0122-01 renie rébwninnym i nizinnym
przedmiar =22 747,58 m3
-R--
1* Robocizna (ATH 25) (ATH 25) r-g | 1214,380 0,00 0,00
0,0559%0,955=0,053385 r-g/m3
- M-
2 Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,455 0,00 0,00
0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykony- | m3
d.1.1.1]0207-02 wane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 1,20m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢
do 1,0km
przedmiar =22 747,58 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g | 2456,739 0,00 0,00
0,108 r-g/m3
-8 -
2 Koparka gasienicowa 1,20m3 (1) m-g 727,923 0,00 0,00
0,032 m-g/m3
3 Samocho6d samowytadowczy 15-20t (1) m-g| 1344,382 0,00 0,00
0,0591 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadu- | m3
d.1.1.1]0104-01 nek przez przechylenie skrzyni materiatow bu-
dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria tadunku | - Dosta-
wa materiatu na zasypke - zasypanie gruntem
dowiezionym
przedmiar = 6 598,46 m3
- M --
1* Piasek naturalny kopany m3 | 6 730,429 0,00 0,00
1,02 m3/m3
-8 -
2 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g| 422,301 0,00 0,00
0,064 m-g/m3
3 Samocho6d samowytadowczy 15-20t (1) m-g 844,603 0,00 0,00
0,128 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR-W 2- |Zasypanie wykop6w spycharkami ggsienicowy-| m3
d.1.1.1]01 0222-01 |mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
przedmiar =6 598,46 m3
-8 -
1* Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 89,079 0,00 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego ka- | m3
d.1.1.1]0236-03 tegorii I-11l zageszczarkami
przedmiar =6 598,46 m3
-R--
1* Robotnicy gr.| (ATH 39) r-g 674,363 0,00 0,00
0,1022 r-g/m3
-8 -
-2
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2 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h | m-g 204,552 0,00 0,00
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za | m3
d.1.1.1]0214-01 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii I-1l samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
1km po terenie lub drogach gruntowych - zato-
zono do 20 km
Krotnosé = 38
przedmiar =22 747,58 m3
-R--
1* Robotnicy gr.| (ATH 35) (ATH 36) r-g | 3630,514 0,00 0,00
0,0042*38=0,1596 r-g/m3
-8 -
2 Samochéd samowytadowczy 15-20t (1) m-g| 7 520,350 0,00 0,00
0,0087*38=0,3306 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Utylizacja urobku z wykopow t
d.1.1.1 przedmiar =36 396,12t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1.2 Fundamenty
8|KNR-W 2- |Podktady betonowe gr. 10 cm na podtozu grun-| m3
d.1.1.2/02 1101-03 |towym przy zastosowaniu pompy do betonu-
Beton C8/10
przedmiar = 71,18 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 206,422 0,00 0,00
28)
2,9 r-g/m3
- M-
2 Beton zwykty C8/C10 m3 73,315 0,00 0,00
1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-S -
4* Pompa do betonu m-g 7,118 0,00 0,00
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci | m3
d.1.1.2|02 0244-03 |do 1,5m3 w deskowaniu systemowym (beton
pompa, pozostate zurawiem wiezowym)-Beton
C35/45
przedmiar = 2,25 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 4,658 0,00 0,00
2,07 r-g/m3
- M-
2r Beton C35/45 m3 2,284 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3" Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,000 0,00 0,00
0,0002 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g 200,700 0,00 0,00
89,2 m-g/m3
6* Deskowanie systemowe m-g 1,166 0,00 0,00
0,518 m-g/m3
7 Zuraw wiezowy torowy m-g 0,079 0,00 0,00
0,0352 m-g/m3
8* Tory pod zurawie wiezowe m-g 0,079 0,00 0,00
0,0352 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,123 0,00 0,00
rurg 20m
0,0548 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 0,182 0,00 0,00
0,0809 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci | m3
d.1.1.2/02 0244-05 |ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym (be-
ton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)-
Beton C35/45
przedmiar = 277,57 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 435,785 0,00 0,00
1,57 r-g/m3
- M --
2 Beton C35/45 m3 281,734 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,033 0,00 0,00
0,00012 m3/m3
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00

1,5 %(od M)

~S--
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5* Czas pracy deskowan m-g |17 764,480 0,00 0,00
64 m-g/m3
6" Deskowanie systemowe fundamentow m-g 109,085 0,00 0,00
0,393 m-g/m3
7* Zuraw wiezowy torowy m-g 8,327 0,00 0,00
0,03 m-g/m3
8 Tory pod zurawie wiezowe m-g 8,327 0,00 0,00
0,03 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 15,211 0,00 0,00
rurg 20m
0,0548 m-g/m3
10* Srodek transportowy m-g 15,905 0,00 0,00
0,0573 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNR-W 2- |kawy fundamentowe o szerokosci do 0,6mw | m3
d.1.1.2|02 0243-01 |deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
zostate zurawiem wiezowym)-Beton C35/45
przedmiar = 9,73 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 38,336 0,00 0,00
3,94 r-g/m3
- M --
2" Beton C35/45 m3 9,876 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,003 0,00 0,00
0,0003 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,009 0,00 0,00
0,00088 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Czas pracy deskowan m-g| 1946,000 0,00 0,00
200 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe m-g 9,925 0,00 0,00
1,02 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 0,500 0,00 0,00
0,0514 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 0,500 0,00 0,00
0,0514 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 1,265 0,00 0,00
0,13 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,642 0,00 0,00
rurg 20m
0,066 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12/KNR-W 2- |tawy fundamentowe o szerokoscido 1,3mw | m3
d.1.1.2|02 0243-03 |deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
zostate zurawiem wiezowym)-Beton C35/45
przedmiar = 51,59 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 83,060 0,00 0,00
1,61 r-g/m3
- M --
2" Beton C35/45 m3 52,364 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,005 0,00 0,00
0,0001 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,016 0,00 0,00
0,00031 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Deskowanie systemowe m-g| 3 590,664 0,00 0,00
69,6 m-g/m3
7* Zuraw wiezowy torowy m-g 2,466 0,00 0,00

0,0478 m-g/m3
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8 Tory pod zurawie wiezowe m-g 2,466 0,00 0,00
0,0478 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 3,059 0,00 0,00
0,0593 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 3,405 0,00 0,00
rurg 20m
0,066 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13/KNR-W 2- |kawy fundamentowe o szerokosci ponad 1,3m | m3
d.1.1.2|02 0243-04 |w systemowym (beton pompa, pozostate zura-
wiem wiezowym)-Beton C35/45
przedmiar = 105,98 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 139,894 0,00 0,00
1,32 r-g/m3
- M --
2" Beton C35/45 m3 107,570 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,008 0,00 0,00
0,00008 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,025 0,00 0,00
0,00024 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Deskowanie systemowe m-g| 5638,136 0,00 0,00
53,2 m-g/m3
7* Zuraw wiezowy torowy m-g 4,653 0,00 0,00
0,0439 m-g/m3
8 Tory pod zurawie wiezowe m-g 4,653 0,00 0,00
0,0439 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 5,161 0,00 0,00
0,0487 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 6,995 0,00 0,00
rurg 20m
0,066 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 40cm z m3
d.1.1.2{0205-01 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy-
Beton C35/45
przedmiar = 14,73 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 4,223 0,00 0,00
0,2867 r-g/ms3
2" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 2,062 0,00 0,00
0,14 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 0,295 0,00 0,00
0,02 r-g/ms3
- M --
4~ Beton C35/45 m3 14,951 0,00 0,00
1,015 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,029 0,00 0,00
0,002 m3/m3
6" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,015 0,00 0,00
0,001 m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,295 0,00 0,00
0,02 kg/m3
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0,147 0,00 0,00
0,01 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,178 0,00 0,00
rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 46cm z m3
d.1.1.2{0205-01 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy-
Beton C35/45
przedmiar = 41,90 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 12,013 0,00 0,00
0,2867 r-g/ms3
2" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 5,866 0,00 0,00
0,14 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 0,838 0,00 0,00
0,02 r-g/ms3
- M --
4~ Beton C35/45 m3 42,529 0,00 0,00
1,015 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,084 0,00 0,00
0,002 m3/m3
6" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,042 0,00 0,00
0,001 m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,838 0,00 0,00
0,02 kg/m3
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0,419 0,00 0,00
0,01 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 3,352 0,00 0,00
rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 50cm z m3
d.1.1.2{0205-01 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy-
Beton C35/45
przedmiar = 2,47 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,708 0,00 0,00
0,2867 r-g/ms3
2" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 0,346 0,00 0,00
0,14 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 0,049 0,00 0,00
0,02 r-g/ms3
- M --
4~ Beton C35/45 m3 2,507 0,00 0,00
1,015 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,005 0,00 0,00
0,002 m3/m3
6" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,002 0,00 0,00
0,001 m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,049 0,00 0,00
0,02 kg/m3
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0,025 0,00 0,00
0,01 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,198 0,00 0,00
rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 60cm z m3
d.1.1.2{0205-01 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy-
Beton C35/45
przedmiar = 287,36 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 82,386 0,00 0,00

0,2867 r-g/ms3
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2" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 40,230 0,00 0,00
0,14 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 5,747 0,00 0,00
0,02 r-g/ms3
- M --
4~ Beton C35/45 m3 291,670 0,00 0,00
1,015 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,575 0,00 0,00
0,002 m3/m3
6 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,287 0,00 0,00
0,001 m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,747 0,00 0,00
0,02 kg/m3
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 2,874 0,00 0,00
0,01 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 22,989 0,00 0,00
rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 100cm z m3
d.1.1.2{0205-01 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy-
Beton C35/45
przedmiar = 90,25 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 25,875 0,00 0,00
0,2867 r-g/ms3
2" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 12,635 0,00 0,00
0,14 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 1,805 0,00 0,00
0,02 r-g/ms3
- M --
4~ Beton C35/45 m3 91,604 0,00 0,00
1,015 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,181 0,00 0,00
0,002 m3/m3
6" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,090 0,00 0,00
0,001 m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,805 0,00 0,00
0,02 kg/m3
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0,903 0,00 0,00
0,01 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 7,220 0,00 0,00
rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 150cm z m3
d.1.1.2{0205-01 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy-
Beton C35/45
przedmiar = 261,80 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 75,058 0,00 0,00
0,2867 r-g/ms3
2" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 36,652 0,00 0,00
0,14 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 5,236 0,00 0,00
0,02 r-g/ms3
- M --
4~ Beton C35/45 m3 265,727 0,00 0,00
1,015 m3/m3
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5* Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,524 0,00 0,00
0,002 m3/m3
6" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,262 0,00 0,00
0,001 m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,236 0,00 0,00
0,02 kg/m3
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 2,618 0,00 0,00
0,01 m-g/m3
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 20,944 0,00 0,00
rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
1.1.3 Stupy
20|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w desko- | m3
d.1.1.3|02 0247-03 |waniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pa, pozostate zurawiem wiezowym) -Beton
C35/45
przedmiar = 47,25 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) r-g 453,128 0,00 0,00
9,59 r-g/m3
- M --
2" Beton C35/45 m3 48,195 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Czas pracy deskowania m-g |47 250,000 0,00 0,00
1000 m-g/m3
5* Deskowanie sytemowe stupéw m-g 113,400 0,00 0,00
2,4 m-g/m3
6" Zuraw wiezowy torowy m-g 15,876 0,00 0,00
0,336 m-g/m3
7 Tory pod zurawie wiezowe m-g 15,876 0,00 0,00
0,336 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 25,988 0,00 0,00
0,55 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 4,054 0,00 0,00
rurg 20m
0,0858 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w desko- | m3
d.1.1.3|02 0247-03 |waniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pa, pozostate zurawiem wiezowym) -Beton
C30/37
przedmiar = 87,25 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) r-g 836,728 0,00 0,00
9,59 r-g/m3
- M --
2" Beton C30/37 m3 88,995 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Czas pracy deskowania m-g |87 250,000 0,00 0,00
1000 m-g/m3
5* Deskowanie sytemowe stupéw m-g 209,400 0,00 0,00
2,4 m-g/m3
6" Zuraw wiezowy torowy m-g 29,316 0,00 0,00
0,336 m-g/m3
7 Tory pod zurawie wiezowe m-g 29,316 0,00 0,00
0,336 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 47,988 0,00 0,00
0,55 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 7,486 0,00 0,00
rurg 20m
0,0858 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.3|02 0259-04 |browanej konstrukcji stupow zelbetowych.
przedmiar = 31,06t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 1484,668 0,00 0,00
47,8 r-g/t

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
- M --
2 Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg |31 681,200 0,00 0,00
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 149,088 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 198,784 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6 Gietarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm | m-g 167,724 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 31,060 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 55,908 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE160B | t
d.1.1.3|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tacznik
przedmiar =2,72t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 184,525 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 2,992 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 2,992 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 5,168 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 5,168 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 51,952 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24/KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE200A | t
d.1.1.3]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar =4,161t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 282,214 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 4,576 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 4,576 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 7,904 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 7,904 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 79,456 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25/KNR-W 2-
d.1.1.3|05 0208-05

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE120A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 0,66 t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 44,774 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,726 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,726 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 1,254 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,254 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 12,606 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE180A | t
d.1.1.3]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 3,13t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 212,339 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 3,443 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 3,443 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 5,947 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 5,947 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 59,783 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw SHS t
d.1.1.3]05 0208-05 |80x80x4 ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 0,86t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 58,342 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,946 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,946 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 1,634 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,634 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 16,426 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.3]05 0208-05 |[SHS160x160x8 ze stali profilowej S355 - pod-

konstrukcja wejscia
przedmiar = 0,87t

-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 59,021 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,957 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-- S --
3* Zuraw samochodowy m-g 0,957 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 1,653 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,653 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 16,617 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stupy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
1.1.4 Belki/ksztattowniki stalowe
29|KNR-W 2- |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1.1.4/02 0249-01 |stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 8m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)-Beton C30/37
przedmiar = 79,07 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 575,630 0,00 0,00
28)
7,28 r-g/ms3
- M --
2" Beton C30/37 m3 80,651 0,00 0,00
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,705 0,00 0,00
0,00891 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,373 0,00 0,00
0,00472 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Czas pracy deskowan m-g |56 645,748 0,00 0,00
716,4 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 143,907 0,00 0,00
1,82 m-g/m3
8 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 17,237 0,00 0,00
0,218 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 17,237 0,00 0,00
0,218 m-g/m3
10" Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 38,033 0,00 0,00
0,481 m-g/m3
11 Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 6,025 0,00 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.4/02 0259-04 |browanej konstrukciji
przedmiar = 10,89t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 520,542 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M-
2" Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg (11 107,800 0,00 0,00
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 52,272 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 69,696 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 58,806 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 10,890 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 19,602 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw RB16 t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar = 0,07t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 4,749 0,00 0,00
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67,84 r-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,077 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,077 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,133 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,133 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 1,337 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw IPE300 t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar =2,98 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 202,163 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 3,278 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 3,278 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 5,662 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 5,662 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 56,918 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow RB16 t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar = 0,24t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 16,282 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,264 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,264 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,456 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,456 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 4,584 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS70x70x4 ze stali profilowej S355 - obudo-
wa
przedmiar = 0,66t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 44,774 0,00 0,00

67,84 r-g/t

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,726 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,726 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 1,254 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,254 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 12,606 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35/KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE160B| t
d.1.1.4|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 3,06t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 207,590 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 3,366 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 3,366 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 5,814 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 5,814 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 58,446 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE180B | t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar =2,60t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 176,384 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 2,860 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 2,860 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 4,940 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 4,940 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 49,660 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow IPE 160 | t
d.1.1.4|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 1,88t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 127,539 0,00 0,00

67,84 r-g/t

M -

-16 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 2,068 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 2,068 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 3,572 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 3,572 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 35,908 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE180B | t
d.1.1.4|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 2,60 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 176,384 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 2,860 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 2,860 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 4,940 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 4,940 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 49,660 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikdw t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS90x90x4 ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 0,49t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 33,242 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,539 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,539 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,931 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,931 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 9,359 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE180A | t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 1,65t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 111,936 0,00 0,00

67,84 r-g/t

M -

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 1,815 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 1,815 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 3,135 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 3,135 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 31,515 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|/KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE220A | t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 7,04t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 477,594 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 7,744 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 7,744 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 13,376 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 13,376 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 134,464 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw RB 16 t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 0,41t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 27,814 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,451 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,451 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,779 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,779 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 7,831 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS80x80x4 ze stali profilowej S355 - zada-
szenie
przedmiar = 3,29t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 223,194 0,00 0,00

67,84 r-g/t

M --

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 3,619 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 3,619 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 6,251 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 6,251 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 62,839 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44|/KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS100x100x4 ze stali profilowej S355 - za-
daszenie
przedmiar = 0,57t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 38,669 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,627 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,627 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 1,083 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,083 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 10,887 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE100A | t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 0,48 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 32,563 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M -
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,528 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,528 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,912 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,912 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 9,168 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46| KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE220A | t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar =6,96t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 472,166 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --

-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 7,656 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 7,656 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 13,224 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 13,224 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 132,936 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47/KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw RB 16 t
d.1.1.4/05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar = 0,20t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 13,568 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 0,220 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,220 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,380 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,380 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 3,820 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48/ KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS50x50x4 ze stali profilowej S355 - zada-
szenie
przedmiar = 0,53 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 35,955 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M -
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,583 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,583 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 1,007 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,007 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 10,123 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS60x60x4 ze stali profilowej S355 - zada-
szenie
przedmiar = 0,41t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 27,814 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-

-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,451 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,451 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,779 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,779 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 7,831 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS80x80x4 ze stali profilowej S355 - zada-
szenie
przedmiar =2,20t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 149,248 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 2,420 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 2,420 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 4,180 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 4,180 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 42,020 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE160B | t
d.1.1.4|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - Podkonstrukcja wej$-
cia
przedmiar = 0,01t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,678 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,011 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,011 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,019 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,019 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,191 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS60x60x4 ze stali profilowej S355 - Pod-
konstrukcja wejscia
przedmiar = 0,02t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 1,357 0,00 0,00

67,84 r-g/t

_21-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,022 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,022 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,038 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,038 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,382 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1.1.4/05 0208-05 |[SHS160x160x8 ze stali profilowej S355 - Pod-
konstrukcja wejscia
przedmiar = 0,09t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 6,106 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,099 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,099 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,171 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,171 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 1,719 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Belki/ksztattowniki stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
1.1.5 Stropy, schody
54/ KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub scianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar = 53,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,290 0,00 0,00
0,0432 r-g/m?2
2" Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 14,596 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 47,403 0,00 0,00
0,8944 r-g/m?2
- M --
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 5,406 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,076 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6" Srodki antyadhezyjne kg 5,300 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g| 5300,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8 Deskowanie systemowe stropéw m-g 18,359 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 0,816 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10" Srodek transportowy m-g 3,286 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11 Wibrator pograzalny m-g 1,325 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12* Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,811 0,00 0,00
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 14
przedmiar = 53,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,523 0,00 0,00
0,0034*14=0,0476 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 (B-37) m3 7,568 0,00 0,00
0,0102*14=0,1428 m3/m2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,594 0,00 0,00
0,0008*14=0,0112 m-g/m?2
4 Wibrator pograzalny m-g 1,113 0,00 0,00
0,0015*14=0,021 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 1,039 0,00 0,00
0,0014*14=0,0196 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C25/30
przedmiar = 33,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.ll (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,426 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
2" Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 9,088 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 29,515 0,00 0,00
0,8944 r-g/m?2
- M --
4~ Beton C25/30 m3 3,366 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,048 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6 Srodki antyadhezyjne kg 3,300 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g| 3 300,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8 Deskowanie systemowe stropéw m-g 11,431 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 0,508 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10" Srodek transportowy m-g 2,046 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11 Wibrator pograzalny m-g 0,825 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12¢ Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,505 0,00 0,00
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C25/30
Krotnosé = 5
przedmiar = 33,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,561 0,00 0,00
0,0034*5=0,017 r-g/m2
- M --
2" Beton C25/30 m3 1,683 0,00 0,00
0,0102*5=0,051 m3/m2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,132 0,00 0,00
0,0008*5=0,004 m-g/m2
4 Wibrator pograzalny m-g 0,248 0,00 0,00
0,0015*5=0,0075 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,231 0,00 0,00
0,0014*5=0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58/KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar = 673,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 29,074 0,00 0,00
0,0432 r-g/mz2
2* Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 185,344 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 601,931 0,00 0,00
0,8944 r-g/mz2
- M-
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 68,646 0,00 0,00
0,102 m3/m2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,969 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6* Srodki antyadhezyjne kg 67,300 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

0,1 kg/m2

-24 -

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g |67 300,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8 Deskowanie systemowe stropéw m-g 233,127 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 10,364 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10" Srodek transportowy m-g 41,726 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11 Wibrator pograzalny m-g 16,825 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12¢ Pompa do betonu na samochodzie m-g 10,297 0,00 0,00
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 10
przedmiar = 673,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 22,882 0,00 0,00
0,0034*10=0,034 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 (B-37) m3 68,646 0,00 0,00
0,0102*10=0,102 m3/m?2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 5,384 0,00 0,00
0,0008*10=0,008 m-g/m?2
4 Wibrator pograzalny m-g 10,095 0,00 0,00
0,0015*10=0,015 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 9,422 0,00 0,00
0,0014*10=0,014 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60(KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar =5 550,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.ll (ATH 1) (ATH 1) r-g 239,760 0,00 0,00
0,0432 r-g/mz2
2~ Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g | 1528,470 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g | 4 963,920 0,00 0,00
0,8944 r-g/mz2
- M-
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 566,100 0,00 0,00
0,102 m3/m2
5* Sklejka wodoodporna m3 7,992 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6* Srodki antyadhezyjne kg 555,000 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g |555 000,00 0,00 0,00
100 m-g/m2 0
8* Deskowanie systemowe stropéw m-g| 1922,520 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 85,470 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 344,100 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11* Wibrator pogrgzalny m-g 138,750 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
-25-
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12* Pompa do betonu na samochodzie m-g 84,915 0,00 0,00
0,0153 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61/KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 18
przedmiar =5 550,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 339,660 0,00 0,00
0,0034*18=0,0612 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 (B-37) m3 | 1018,980 0,00 0,00
0,0102*18=0,1836 m3/m2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 79,920 0,00 0,00
0,0008*18=0,0144 m-g/m2
4 Wibrator pograzalny m-g 149,850 0,00 0,00
0,0015*18=0,027 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 139,860 0,00 0,00
0,0014*18=0,0252 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar = 66,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,851 0,00 0,00
0,0432 r-g/mz2
2* Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 18,176 0,00 0,00
0,2754 r-g/mz2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 59,030 0,00 0,00
0,8944 r-g/mz2
- M-
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 6,732 0,00 0,00
0,102 m3/m2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,095 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6* Srodki antyadhezyjne kg 6,600 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g| 6 600,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8* Deskowanie systemowe stropéw m-g 22,862 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,016 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 4,092 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11* Wibrator pogrgzalny m-g 1,650 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12* Pompa do betonu na samochodzie m-g 1,010 0,00 0,00
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 45
przedmiar = 66,00 m2
-26 -
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-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 10,098 0,00 0,00
0,0034*45=0,153 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 (B-37) m3 30,294 0,00 0,00
0,0102*45=0,459 m3/mz2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 2,376 0,00 0,00
0,0008*45=0,036 m-g/m?2
4 Wibrator pograzalny m-g 4,455 0,00 0,00
0,0015*45=0,0675 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 4,158 0,00 0,00
0,0014*45=0,063 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64/KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar = 356,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.ll (ATH 1) (ATH 1) r-g 15,379 0,00 0,00
0,0432 r-g/mz2
2~ Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 98,042 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 318,406 0,00 0,00
0,8944 r-g/mz2
- M-
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 36,312 0,00 0,00
0,102 m3/m2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,513 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6* Srodki antyadhezyjne kg 35,600 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g |35 600,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8* Deskowanie systemowe stropéw m-g 123,318 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 5,482 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 22,072 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11* Wibrator pogragzalny m-g 8,900 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12* Pompa do betonu na samochodzie m-g 5,447 0,00 0,00
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 111
przedmiar = 356,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 134,354 0,00 0,00
0,0034*111=0,3774 r-g/m?
- M-
2" Beton C30/37 (B-37) m3 403,063 0,00 0,00
0,0102*111=1,1322 m3/m2
-8 -
3* Deskowanie systemowe stropéw m-g 31,613 0,00 0,00
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4 Wibrator pograzalny m-g 59,274 0,00 0,00
0,0015*111=0,1665 m-g/nm?
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 55,322 0,00 0,00
0,0014*111=0,1554 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR 0-20 |Stropy zespolone o grubosci 10cm-stropy na | m2
d.1.1.5/0268-03 blasze trapezowej. Beton C30/37.
przedmiar = 88,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 3,802 0,00 0,00
0,0432 r-g/m?2
2" Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 24,235 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 78,707 0,00 0,00
0,8944 r-g/m?2
- M --
4~ Beton C30/37 m3 8,976 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
5* Blacha trapezowa' m2 96,800 0,00 0,00
1,1 m2/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Stemple systemowe m-g 30,483 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,355 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 5,456 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
10" Wibrator m-g 2,200 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,346 0,00 0,00
rurg 20m
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR 0-20 |Stropy zespolone o grubosci 10cm-stropy na | m2
d.1.1.5/0268-03 blasze trapezowej- dodatek za kazdy nastepny
1cm grubosci stropu ponad 10cm, beton C30/
37
Krotnosé = 3
przedmiar = 88,00 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 11,405 0,00 0,00
0,0432*3=0,1296 r-g/m2
2" Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 72,706 0,00 0,00
0,2754*3=0,8262 r-g/m2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 236,122 0,00 0,00
0,8944*3=2,6832 r-g/m2
- M --
4~ Beton C30/37 m3 26,928 0,00 0,00
0,102*3=0,306 m3/mz2
5* Blacha trapezowa' m2 290,400 0,00 0,00
1,1*3=3,3 m2/mz2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Stemple systemowe m-g 91,450 0,00 0,00
0,3464*3=1,0392 m-g/m?2
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 4,066 0,00 0,00
0,0154*3=0,0462 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 16,368 0,00 0,00
0,062*3=0,186 m-g/m?2
10" Wibrator m-g 6,600 0,00 0,00
0,025*3=0,075 m-g/m2
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 4,039 0,00 0,00

rurg 20m
0,0153*3=0,0459 m-g/m2

-28 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68/ KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub scianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar = 14,93 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,645 0,00 0,00
0,0432 r-g/m?2
2" Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 4,112 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3" Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 13,353 0,00 0,00
0,8944 r-g/m?2
- M --
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 1,523 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,021 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6" Srodki antyadhezyjne kg 1,493 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g| 1493,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8 Deskowanie systemowe stropéw m-g 5,172 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 0,230 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10" Srodek transportowy m-g 0,926 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11 Wibrator pograzalny m-g 0,373 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12* Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,228 0,00 0,00
0,0153 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 6
przedmiar = 14,93 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,305 0,00 0,00
0,0034*6=0,0204 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 (B-37) m3 0,914 0,00 0,00
0,0102*6=0,0612 m3/m?2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,072 0,00 0,00
0,0008*6=0,0048 m-g/m2
4 Wibrator pograzalny m-g 0,134 0,00 0,00
0,0015*6=0,009 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,125 0,00 0,00
0,0014*6=0,0084 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70 tacznik liniowy - dostawa i montaz m
d.1.1.5 przedmiar = 9,00 m
- M-
1* tacznik liniowy - dostawa i montaz m 9,000 0,00 0,00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-29 -
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71|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy | m2
d.1.1.5/0268.1-03 |belkami lub scianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie, be-
ton C30/37
przedmiar = 55,33 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,390 0,00 0,00
0,0432 r-g/m?2
2" Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 15,238 0,00 0,00
0,2754 r-g/m?2
3* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 49,487 0,00 0,00
0,8944 r-g/m?2
- M --
4~ Beton C30/37 (B-37) m3 5,644 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
5* Sklejka wodoodporna m3 0,080 0,00 0,00
0,00144 m3/m2
6" Srodki antyadhezyjne kg 5,533 0,00 0,00
0,1 kg/m2
-8 -
7 Czas pracy deskowania m-g| 5533,000 0,00 0,00
100 m-g/m2
8 Deskowanie systemowe stropéw m-g 19,166 0,00 0,00
0,3464 m-g/m2
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 0,852 0,00 0,00
0,0154 m-g/m2
10" Srodek transportowy m-g 3,430 0,00 0,00
0,062 m-g/m2
11 Wibrator pograzalny m-g 1,383 0,00 0,00
0,025 m-g/m2
12* Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,847 0,00 0,00
0,0153 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu syste- | m2
d.1.1.5/0268.1-04 |mowym z transportem betonu przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad
10cm, beton C30/37
Krotnosé = 14
przedmiar = 55,33 m2
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,634 0,00 0,00
0,0034*14=0,0476 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 (B-37) m3 7,901 0,00 0,00
0,0102*14=0,1428 m3/m2
-8 -
3 Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,620 0,00 0,00
0,0008*14=0,0112 m-g/m?2
4 Wibrator pograzalny m-g 1,162 0,00 0,00
0,0015*14=0,021 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie m-g 1,084 0,00 0,00
0,0014*14=0,0196 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR-W 2- |Biegi bez faktury w budynkach mieszkalnychi | ele-
d.1.1.5/02 0302-06 |uzytecznosci publicznej z elementéw prefabry- |men
kowanych-Biegi prefabrykowane t
przedmiar = 10,00 element
-R--
1* Robotnicy (ATH 22) (ATH 26) r-g 10,500 0,00 0,00

1,05 r-g/element

M -

-30-
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2 Ptyty biegowe schodow zelbetowych prefabry- | m3 7,854 0,00 0,00
kowanych
0,7854 m3/element
3* Zaprawa cementowa M 7 m3 0,160 0,00 0,00
0,016 m3/element
4* Podktadki elastomerowe mb 30,000 0,00 0,00
30 mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-- S --
6* Zuraw wiezowy torowy m-g 3,700 0,00 0,00
0,37 m-g/element
7* Tory pod zurawie wiezowe m-g 3,700 0,00 0,00
0,37 m-g/element
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy, schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-31-
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1.1.6 Sciany
74/ KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompag, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar =1 925,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 4 004,000 0,00 0,00
2,08 r-g/mz2
- M-
2r Beton C30/37 m3 196,350 0,00 0,00
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 5,775 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-S -
5* Czas pracy deskowan m-g |385 000,00 0,00 0,00
200 m-g/m2 0
6" Deskowania $cian w budownictwie publicznym |m-g | 1 022,175 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 57,750 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 57,750 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 147,840 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 18,288 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C30/37
Krotnosé = 10
przedmiar =1 925,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 77,000 0,00 0,00
0,004*10=0,04 r-g/m2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 196,350 0,00 0,00
0,0102*10=0,102 m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 13,475 0,00 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 19,250 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompag, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar = 265,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 551,200 0,00 0,00
2,08 r-g/mz2
- M-
2r Beton C30/37 m3 27,030 0,00 0,00
0,102 m3/m2
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3 Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,795 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |53 000,000 0,00 0,00
200 m-g/m?2
6" Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 140,715 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 7,950 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 7,950 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 20,352 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 2,518 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77/KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C30/37
Krotnosé = 20
przedmiar = 265,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 21,200 0,00 0,00
0,004*20=0,08 r-g/m2
- M-
2r Beton C30/37 m3 54,060 0,00 0,00
0,0102*20=0,204 m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 3,710 0,00 0,00
0,0007*20=0,014 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 5,300 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*20=0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompg, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar = 623,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 1295,840 0,00 0,00
2,08 r-g/m?2
- M --
2" Beton C30/37 m3 63,546 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 1,869 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |124 600,00 0,00 0,00
200 m-g/m2 0
6" Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 330,813 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 18,690 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 18,690 0,00 0,00

0,03 m-g/m2
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9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 47,846 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 5,919 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C30/37
Krotnosé = 14
przedmiar = 623,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 34,888 0,00 0,00
0,004*14=0,056 r-g/m2
- M-
2r Beton C30/37 m3 88,964 0,00 0,00
0,0102*14=0,1428 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 6,105 0,00 0,00
0,0007*14=0,0098 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 8,722 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*14=0,014 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompg, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar = 24,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 49,920 0,00 0,00
2,08 r-g/m?2
- M --
2" Beton C30/37 m3 2,448 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,072 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g| 4 800,000 0,00 0,00
200 m-g/m?2
6" Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 12,744 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 0,720 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 0,720 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 1,843 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 0,228 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2

d.1.1.6|02 0245-03
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-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 1,152 0,00 0,00
0,004*12=0,048 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 m3 2,938 0,00 0,00
0,0102*12=0,1224 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 0,202 0,00 0,00
0,0007*12=0,0084 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 0,288 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*12=0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompag, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar = 188,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 391,040 0,00 0,00
2,08 r-g/mz2
- M-
2r Beton C30/37 m3 19,176 0,00 0,00
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,564 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |37 600,000 0,00 0,00
200 m-g/m2
6* Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 99,828 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,640 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,640 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 14,438 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 1,786 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C30/37
Krotnosé = 16
przedmiar = 188,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 12,032 0,00 0,00
0,004*16=0,064 r-g/m2
- M --
2" Beton C30/37 m3 30,682 0,00 0,00
0,0102*16=0,1632 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 2,106 0,00 0,00

0,0007*16=0,0112 m-g/m2
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5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 3,008 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*16=0,016 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompag, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C35/45
przedmiar = 63,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 131,040 0,00 0,00
2,08 r-g/m2
- M-
2r Beton C35/45 m3 6,426 0,00 0,00
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,189 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |12 600,000 0,00 0,00
200 m-g/m2
6* Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 33,453 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 1,890 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 1,890 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,838 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 0,599 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C35/45
Krotnosé = 50
przedmiar = 63,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 12,600 0,00 0,00
0,004*50=0,2 r-g/m2
- M --
2" Beton C35/45 m3 32,130 0,00 0,00
0,0102*50=0,51 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 2,205 0,00 0,00
0,0007*50=0,035 m-g/m?2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 3,150 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*50=0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompag, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C35/45
przedmiar = 175,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 364,000 0,00 0,00
2,08 r-g/mz2
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- M --
2" Beton C35/45 m3 17,850 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,525 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |35 000,000 0,00 0,00
200 m-g/m?2
6 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 92,925 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,250 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,250 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 13,440 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 1,663 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C35/45
Krotnosé = 110
przedmiar = 175,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 77,000 0,00 0,00
0,004*110=0,44 r-g/m2
- M-
2r Beton C35/45 m3 196,350 0,00 0,00
0,0102*110=1,122 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 13,475 0,00 0,00
0,0007*110=0,077 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 19,250 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*110=0,11 m-g/n®?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompg, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar = 72,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 149,760 0,00 0,00
2,08 r-g/m?2
- M --
2" Beton C30/37 m3 7,344 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,216 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |14 400,000 0,00 0,00
200 m-g/m?2
6" Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 38,232 0,00 0,00
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7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 2,160 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 2,160 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 5,530 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 0,684 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C30/37
Krotnosé = 8
przedmiar = 72,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 2,304 0,00 0,00
0,004*8=0,032 r-g/m2
- M-
2r Beton C30/37 m3 5,875 0,00 0,00
0,0102*8=0,0816 m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 0,403 0,00 0,00
0,0007*8=0,0056 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 0,576 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*8=0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
90(KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-01 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
pompg, pozostate zurawiem wiezowym) Beton
C30/37
przedmiar = 113,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 235,040 0,00 0,00
2,08 r-g/m?2
- M --
2" Beton C30/37 m3 11,526 0,00 0,00
0,102 m3/m?2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 0,339 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |22 600,000 0,00 0,00
200 m-g/m?2
6" Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 60,003 0,00 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 3,390 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 3,390 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 8,678 0,00 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 1,074 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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91|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe o wysokosci do 4m i grubos- | m2
d.1.1.6/02 0245-03 |ci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym)-Beton C30/37
Krotnosé = 5
przedmiar = 113,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 2,260 0,00 0,00
0,004*5=0,02 r-g/m2
- M-
2r Beton C30/37 m3 5,763 0,00 0,00
0,0102*5=0,051 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Deskowania $cian w budownictwie publicznym | m-g 0,396 0,00 0,00
0,0007*5=0,0035 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na | m-g 0,565 0,00 0,00
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*5=0,005 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR 0-18 |Montaz podkonstrukcji systemowej pod elewa- | m2
d.1.1.6/2612-01 cje z ptyt warstwowych
przedmiar = 668,44 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 4) (ATH 4) r-g 369,647 0,00 0,00
0,553 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 139,771 0,00 0,00
0,2091 r-g/m?2
- M --
3 Podkonstrukcja systemowa pod elewacje z ptyt| m2 675,124 0,00 0,00
warstwowych
1,01 m2/mz2
4* Kotki rozporowe kpl. | 1937,139 0,00 0,00
2,898 kpl./m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 1,738 0,00 0,00
0,0026 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,203 0,00 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1.7 Zbrojenie konstrukciji
93 Zbrojenie na przebicie- stopy fundamentowe. | szt.
d.1.1.7 przedmiar = 128,00 szt.
- M --
1* PSB-25/655-4/959(204/170/170/340/75) szt 128,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 61,00 szt.
- M-
1* PSB-12/225-3/510(85/170/170/85) szt 61,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 354,00 szt.
- M --
1* PSB-14/225-2/340(85/170/85) szt 354,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 174,00 szt.
- M-
1* PSB-14/225-2/320(80/160/80) szt 174,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 204,00 szt.
- M --
1* PSB-14/225-3/480(80/160/160/80) szt 204,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 204,00 szt.
- M -
1* PSB-14/225-3/510(85/170/170/85 szt 204,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 96,00 szt.
- M --
1* PSB-12/225-2/340(85/170/85) szt 96,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Zbrojenie na przebicie- strop. szt.
d.1.1.7 przedmiar = 360,00 szt.
- M-
1* PSB-16/225-3/480(80/160/160/80) szt 360,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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101|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.7|02 0259-04 |browanej konstrukcji ptyt fundamentowych, taw
i stop
przedmiar =91,451
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 4371,310 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg |93 279,000 0,00 0,00
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Prosciarka do pretow (prosciarka do pretéw - |m-g| 438,960 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 585,280 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm |m-g| 493,830 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 91,450 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 164,610 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.7|02 0259-04 |browanej konstrukcji tacznika podziemnego.
przedmiar =27,89t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 1333,142 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M-
2" Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg (28 447,800 0,00 0,00
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 133,872 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 178,496 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 150,606 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 27,890 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 50,202 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.7]02 0259-04 |browanej konstrukcji $cian.
przedmiar = 103,67 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 4 955,426 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg |105 743,40 0,00 0,00
1020 kg/t 0
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00

1,5 %(od M)
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-8 -
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - |m-g| 497,616 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 663,488 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm | m-g 559,818 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 103,670 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 186,606 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.7|02 0259-04 |browanej konstrukcji spocznikow.
przedmiar = 1,34t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 64,052 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M-
2" Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg | 1 366,800 0,00 0,00
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 6,432 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 8,576 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 7,236 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,340 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 2,412 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.7]02 0259-04 |browanej konstrukcji stropow.
przedmiar = 240,58 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g |11 499,724 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg |245 391,60 0,00 0,00
1020 kg/t 0
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Prosciarka do pretow (prosciarka do pretéw - |m-g| 1 154,784 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 |m-g| 1 539,712 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm |m-g| 1 299,132 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 240,580 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g| 433,044 0,00 0,00
1,8 m-g/t
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.1.7|02 0259-04 |browanej konstrukcji tagcznika nadziemnego.
przedmiar = 4,77 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 228,006 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M-
2" Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg | 4 865,400 0,00 0,00
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 22,896 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 30,528 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 25,758 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,770 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 8,586 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Zbrojenie konstrukcji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1.8 Konstrukcja stalowa dachu.
107|KNNR-W 2 |Pokrycie dachu z blachy trapezowej m2
d.1.1.8]0508-01 przedmiar = 84,95 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 30,752 0,00 0,00
0,362 r-g/m2
- M --
2 Blacha trapezowa' m2 110,435 0,00 0,00
1,3 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 1,189 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw IPE300 t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw RB16 t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M -
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.8]05 0208-05 |SHS70x70x4 ze stali profilowej S355 - obudo-
wa
przedmiar = 0,00t
-R--
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1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE100A | t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - Zadaszenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE180A | t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - Zadaszanie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE220A | t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355- Zadaszenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
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- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw RB16 t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355- Zadaszenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.8]05 0208-05 |[SHS50x50x4 ze stali profilowej S355 - Zada-
szenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M -
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.8/05 0208-05 |[SHS60x60x4 ze stali profilowej S355- Zada-
szenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00

67,84 r-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.8]05 0208-05 |[SHS80x80x4 ze stali profilowej S355 - Zada-
szenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1.1.8]05 0208-05 |[SHS100x100x4 ze stali profilowej S355 - Za-
daszenie
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE160B | t
d.1.1.8|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
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jedn.
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE180B | t
d.1.1.8|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw IPE160 t
d.1.1.8]05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow SHS t
d.1.1.8/05 0208-05 |90x90x4 ze stali profilowej S355 - tgcznik
przedmiar = 0,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,000 0,00 0,00

67,84 r-g/t

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez- 0,000 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
=S
3* Zuraw samochodowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,000 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,000 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Konstrukcja stalowa dachu.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stan "0"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Budynek Radioterapii-Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Budynek Radioterapii-Architektura
2.1 Stan "0"
2141 Dach pokrycie
21.1.1 SD1
123|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termoz- | m2
d.2.1.1.]0507-02 grzewalng-montaz pokrycia z papy (papa
1 wierzchniego krycia i papa podktadowa)
przedmiar = 900,19 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 350,174 0,00 0,00
0,389 r-g/m2
- M-
2" Papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 1035,219 0,00 0,00
1,15 m2/mz2
3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1062,224 0,00 0,00
1,18 m2/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 6,000 0,00 0,00
6 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 6,931 0,00 0,00
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
124|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa ter- m2
d.2.1.1.]0507-01 mozgrzewalng -Sciezki serwisowe
1 przedmiar = 176,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) r-g 38,016 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
- M-
2" Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 207,680 0,00 0,00
1,18 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,862 0,00 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
125|KNR-W 2- |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2.1.1./02 0612-03 |wetny mineralnej twardej gr. 2cm
1 przedmiar = 900,19 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 81,647 0,00 0,00
28)
0,0907 r-g/m?2
- M --
2 Ptyty z wet.min.twardej do izol.dachow ptask. m2 945,200 0,00 0,00
2cm
1,05 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,931 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 8,012 0,00 0,00
0,0089 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
126|KNR-W 2- |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2.1.1.]02 0612-03 |wetny mineralnej gr. 20cm
1 przedmiar = 900,19 m2
-50 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 81,647 0,00 0,00
28)
0,0907 r-g/m?2
- M-
2 Ptyty z wetny mineralnej do izol gr. 20cm m2 945,200 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,931 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 8,012 0,00 0,00
0,0089 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1./0609-03 nowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
1 8r gr. 2-22cm-wykonanie termoizolacji ze spad-
kiem.
przedmiar = 900,19 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 73,726 0,00 0,00
0,0819 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 6,481 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M --
3 Plyty styropianowe EPS 100-038 gr.2-22cm m3 56,712 0,00 0,00
0,063 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,881 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
6" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,231 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
128|KNR-W 2- |lIzolacje poziome z jednej warstwy folii PE wraz | m2
d.2.1.1.]02 0615-01 |z wywinigciem na attyke.
1 przedmiar = 900,19 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 74,896 0,00 0,00
28)
0,0832 r-g/mz2
- M -
2" Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 | 1071,226 0,00 0,00
mm
1,19 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,051 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,080 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-51 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.1.1.2 SD2
129|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termoz- | m2
d.2.1.1.]0507-02 grzewalng-montaz pokrycia z papy (papa
2 wierzchniego krycia i papa podktadowa)
przedmiar =1 024,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 398,336 0,00 0,00
0,389 r-g/m2
- M --
2 Papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 1177,600 0,00 0,00
1,15 m2/m2
3 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1 208,320 0,00 0,00
1,18 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 6,000 0,00 0,00
6 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 7,885 0,00 0,00
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
130|KNR-W 2- |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2.1.1./02 0612-03 |wetny mineralnej twardej gr. 2cm
2 przedmiar =1 024,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 92,877 0,00 0,00
28)
0,0907 r-g/mz2
- M-
2r Plyty z wet.min.twardej do izol.dachéw ptask. | m2 | 1 075,200 0,00 0,00
2cm
1,05 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 7,885 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,114 0,00 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
131|KNR-W 2- |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2.1.1.]02 0612-03 |jednej warstwy wetny mineralnej gr.12cm
2 przedmiar =1 024,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 92,877 0,00 0,00
0,0907 r-g/mz2
- M-
2 Ptyty z wetny mineralnej gr.12cm m2 | 1 075,200 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 7,885 0,00 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 9,114 0,00 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
132|KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE m2
d.2.1.1./02 0615-01 |przedmiar =1 024,00 m2
2

~R-

-53 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943
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jedn.
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 85,197 0,00 0,00
28)
0,0832 r-g/mz2
- M-
2" Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 | 1218,560 0,00 0,00
mm
1,19 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,608 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,229 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
133|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw z blachy trapezowej m2
d.2.1.1./05 1008-01 |przedmiar =1 024,00 m2
2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 797,594 0,00 0,00
27) (ATH 29)
0,7789 r-g/m?2
- M --
2 Blacha trapezowa' m2 | 1 024,000 0,00 0,00
1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-- S -
4 Zuraw samochodowy 5-6t m-g 12,698 0,00 0,00
0,0124 m-g/m2
5* Zuraw samochodowy 12-16t m-g 38,195 0,00 0,00
0,0373 m-g/m2
6" Ciagnik kotowy m-g 41,472 0,00 0,00
0,0405 m-g/m2
7 Przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 41,472 0,00 0,00
0,0405 m-g/m2
8 Podnos$nik montazowy PMH samochodowy hy- | m-g 79,770 0,00 0,00
drauliczny
0,0779 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
SD2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-54 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.1.1.3 SD3
134|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z | m2
d.2.1.1./0401-04 nawozeniem
3 przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.Il (ATH 22) (ATH 22) r-g 3,081 0,00 0,00
0,0086 r-g/m?2
2* Ogrodnicy gr.l (ATH 21) (ATH 21) r-g 63,312 0,00 0,00
0,1767 r-g/mz2
- M-
3* Nasiona traw kg 10,749 0,00 0,00
0,03 kg/m2
4* Azofoska t 0,018 0,00 0,00
0,00005 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
135|KNR 2-21 |Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na | m2
d.2.1.1./0702-01 terenie ptaskim
3 przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.ll (ATH 22) (ATH 22) r-g 31,817 0,00 0,00
0,0888 r-g/m2
2* Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21) r-g 69,116 0,00 0,00
0,1929 r-g/m?2
- M-
3* Nasiona traw kg 0,717 0,00 0,00
0,002 kg/mz2
4* Azofoska t 0,018 0,00 0,00
0,00005 t/m2
5* Woda z rurociggéw m3 171,984 0,00 0,00
0,48 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136|KNR AT-09 |Drenaze - geowtdknina filtracyjna gramatura m2
d.2.1.1./0202-01 105g/m2
3 przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 8) (ATH 9) r-g 17,915 0,00 0,00
0,05 r-g/mz2
2" Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 7,166 0,00 0,00
0,02 r-g/mz2
- M -
3* Geowtéknina filtracyjna gramatura 105g/m2 m2 394,130 0,00 0,00
1,1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 1,792 0,00 0,00
0,005 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,508 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
137|KNR AT-09 |Mata drenazowa i filtracyjna systemowa gr. m2
d.2.1.1./0202-01 4,0cm
3 przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 8) (ATH 9) r-g 17,915 0,00 0,00
0,05 r-g/mz2
2" Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 7,166 0,00 0,00
0,02 r-g/mz2
- M-
3 Mata drenazowa i filtracyjna systemowa m2 376,215 0,00 0,00
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jedn.
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,792 0,00 0,00
nym 0,5t
0,005 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 2,508 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
138|KNR-W 2- |Folia przeciwkorzenna m2
d.2.1.1./02 0615-01 |przedmiar = 358,30 m2
3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 29,811 0,00 0,00
0,0832 r-g/mz2
- M-
2 Folia przeciwkorzenna m2 376,215 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,612 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,430 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
139|KNR-W 2- |Membrana PCV-montaz m2
d.2.1.1./02 0615-01 |przedmiar = 358,30 m2
3
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 29,811 0,00 0,00
0,0832 r-g/m?2
- M --
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. | m2 426,377 0,00 0,00
0,06 - 0,10 mm
1,19 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,612 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,430 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
140|KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1./0609-03 nowarstwowe z ptyt EPS 035 gr. 18cm
3 przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 29,345 0,00 0,00
0,0819 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 2,580 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M --
3 Ptyty styropianowe EPS 035 gr.18cm m3 67,719 0,00 0,00
0,189 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
-56 -
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5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,147 0,00 0,00
nym 0,5t
0,0032 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 1,684 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
141|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1.]0609-03 nowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 035
3 gr. 2cm-62cmwykonanie termoizolacji ze spad-
kiem.
przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 29,345 0,00 0,00
0,0819 r-g/m?2
2" Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 2,580 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M-
3" Plyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm-62cm | m3 11,286 0,00 0,00
0,0315 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,147 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,684 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
142|KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE wraz | m2
d.2.1.1.]02 0615-01 |z wywinieciem na attyke
3 Krotnosé = 2
przedmiar = 358,30 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 59,621 0,00 0,00
28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2
- M-
2" Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 938,029 0,00 0,00
mm
(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,225 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,860 0,00 0,00
0,0012*2=0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
SD3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-57 -
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21.14 SD4
143|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z | m2
d.2.1.1./0401-04 nawozeniem
4 przedmiar = 231,00 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.ll (ATH 22) (ATH 22) r-g 1,987 0,00 0,00
0,0086 r-g/m?2
2* Ogrodnicy gr.l (ATH 21) (ATH 21) r-g 40,818 0,00 0,00
0,1767 r-g/mz2
- M-
3* Nasiona traw kg 6,930 0,00 0,00
0,03 kg/m2
4* Azofoska t 0,012 0,00 0,00
0,00005 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
144|KNR 2-21 |Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na | m2
d.2.1.1./0702-01 terenie ptaskim
4 przedmiar = 231,00 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.ll (ATH 22) (ATH 22) r-g 20,513 0,00 0,00
0,0888 r-g/m2
2* Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21) r-g 44,560 0,00 0,00
0,1929 r-g/m?2
- M-
3* Nasiona traw kg 0,462 0,00 0,00
0,002 kg/mz2
4* Azofoska t 0,012 0,00 0,00
0,00005 t/m2
5* Woda z rurociggéw m3 110,880 0,00 0,00
0,48 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
145/KNR AT-09 |Drenaze - geowtdknina filtracyjna gramatura m2
d.2.1.1./0202-01 105g/m2
4 przedmiar = 231,00 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 8) (ATH 9) r-g 11,550 0,00 0,00
0,05 r-g/mz2
2" Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 4,620 0,00 0,00
0,02 r-g/mz2
- M -
3* Geowtéknina filtracyjna 105g/m2 m2 254,100 0,00 0,00
1,1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 1,155 0,00 0,00
0,005 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1,617 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
146|KNR AT-09 |Mata magazynujaco-drenujgca gr.4,0cm m2
d.2.1.1.]0202-01 przedmiar = 231,00 m2
4
~-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 8) (ATH 9) r-g 11,550 0,00 0,00
0,05 r-g/mz2
2" Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 4,620 0,00 0,00
0,02 r-g/mz2
- M-
3* Mata magazynujgco-drenujaca systemowa m2 242,550 0,00 0,00
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jedn.
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,155 0,00 0,00
nym 0,5t
0,005 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 1,617 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
147|KNR-W 2- |Folia przeciwkorzenna m2
d.2.1.1./02 0615-01 |przedmiar = 231,00 m2
4
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 19,219 0,00 0,00
0,0832 r-g/mz2
- M-
2 Folia przeciwkorzenna m2 242,550 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,040 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,277 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
148|KNR-W 2- |Membrana PCV-montaz m2
d.2.1.1./02 0615-01 |przedmiar = 231,00 m2
4
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 19,219 0,00 0,00
0,0832 r-g/m?2
- M --
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. | m2 274,890 0,00 0,00
0,06 - 0,10 mm
1,19 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,040 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,277 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
149|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1./0609-03 nowarstwowe z ptyt EPS 035 gr. 20cm
4 przedmiar = 231,00 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 18,919 0,00 0,00
0,0819 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 1,663 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M --
3 Ptyty styropianowe EPS 035 gr.20cm m3 48,510 0,00 0,00
0,21 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
-59 -
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5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,739 0,00 0,00
nym 0,5t
0,0032 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 1,086 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
150|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1.]0609-03 nowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 035
4 gr. 2-62 cm-wykonanie termoizolacji ze spad-
kiem.
przedmiar = 231,00 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 18,919 0,00 0,00
0,0819 r-g/m?2
2" Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 1,663 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M-
3" Plyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm-62cm | m3 7,277 0,00 0,00
0,0315 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,739 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,086 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
151|KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE wraz | m2
d.2.1.1.]02 0615-01 |z wywinieciem na attyke
4 Krotnosé = 2
przedmiar = 231,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 38,438 0,00 0,00
28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2
- M-
2" Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 604,758 0,00 0,00
mm
(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,079 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,554 0,00 0,00
0,0012*2=0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
SD4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-60 -
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2.1.1.5 SD4a
152|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa ter- m2
d.2.1.1.]0507-01 mozgrzewalng
5 przedmiar = 296,14 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 63,966 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
- M-
2" Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 349,445 0,00 0,00
1,18 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
-S -
4* Wyciag m-g 1,451 0,00 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
153|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa ter- m2
d.2.1.1.]0507-01 mozgrzewalng-pokrycie stropodachu papg sa-
5 moprzylepna.
przedmiar = 296,14 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 63,966 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
- M --
2 Papa nawierzchniowa samoprzylepna m2 349,445 0,00 0,00
1,18 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 1,451 0,00 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
154|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1./0609-03 nowarstwowe z ptyt XPS 300 036 gr.12cm,
5 uktadany podwadjnie.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 296,14 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 48,508 0,00 0,00
0,0819*2=0,1638 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 4,264 0,00 0,00
0,0072*2=0,0144 r-g/m2
- M --
3 Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS 300 m3 149,255 0,00 0,00
gr.24cm
0,25272=0,504 m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,895 0,00 0,00
nym 0,5t
0,0032*2=0,0064 m-g/m?2
6" Samochéd dostawczy 0,9t m-g 2,784 0,00 0,00
0,0047*2=0,0094 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
155|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachow papg ter- m2
d.2.1.1./0507-01 mozgrzewalng
5 przedmiar = 296,14 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 63,966 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
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M --
2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 349,445 0,00 0,00
1,18 m2/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
~-S--
4~ Wyciag m-g 1,451 0,00 0,00
0,0049 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
SD4a
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-62 -
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2.1.1.6 SD5
156|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa ter- m2
d.2.1.1.]0507-01 mozgrzewalng
6 przedmiar = 84,95 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 18,349 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
- M-
2" Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 100,241 0,00 0,00
1,18 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
-S -
4* Wyciag m-g 0,416 0,00 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
157|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciw- m2
d.2.1.1./0602-03 dzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
6 na wierzchu konstrukcji na sucho-
termoizolacja-wetna "deska" dachowa gr.2cm.
przedmiar = 84,95 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 7,569 0,00 0,00
0,0891 r-g/mz2
- M-
2" Wetna mineralna-deska dachowa gr. 2,0cm m2 89,198 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,272 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
158|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciw- m2
d.2.1.1./0602-03 dzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
6 na wierzchu konstrukcji na sucho-
termoizolacja-wetna dachowa gr.22cm.
przedmiar = 84,95 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 7,569 0,00 0,00
0,0891 r-g/mz2
- M -
2 Wetna mineralna- dachowa gr. 22,0cm m2 89,198 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,272 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
SD5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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21.1.7 SD5'
159|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa ter- m2
d.2.1.1.]0507-01 mozgrzewalng
7 przedmiar = 30,49 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 6,586 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
- M-
2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 35,978 0,00 0,00
1,18 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
-S -
4* Wyciag m-g 0,149 0,00 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
160|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciw- m2
d.2.1.1./0602-03 dzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
7 na wierzchu konstrukcji na sucho-
termoizolacja-wetna "deska"dachowa gr.2cm.
przedmiar = 30,49 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 2,717 0,00 0,00
0,0891 r-g/mz2
- M-
2" Wetna mineralna-deska dachowa gr. 2,0cm m2 32,015 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,098 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
161|KNR-W 2- |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2.1.1.]02 0612-03 |weiny mineralnej gr. 20cm
7 przedmiar = 30,49 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 2,765 0,00 0,00
28)
0,0907 r-g/m?2
- M --
2 Plyty z wetny mineralnej 200mm m2 32,015 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,235 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,271 0,00 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
162|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.1.]0609-03 nowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 035
7 gr. 2cm-6¢cm wykonanie termoizolacji ze spad-
kiem.
przedmiar = 30,49 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 2,497 0,00 0,00
0,0819 r-g/mz2
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2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 0,220 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M --
3 Ptyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm m3 0,640 0,00 0,00
0,021 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,098 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,143 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
SD5'
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.1.8 Klapy oddymiajace, obrébki
163|KNNR-W 2 |KD.1 - Dostawa i montaz klapy oddymiajacej o | m2
d.2.1.1./1105-03 wym. 140x140cm (szczegoty wg zestawienia)
8 przedmiar = 1,96 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 10,192 0,00 0,00
5,2 r-g/m2
- M-
2" KD.1 - Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej o | m2 1,960 0,00 0,00
wym. 140x140cm
1 m2/m2
3 Pianka poliuretanowa kg 0,098 0,00 0,00
0,05 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,00 0,00
15 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,059 0,00 0,00
nym 0,5t
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
164|KNNR-W 2 |KD.2- Dostawa i montaz klapy oddymiajacej o | m2
d.2.1.1./1105-03 wym. 120x170cm (szczegoty wg zestawienia)
8 przedmiar = 2,04 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 10,608 0,00 0,00
5,2 r-g/m2
- M-
2" KD.1 - Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej o | m2 2,040 0,00 0,00
wym. 120x170cm
1 m2/m2
3 Pianka poliuretanowa kg 0,102 0,00 0,00
0,05 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,00 0,00
15 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,061 0,00 0,00
nym 0,5t
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
165|KNR 0-21 |Poszycie attyk z ptyt OSB gr. 22mm m2
d.2.1.1.]4007-03 przedmiar = 280,32 m2
8
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH2) | r-g 70,080 0,00 0,00
0,25 r-g/mz2
- M-
2 Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach pros- m3 6,784 0,00 0,00
tych grubosci 22 mm
0,0242 m3/m2
3 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 28,032 0,00 0,00
0,1 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,803 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,01 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,803 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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166|KNR-W 2- |Obrobki z blachy stalowej, ocynkoanej, malo- | m2
d.2.1.1.]02 0514-02 |wanej proszkowo grubosci 0,50mm przy szero-
8 kosci w rozwinigciu ponad 25cm
przedmiar = 402,96 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 632,647 0,00 0,00
30)
1,57 r-g/m2
M-
2" blacha stalowa, ocynkowana, malowana kg | 2 026,889 0,00 0,00
proszkowo
5,03 kg/m2
3 Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi szt | 2699,832 0,00 0,00
8mm
6,7 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,780 0,00 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Klapy oddymiajace, obrébki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Dach pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.2 Roboty murowe.
167|KNR K-28 |Sciany z wapienno-piaskowych gr.15cm na m2
d.2.1.2|0201-03 zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w bu-
dynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar =1 945,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 2 003,350 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2 Blok wapienno-piaskowy SILKA E15 drgzony, | szt |29 466,750 0,00 0,00
kl.15.
15,15 szt/m2
3" Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg | 5348,750 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-S -
5% Wyciag m-g| 486,250 0,00 0,00
0,25 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
168|KNR K-28 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. m2
d.2.1.2|0201-03 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
in, w budynkach wielokondygnacyjnych.
przedmiar =1 363,40 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 1404,302 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt |20 655,510 0,00 0,00
KA E18 dragzony kl.15
15,15 szt/m2
3" Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg | 3 749,350 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 340,850 0,00 0,00
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
169|KNR K-28 |SzB1-Sciany z blokéw wapienno-piaskowych | m2
d.2.1.2/0201-03 gr.18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych.
przedmiar =1 363,40 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g | 1404,302 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt |20 655,510 0,00 0,00
KA E18 drazony kl.15
15,15 szt/m2
3" Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg | 3 749,350 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 340,850 0,00 0,00
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
170|KNR K-28 |SzB2-Sciany z blokéw wapienno-piaskowych | m2
d.2.1.2/0201-03 gr.18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych.
przedmiar = 361,19 m2
-68 -
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-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 372,026 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 5 472,029 0,00 0,00
KA E18 dragzony kl.15
15,15 szt/m2
3" Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 993,273 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 90,298 0,00 0,00
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty murowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.3 Elewacja-sciany zewnetrzne
171|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.2.1.3]0207-01 kubetkowej 0,5cm bez gruntowania powierzch-
ni.
przedmiar =1 067,05 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 71,492 0,00 0,00
0,067 r-g/m2
- M --
2" Folia kubetkowa m2 | 1173,755 0,00 0,00
1,1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,000 0,00 0,00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
172|KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.2.1.3/0609-03 nowarstwowe z ptyt EPS 035 gr. 16cm
przedmiar =1 067,05 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 87,391 0,00 0,00
0,0819 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 7,683 0,00 0,00
0,0072 r-g/m?2
- M --
3 Ptyty styropianowe EPS 035 gr.16cm m3 179,264 0,00 0,00
0,168 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,415 0,00 0,00
nym 0,5t
0,0032 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 5,015 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
173|KNR 0-29 |lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego m2
d.2.1.3|0641-02 przedmiar =1 067,05 m2
-R--
1* Robotnicy gr.! r-g 280,848 0,00 0,00
0,2074+0,0558=0,2632 r-g/m2
- M --
2 Masa uszczelniajgca dm3| 4 268,200 0,00 0,00
4 dm3/m2
3 Srodek gruntujacy dm3| 233,684 0,00 0,00
0,219 dm3/mz2
- S -
4 Srodek transportowy m-g 3,991 0,00 0,00
0,00347+0,00027=0,00374 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
174|KNNR 2 Oktadzina typu HPL wraz z wykonaniem pod- | m2
d.2.1.3/1903-02 konstrukgji
przedmiar =1 464,28 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g | 3221,416 0,00 0,00
2,2 r-g/m2
- M --
2 Oktadzina typu HPL wraz z wykonaniem pod- | m2 | 1 464,280 0,00 0,00
konstrukcji
1 m2/m2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-70 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-8 -
4~ Wyciag m-g 10,250 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
175/KNNR 2 Oktadzina typu HPL wraz z wykonaniem pod- | m2
d.2.1.3/1903-02 konstrukcji na osciezach
przedmiar = 62,69 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 137,918 0,00 0,00
2,2 r-g/m2
- M --
2 Oktadzina typu HPL wraz z wykonaniem pod- | m2 62,690 0,00 0,00
konstrukcji
1 m2/m2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,439 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176|KNR-W 2- |Membrana wiatroizolacyjna-montaz. m2
d.2.1.3|02 0615-01 |przedmiar = 1 464,28 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 121,828 0,00 0,00
0,0832 r-g/m?2
- M --
2 Membrana wiatroizoalcyjna m2 | 1742,493 0,00 0,00
1,19 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 6,589 0,00 0,00
0,0045 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,757 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
177|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie | m2
d.2.1.3/2613-01 ptyt z wetny mineralnej gr.25cm z welonem z
wiékniny szklane;.
przedmiar =1 464,28 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 975,210 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
2* Tynkarze gr.Il (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 975,210 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
3" Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 155,214 0,00 0,00
0,106 r-g/m2
- M-
4 Plyty z wetny mineralnej z welonem z widkniny | m2 | 1 537,494 0,00 0,00
szklanej gr.25cm
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 8 785,680 0,00 0,00
siatki
6 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Zuraw okienny przenosny m-g 26,357 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 20,793 0,00 0,00

0,0142 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
178|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny szt
d.2.1.3/2613-03 mineralnej -montaz za pomocg kotew monta-
zowych do wetny.
przedmiar = 8 785,68 szt
-R--
1* Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 73,800 0,00 0,00
0,0084 r-g/szt
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 231,063 0,00 0,00
0,0263 r-g/szt
- M --
3 taczniki, kotwy montazowe do wetny mineral- | szt | 9 137,107 0,00 0,00
nej
1,04 szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Zuraw okienny przenosny m-g 1,757 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 1,757 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
179|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy m2
d.2.1.3/2613-06 ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mi-
neralnej w systemie
przedmiar = 511,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 143,233 0,00 0,00
0,2803 r-g/mz2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 143,233 0,00 0,00
0,2803 r-g/mz2
3 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 31,886 0,00 0,00
0,0624 r-g/m?2
- M --
4 Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 3 066,000 0,00 0,00
siatki
6 kg/m2
5* Siatka z wiékna szklanego m2 579,985 0,00 0,00
1,135 m2/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Zuraw okienny przenosny m-g 4,088 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 3,015 0,00 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
180|KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tyn- | m2
d.2.1.3]0931-01 karskiej
przedmiar =511,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 41,289 0,00 0,00
0,0808 r-g/m?2
2r Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 12,366 0,00 0,00
0,0242 r-g/m?2
- M-
3" Wyprawa tynkarska podktadowa kg 153,300 0,00 0,00
0,3 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
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5* Srodek transportowy m-g 0,204 0,00 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
181|KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.2.1.3/0931-02 mineralnego na $cianach ptaskich
przedmiar = 511,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 238,177 0,00 0,00
0,4661 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 12,877 0,00 0,00
0,0252 r-g/m?2
- M --
3 Wyprawa tynkarska mineralna kg | 1533,000 0,00 0,00
3 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 4,599 0,00 0,00
0,009 m-g/m2
6" Zuraw okienny przenosny m-g 3,270 0,00 0,00
0,0064 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
182|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie | m2
d.2.1.3/2613-01 ptyt z wetny mineralnej gr.20cm
przedmiar = 511,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 340,326 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 340,326 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 54,166 0,00 0,00
0,106 r-g/m2
- M --
4 Plyty z wetny mineralnej twarde gr.20cm m2 536,550 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 3 066,000 0,00 0,00
siatki
6 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Zuraw okienny przenosny m-g 9,198 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 7,256 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
183|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich far- | m2
d.2.1.3/1405-02 ba wykonczeniowg o dziataniu fotokatalitycz-
nym
przedmiar = 511,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 105,266 0,00 0,00
0,206 r-g/m2
- M --
2 Farba wykonczeniowa zewnetrzna o dziataniu | kg 191,625 0,00 0,00
fotokatalitycznym
0,375 kg/mz2
3" Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-73 -
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184|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. m2
d.2.1.3/1002-02 10cm
przedmiar = 668,44 m2
-R--
1* Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 200,799 0,00 0,00
gr.ll (ATH 17) (ATH 17) (ATH 18)
0,3004 r-g/m?2
2 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 401,799 0,00 0,00
gr.lll (ATH 18) (ATH 18) (ATH 19)
0,6011 r-g/m2
3* Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 200,799 0,00 0,00
gr.lV (ATH 19) (ATH 19) (ATH 20)
0,3004 r-g/m?2
- M --
4~ taczniki do ptyty kpl. 668,440 0,00 0,00
1 kpl./m2
5* Ptyta warstwowa gr 10 cm m2 701,862 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
-8 -
6" Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 59,692 0,00 0,00
0,0893 m-g/m2
7 Ciagnik kotowy 75-85KM (1) m-g 29,812 0,00 0,00
0,0446 m-g/m2
8 Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 29,812 0,00 0,00
0,0446 m-g/m2
9* Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 200,198 0,00 0,00
0,2995 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
185|KNR 0-18 |Montaz podkonstrukciji na $cianach pod ptyty | m2
d.2.1.3/2612-01 wioknocementowe
przedmiar = 62,00 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 3) (ATH 3) (ATH 3) r-g 34,286 0,00 0,00
0,553 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 12,964 0,00 0,00
0,2091 r-g/m?2
- M --
3 Kotki rozporowe kpl. 179,676 0,00 0,00
2,898 kpl./m2
4 Podkonstrukcja pod ptyty wioknocementowe m2 62,000 0,00 0,00
1 m2/m2
-8 -
5* Wyciag m-g 0,161 0,00 0,00
0,0026 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,112 0,00 0,00
0,0018 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
186|KNR 0-18 |Montaz systemowej ptyty wibknocementowe;j m2
d.2.1.3|2614-04 na $cianach
przedmiar = 62,00 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 81,567 0,00 0,00
1,3156 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 2,077 0,00 0,00
0,0335 r-g/mz2
- M --
3 Systemowa ptyta wioknocementowa m2 62,062 0,00 0,00
1,001 m2/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,645 0,00 0,00
0,0104 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,539 0,00 0,00
0,0087 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-74 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
187|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie | m2
d.2.1.3/2613-01 ptyt z wetny mineralnej gr.20cm
przedmiar = 62,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 41,292 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 41,292 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 6,572 0,00 0,00
0,106 r-g/m2
- M --
4 Plyty z wetny mineralnej twarde gr.20cm m2 65,100 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg 372,000 0,00 0,00
siatki
6 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Zuraw okienny przenosny m-g 1,116 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,880 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
188|KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa ter- m2
d.2.1.3]0507-01 mozgrzewalng-utozenie warstwy papy wierzch-
niego krycia.
przedmiar = 133,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 28,728 0,00 0,00
0,216 r-g/m2
- M --
2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 156,940 0,00 0,00
1,18 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 5,000 0,00 0,00
5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,652 0,00 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
189|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie | m2
d.2.1.3/2613-01 ptyt z wetny mineralnej gr.10cm
przedmiar = 133,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 88,578 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 88,578 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 14,098 0,00 0,00
0,106 r-g/m2
- M --
4 Plyty z wetny mineralnej twarde gr.10cm m2 139,650 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg 798,000 0,00 0,00
siatki
6 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Zuraw okienny przenosny m-g 2,394 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
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8 Srodek transportowy m-g 1,889 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
190(KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie | m2
d.2.1.3/2613-01 ptyt z wetny mineralnej gr.25cm .
przedmiar = 133,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 88,578 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 88,578 0,00 0,00
0,666 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 14,098 0,00 0,00
0,106 r-g/m2
- M --
4 Ptyty z wetny mineralnej gr.25cm m2 139,650 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg 798,000 0,00 0,00
siatki
6 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Zuraw okienny przenosny m-g 2,394 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1,889 0,00 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
191|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. m2
d.2.1.3/1002-02 10cm
przedmiar = 28,52 m2
-R--
1* Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 8,567 0,00 0,00
gr.Il (ATH 17) (ATH 17) (ATH 18)
0,3004 r-g/m?2
2 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 17,143 0,00 0,00
gr.lll (ATH 18) (ATH 18) (ATH 19)
0,6011 r-g/m2
3* Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 8,567 0,00 0,00
gr.lV (ATH 19) (ATH 19) (ATH 20)
0,3004 r-g/m?2
- M --
4 Ptyta warstwowa gr 10 cm m2 28,520 0,00 0,00
1 m2/m2
5* taczniki do ptyty kpl. 28,520 0,00 0,00
1 kpl./m2
~-S -
6" Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2,547 0,00 0,00
0,0893 m-g/m2
7" Ciggnik kotowy 75-85KM (1) m-g 1,272 0,00 0,00
0,0446 m-g/m2
8 Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 1,272 0,00 0,00
0,0446 m-g/m2
9* Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 8,542 0,00 0,00
0,2995 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
192|KNNR-W 2 |Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej | m
d.2.1.3/0302-07 powlekane;j
przedmiar =21,24 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) (ATH 29) (ATH | r-g 40,356 0,00 0,00
33)
1,9 r-g/m
- M-
-76 -
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2 Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej | mb 21,240 0,00 0,00
powlekanej
1 mb/m
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,212 0,00 0,00
0,01 m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 1,699 0,00 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
193 Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | szt
d.2.1.3 konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "RADIOTERAPIA"
przedmiar = 5,00 szt
- M --
1* Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | szt 5,000 0,00 0,00
konane z plexi, pod$wietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "RADIOTERAPIA"
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Dostawa i montaz -napisu z liter blokowych ,, szt
d.2.1.3 PORADNIE” oraz ,RADIOTERAPIA” na tagczni-
ku nadziemnym.
przedmiar = 1,00 szt
- M-
1* Dostawa i montaz -napisu z liter blokowych ,, szt 1,000 0,00 0,00
PORADNIE” oraz ,RADIOTERAPIA” na tagczni-
ku nadziemnym.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
195 Drabina stalowa, systemowa-dostawa i szt.
d.2.1.3 montaz.
przedmiar = 2,00 szt.
- M-
1* Drabina stalowa, systemowa szt 2,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
196 Przelew awaryjny 20x10cm szt
d.2.1.3 przedmiar = 4,00 szt
- M --
1* Dostawa i montaz - Przelew awaryjny 20x10cm | szt 4,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
197 System linka asekuracyjna m
d.2.1.3 przedmiar = 292,00 m
- M-
1* Systemowa linka asekuracyjna m 292,000 0,00 0,00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
198 Obrébka stupkow do lin i uszczelnienie dachu | kpl
d.2.1.3 po ich montazu
przedmiar = 1,00 kpl
- M-
1* Obrébka stupkéw do lin i uszczelnienie dachu | kpl. 1,000 0,00 0,00
po ich montazu
1 kpl./kpl
Razem koszty bezposrednie:
-77 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
199 Systemowa zaluzja na podkonstrukcji-montaz. | m2
d.2.1.3 przedmiar = 868,42 m2
- M-
1* Systemowa zaluzja na podkonstrukgii. m2 868,420 0,00 0,00
1 m2/mz2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Ostona wejscia do budynku - ptyty HPL na m2
d.2.1.3 podkonstrukciji
przedmiar = 60,32 m2
- M-
1* Ostona wejscia do budynku - ptyty HPL na m2 60,320 0,00 0,00
podkonstrukc;ji
1 m2/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
201 Zadaszenie nad wejsciem m?2
d.2.1.3 przedmiar = 14,12 m2
- M-
1* Zadaszenie nad wejsciem m2 14,120 0,00 0,00
1 m2/mz2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
202|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1.3]0925-01 przedmiar = 184,08 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) (ATH 40) r-g 38,675 0,00 0,00
(ATH 45)
0,2101 r-g/m2
2r Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) (ATH 33) r-g 0,479 0,00 0,00
(ATH 38)
0,0026 r-g/mz2
- M --
3 Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,061 0,00 0,00
0,00033 m3/m2
4 Folia kalandrowana z PCW m2 184,080 0,00 0,00
1 m2/m2
5* Gwozdzie budowlane gote kg 1,325 0,00 0,00
0,0072 kg/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Zuraw okienny przenosny m-g 2,485 0,00 0,00
0,0135 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
203|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych| mz2
d.2.1.3]1505-01 przedmiar =1 926,55 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) (ATH 29) (ATH | r-g 61,650 0,00 0,00
33)
0,032 r-g/m2
- M --
2" Siatka m2 269,717 0,00 0,00
0,14 m2/mz2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
204/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne przyscienne m2
d.2.1.3/1604-11 przedmiar =1 926,55 m2
-R--
-78 -
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1* Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17) (ATH 15) r-g | 2377,170 0,00 0,00
(ATH 16)
1,2339 r-g/m2
2r Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) (ATH 33) r-g 465,454 0,00 0,00
(ATH 38)
0,2416 r-g/m?2
- M --
3 Ptyty pomostowe robocze m2 31,595 0,00 0,00
0,0164 m2/mz2
4 Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,771 0,00 0,00
0,0004 m2/mz2
5* Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,578 0,00 0,00
0,0003 m2/mz2
6 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,019 0,00 0,00
0,00001 m3/m2
7 Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,385 0,00 0,00
0,0002 m3/mz2
8 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,019 0,00 0,00
0,00001 m3/m2
9* Haki do muru kg 34,678 0,00 0,00
0,018 kg/m2
10" Drut stalowy miekki 3mm kg 28,898 0,00 0,00
0,015 kg/m2
11 Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 5,780 0,00 0,00
0,003 m2/m2
12¢ Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Rusztowanie zewnetrzne przyscienne m-g 805,298 0,00 0,00
0,418 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Elewacja-$ciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-79 -
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21.4

Elewacja-stolarka zewnetrzna+zadaszenie nad wejsciem.

205
d2.1.4

1*

o*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-06

O1a Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi-
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczng.Szkio o wspét-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35 Okno wyposazone
zgodnie z zestawieniem.Okno wyposazone fa-
brycznie w kontraktron.

przedmiar = 43,20 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)
4,61 r-g/m2

- M --

O1a Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi-
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczna. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspot-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35. Okno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S--
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

Y%

199,152

43,200

8,640
6,048
138,240

1,500

3,888

6,048

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

koszty bezpo

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

206
d.2.1.4

1*

o*

3
4*
5

6*

7%

8

KNNR 7
0503-06

O1b Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi-
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczng. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkio o wspét-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35. Okno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.

przedmiar = 25,20 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)
4,61 r-g/m2

- M -

O1b Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi-
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczng. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkio o wspét-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35. Okno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

m2

kg
kg
szt

%

m-g

116,172

25,200

5,040
3,528
80,640

1,500

2,268

3,528

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
207|KNNR 7 02 Uw = 0,9W/m2K okno zewnegtrzne alumi- m2
d.2.1.4/0503-06 niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczng. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Okno wyposazo-
ne fabrycznie w kontraktron.
przedmiar = 15,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 69,150 0,00 0,00
4,61 r-g/m2
- M-
2 02 Uw = 0,9W/m2K okno zewnegtrzne alumi- m2 15,000 0,00 0,00
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczng. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Okno wyposazo-
ne fabrycznie w kontraktron.
1 m2/m2
3" Silikon kg 3,000 0,00 0,00
0,2 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 2,100 0,00 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 48,000 0,00 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 1,350 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2,100 0,00 0,00
0,14 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
208|KNNR 7 03 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi- m2
d.2.1.4|/0503-06 niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczna. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspot-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35.0kno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.
przedmiar = 7,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 35,405 0,00 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 03 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi- m2 7,680 0,00 0,00
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczna. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspot-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35. Okno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.
1 m2/m2
3" Silikon kg 1,536 0,00 0,00
0,2 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 1,075 0,00 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 24,576 0,00 0,00
3,2 szt/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7" Wyciag m-g 0,691 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1,075 0,00 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-81 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

209|KNNR 7
d.2.1.4/0503-06

1*

o*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

04 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi-
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczna. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspot-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35. Okno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.

przedmiar = 93,00 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)
4,61 r-g/m2

- M --

04 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alumi-
niowe z polem rozwiernym, system profili alu-
miniowych z izolacjg termiczna. Okno wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspot-
czynniku g (catkowitej transmisji energii sto-
necznej przez szkto) 0,35.0kno wyposazone
fabrycznie w kontraktron.

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S--
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

m2

kg
kg
szt

Y%

m-g

428,730

93,000

18,600
13,020
297,600

1,500

8,370

13,020

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

210|KNR 0-19
d.2.1.4/1023-12

1*

o*

3

4*

5*

6*

7%

8*

9*

Az2 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypetnienie szkleniem
bezpiecznym. Oscieznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z ze-
stawieniem.

przedmiar = 1,80 m2

~-R-
Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17)
3,77 r-g/mz2

- M -

Az2 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypetnienie szkleniem
bezpiecznym. Oscieznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z ze-
stawieniem.

1 m2/m2

Kotwy

5,28 szt/m2

Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa

0,33 dm3/m2

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon
budowlany

0,06 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00242 t/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,05 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90t (1)

0,06 m-g/m2

m2

m2

szt

dm3

kg

%

m-g

m-g

6,786

1,800

9,504

0,594

0,108

0,004

1,500

0,090

0,108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
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Srednie:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

211/KNNR 7
d.2.1.4/0503-08

1*

o*

3

4*

5

6*

7%

8*

Az4- Drzwi dwuskrzydtowe, przylgowe stalo-
we z grubg przylga ttoczone z dwéch blach sta-
lowych o gr.0,8mm, petne-ocieplone. Osciezni-
ca aluminiowa katowa wykonana z ttoczonych
profili aluminiowych. Drzwi Wyposazone zgod-
nie z zestawieniem.

przedmiar = 2,40 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)
4,6 r-g/m?2

- M --

Az4- Drzwi dwuskrzydtowe, przylgowe stalo-
we z grubg przylgg ttoczone z dwéch blach sta-
lowych o gr.0,8mm, petne-ocieplone. Osciezni-
ca aluminiowa katowa wykonana z ttoczonych
profili aluminiowych. Drzwi Wyposazone zgod-
nie z zestawieniem.

1,01 m2/mz2

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon
budowlany

0,24 kg/m2

Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa

0,16 dm3/m2

Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm

4,3 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,08 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90t (1)

0,17 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

szt

%

m-g

m-g

11,040

2,424

0,576

0,384

10,320

1,500

0,192

0,408

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

212|KNR 0-19
d.2.1.4/1023-12

1*

o*

3

4*

5*

6*

7%

8

Az7 -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Rama
profilowa, aluminiowa, wypetnienie szkleniem
bezpiecznym. Oscieznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z ze-
stawieniem. Drzwi facznie z naswietlem.
przedmiar = 9,06 m2

~-R--
Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17)
3,77 r-g/mz2

- M -

Az7 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypetnienie szkleniem
bezpiecznym. Oscieznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z ze-
stawieniem.

1 m2/m2

Kotwy

5,28 szt/m2

Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa

0,33 dm3/m2

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon
budowlany

0,06 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00242 t/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

0,05 m-g/m2

m2

r-g

m2

szt

dm3

kg

%

m-g
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34,156

9,060

47,837

2,990

0,544

0,022

1,500

0,453

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,544 0,00 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
213|KNR 0-19  |Az9 -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Rama | m2
d.2.1.4/1023-12 profilowa, aluminiowa, wypetnienie szkleniem
bezpiecznym. Oscieznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z ze-
stawieniem. Drzwi tacznie z naswietlem.
przedmiar = 8,46 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 16) (ATH 17) r-g 31,894 0,00 0,00
3,77 r-g/m?2
- M-
2 Az9 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama| m2 8,460 0,00 0,00
profilowa, aluminiowa, wypetnienie szkleniem
bezpiecznym. Oscieznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2
3" Kotwy szt 44,669 0,00 0,00
5,28 szt/m2
4 Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- | dm3 2,792 0,00 0,00
retanowa
0,33 dm3/m2
5* Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon | kg 0,508 0,00 0,00
budowlany
0,06 kg/m2
6* Gips budowlany - szpachlowy t 0,020 0,00 0,00
0,00242 t/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,423 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,508 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
214 Zadaszenie nad wejsciem-szkto hartowane, la- | m2
d2.1.4 minowane, bezpieczne na ciggnach ze stali
nierdzewnej-dostawa i montaz.
przedmiar = 24,75 m2
- M -
1* Zadaszenie nad wejsciem ze szkfa hartowane- | m2 24,750 0,00 0,00
go,laminowanego, bezpiecznego.
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Elewacja-stolarka zewnetrzna+zadaszenie nad wejsciem.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.1.5 Elewacja-fasady zewnetrzne, balustrady, bramy, doki
215/KNNR 7 Fasady zewnetrzne auminiowe-witryny prze- m2
d.2.1.5/0503-06 szklone,dostawa i montaz, z fartuchami EPDM.
przedmiar = 113,38 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 522,682 0,00 0,00
4,61 r-g/m2
- M-
2 witryny przeszklone,nieprzezierne m?2 113,380 0,00 0,00
1 m2/mz2
3" Silikon kg 22,676 0,00 0,00
0,2 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 15,873 0,00 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 362,816 0,00 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-S -
7 Wyciag m-g 10,204 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 15,873 0,00 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215'\KNNR 7 Fasady zewnetrzne aluminiowe-witryny prze- m2
d.2.1.5/0503-06 szklone, dostawa i montaz, z fartuchami EPDM
Szkio o wspoiczynniku g (catkowitej transmisji
energii stonecznej przez szkio) 0,35
przedmiar = 152,56 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 703,302 0,00 0,00
4,61 r-g/m2
- M-
2r witryny przeszklone, dostawa i montaz Szkto o | m2 152,560 0,00 0,00
wspotczynniku g (catkowitej transmisji energii
stonecznej przez szkio) 0,35
1 m2/mz2
3" Silikon kg 30,512 0,00 0,00
0,2 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 21,358 0,00 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 488,192 0,00 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 13,730 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 21,358 0,00 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215"|KNNR 7 Fasady zewnetrzne aluminiowe-witryny prze- m2
d.2.1.5/0503-06 szklone - drzwi - dostawa i montaz,z fartucha-
mi EPDM
przedmiar = 23,36 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 107,690 0,00 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 witryny przeszklone, drzwi m2 23,360 0,00 0,00
1 m2/m2
3" Silikon kg 4,672 0,00 0,00
0,2 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 3,270 0,00 0,00
0,14 kg/m2

-85-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 74,752 0,00 0,00
3,2 szt/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7" Wyciag m-g 2,102 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 3,270 0,00 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215" |KNNR 7 Fasady zewnetrzne aluminiowe-witryny prze- m2
d.2.1.5/0503-06 szklone -- pasy El 60, z fartuchami EPDM
przedmiar = 16,40 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 75,604 0,00 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 witryny przeszklone, odpornosci ogniowej m2 16,400 0,00 0,00
EI60,
1 m2/m2
3" Silikon kg 3,280 0,00 0,00
0,2 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 2,296 0,00 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 52,480 0,00 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 1,476 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2,296 0,00 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
216|KNNR 2 Dostawa i montaz bram garazowych Gf1 (2szt) | m2
d.2.1.5/1106-03 o wym. 300x270 wraz z dokami roztadunko-
wym ( 2szt.) w sktad ktérych wchodzg 2 fartu-
chy uszczelniajace i 2rampy przetadunkowe
przedmiar = 16,20 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 68,364 0,00 0,00
30)
4,22 r-g/m2
- M --
2 Bramy garazowe gf1 m2 16,200 0,00 0,00
1 m2/m2
3 Pianka poliuretanowa dms3 8,100 0,00 0,00
0,5 dm3/m2
4 Fartuch uszczelniajacy szt 2,000 0,00 0,00
2 szt
5* Rampa przetadunkowa szt 2,000 0,00 0,00
2 szt
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,00 0,00
15 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
217|KNNR 2 Dostawa i montaz bramy garazowej Gf2 o m2
d.2.1.5/1106-03 wym. 200x280
przedmiar = 11,20 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 47,264 0,00 0,00

30)
4,22 r-g/m2

M -
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2 Bramy garazowe gf2 m2 11,200 0,00 0,00
1 m2/m2
3 Pianka poliuretanowa dms3 5,600 0,00 0,00
0,5 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,00 0,00
15 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Balustrady zewnetrzne fasadowe-dostawa i m
d.2.1.5 montaz
przedmiar =52,72 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 144,980 0,00 0,00
2,75 r-g/m
- M --
2 Balustrady stalowe m 52,720 0,00 0,00
1 m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 1,582 0,00 0,00
0,03 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,527 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
219 Balustrady schodowe z pretéw stalowych-mon-| m
d.2.1.5 taz balustrad wewnetrznych.
przedmiar =47,84 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 132,038 0,00 0,00
2,76 r-g/m
- M --
2 Balustrady stalowe (pochwyty) m 47,840 0,00 0,00
1 m/m
3 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych | kg 2,870 0,00 0,00
0,06 kg/m
4 Farba olejna do gruntowania dms3 2,392 0,00 0,00
0,05 dm3/m
5* Farba olejna nawierzchniowa dms3 2,392 0,00 0,00
0,05 dm3/m
6" Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,096 0,00 0,00
0,002 m3/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8" Wyciag m-g 0,478 0,00 0,00
0,01 m-g/m
9* Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 44,970 0,00 0,00
0,94 m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0,478 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Elewacja-fasady zewnetrzne, balustrady, bramy, doki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Stan "0"

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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2.2 BR-P02 Zaktad Radioterapii
2.21 Drzwi ostonowe, ostony przepustow instalacyjnych,
220 Ostony przepustéw instalacyjnych szt
d.2.2.1 przedmiar = 4,00 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Drzwi ostonowe, ostony przepustéw instalacyjnych,

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
BR-P02 Zaktad Radioterapii
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Budynek Radioterapii-Architektura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-89 -
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3 Potaczenie tacznikdw podziemnych i nadziemnych z istniejagcym budynkiem
3.1 kacznik nadziemny
221|KNR-W 2- |Rozebranie elewacji wentylowanej - analogia m2
d.3.1/05 1002-01 |R=0,5,M=0,S=0,5
przedmiar = 19,82 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 10,505 0,00 0,00
1,06%0,5=0,53 r-g/m2
-8 -
2* Zuraw samochodowy m-g 0,849 0,00 0,00
0,0857*0,5=0,04285 m-g/m?2
3 Ciagnik kotowy m-g 0,398 0,00 0,00
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m?2
4 Przyczepa dtuzycowa m-g 0,398 0,00 0,00
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m?2
5* Mechaniczny pomost roboczy m-g 2,654 0,00 0,00
0,2678*0,5=0,1339 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
222 Demontaz podkonstrukcji m?2
d.3.1 przedmiar = 15,24 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
223|KNR 13-23 |Rozbiérki izolacji cieplnych m3
d.3.1/0106-09 przedmiar = 1,52 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 2,918 0,00 0,00
1,92 r-g/m3
-8 -
2 Woyciag towarowo-osobowy m-g 0,334 0,00 0,00
0,22 m-g/m3
3 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,061 0,00 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
224|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m?2
d.3.1/0104-02 miejsce ciecia - $ciany 24cm (elementy
150x150cm)
przedmiar = 2,16 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 24,624 0,00 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 0,475 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 0,648 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnica m-g 2,506 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
225/KNR 4-04 |Zatadowanie odpadéw z terenu rozbiérki tado- | m3
d.3.1/1103-01 wanego koparko-tadowarkg na samochody sa-
mowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 4,77 m3
-8 -
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,682 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
226|KNR 4-04 |Transport odpadéw z terenu rozbiérki samo- m3
d.3.1/1103-04 chodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
nicznie fadowanego i wytadowanego
przedmiar = 4,77 m3
-8 -
1* Samochd6d samowytadowczy 5t m-g 0,844 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
227|KNR 4-04 |Transport odpadéw z terenu rozbiérki samo- m3
d.3.1/1103-05 chodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
nicznie fadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnosé = 14
przedmiar = 4,77 m3
-8 -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 2,471 0,00 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
228 Utylizacja zmieszanych odpadéw t
d.3.1 przedmiar =5,96 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Wykonanie nadproza w $cianie nad drzwimi m
d.3.1 przedmiar = 1,80 m
- M --
1* Wykonanie nadproza w $cianie nad drzwimi m 1,800 0,00 0,00
1 m/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
230 Demontaz fragmentu sufitu podwieszanego, a | m2
d.3.1 nastepnie jego uzupetnienie po wykonaniu
facznika
przedmiar = 3,00 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
231|KNR K-31 |Gruntowanie dwukrotne podioza m2
d.3.1/0201-05 przedmiar = 2,75 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 0,330 0,00 0,00
28)
0,12 r-g/m?2
- M --
2" Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3 0,578 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
232|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych | m2
d.3.1{0711-01 kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na Scia-
nach ptaskich
przedmiar = 2,75 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll r-g 2,420 0,00 0,00
0,88 r-g/mz2
2" Robotnicy gr.ll r-g 0,248 0,00 0,00
0,09 r-g/mz2
3* Robotnicy gr.| r-g 1,485 0,00 0,00
0,54 r-g/mz2
- M-
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4 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,014 0,00 0,00
0,0052 t/m2
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,013 0,00 0,00
0,0048 m3/mz2
6" Piasek do zapraw m3 0,073 0,00 0,00
0,0266 m3/mz2
7" Woda m3 0,018 0,00 0,00
0,0067 m3/mz2
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,138 0,00 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
233|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.1/2009-02 Scian o poditozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar = 2,75 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) | r-g 0,334 0,00 0,00
(ATH 14)
0,1213 r-g/m?2
2~ Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) | r-g 0,334 0,00 0,00
(ATH 12)
0,1213 r-g/m?2
- M --
3 Gips budowlany - szpachlowy t 0,009 0,00 0,00
0,00327 t/m2
4 Woda z rurociggow m3 0,006 0,00 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,011 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,055 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,009 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
234/KNR K-31 |Gruntowanie dwukrotne podioza m2
d.3.1/0201-05 przedmiar = 2,75 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 0,330 0,00 0,00
28)
0,12 r-g/m2
- M --
2" Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3 0,578 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
235|KNR 2-02 |Uzupetnienie malowania po wykonaniu tynku m2
d.3.1{1505-01 przedmiar = 2,75 m2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH r-g 0,596 0,00 0,00
10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) r-g 0,169 0,00 0,00
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3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 0,795 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,001 0,00 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
236 Uzupetnienie wykonczenia posadzki na pota- m2
d.3.1 czeniu budynkéw
przedmiar = 0,75 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
237 Uzupetnienie potaczen pasem EPDM m
d.3.1 przedmiar = 15,62 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Odtworzenie elewacji wentylowanej z ptyt zde- | m2
d.3.1 montowanych do pozostawionej podkonstrukcji
przedmiar = 4,57 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
tacznik nadziemny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-93 -
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3.2 Lacznik podziemny
239|/KNR 13-23 |Rozbiorki izolacji cieplnych m3
d.3.2/0106-09 przedmiar = 1,92 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 3,686 0,00 0,00
1,92 r-g/m3
-8 -
2 Woyciag towarowo-osobowy m-g 0,422 0,00 0,00
0,22 m-g/m3
3 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,077 0,00 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
240|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m?2
d.3.2/0104-02 miejsce ciecia - $ciany 24cm (elementy
150x150cm)
przedmiar = 2,16 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 24,624 0,00 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 0,475 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 0,648 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnica m-g 2,506 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
241/KNR 4-04 |Zatadowanie odpadéw z terenu rozbiérki tado- | m3
d.3.2/1103-01 wanego koparko-tadowarkg na samochody sa-
mowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,67 m3
-8 -
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,382 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
242|KNR 4-04 |Transport odpadéw z terenu rozbiérki samo- m3
d.3.2/1103-04 chodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
nicznie fadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,67 m3
-8 -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,473 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
243|KNR 4-04 |Transport odpaddw z terenu rozbiérki samo- m3
d.3.2/1103-05 chodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
nicznie fadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnosé = 14
przedmiar = 2,67 m3
-8 -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 1,383 0,00 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-94 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
244 Utylizacja zmieszanych odpadow t
d.3.2 przedmiar =151t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
245 Wykonanie nadproza w $cianie nad drzwimi m
d.3.2 przedmiar = 1,80 m
- M -
1* Wykonanie nadproza w $cianie nad drzwimi m 1,800 0,00 0,00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
246 Demontaz fragmentu sufitu podwieszanego, a | m2
d.3.2 nastepnie jego uzupetnienie po wykonaniu
tacznika
przedmiar = 3,00 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
247/KNR 0-19  |A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Rama| m?2
d.3.2/1023-12 skrzydta aluminiowa z przegroda termiczna,
profile wypetnione wkfadami izolacyjnymi, wy-
petnienie szkleniem bezpiecznym, odpornosé
ogniowa EI60. Drzwi wyposazone, zgodnie z
zestawieniem
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17) r-g 10,556 0,00 0,00
3,77 r-g/m?2
- M --
2 A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Rama| m2 2,800 0,00 0,00
skrzydta aluminiowa z przegroda termiczng,
profile wypetnione wktadami izolacyjnymi, wy-
petnienie szkleniem bezpiecznym, odpornosé
ogniowa EI60. Drzwi wyposazone, zgodnie z
zestawieniem
1 m2/m2
3* Kotwy szt 14,784 0,00 0,00
5,28 szt/m2
4 Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- | dm3 0,924 0,00 0,00
retanowa
0,33 dm3/m2
5* Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon | kg 0,168 0,00 0,00
budowlany
0,06 kg/m2
6* Gips budowlany - szpachlowy t 0,007 0,00 0,00
0,00242 t/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,140 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
248|KNR K-31 |Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.3.2|/0201-05 przedmiar = 2,70 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 0,324 0,00 0,00
28)
0,12 r-g/mz2
- M --
2 Srodek gruntujacy pod tynki, opak. 5,20 dm3 |dm3 0,567 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-95-
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249/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych | m2
d.3.2/0711-01 kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cia-
nach ptaskich
przedmiar = 2,70 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll r-g 2,376 0,00 0,00
0,88 r-g/mz2
2" Robotnicy gr.ll r-g 0,243 0,00 0,00
0,09 r-g/mz2
3* Robotnicy gr.| r-g 1,458 0,00 0,00
0,54 r-g/mz2
- M-
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,014 0,00 0,00
0,0052 t/m2
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,013 0,00 0,00
0,0048 m3/m2
6" Piasek do zapraw m3 0,072 0,00 0,00
0,0266 m3/m2
7 Woda m3 0,018 0,00 0,00
0,0067 m3/m2
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,135 0,00 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
250/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.2/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar = 2,70 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) | r-g 0,328 0,00 0,00
(ATH 14)
0,1213 r-g/m?2
2" Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) | r-g 0,328 0,00 0,00
(ATH 12)
0,1213 r-g/m?2
- M-
3* Gips budowlany - szpachlowy t 0,009 0,00 0,00
0,00327 t/m2
4 Woda z rurociggéw m3 0,006 0,00 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,011 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,054 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,009 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
251|KNR K-31 |Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.3.2|/0201-05 przedmiar = 2,70 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 0,324 0,00 0,00
28)
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujacy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dms3 0,567 0,00 0,00

0,21 dm3/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

252
d.3.2

1*

o*

3

4*

5

KNR 2-02
1505-01

Uzupetnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar = 2,70 m2

-R--

Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2

Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)

0,0308*2=0,0616 r-g/m?2

M-
Farba lateksowa wewnetrzna
0,2891 dm3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)
0,0003 m-g/m2

m2

r-g

r-g

dm3

%

0,585

0,166

0,781

1,500

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

Z narzutami:

koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

253
d.3.2

Uzupetnienie wykonczenia posadzki na pota-
czeniu budynkdéw
przedmiar = 0,70 m2

m2

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

Z narzutami:

koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

254
d.3.2

Uzupetnienie potaczen pasem 2xpapa termoz-
grzewalna
przedmiar = 16,04 m

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

Z narzutami:

koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

255
d.3.2

Systemowe uszczelnienie dylatacji
przedmiar = 16,04 m

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

tacznik podziemny

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Potaczenie tacznikdw podziemnych i nadziemnych z istniejgcym budynkiem

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-97 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Pozycje dodatkowe uzupetniajace
256|KNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy m2
d.4|02u2 0618- |zgrzewalnej - izolacja przeciwwodna do po-
01 sadzki PG2
Krotnosé = 2
przedmiar = 250,79 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll r-g 45,142 0,00 0,00
0,09*2=0,18 r-g/m2
2" Robotnicy gr.| r-g 5,016 0,00 0,00
0,01*2=0,02 r-g/m2
- M-
3 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na m2 576,817 0,00 0,00
osnowie z wtokniny poliestrowej
1,15*2=2,3 m2/m2
4 Gaz propan, butan kg 50,158 0,00 0,00
0,1*2=0,2 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S -
6" Srodek transportowy m-g 1,505 0,00 0,00
0,003*2=0,006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
257|KNR 2-02 |Warstwa wegetacyjna gr 15cm do dachu SD3i| m3
d.4{1101-06 SD4
przedmiar = 88,39 m3
-R--
1* Robotnicy gr. r-g 441,950 0,00 0,00
5r-g/m3
- M --
2 Warstwa wegetacyjna m3 93,693 0,00 0,00
1,06 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 99,881 0,00 0,00
1,13 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
258 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 160- | szt.
d.4 12/20 L=340cm
przedmiar = 7,00 szt.
- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 160- | szt 7,000 0,00 0,00
12/20 L=340cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
259 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=162cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M-
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=162cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
260 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=119cm
przedmiar = 1,00 szt.
M --
-98 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=119cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=122cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M-
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=122cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
262 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=150cm
przedmiar = 2,00 szt.
- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 2,000 0,00 0,00
12/20 L=150cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=145cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M-
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=145¢cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=117cm
przedmiar = 1,00 szt.
M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=117cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
265 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=165cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M -
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=165cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
266 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=146cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=146cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
267 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=217cm
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- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=217cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
268 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=158cm
przedmiar = 3,00 szt.
- M-
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 3,000 0,00 0,00
12/20 L=158cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
269 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=144cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=144cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
270 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=160cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M-
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=160cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
271 Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt.
d.4 12/20 L=218cm
przedmiar = 1,00 szt.
- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190- | szt 1,000 0,00 0,00
12/20 L=218cm
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
272 Trzpienie dylatacyjne - dostawa i montaz szt
d.4 przedmiar = 37,00 szt
- M --
1* Trzpienie dylatacyjne - dostawa i montaz szt 37,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
273|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny szt
d.4/2613-03 mineralnej -montaz za pomoca kotew monta-
zowych do wetny. - dotyczy wetny pod ptyty
widknocementowe
przedmiar = 372,00 szt
-R--
1* Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 3,125 0,00 0,00
0,0084 r-g/szt
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 9,784 0,00 0,00
0,0263 r-g/szt
- M --
3 taczniki, kotwy montazowe do wetny mineral- | szt 386,880 0,00 0,00
nej
1,04 szt/szt
-100 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Zuraw okienny przenosny m-g 0,074 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt
6" Srodek transportowy m-g 0,074 0,00 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
274|KNR-W 2- |Folia paroizolacyjna wraz z wywinieciem na at-| m2
d.4|02 0615-01 |tyke dla dachu SD5
Krotnosé = 2
przedmiar = 125,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 20,800 0,00 0,00
28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2
- M --
2 Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 327,250 0,00 0,00
mm
(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,125 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,300 0,00 0,00
0,0012*2=0,0024 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
275|KNR-W 2- |Folia paroizolacyjna wraz z wywinieciem na at-| m2
d.4|02 0615-01 |tyke dla dachu SD5'
Krotnosé = 2
przedmiar = 47,50 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH | r-g 7,904 0,00 0,00
28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2
- M --
2 Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 124,355 0,00 0,00
mm
(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,428 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,114 0,00 0,00
0,0012*2=0,0024 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
276|KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej malo- m
d.4/0508-02 wanej proszkowo na kolor RAL dostosowany
do kolory $lusarki pétokragte o $rednicy 10cm
przedmiar = 84,00 m
-R--
1* Blacharze gr.1ll r-g 4,939 0,00 0,00
0,0588 r-g/m
2 Blacharze gr.ll r-g 37,346 0,00 0,00
0,4446 r-g/m
3* Robotnicy gr.| r-g 6,401 0,00 0,00
0,0762 r-g/m
- M-
-101 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Rynna dachowa stalowa, malowana proszkowo| m 118,440 0,00 0,00
fi 100 mm
1,41 m/m
5* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 168,000 0,00 0,00
2 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S --
7 Srodek transportowy m-g 0,235 0,00 0,00
0,0028 m-g/m
8* Wyciag m-g 0,134 0,00 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
277|KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej malowa- | m
d.4/0510-02 nej proszkowo na kolor RAL dostosowany do
kolory $lusarki okragte o $rednicy 10cm
przedmiar =20,00 m
-R--
1* Blacharze gr.1ll r-g 0,224 0,00 0,00
0,0112 r-g/m
2 Blacharze gr.ll r-g 11,896 0,00 0,00
0,5948 r-g/m
3 Robotnicy gr. r-g 3,322 0,00 0,00
0,1661 r-g/m
- M --
4 Rura spustowa stalowa, malowana proszkowo | m 21,000 0,00 0,00
fi 100 mm
1,05 m/m
5* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,600 0,00 0,00
0,33 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S --
7 Srodek transportowy m-g 0,048 0,00 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
278 Podkonstrukcje pod urzadzenia dachowe kpl.
d.4 przedmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
279 Uszczelnienie wpustéw dachowych szt
d.4 przedmiar = 4,00 szt
- M-
1* Uszczelnienie wpustéw dachowych szt 4,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
280 Uszczelnienie/ hydroizolacja stép podkonstruk- | kpl
d.4 cji pod urzadzenia dachowe
przedmiar = 3,00 kpl
- M-
1* Uszczelnienie/ hydroizolacja stép podkonstruk- | kpl. 3,000 0,00 0,00
cji pod urzadzenia dachowe
1 kpl./kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
281 |KNR AT-09 |Geowtdknina chtonno-ochronna gramatura m2
d.4|0202-01 300g/m2
przedmiar = 589,30 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 8) (ATH 9) r-g 29,465 0,00 0,00
0,05 r-g/m?2
-102 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 11,786 0,00 0,00
0,02 r-g/m?2
- M --
3 Geowltbknina chtonno-ochronna gramatura m2 648,230 0,00 0,00
300g/m2
1,1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 2,947 0,00 0,00
0,005 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4,125 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pozycje dodatkowe uzupetniajgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-103 -
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5 Uzupetnienie konstrukcji stalowej
282|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow SHS t
d.5|05 0208-05 |80x80x4 ze stali profilowej S355 - blachy, spoi-
ny, potaczenia - fgcznik
przedmiar = 1,34t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 90,906 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 1,474 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-S -
3* Zuraw samochodowy m-g 1,474 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 2,546 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 2,546 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 25,594 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
283|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow SHS t
d.5|05 0208-05 |80x80x4 ze stali profilowej S355 - blachy, spoi-
ny, potaczenia - zadaszenie i obudowa
przedmiar = 3,65t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 247,616 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 4,015 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 4,015 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 6,935 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 6,935 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 69,715 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
284|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE120A| t
d.5|05 0208-05 |ze stali profilowej S355 - tacznik
przedmiar = 0,01t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 0,678 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M-
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,011 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,011 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,019 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,019 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 0,191 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
285|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow SHS t
d.5|05 0208-05 |80x80x4 ze stali profilowej S355 - stupy - facz-
nik
przedmiar = 0,02t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 1,357 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,022 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,022 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciggnik kotowy m-g 0,038 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,038 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 0,382 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
286|KNR-W 2- |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow SHS t
d.5|05 0208-05 |80x80x4 ze stali profilowej S355 - blachy, spoi-
ny, potaczenia - podkonstrukcja
przedmiar =0,10t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 6,784 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabez-| t 0,110 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1t
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,110 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,190 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,190 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 1,910 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
287 tacznik punktowy - dostawa i montaz szt
d.5 przedmiar = 1,00 szt
- M --
1* tacznik punktowy - dostawa i montaz m 1,000 0,00 0,00
1 m/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie konstrukcji stalowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Murki oporowe M01,M02,M03,M04,M05
288/KNR-W 2- |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykony- | m3
d.6|01 0230-01 |wane tadowarkami ggsienicowymi o pojemnos-
ci tyzki 1,0m3, z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé
do 1km lub na odkfad z transportem do 20m
przedmiar =1 650,00 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 18) r-g 313,500 0,00 0,00
0,19 r-g/m3
-8 -
2 tadowarka jednonaczyniowa gagsienicowa m-g 94,710 0,00 0,00
1,0m3
0,0574 m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 15,180 0,00 0,00
0,0092 m-g/m3
4 Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 193,215 0,00 0,00
0,1171 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
289|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 m3
d.6/01 0210-02 |oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete
0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samo-
chodami samowytadowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii llI-1V
Krotnosé = 28
przedmiar =1 650,00 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 231,000 0,00 0,00
12)
0,005*28=0,14 r-g/m3
-8 -
2 Samochéd samowytadowczy 15-20t m-g| 452,760 0,00 0,00
0,0098*28=0,2744 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
290 Utylizacja urobku z wykopow t
d.6 przedmiar =2 640,00 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
291|KNR-W 2- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym w | m3
d.6|02 1101-03 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy za-
stosowaniu pompy do betonu
przedmiar = 32,00 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 18) r-g 92,800 0,00 0,00
2,9 r-g/m3
- M-
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 32,960 0,00 0,00
1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Pompa do betonu m-g 3,200 0,00 0,00
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
292|KNR 2-02 |Scianki oporowe pochylni - prefabrykowane m3
d.6/2201-03 MO1,M02,M03,M04,M05
przedmiar = 148,00 m3
-R--
1* Betoniarze gr.Il (ATH 1) r-g | 1728,640 0,00 0,00
11,68 r-g/m3
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2 Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 692,640 0,00 0,00
4,68 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g | 1518,480 0,00 0,00
10,26 r-g/m3
- M --
4 Sciany oporowe prefabrykowane m3 148,000 0,00 0,00
1 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
293|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.6|02 0259-04 |browanej konstrukcji muréw oporowych
przedmiar = 15,00t
-R--
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 717,000 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety stalowe okragte do zbrojenia betonu kg |15 300,000 0,00 0,00
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 72,000 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 96,000 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 81,000 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 15,000 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 27,000 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
294/NNRNKB 6 |Obrdébki blacharskie z blachy o szerokosci w m2
d.6|0541-02 rozwinieciu ponad 25cm
przedmiar = 42,80 m2
-R--
1* Blacharze gr.ll (ATH 2) r-g 27,392 0,00 0,00
0,64 r-g/m2
2" Robotnicy gr.| (ATH 16) r-g 30,388 0,00 0,00
0,71 r-g/mz2
- M -
3* Blacha powlekana ptaska m2 52,644 0,00 0,00
1,23 m2/mz2
4* Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 736,160 0,00 0,00
17,2 szt/m2
5* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,043 0,00 0,00
0,001 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S --
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,342 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
295/KNR-W 2- |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowy-| m3
d.6|01 0222-01 |mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
przedmiar =1 372,00 m3
-8 -
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1* Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 18,522 0,00 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
296|KNR-W 2- |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasy- | m3
d.6|01 0228-01 |pdw z gruntu sypkiego kategorii I-11
przedmiar =1 372,00 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 18) r-g 183,848 0,00 0,00
0,134 r-g/m3
~-S--
2 Ubijak spalinowy 200kg m-g 96,589 0,00 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Murki oporowe M01,M02,M03,M04,M05
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7 Nawierzchnia z rampa przetadunkowa przy budynku Radioterapii, oraz plac manewrowy
297|KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane me- m2
d.7|0101-01 chanicznie na catej szerokosci jezdni i chodni-
kéw w gruncie kategorii I-IV
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 34,630 0,00 0,00
0,0376 r-g/mz2
-8 -
2 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 3,224 0,00 0,00
0,0035 m-g/m2
3 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 7,921 0,00 0,00
0,0086 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
298|KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej m?2
d.7/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kate-
gorii |-V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnos¢ = 14,4
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 6,631 0,00 0,00
0,0005*14,4=0,0072 r-g/m2
-8 -
2 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 11,936 0,00 0,00
0,0009*14,4=0,01296 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
299/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego ka- | m3
d.7|0236-01 tegorii |-l ubijakami mechanicznymi
przedmiar = 460,50 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 61,569 0,00 0,00
0,1337 r-g/m3
-8 -
2 Ubijak spalinowy 200kg m-g 32,419 0,00 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
300/KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.7/0105-03 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 31,775 0,00 0,00
0,0345 r-g/mz2
2 Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 12,249 0,00 0,00
0,0133 r-g/m2
- M --
3" Piasek m3 34,077 0,00 0,00
0,037 m3/m2
4~ Woda m3 1,658 0,00 0,00
0,0018 m3/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6" Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 1,289 0,00 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
301|KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.7/0105-04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
3cm
Krotnosé = 37
przedmiar = 921,00 m2
-109 -
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-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 231,724 0,00 0,00
0,0068*37=0,2516 r-g/m2
- M --
2" Piasek m3 419,147 0,00 0,00
0,0123*37=0,4551 m3/m2
3" Woda m3 20,446 0,00 0,00
0,0006*37=0,0222 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 17,039 0,00 0,00
0,0005*37=0,0185 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
302|KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.7/0111-03 tem o grubosci po zageszczeniu 15cm wyko-
nywane mieszarkami doczepnymi
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 165,412 0,00 0,00
0,1796 r-g/m?2
2" Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 1,013 0,00 0,00
0,0011 r-g/m2
- M-
3 Cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 18,641 0,00 0,00
0,02024 t/m2
4* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,461 0,00 0,00
0,0005 m3/m2
5% Woda m3 27,998 0,00 0,00
0,0304 m3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
7 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 3,316 0,00 0,00
0,0036 m-g/m2
8" Ciagnik gasienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 20,815 0,00 0,00
0,0226 m-g/m2
9* Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 20,815 0,00 0,00
0,0226 m-g/m2
10* Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 20,815 0,00 0,00
ciggnika) 1,9-2,3m
0,0226 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
303|KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.7|0111-04 tem wykonywane mieszarkami doczepnymi -
za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 5
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.Il (ATH 14) r-g 18,881 0,00 0,00
0,0041*5=0,0205 r-g/m2
- M --
2" Woda m3 7,368 0,00 0,00
0,0016*5=0,008 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4 Ciagnik gasienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 0,921 0,00 0,00
0,0002*5=0,001 m-g/m?2
5* Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 0,921 0,00 0,00
0,0002*5=0,001 m-g/m?2
6" Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 0,921 0,00 0,00
ciggnika) 1,9-2,3m
0,0002*5=0,001 m-g/m?2
-110 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
304/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tama- | m2
d.7/0114-05 nego o grubosci po zageszczeniu 15cm
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 1,842 0,00 0,00
0,002 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 28,827 0,00 0,00
0,0313 r-g/mz2
- M-
3* Ttuczen kamienny niesortowany t 293,062 0,00 0,00
0,3182 t/m2
4~ Woda m3 13,815 0,00 0,00
0,015 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6* Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 2,487 0,00 0,00
0,0027 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 35,643 0,00 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
305/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tama- | m2
d.7/0114-06 nego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za
kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 5
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 0,461 0,00 0,00
0,0001*5=0,0005 r-g/m?2
2" Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 4,605 0,00 0,00
0,001*5=0,005 r-g/m?2
- M-
3* Ttuczen kamienny niesortowany t 97,626 0,00 0,00
0,0212*5=0,106 t/m2
4~ Woda m3 4,605 0,00 0,00
0,001*5=0,005 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6* Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,921 0,00 0,00
0,0002*5=0,001 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 5,987 0,00 0,00
0,0013*5=0,0065 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
306/KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7|/0110-01 nych klincowo zwirowych o lepiszczu asfalto-
wym o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 4cm
- beton asfaltowy AC22P
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Bituminiarze gr.1ll (ATH 3) r-g 2,671 0,00 0,00
0,0029 r-g/m?2
2 Bituminiarze gr.ll (ATH 2) r-g 25,604 0,00 0,00
0,0278 r-g/m?2
3* Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 9,578 0,00 0,00
0,0104 r-g/m2
- M-
4 Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 86,021 0,00 0,00

0,0934 t/m2

-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
5* Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 4,881 0,00 0,00
0,0053 m-g/m2
6" Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 4,881 0,00 0,00
0,0053 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 4,881 0,00 0,00
0,0053 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
307|KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0110-02 nych klincowo zwirowych o lepiszczu asfalto-
wym - za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy
po zageszczeniu ponad 4cm- beton asfaltowy
AC22P
Krotnosé = 3
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Bituminiarze gr.lll (ATH 3) r-g 1,382 0,00 0,00
0,0005*3=0,0015 r-g/m2
2 Bituminiarze gr.ll (ATH 2) r-g 17,683 0,00 0,00
0,0064*3=0,0192 r-g/m2
3 Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 0,553 0,00 0,00
0,0002*3=0,0006 r-g/m2
- M --
4 Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 64,654 0,00 0,00
0,0234*3=0,0702 t/m2
-8 -
5* Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 3,592 0,00 0,00
0,0013*3=0,0039 m-g/m?2
6" Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 3,592 0,00 0,00
0,0013*3=0,0039 m-g/m?2
7 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 3,592 0,00 0,00
0,0013*3=0,0039 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
308|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0310-01 nych grysowych z warstwg wigzaca afaltowg o
grubosci po zageszczeniu 4cm- beton asfalto-
wy AC16W
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Bituminiarze gr.ll (ATH 2) r-g 24,314 0,00 0,00
0,0264 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.Il (ATH 14) r-g 6,079 0,00 0,00
0,0066 r-g/mz2
- M --
3 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 91,640 0,00 0,00
0,0995 t/m2
-8 -
4 Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 6,355 0,00 0,00
0,0069 m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 6,355 0,00 0,00
0,0069 m-g/m2
6" Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 6,355 0,00 0,00
0,0069 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
309|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0310-02 nych grysowych z warstwg wigzaca afaltows -
za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszczeniu- beton asfaltowy AC16W
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Bituminiarze gr.ll (ATH 2) r-g 5,802 0,00 0,00
0,0063 r-g/mz2
2 Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 1,474 0,00 0,00
0,0016 r-g/mz2
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jedn.
- M --
3 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 22,933 0,00 0,00
0,0249 t/m2
-8 -
4 Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 1,566 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 1,566 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 1,566 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
310/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0310-05 nych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa o
grubosci po zageszczeniu 3cm - beton asfalto-
wy AC11S
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Bituminiarze gr.1ll (ATH 3) r-g 1,105 0,00 0,00
0,0012 r-g/m2
2 Bituminiarze gr.ll (ATH 2) r-g 20,815 0,00 0,00
0,0226 r-g/m?2
3 Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 7,829 0,00 0,00
0,0085 r-g/mz2
- M --
4 Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 11 S t 70,457 0,00 0,00
0,0765 t/m2
-8 -
5* Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 5,250 0,00 0,00
0,0057 m-g/m2
6" Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 5,250 0,00 0,00
0,0057 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 5,250 0,00 0,00
0,0057 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
311/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0310-06 nych grysowych z warstwg $cieralng afaltows -
za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zageszczeniu- beton asfaltowy AC11S
przedmiar = 921,00 m2
-R--
1* Bituminiarze gr.1ll (ATH 3) r-g 0,276 0,00 0,00
0,0003 r-g/mz2
2 Bituminiarze gr.ll (ATH 2) r-g 6,263 0,00 0,00
0,0068 r-g/mz2
3 Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 2,395 0,00 0,00
0,0026 r-g/mz2
- M --
4 Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 11 S t 23,486 0,00 0,00
0,0255 t/m2
-8 -
5* Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 1,750 0,00 0,00
0,0019 m-g/m2
6" Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,0019 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 1,750 0,00 0,00
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z rampa przetadunkowa przy budynku Radioterapii, oraz

lac manewrowy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze gr.Il (ATH 1) r-g 1 728,640 0,00 0,00
2.|Betoniarze gr.ll (ATH 1) (ATH 1) r-g 1 022,300 0,00 0,00
3.|Bituminiarze gr.Il (ATH 2) r-g 100,481 0,00 0,00
4.|Bituminiarze gr.lll (ATH 3) r-g 5,434 0,00 0,00
5.|Blacharze gr.ll r-g 49,242 0,00 0,00
6.|Blacharze gr.Il (ATH 2) r-g 27,392 0,00 0,00
7.|Blacharze gr.lll r-g 5,163 0,00 0,00
8.|Ciesle gr.ll (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 70,080 0,00 0,00
9.|Ciesle gr.ll (ATH 3) (ATH 3) (ATH 3) r-g 34,286 0,00 0,00

10.|Ciesle gr.1l (ATH 4) r-g 692,640 0,00 0,00
11.|Ciesle gr.ll (ATH 4) (ATH 4) r-g 6 865,314 0,00 0,00
12.|Ciesle gr.lll (ATH 6) (ATH 7) r-g 1970,008 0,00 0,00
13.|Dekarze gr.ll r-g 45,142 0,00 0,00
14.|Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 81,567 0,00 0,00
15.|Dekarze gr.ll (ATH 8) (ATH 9) r-g 367,579 0,00 0,00
16.|Dekarze gr.ll (ATH 8) (ATH 9) r-g 29,465 0,00 0,00
17.|Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 1,180 0,00 0,00
18.|Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) (ATH 12) r-g 0,661 0,00 0,00
19.|Montazysci gr.1ll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) (ATH 14) r-g 0,661 0,00 0,00
20.|Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17) r-g 83,392 0,00 0,00
21.|Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17) (ATH 15) (ATH 16) r-g 2 377,170 0,00 0,00
22.|Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.ll (ATH 17) (ATH 17) |r-g 209,367 0,00 0,00
(ATH 18)
23.|Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll (ATH 18) (ATH r-g 418,943 0,00 0,00
18) (ATH 19)
24.|Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.IV (ATH 19) (ATH r-g 209,367 0,00 0,00
19) (ATH 20)
25.|Ogrodnicy gr.l (ATH 21) (ATH 21) r-g 217,805 0,00 0,00
26.|Ogrodnicy gr.ll (ATH 22) (ATH 22) r-g 57,398 0,00 0,00
27.|Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33) r-g 49,248 0,00 0,00
28.|Robocizna (ATH 25) (ATH 25) r-g 1214,380 0,00 0,00
29.|Robotnicy (ATH 18) r-g 590,148 0,00 0,00
30.|Robotnicy (ATH 22) (ATH 26) r-g 10,500 0,00 0,00
31.|Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 3 448,986 0,00 0,00
32.|Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 347,341 0,00 0,00
33.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH 28) r-g 1.300,448 0,00 0,00
34.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH 28) r-g 28,704 0,00 0,00
35.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 12) r-g 231,000 0,00 0,00
36.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 27) (ATH 29) r-g 797,594 0,00 0,00
37.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 30) r-g 748,275 0,00 0,00
38.|Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 40 207,651 0,00 0,00
39.| Robotnicy (ATH 40) r-g 1 327,871 0,00 0,00
40.|Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 5 722,486 0,00 0,00
41.|Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 10,505 0,00 0,00
42.|Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) (ATH 29) (ATH 33) r-g 102,006 0,00 0,00
43.|Robotnicy gr.| r-g 730,756 0,00 0,00
44.|Robotnicy gr.| r-g 9,723 0,00 0,00
45.|Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 108,264 0,00 0,00
46.|Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 1 548,868 0,00 0,00
47.|Robotnicy gr.| (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) (ATH 34) r-g 0,336 0,00 0,00
48.|Robotnicy gr.l (ATH 35) (ATH 36) r-g 6 291,699 0,00 0,00
49.|Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36) r-g 11,786 0,00 0,00
50.|Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 547,382 0,00 0,00
51.|Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 9,784 0,00 0,00
52.|Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 6,605 0,00 0,00
53.|Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) (ATH 33) (ATH 38) r-g 465,933 0,00 0,00
54.|Robotnicy gr.l (ATH 39) r-g 674,363 0,00 0,00
55.|Robotnicy gr.ll r-g 0,491 0,00 0,00
56.|Robotnicy gr.ll (ATH 14) r-g 519,260 0,00 0,00
57.| Tynkarze gr.Il (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 1751,017 0,00 0,00
58.| Tynkarze gr.Il (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 3,125 0,00 0,00
59.| Tynkarze gr.llI r-g 4,796 0,00 0,00
60.| Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 1 956,684 0,00 0,00
61.| Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) (ATH 40) (ATH 45) r-g 38,675 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Rama skrzydta aluminio- |m2 2,800 0,00 0,00
wa z przegroda termiczna, profile wypetnione wktadami izolacyjny-
mi, wypetnienie szkleniem bezpiecznym, odporno$¢ ogniowa EI60.
Drzwi wyposazone, zgodnie z zestawieniem
2.|Az2 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama profilowa, aluminio- |m?2 1,800 0,00 0,00
wa, wypetnienie szkleniem bezpiecznym. Os$cieznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z zestawieniem.
3.|Az4- Drzwi dwuskrzydiowe, przylgowe stalowe z grubg przylgg tto- |m2 2,424 0,00 0,00
czone z dwoch blach stalowych o gr.0,8mm, petne-ocieplone.
Oscieznica aluminiowa katowa wykonana z ttoczonych profili alumi-
niowych. Drzwi Wyposazone zgodnie z zestawieniem.
4.|Az7 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama profilowa, aluminio- |m2 9,060 0,00 0,00
wa, wypetnienie szkleniem bezpiecznym. Oscieznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z zestawieniem.
5.|Az9 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydtowe,.Rama profilowa, aluminio- |m2 8,460 0,00 0,00
wa, wypetnienie szkleniem bezpiecznym. Oscieznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposazone, zgodnie z zestawieniem.
6.|Azofoska t 0,059 0,00 0,00
7.|Bale iglaste obrzynane Kl.Il gr.50mm m3 0,019 0,00 0,00
8.|Balustrady stalowe m 52,720 0,00 0,00
9.|Balustrady stalowe (pochwyty) m 47,840 0,00 0,00
10.|Beton C25/30 m3 5,049 0,00 0,00
11.|Beton C30/37 (B-37) m3 2 227,729 0,00 0,00
12.|Beton C30/37 m3 721,252 0,00 0,00
13.|Beton C35/45 m3 1 463,765 0,00 0,00
14.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 32,960 0,00 0,00
15.|Beton zwykty C8/C10 m3 73,315 0,00 0,00
16.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 m3 196,350 0,00 0,00
17.|blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo kg 2 026,889 0,00 0,00
18.|Blacha powlekana ptaska m?2 52,644 0,00 0,00
19.|Blacha trapezowa' m?2 1 521,635 0,00 0,00
20.|Blok scienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E18 drazony kl. |szt 46 783,049 0,00 0,00
15
21.|Blok wapienno-piaskowy SILKA E15 drgzony, kl.15. szt 29 466,750 0,00 0,00
22.|Bramy garazowe gf1 m2 16,200 0,00 0,00
23.|Bramy garazowe gf2 m2 11,200 0,00 0,00
24.|Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,028 0,00 0,00
25.|Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 18,641 0,00 0,00
26.|Deski iglaste obrzynane Kl.Il 25mm m3 0,385 0,00 0,00
27.|Deski iglaste obrzynane KL.11I m3 0,061 0,00 0,00
28.|Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 1,500 0,00 0,00
29.|Deski iglaste obrzynane KI.I11 38mm m3 0,699 0,00 0,00
30.|Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod-  |szt 5,000 0,00 0,00
$wietlane LED, boki liter z tasmy aluminiowej "RADIOTERAPIA"
31.|Dostawa i montaz - Przelew awaryjny 20x10cm szt 4,000 0,00 0,00
32.|Dostawa i montaz -napisu z liter blokowych ,PORADNIE” oraz ,RA- |szt 1,000 0,00 0,00
DIOTERAPIA” na tgczniku nadziemnym.
33.|Drabina stalowa, systemowa szt 2,000 0,00 0,00
34.|Drut stalowy miekki 3mm kg 28,898 0,00 0,00
35. |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 2,870 0,00 0,00
36.|Elementy konstrukgcji stalowych réznych zabezpieczonych ppoz.i |t 61,556 0,00 0,00
antykorozyjnie
37.|Farba lateksowa wewnetrzna dms3 1,576 0,00 0,00
38.|Farba olejna do gruntowania dm3 2,392 0,00 0,00
39.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 2,392 0,00 0,00
40.|Farba wykonczeniowa zewnetrzna o dziataniu fotokatalitycznym kg 191,625 0,00 0,00
41.|Fartuch uszczelniajacy szt 2,000 0,00 0,00
42.|Folia kalandrowana z PCW m2 184,080 0,00 0,00
43.|Folia kubetkowa m2 11783,755 0,00 0,00
44.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 701,267 0,00 0,00
45.|Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m?2 4 284,179 0,00 0,00
46.|Folia przeciwkorzenna m?2 618,765 0,00 0,00
47./Gaz propan, butan kg 50,158 0,00 0,00
48.|Geowtdknina filtracyjna gramatura 105g/m2 m2 394,130 0,00 0,00
49.|Geowtoknina filtracyjna 105g/m2 m2 254,100 0,00 0,00
50.|Geowtéknina chtonno-ochronna gramatura 300g/m2 m?2 648,230 0,00 0,00
51.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,071 0,00 0,00
52.|Gwozdzie budowlane gote kg 1,325 0,00 0,00
53.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,970 0,00 0,00
54.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 28,032 0,00 0,00
55.|Haki do muru kg 34,678 0,00 0,00
56.|KD.1 - Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej o wym. 120x170cm  |m2 2,040 0,00 0,00
57.|KD.1 - Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej o wym. 140x140cm  |m?2 1,960 0,00 0,00
58.|Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm szt 10,320 0,00 0,00
59.|Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi 8mm szt 2 699,832 0,00 0,00
60. | Kotki rozporowe kpl. 2 116,815 0,00 0,00
61.|Kotki rozporowe plastykowe szt 1 567,296 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
62.|Kotwy szt 116,794 0,00 0,00
63. |Krawedziaki iglaste k. 1l m3 0,373 0,00 0,00
64.|Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,017 0,00 0,00
65. |Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,461 0,00 0,00
66.|Lgcznik liniowy - dostawa i montaz m 9,000 0,00 0,00
67.|kgcznik punktowy - dostawa i montaz m 1,000 0,00 0,00
68.|tgczniki do ptyty kpl. 668,440 0,00 0,00
69.|tgczniki do ptyty kpl. 28,520 0,00 0,00
70.|kaczniki, kotwy montazowe do wetny minerainej szt 9 523,987 0,00 0,00
71.|Masa uszczelniajgca dm3 4 268,200 0,00 0,00
72.|Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 1,903 0,00 0,00
73.|Mata drenazowa i filtracyjna systemowa m2 376,215 0,00 0,00
74.|Mata magazynujgco-drenujgca systemowa 40mm m2 242,550 0,00 0,00
75.|Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 5,780 0,00 0,00
76.|Membrana wiatroizoalcyjna m2 1742,493 0,00 0,00
77.|Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 150,676 0,00 0,00
78.|Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC 11 S t 93,942 0,00 0,00
79.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 114,572 0,00 0,00
80.|Nasiona traw kg 18,858 0,00 0,00
81.|0O1a Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe z polem roz- m2 43,200 0,00 0,00

wiernym, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Okno
wyposazone zgodnie z zestawieniem.Szkio o wspétczynniku g (cat-
kowitej transmisji energii stonecznej przez szkto) 0,35. Okno wypo-
sazone fabrycznie w kontraktron.
82.|01b Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe z polem roz- m2 25,200 0,00 0,00
wiernym, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Okno
wyposazone zgodnie z zestawieniem.Szkio o wspétczynniku g (cat-
kowitej transmisji energii stonecznej przez szkto) 0,35. Okno wypo-
sazone fabrycznie w kontraktron.
83.|02 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe z polem rozwier- |m2 15,000 0,00 0,00
nym, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Okno wypo-
sazone zgodnie z zestawieniem.Okno wyposazone fabrycznie w
kontraktron.
84./03 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe z polem rozwier- |m2 7,680 0,00 0,00
nym, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Okno wypo-
sazone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspotczynniku g (catkowi-
tej transmisji energii stonecznej przez szkto) 0,35. Okno wyposazo-
ne fabrycznie w kontraktron.
85.|04 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe z polem rozwier- |m2 93,000 0,00 0,00
nym, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Okno wypo-
sazone zgodnie z zestawieniem.Szkto o wspotczynniku g (catkowi-
tej transmisji energii stonecznej przez szkto) 0,35.0kno wyposazo-
ne fabrycznie w kontraktron.
86.|0Obrébka stupkéw do lin i uszczelnienie dachu po ich montazu kpl. 1,000 0,00 0,00
87.|Okfadzina typu HPL wraz z wykonaniem podkonstrukgcji m2 1 526,970 0,00 0,00
88.|Ostona wejscia do budynku - ptyty HPL na podkonstrukcji m?2 60,320 0,00 0,00
89.|Papa nawierzchniowa samoprzylepna m?2 349,445 0,00 0,00
90.|Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny po- |m2 576,817 0,00 0,00
liestrowej
91.|Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 3470,274 0,00 0,00
92.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 2212,819 0,00 0,00
93.|Pianka poliuretanowa dm3 13,700 0,00 0,00
94.|Pianka poliuretanowa kg 68,769 0,00 0,00
95. |Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 7,684 0,00 0,00
96.|Piasek m3 453,224 0,00 0,00
97.|Piasek do zapraw m3 0,145 0,00 0,00
98.|Piasek naturalny kopany m3 6 730,429 0,00 0,00
99. | Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubos$ci 22 mm  |m3 6,784 0,00 0,00
100. | Ptyta warstwowa gr 10 cm m2 701,862 0,00 0,00
101.|Ptyta warstwowa gr 10 cm m2 28,520 0,00 0,00
102. | Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS 300 gr.24cm m3 149,255 0,00 0,00
103. | Ptyty biegowe schodéw Zzelbetowych prefabrykowanych m3 7,854 0,00 0,00
104. | Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,771 0,00 0,00
105. | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,578 0,00 0,00
106. | Ptyty pomostowe robocze m2 31,595 0,00 0,00
107. | Ptyty styropianowe EPS 035 gr.16cm m3 179,264 0,00 0,00
108. | Ptyty styropianowe EPS 035 gr.18cm m3 67,719 0,00 0,00
109. | Ptyty styropianowe EPS 035 gr.20cm m3 48,510 0,00 0,00
110. | Ptyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm m3 0,640 0,00 0,00
111.|Ptyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm-62cm m3 18,563 0,00 0,00
112.|Plyty styropianowe EPS 100-038 gr.2-22cm m3 56,712 0,00 0,00
113.|Plyty z wet.min.twardej do izol.dachéw ptask.2cm m2 2 020,400 0,00 0,00
114.|Ptyty z wetny mineralnej gr.25cm m2 139,650 0,00 0,00
115.|Plyty z wetny mineralnej 200mm m2 32,015 0,00 0,00
116.|Plyty z wetny mineralnej z welonem z widkniny szklanej gr.25cm |m2 1 537,494 0,00 0,00
117.|Plyty z wetny mineralnej do izol gr. 20cm m2 945,200 0,00 0,00
118.|Plyty z wetny mineralnej gr.12cm m2 1 075,200 0,00 0,00
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119.|Plyty z wetny mineralnej twarde gr.10cm m2 139,650 0,00 0,00
120. | Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.20cm m2 601,650 0,00 0,00
121.|Podktadki elastomerowe mb 30,000 0,00 0,00
122.|Podkonstrukcja pod ptyty wioknocementowe m2 62,000 0,00 0,00
123.|Podkonstrukcja systemowa pod elewacije z ptyt warstwowych m2 675,124 0,00 0,00
124.|Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej mb 21,240 0,00 0,00
125. | Prety stalowe okraggte do zbrojenia betonu kg 537 183,000 0,00 0,00
126.|PSB-12/225-2/340(85/170/85) szt 96,000 0,00 0,00
127.|PSB-12/225-3/510(85/170/170/85) szt 61,000 0,00 0,00
128.| PSB-14/225-2/320(80/160/80) szt 174,000 0,00 0,00
129.|PSB-14/225-2/340(85/170/85) szt 354,000 0,00 0,00
130.| PSB-14/225-3/480(80/160/160/80) szt 204,000 0,00 0,00
131.|PSB-14/225-3/510(85/170/170/85 szt 204,000 0,00 0,00
132.| PSB-16/225-3/480(80/160/160/80) szt 360,000 0,00 0,00
133.| PSB-25/655-4/959(204/170/170/340/75) szt 128,000 0,00 0,00
134./Rampa przetadunkowa szt 2,000 0,00 0,00
135. | Rura spustowa stalowa, malowana proszkowo fi 100 mm m 21,000 0,00 0,00
136.|Rynna dachowa stalowa, malowana proszkowo fi 100 mm m 118,440 0,00 0,00
137.|Siatka m?2 269,717 0,00 0,00
138. |Siatka z wtbkna szklanego m2 579,985 0,00 0,00
139.|Silikon kg 97,956 0,00 0,00
140. | Sklejka szalunkowa o grubosci 18 mm m3 10,344 0,00 0,00
141.|Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,705 0,00 0,00
142.|Sklejka wodoodporna m3 9,794 0,00 0,00
143.|Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,455 0,00 0,00
144.|Systemowa linka asekuracyjna m 292,000 0,00 0,00
145.|Systemowa ptyta wioknocementowa m2 62,062 0,00 0,00
146.|Systemowa zaluzja na podkonstrukgciji. m2 868,420 0,00 0,00
147.|Sciany oporowe prefabrykowane m3 148,000 0,00 0,00
148.|Srodek gruntujgcy dm3 233,684 0,00 0,00
149.|Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 2,289 0,00 0,00
150.|Srodki antyadhezyjne kg 680,126 0,00 0,00
151.|Tarcza diamentowa szt 0,950 0,00 0,00
152.| Ttuczen kamienny niesortowany t 390,688 0,00 0,00
153. | Trzpienie dylatacyjne - dostawa i montaz szt 37,000 0,00 0,00
154.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,600 0,00 0,00
155.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 168,000 0,00 0,00
156.|Uszczelnienie wpustédw dachowych szt 4,000 0,00 0,00
157.|Uszczelnienie/ hydroizolacja stép podkonstrukcji pod urzadzenia  |kpl. 3,000 0,00 0,00

dachowe
158.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,026 0,00 0,00
159.|Warstwa wegetacyjna m3 93,693 0,00 0,00
160.|Wetna mineralna- dachowa gr. 22,0cm m?2 89,198 0,00 0,00
161.|Wetna mineralna-deska dachowa gr. 2,0cm m?2 121,212 0,00 0,00
162. |witryny przeszklone, odpornosci ogniowej EI60, m2 16,400 0,00 0,00
163.|witryny przeszklone, dostawa i montaz Szkto o wspétczynniku g m2 152,560 0,00 0,00

(catkowitej transmisji energii stonecznej przez szkio) 0,35
164. |witryny przeszklone, drzwi m2 23,360 0,00 0,00
165. |witryny przeszklone,nieprzezierne m2 113,380 0,00 0,00
166. Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 736,160 0,00 0,00
167.|\Woda m3 1,333 0,00 0,00
168.|Woda m3 75,890 0,00 0,00
169./Woda z rurociggdéw m3 282,876 0,00 0,00
170./Wykonanie nadproza w $cianie nad drzwimi m 3,600 0,00 0,00
171.|Wyprawa tynkarska mineralna kg 1 533,000 0,00 0,00
172.|Wyprawa tynkarska podktadowa kg 153,300 0,00 0,00
173.|Zadaszenie nad wejsciem m2 14,120 0,00 0,00
174./Zadaszenie nad wejsciem ze szkta hartowanego,laminowanego, m2 24,750 0,00 0,00

bezpiecznego.
175.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,160 0,00 0,00
176.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,096 0,00 0,00
177.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,043 0,00 0,00
178.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,212 0,00 0,00
179.|Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 13 840,723 0,00 0,00
180.|Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i siatki kg 16 885,680 0,00 0,00
181.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 160-12/20 L=340cm szt 7,000 0,00 0,00
182.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=117cm szt 1,000 0,00 0,00
183.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=119cm szt 1,000 0,00 0,00
184.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=122cm szt 1,000 0,00 0,00
185.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=144cm szt 1,000 0,00 0,00
186.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=145cm szt 1,000 0,00 0,00
187.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=146cm szt 1,000 0,00 0,00
188.| Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=150cm szt 2,000 0,00 0,00
189.| Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=158cm szt 3,000 0,00 0,00
190.| Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=160cm szt 1,000 0,00 0,00
191.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=162cm szt 1,000 0,00 0,00
192.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=165cm szt 1,000 0,00 0,00
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193.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=217cm szt 1,000 0,00 0,00
194.|Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=218cm szt 1,000 0,00 0,00
195. | Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|Ciggnik gasienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 21,736 0,00 0,00
2.|Ciggnik kotowy m-g 148,194 0,00 0,00
3.|Ciggnik kotowy 75-85KM (1) m-g 31,084 0,00 0,00
4.|Czas pracy deskowania m-g 814 626,000 0,00 0,00
5.|Czas pracy deskowan m-g 766 156,928 0,00 0,00
6.|Deskowania $cian w budownictwie publicznym m-g 1 872,964 0,00 0,00
7.|Deskowanie systemowe m-g 9 239,890 0,00 0,00
8./ Deskowanie systemowe belek m-g 143,907 0,00 0,00
9.|Deskowanie systemowe fundamentéw m-g 109,085 0,00 0,00

10.| Deskowanie systemowe stropéw m-g 2 476,666 0,00 0,00
11.|Deskowanie sytemowe stupéw m-g 322,800 0,00 0,00
12.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 2843,910 0,00 0,00
13.|Koparka gasienicowa 1,20m3 (1) m-g 727,923 0,00 0,00
14.|Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,064 0,00 0,00
15.|kadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 422,301 0,00 0,00
16.|tadowarka jednonaczyniowa ggsienicowa 1,0m3 m-g 94,710 0,00 0,00
17.|Mechaniczny pomost roboczy m-g 2,654 0,00 0,00
18.|Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 208,740 0,00 0,00
19.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,9-2,3m  |m-g 21,736 0,00 0,00
20.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,022 0,00 0,00
21.|Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 3 370,560 0,00 0,00
22.|Pita tarczowa z prowadnicg m-g 5,011 0,00 0,00
23.|Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 79,770 0,00 0,00
24.|Pompa do betonu m-g 7,118 0,00 0,00
25.|Pompa do betonu m-g 3,200 0,00 0,00
26.|Pompa do betonu na samochodzie m-g 315,301 0,00 0,00
27.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 99,182 0,00 0,00
28.|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na samochodzie 170 m3/|m-g 92,865 0,00 0,00
h (1)
29.|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 |m-g 6,025 0,00 0,00
m3/h (1)
30.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 |m-g 2 527,920 0,00 0,00
mm
31.|Przyczepa diuzycowa m- 0,398 0,00 0,00
32.|Przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 41,472 0,00 0,00
33.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 31,084 0,00 0,00
34.|Przyczepa skrzyniowa m-g 106,324 0,00 0,00
35.|Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 23,393 0,00 0,00
36.|Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 3,408 0,00 0,00
37.|Rusztowanie zewnetrzne przyscienne m-g 805,298 0,00 0,00
38.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,144 0,00 0,00
39.|Samochéd dostawczy 0,9t m-g 14,694 0,00 0,00
40./Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1 289,107 0,00 0,00
41.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 5171 0,00 0,00
42.|Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 193,215 0,00 0,00
43.|Samochéd samowytadowczy 15-20t m-g 452,760 0,00 0,00
44.|Samochéd samowytadowczy 15-20t (1) m-g 9 709,335 0,00 0,00
45.|Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0,138 0,00 0,00
46.|Spawarka elektryczna m-g 1 068,836 0,00 0,00
47.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 44,970 0,00 0,00
48.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 89,079 0,00 0,00
49.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 18,522 0,00 0,00
50.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 15,180 0,00 0,00
51.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 15,160 0,00 0,00
52.|Stemple systemowe m-g 121,933 0,00 0,00
53.|Srodek transportowy m-g 688,719 0,00 0,00
54.|Srodek transportowy (1) m-g 0,342 0,00 0,00
55.|Tory pod Zurawie wiezowe m-g 64,917 0,00 0,00
56.| Tory pod Zzurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 120,677 0,00 0,00
57.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 96,589 0,00 0,00
58.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 32,419 0,00 0,00
59.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 21,736 0,00 0,00
60.|Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 18,328 0,00 0,00
61.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 68,338 0,00 0,00
62.|Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 23,393 0,00 0,00
63.|Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 7,921 0,00 0,00
64.|Wibrator m-g 8,800 0,00 0,00
65.|Wibrator pogrgzalny m-g 396,362 0,00 0,00
66. Wyciag m-g 1462,782 0,00 0,00
67.|Wycigg jednomaszt. elekitr.0.5t m-g 4,864 0,00 0,00
68.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 10,142 0,00 0,00
69.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 573,661 0,00 0,00
70.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,393 0,00 0,00
71.|Wycigg towarowo-osobowy m-g 0,757 0,00 0,00
72.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 204,552 0,00 0,00
73.|Zuraw okienny przeno$ny m-g 53,134 0,00 0,00
74.|Zuraw samochodowy m-g 62,405 0,00 0,00
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75.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 12,698 0,00 0,00
76.|Zuraw samochodowy 12-16t m-g 38,195 0,00 0,00
77.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 62,239 0,00 0,00
78.| Zuraw wiezowy torowy m-g 175,077 0,00 0,00
79.|Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 120,677 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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