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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodne z §14 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2013r., poz.1129).
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ST-00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 “Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang

wykonane w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu robdt objetych zadaniem oraz wyszczegdlnionych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdétowymi

Specyfikacjami Technicznymi:

= ST-01.00 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

= ST-02.00 Roboty ogdlnobudowlane.

= ST-03.00 Zagospodarowanie terenu - utwardzenie.

= ST-04.00 Instalacje zewnetrzne branzy sanitarne;.

= ST-05.00 Instalacje wewnetrzne branzy sanitarnej.

= ST-06.00 Instalacje wewnetrzne branzy elektroenergetyczne;.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg obejmuje:

= Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu robét i rozbidrka.

= Roboty ogélnobudowlane zwigzane ze wznoszeniem budynkow.

= Roboty w zakresie budowy przytgcza i instalacji zewnetrznych wod-kan.
= Roboty w zakresie wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o.

= Roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inspektora

a.| Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowe] i dwa komplety ST.
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b.| Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zawiera nastepujace czesci:

= Projekt Budowlany (PZT, PAB, ZAt, IBIOZ)
= Projekt Techniczny (PT)
@ Przedmiary robét

= STWIORB

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje:

= Projekt organizacji i harmonogram Robdt

= Projekt zaplecza technicznego

c.| Zgodno$é robdt dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w

catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i

dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, na koszt

Wykonawcy.

d.| Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cene umowna.

e.| Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczania rob6t Wykonawca bedzie:
@ stosowac sie do Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drég dojazdowych;
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru

f.| Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g.| Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwego promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych

materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafnstwowe;j.

h.] Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie objetym inwestycjg i/lub
w zasiegu oddziatywania robot na te instalacje i urzadzenia, tj. rurociagi, kable itd. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.5 Okreslenia podstawowe.

= Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

= Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i

ST, zaakceptowane przez Inspektora.
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= Polecenia Inspektora nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw oraz
odpowiednie aprobaty techniczne i/lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty

budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

Wszystkie wyroby budowlane, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny odpowiada¢ wymogom,
okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz ST. Ponadto wyroby te powinny
posiadaé aprobate techniczng lub certyfikat zgodnosci lub oznakowanie symbolem CE. Zatwierdzenie partii/czesci
materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddta s zatwierdzane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego

zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania ST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do

kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez

Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko liczac sie z nieprzyjeciem i koniecznoscig wymiany na witasny koszt na materiaty akceptowane przez
Inspektora.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze stosowania konkretnego

rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

MIVO.Construction 8



STWiORB Rozbud , przebud. i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkdédw umowy zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,

PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pisSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

= organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

@ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

= wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementow robdt
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

@ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robat.
Do kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji robdt Wykonawca ustanawia Kierownika budowy

posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do

kierowania, nadzoru i kontroli robdt w specjalnosci odpowiedniej dla zakresu wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych sprzetu, metod badawczych lub pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a.| Certyfikat na znak bezpieczer'stwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych

b.| Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

@ Polskag Normg lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a| i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

a.| Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z Ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

= uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét

= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét

= przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

= uwagii polecenia Inspektora

= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

= zgloszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
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= dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

= dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

= inne istotne informacje o przebiegu roboét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b.| Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym, w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Ksigzke obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora stanowi

podstawe do rozliczen.

c.| Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a| i b|, nastepujgce dokumenty:
= zgode na rozpoczecie robot
= pozwolenie na budowe
= protokoty przekazania terenu budowy
@ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
= protokoty odbioru robot
= protokoty z narad i ustalen
= operaty geodezyjne

= plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

d.| Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorfczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione

wg ustalen Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich ST i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz

przedmiarze roboét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbiorowi miedzyoperacyjnemu
= odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
s odbiorowi czesciowemu

= odbiorowi koncowemu

8.1 Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji,
podlegajg im odbiory prac, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. gdy niewtasciwe
wykonanie moze mie¢ nieodwracalny wptyw na prawidtowe i zgodne z projektem wykonanie elementéw catej

instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac np. w stosunku do wykonanych przejs¢ przez przegrody
pod katem umiejscowienia, wymiaru otworu itp. Ponadto odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé, kiedy dalsze

etapy robot wykonywane bedg przez kolejne zespoty wykonawcow.
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot
albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru

miedzyoperacyjnego.

8.2 0Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczalno$é stosowania wyrobdéw przy robotach budowlanych oraz w oparciu o przeprowadzone ogledziny,

badania i pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

Dokumentem dokonania odbioru czesciowego jest protokot odbioru czesciowego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbidr koricowy.

a.| Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie b|.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

b.| Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokdét odbioru koncowego robét,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Odbioru rob6t dokonuje komisja.
Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami oraz dokumentacje dodatkowg,
jezeli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

= specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy oraz uzupetniajgce lub zamienne, jezeli
takie zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy)

= recepty i ustalenia technologiczne

= dokumenty zainstalowanego wyposazenia

@ dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty)

= protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

s protokoty odbioréw czesciowych

= protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan

= deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

= instrukcje eksploatacyjne instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwoty ryczattowe bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

@ robocizne bezposrednig wraz z jej kosztami
s wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego transportu i przygotowania do pracy
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o

koszty posrednie, zysk i ryzyko

Do cen jednostkowy nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Sposob fakturowania.

Czestosc i terminy wystawiania faktur zgodnie z warunkami umowy.

Podstawg do wystawienia faktur bedzie:

o

o

dla faktur czesciowych — protokdt odbioru czesciowego robot

dla faktury konicowej — protokét odbioru koncowego robét

Kazda faktura zostanie powiekszona o wartos¢ podatku VAT w wysokosci przewidzianej ustawa o podatku

od towardw i ustug.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

a.| Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2016 poz. 290)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881,
tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz.898)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. z 1991 nr 81 poz. 351,
tj. Dz.U. 2017 poz. 736)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 nr 122 poz. 1321,
tj. Dz.U. 2017 poz. 1040)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
tj. Dz.U. 2017 poz. 519)

b.| Rozporzadzenia.

o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072,
tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy, demontazem elementdéw i izolacji cieplnej na elewac;ji,
demontazem stolarki drzwiowe] i okiennej, krat i balustrad na klatce schodowej oraz szatni, rozbiérka scian
dziatowych i elementéw niekonstrukcyjnych, rozbiérka stropdéw, biegdw i spocznikdow schodow, rozbidrkg oktadzin
oraz podtég i schodéw betonowych na gruncie, rozbiérkg $cian konstrukcyjnych wskazanych na rzutach

architektonicznych, w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty budowlane w zakresie robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu roboét i rozbiérkami:

a.| Roboty przygotowawcze i porzagdkowe:

= obstuga geodezyjna
= zabezpieczenie terenu robot
= rusztowania

= wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbidérkowych

b.| Roboty w zakresie rozbiérek:

= Demontaz elementdw i izolacji cieplnej na elewacji

= Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej, krat i balustrad na klatce schodowej oraz szatni
= Rozbidrka scian dziatowych i elementéw niekonstrukcyjnych

@ Rozbidrka stropow, biegéw i spocznikéw schoddéw

= Rozbidrka oktadzin oraz podtdg i schodéw betonowych na gruncie

@ Rozbidrka scian konstrukcyjnych

2. MATERIALY.

Elementy i materiaty z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu

materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.

Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo
wtasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Dobor sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie Wykonawcy z
zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowa¢ metody rozbidrek i dobdr narzedzi oraz sprzetu dostosowane do
przyjetych metod, zapewniajgce spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko lub wptyw bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Ustawienie rusztowan podlega odbiorowi. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodek transportu powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku oraz
by¢ dobrany do ograniczen obcigzen osi pojazdu.

Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robét Budowlanych.

b.| Wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takie wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci oraz przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci:
= stosowac odpowiedni i sprawny sprzet oraz narzedzia
= stosowac Srodki ochrony zbiorowe;j

= stosowac srodki ochrony indywidualnej

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw

konstrukcyjnych obiektu, totez zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynac od gory.

Rozbiodrki elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowato utraty statecznosci
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby nalezy stosowac podparcia montazowe. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbidrki elementdw konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie.

MIVO.Construction 20



STWiORB Rozbud , przebud. i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

Prace rozbidrkowe nie bedg wykonywane metodg wybuchowa.

c.| Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é teren robdt
rozbiérkowych, w tym celu nalezy wytyczy¢ i ogrodzi¢ strefy niebezpieczne oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokos¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum potowe wysokosci

rozbieranego obiektu, nie mniej niz 4m odlegtosci od rozbieranego obiektu.

Zapewniajac poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania prowadzonej rozbidrki uzasadnionych
interesdw o0séb trzecich, zabezpieczenie terenu i prowadzenie rozbidrki nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z

wiascicielem nieruchomosci przylegtych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie dokonad odtgczenia wszystkich

doprowadzonych mediéw przez uprawnione jednostki /jezeli dotyczy.

d.| Montaz rusztowan.

Osoby montujace rusztowania powinny posiada¢ uprawnienia dla montazystéw rusztowan zgodne z §23 i
§26 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r.
Nr 118, poz.1263, ze zm.).

Warunki montazu:

@ montaz rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta lub indywidualnym projektem
= elementy uszkodzone przez rdze, wygiete, potamane lub uszkodzone w inny sposdéb nie nadaja sie do
uzycia w konstrukcji rusztowania.

@ rusztowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez uziemienie i zakotwienie do budynku

Przed dopuszczeniem do uzytkowania, montaz rusztowan podlega odbiorowi potwierdzony wpisem do

dziennika budowy.

e.| Demontaz elementdéw instalacji, urzadzen itp. zainstalowanych na budynku.

Przed wykonaniem prac budowlanych zwigzanych z dobudowg nalezy zdemontowa¢ wszelkie elementy
zamontowane na elewacji tj.: drabiny, spusty rynnowe, obroébki blacharskie, parapety, oprawy oswietleniowe,

instalacje odgromowe oraz tablice informacyjne, czujniki, kominki wentylacyjne itp.

UWAGA!
Elementy instalacji i urzqdzern przewidzianych do dalszego uZytkowania nalezy zdemontowac bez
powodowania uszkodzen i sktadowac w sposdb bezpieczny minimalizujgcy ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku.

Sposdb zabezpieczenia i miejsce sktadowania nalezy uzgodnic z Inwestorem.

f.| Demontaz krat, stolarki drzwiowej i okienne;.

Przed wykonaniem prac demontazowych stolarki nalezy zdemontowa¢ wszelkie elementy zamontowane na
elewacji tj.: kraty, obrébki blacharskie. Nastepnie skrzydta drzwiowe/okienne zdjgé z zawiaséw. Demontaz oScieznic

rozpocza¢ od wyciecia piany montazowej oraz usuniecia i/lub odciecia dybli montazowych.

g.| Woyciecie termoizolacji.
W miejscu dobudowy s$wietlicy i biblioteki, wiatrotapu oraz w miejscu wykonania nowych otworéw
okiennych nalezy wycigé izolacje termiczng: wytyczy¢ linie odciecia, dla wykonania przysztego zaktadu/potaczenia

nalezy odcigc tynk z siatka zbrojgcg wycigé pasem o szerokosci 10-15cm wiekszy od demontowane;j izolacji, wycigé

MIVO.Construction 21



STWiORB Rozbud , przebud. i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

izolacje nie powodujgc uszkodzenia i odspojenia izolacji pozostajacej, powierzchnie izolacji po cieciu oszlifowac i

podkleié na catej dtugosci ciecia, w razie koniecznosci kotkowaé.

h.| Rozbidrka Scian.

Do rozbidrki scian i elementdow konstrukcyjnych mozna przystapi¢ po odcigzeniu elementu rozbieranego tj.
po wykonaniu projektowanych podciggdéw i nadprozy. Rozbiérke $cian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw i oktadzin. Po usunieciu z miejsca roboczego rozebranych fragmentéw gruzu
przystapi¢ do rozbierania $cian od gory, odspaja¢ warstwami do wysokosci posadzki. Scianki dziatowe lekkie
rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia, w dalszej kolejnosci rozbierac szkielet scianek sukcesywnie demontujgc warstwy
akustyczne i termoizolacyjne. Analogicznie postepowaé przy rozbidrce sufitdw podwieszanych. Sciany szkieletowe
nalezy rozebraé zaczynajac od zdjecia poszycia, nastepnie szkieletu konstrukcji. Materiat z rozbiérki nalezy

bezposrednio kierowac do kontenerow.

i.] Rozbidrka stropdw.

Ze wzgledu na trudnosci i niebezpieczenstwo rozbiorki stropu, prace rozbiérkowe rozpoczynac¢ nalezy od
$ciggniecia oktadzin, posadzek na stropie oraz tynkéw i/lub sufitbw podwieszanych pod stropem. W celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbidrki (niezaleznie od wczesniejszych ogledzin) nalezy dokonaé
badania stropu w szczegdlnosci jego stanu oraz rodzaju konstrukcji - w przypadku watpliwosci skonsultowac sie
projektantem. Wszelkie miejsca mogace wskazywaé na ostabienie konstrukcji nalezy wzmocni¢, podeprzec
stemplami. Rozbidrke stropu wykonuje sie wytgcznie z géry, od srodka lub krawedzi ptyty stropowej w kierunku jej
oparcia. Rozbidrki stropow typu ciezkiego oraz stropdw monolitycznych rozbiérke nalezy prowadzi¢ z pomostow
roboczych opartych na belkach. Zabrania sie rozbierania stropu stojac bezposrednio na nim. Stropy zebrowe nalezy
rozbiera¢ wzdtuz zeber stropu. Dopuszcza sie rozbiérke przy uzyciu nozyc wyburzeniowych do ciecia i kruszenia
betonu

j-]| Rozbidérka schoddw.

Rozbidrke nalezy wykona¢ analogicznie do rozbidrki stropow.

k.] Rozbiérka podtédg, posadzek i schodéw betonowych na gruncie.

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od skucia oktadzin, nastepnie przystgpi¢ do rozkuwania elementow
betonowych. Dopuszcza sie rozbidrke przy uzyciu nozyc wyburzeniowych do ciecia i kruszenia betonu. Materiat z

rozbidrki nalezy bezposrednio kierowac do kontenerdw.

I.| Prace porzagdkowe.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i zabezpieczajacy przed pyleniem. Materiaty z rozbiorki nalezy sktadowaé w
sposdb i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocigé na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbidrek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposdéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbiérek nalezy usung¢ poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). OkreSlenie
rzeczywistego miejsca odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.
Gdy wynika to z warunkdw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych nalezy rozebraé¢ ogrodzenie strefy rozbidrki oraz ogrodzenie

nieruchomosci, a teren nalezy uporzagdkowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikq danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegdlnosci w oparciu o:
@ Program zapewnienia jakosci
o Zasady kontroli jakosci robot
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

Przed dopuszczeniem do uzytkowania, montaz rusztowan podlega odbiorowi potwierdzony wpisem do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla przygotowania terenu i prac porzadkowych 1 kpl.
= obstuga geodezyjna 1 kpl.
= zabezpieczenie terenu robét Im
@ montaz rusztowan 1m2

= wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych 1m3

b.| Jednostka obmiarowa dla prac rozbiérkowych 1 kpl.
= wycinka i karczowanie 1szt
= demontaz elementdw zainstalowanych na elewacji 1szt
@ rozbidrka rynien i spustéw rynnowych 1m
= rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej 1szt/1m2
@ rozbidérka elementow betonowych 1m3

@ rozbiérka elementéw murowych, fundamentowych 1 m3

= rozbidrka izolacji cieplnej 1m3

8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robdt budowlanych jest obowigzkiem Zamawiajacego. Odbioru robét
wykonczeniowych dokonuje komisja, w sktadzie, ktérej muszg znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i
Wykonawcy oraz Inspektora z odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréw musi by¢ podsumowany protokotem

odbioru. Aby protokdét odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawy:

@ USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21)

Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek budynkéw nieuzytkowych lub niewykoniczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz.2043)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126)

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz.1263, ze zm.).

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-02.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Roboty ogolnobudowlane

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
fundamentdéw, przegrdd zewnetrznych i wewnetrznych, podtdg i posadzek, schoddéw, pokrycia dachu, izolacji

cieplnych przegréd, montazu stolarki okiennej i drzwiowej, wypraw, oktadzin i wykonczen, w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

= wykonanie ptyty fundamentowej

= wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ptyty fundamentowe;j
= wykonanie Scian konstrukcyjnych i dziatowych

= wykonanie nadprozy, wiency i trzpieni

= wykonanie stropodachu

= wykonanie schodow

= wykonanie pokrycia i izolacji cieplnej dachu

= wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i spustéw rynnowych
= wykonanie izolacji cieplnej Scian zewnetrznych

= montaz stolarki okiennej i drzwiowej

= wykonanie wypraw tynkarskich

= wykonczenia okfadzinami ceramicznymi

= wykonczenia malarskie

= pozostate

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje

Inspektora.
Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujgce warunki:
= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sg wtasciwie zabezpieczone i oznakowane,

= materiaty posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania
robdt. Materiaty nie spetniajgce powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Wykonawca zapewni skfadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa
i umozliwieniem pobierania reprezentatywnych préobek. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uznac¢ wade za niemajgcg znaczgcego wptywu na jakos¢ i funkcjonowanie instalacji i ustali¢

zakres oraz wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikédw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pozniejszej eksploatacji.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiérki, a nie nadajace sie do ponownego wbudowania powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbidrek
zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy. Gdy
wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

a.| Fundamenty.

Ptyta fundamentowa:

= beton C25/30 (B30) W8

= zbrojenie: siatka zgrzewana Q252 stal B500A
pret zbrojeniowy @12 stal A-IlIN (RB500W)
strzemiona z pretow @6 stal A-1 (St3SX-b)

= podbudowa: kruszywo tamane 16-31,5

chudy beton C8/10 (B10)

b.| Izolacje fundamentéw i podtég na gruncie.

= Termiczna: ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking

ptyty styropianowe EPS T (izolacja akustyczna ALW=>26dB)
= Hydroizolacja: przeciwwodna z mas mineralno-polimerowych

folia budowlana gr.0,2mm np. HDPE, LDPE

@ Ochrona: folia kubetkowa + geowtdknina

c.| Dach.

o hydroizolacja: pokrycie membrang PCV lub bitumiczng (dwuwarstwowa/podktadowa,
nawierzchniowa) do dachéw ptaskich izolowanych wetng - NRO

= warstwa spadkowa z systemowych ptyt spadkowych z wetny mineralnej - spadek 2%
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izolacja termiczna ptyty z wetny mineralnej 038 (A1; A2-s1/s2/s3, d0) do stropdw niewentylowanych,
min gr.25cm (dwuwarstwowa), CS(10) = 70[kPa]
paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna

konstrukcja z ptyt kanatowych gr.150mm np. panel SMART 15/60 prod. Konbet

d.| Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

o

Sciany z bloczkéw wap-piaskowych kl.15 na zaprawie cienkowarstwowej

e.| Tynki, wykoniczenia $cian.

tynk siloksanowy gr.1,5mm, barwiony w masie
tynk gipsowy gr.1,5cm kat.lll
tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.lll

wyprawy malarskie: farba dyspersyjno-krzemianowa

f.| Nadproza, wienice i trzpienie.

Nadproza: prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120 typ A dla otworéw do 2,0m

typ B dla otworéw do 4,0m

Wience, trzpienie, podciagi:

o

o

beton C25/30 (B30) dla elementéw sytuowanych w gruncie W8
zbrojenie: pret zbrojeniowy @12 stal A-IlIN (RB500W)

strzemiona z pretow @6 stal A-l (St3SX-b)

g.| Sciany zewnetrzne — izolacja termiczna.

o

ptyty wetny mineralnej 035 gr.16cm

h.| Sufity — zabudowa systemowa.

o

zabudowa sucha lekka systemowa o module 60cm na ruszcie z profili typu T stalowych ocynkowanych
i lakierowanych przysciennych z uzyciem systemowych zawiesi i tacznikéw np. Quick-Lock T24/38
prod. Rigips, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj. toalety, tazienki, kuchnie -
zabezpieczenie antykorozyjne profili w klasie C wg EN-PN 13964 tab.8;

panele gipsowo-kartonowych o module 60x60cm i gr. 8mm, powierzchnia: gtadka i/lub drobna
perforacja, kolor biaty-mat, odporna na uptyw czasu nawet w warunkach o zwiekszonej wilgotnosci
np. panel Casostar prod. Rigips., w klasie ogniowej wyrobdéw budowlanych A2-s1/s2/s3, dO wg EN-PN
13501.

i.] Schody.

o

o

beton C30/37 (B37)
zbrojenie: pret zbrojeniowy @12, @316 stal A-1lIN (RB500W)

strzemiona z pretéw @6 stal A-l (St3SX-b)
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j-| Porecze/balustrady.

Porecze/balustrady obustronne:

= pochwyty oraz stupki z rur stalowych cynkowanych ogniowo 42,4x3,2mm
= wypetnienie azurowe (max przeswit 120mm) i/lub petne

= zabezpieczenie powtokami do stali ocynkowanej prod. np. Noxan
k.| Oktadziny.

= posadzki, spoczniki, stopnie - gres techniczny antyposlizgowy R10

= podstopnice, cokoty - gres techniczny

I.| Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie dachu wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami producenta dla wybranego typu

pokrycia dachu.

= blacha stalowa obustronnie ocynkowana gr.0,55mm

m.| Rynny i rury spustowe.

s przepust attykowy
@ rury spustowe w systemie 70x80mm w obudowie termoizolacyjnej

= wykonanie stalowe obustronnie ocynkowane lakierowane gr.0,55mm

n.| Parapety.
@ zewnetrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem gr.0,55mm
= wewnetrzne: PCV

o.| Stolarka okienna i drzwiowa.

= wg zestawienia

= wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z rozporzadzeniem

3. SPRZET.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
urzgdzeniami do odwodnienia wykopdéw i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac narzedzia i sprzet dostosowane do przyjetych
metod. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, jak réwniez nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw

bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedgce wtasnoscig Wykonawcy badz wynajete majg byé utrzymywane w
stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany na budowie powinien zapewniaé¢ spetnienie wymogdw

jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie spetniajagcy warunkéw dopuszczenia do

uzytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwtocznego usuniecia z terenu budowy.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn nai z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkodw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organéw i w sposdéb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobdr srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania roboét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.

b.| Wykonanie robdt instalacyjnych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Odpowiedzialnosc za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych

w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

5.1 Roboty ziemne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonac¢ zaréwno mechanicznie jak i recznie dla gtebokosci:

= >2,0m o $cianach pionowych z szalowaniem petnym,
= <2,0m gtebokosci o Scianach pionowych i/lub pochylonych bez umocnierr lub z umocnieniami
lokalnymi, przy spetnieniu warunkéw:
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci,
nie wystepujg inne czynniki wywotujace parcie na sciany wykopu,

kiedy pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne.

Sposéb wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, dla gtebokosci <2,0 wybdr pozostawia Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji proponowane zabezpieczenia wykopdw zapewniajgce bezpieczenistwo pracy i ochrone wykonywanych
roboét zaréwno przed naptywem i stagnowaniem wadd jak i przed osuwaniem $cian wykopu na caty czas budowy. Za
wszelkie uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowego uksztattowania i zabezpieczenia skarp oraz braku akceptacji

Inspektora, odpowiada Wykonawca.

Odkopywanie fundamentéw wykonywac¢ na odcinkach nie dtuzszych niz 2m w gruntach spoistych i nie
dtuzszych niz 5m w gruntach niespoistych. Odkopywanie fundamentéw naroza budynku jednoczesnie z obu stron

jest niedopuszczalne.
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Wykopy nalezy wykonywad tak, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do ponownego wbudowania byty
odspajane i odktadane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyziszego

uzasadnia skomplikowany uktad warstw geologicznych.

Urobek powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0m od jego krawedzi, a w
przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci 1,0m, wydobyty grunt nalezy odwiezé na odkfad tymczasowy na
miejsce ustalone z Inspektorem. Grunty przydatne do wbudowania nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym

zawilgoceniem.

Wykonywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wdd opadowych
po jego dnie do najnizszego punktu wykopu. By nie doprowadzaé do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody,

nadmiar wod gruntowych oraz wéd pochodzacych z opadéw nalezy odpompowac.

Dno wykopu powinno by¢ réwne. Przy wykopach mechanicznych zwrdci¢ uwage, aby wykopu nie
przegtebiaé. W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu moze pogorszy¢ warunki gruntowe wykop kontynuowacé

recznie.
Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych:
@ zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na catej powierzchni

= odchylenie wskaZnika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%

Wszystkie odstepstwa wymagajg zgody Inspektora.

5.2 Betonowanie.

Zalecenia ogdlne
= Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
= Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

= Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
= Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

= Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

= Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocgy rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:
= w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
=  warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
=  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych

gbra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

o

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak

aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.
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o Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

=  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;j
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonad
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki

bezpieczeristwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

= Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
= Badania powinny obejmowac:
= badanie skfadnikédw betonu
= badanie mieszanki betonowej

=  badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywaé wyfgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

@ Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

s Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

= Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

= Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

= Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

= Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

= Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
= Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
= Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej

dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rdwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

= pekniecia sg niedopuszczalne,
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@ rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

= pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

@ rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
= wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepaé,
aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,
= wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac

wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne byé rdwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare

mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.3 lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

= Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

= Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje na bazie mas mineralnych powinien by¢
zagruntowany rozcieiczonym roztworem masy mineralnej lub gruntem systemowym.

= Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

= Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach.

= Przerwa technologiczna pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw. 3-4godz.

= Nanoszenie warstw izolacji przy uzyciu pedzla lub pacy zachowujgc ciggtosé izolacji,
gr. pojedynczej warstwy 1mm.

= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Izolacje na bazie mas mineralnych

= lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z dwdch warstw izolacji wtasciwej przeciwwilgociowej.

= Przerwa technologiczna pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw. 3-4godz.

= Nanoszenie warstw izolacji przy uzyciu pedzla lub pacy zachowujgc ciggtosé izolacji,
gr. pojedynczej warstwy 1mm.

= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4 Roboty murarskie.

Wymagania ogdlne

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé mury no$ne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potgczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki

dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdét po diuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych naleSy:
= zakonczyc¢ roboty stanu surowego,
@ oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

= sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

Sciany dziatowe.

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwic do $ciany

nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikdw ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to

wykonac na kilka sposobow:

@ za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
@ za pomocg pity tarczowej do kamienia,

°  za pomoca gilotyny.

Spoiny w murach.

= 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17mm, a

minimalna 10mm,
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= 10mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
= Spoiny cienkowarstwowe 1-3mm o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5MPa. Przy

stosowaniu bloczkdw typu piéro-wpust stosowac wytgcznie spoiny poziome.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetniac zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

o Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

= Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

= Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie

wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.5 Wykonania ocieplenia w systemie ETICS.

Podstawowe komponenty zestawu.

= zaprawa klejgca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,
= ptyty materiatu termoizolacyjnego EPS/MW,

= tgczniki mechaniczne,

= zaprawa klejgca do zatapiania siatki zbrojacej,

= siatka zbrojaca,

= $rodek gruntujgcy pod wyprawe zewnetrzng,

= cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

Rezim technologiczny prac dociepleniowych.

= nalezy stosowac wyfacznie kompletne systemy ETICS, wykorzystanie komponentdw pochodzacych z
réznych systemow jest niedopuszczalne, powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko
szkdd;

= wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

= w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;

= podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materiaty nalezy chronié¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), narazone powierzchnie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np. poprzez stosowanie oston;

@ rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco odpowiednim odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia przestrzeni roboczej, ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

= w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta.
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Wymagania dotyczgce podtozy.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, wolne od kurzu i innych powtok antyadhezyjnych. Podtoze
nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do

wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W

przypadku znacznych nieréwnosci uzy¢ mas wyréwnujgcych.

Sprawdzenie jakosci podtoza.

Wykonanie ocieplenia nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ badaniami jakosci podtoza przez wykonanie:

= Proby odpornosci na Scieranie - otwartg dtonig lub przy pomocy ciemnej i twardej tkaniny ocenia sie
stopien intensywnos¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

= Préba odpornosci na skrobanie - stosujgc metode siatki naciec¢ lub postugujgc sie twardym i ostrym
rylcem, ocenia sie zwartos¢ i nosnosé podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

@ Préba zwilzania - postugujac sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza.

= Sprawdzenie réwnosci i gtadkos$ci — przy pomocy taty dt.2m z libelg za pomoca klina pomiarowego
okresla sie odchytki sciany od ptaszczyzny i od pionu w odniesieniu do wymagan normowych.

@ Préba przyczepnosc kleju do podtoza - sprawdza sie, wykonujac testy metodg pull-off (zrywanie
kostek styropianu o wymiarach 10x10cm, przyklejonych uprzednio klejem systemowym do podtoza —

prébe recznego odrywania przeprowadza sie po 3 dniach od przyklejenia prébek).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza pokrytego tynkami i farbami.

= Dokona¢ oceny jakosci podtoza, w zaleznosci od stanu podtoza dostosowaé prace przygotowawcze.

= Stan — kredowanie, kurz, pyt: oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza lub zmy¢
wodga pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

= Stan — brud, sadza, ttuszcz: zmy¢é wodg pod cisnieniem z dodatkiem specjalnych $rodkéw
czyszczacych, sptukad czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

o Stan - zluszczenie, odpryski, odwarstwienia: usung¢ za pomocy szczotkowania, skrobania,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

= Zagruntowad stosujgc odpowiedni preparat gruntujacy zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami

dostawcy systemu.

Listwy wykonczeniowe.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Jednoczesnie muszg spetnia¢ walory estetyczne

budynku. Zatozenia te nalezy spetni¢ przez stosowanie wykonczeni systemowych ETICS.
Listwa cokotowa - stosowac jako dolne wykonczenie ocieplenia.

@ Oznaczy¢ wysoko$é montazu listwy i wypoziomowac na catej dtugosci elewac;ji.
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= Mocowaé¢ do podtoza tgcznikami mechanicznymi w ilosci 3szt/m oraz w skrajnych otworach
montazowych. Nieréwnosci Scian wyréwnaé podktadkami dystansowymi z tworzywa.
= Wzajemny montaz listew wykonac za pomoca klipséw systemowych zapewniajgc przerwe dylatacyjna
2-3mm. Na narozach listwy docig¢ pod odpowiednim katem (kat dwusieczny).
Listwy przyokienne do elewacji - stosowac do zapewnienia dylatacji pomiedzy stolarkg, a ociepleniem.
Listwy naroznikowe aluminiowe do elewacji — stosowa¢ do wzmacniania narozy zewnetrznych Scian.

Listwy okapnikowe (kapinos) — stosowac przy dolnych powierzchniach elementéw wystajgcych poza lico

Sciany do zapewnienia zrywania kropel deszczu przed licem budynku.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

Zaprawe klejgcg nanosic¢ jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nie na podtoze.

Ptyty uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi ,,na mijanke”, z przewigzaniem na
narozach. Ptyty dociska¢ rownomiernie, np. pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy
poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt dosuwa sie
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W
celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
nalezy usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Klej nie moze znajdowa¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.
Wypetnianie szczelin miedzy ptytami zaprawa klejacg jest niedopuszczalne. Uzywac ptyt petnowartosciowych,

uzywanie ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, potamanych jest niedopuszczalne.
Metoda obwodowo-punktowa do przyklejania ptyt EPS, XPS:

= Na ptyte nanosi¢ odpowiednig ilos¢ zaprawy z uwzglednieniem nieréwnosci podfoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (do 2cm), zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju
do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosowacé zréznicowanie grubosci ptyt).

o Zaprawe naktada¢ po obwodzie ptyty pasmem 3-5cm oraz punktowo 3-6 plackdéw zgodnie z
wytycznymi producenta przyjetego systemu;

= Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do sciany, w celu skutecznego rozprowadzenia

kleju lekko przesuwac i z niewielka sitg docisng¢ uzywajgc dtugiej taty.

Metoda grzebieniowa do przyklejania ptyt MW:

= Ze wzgledu na hydrofobowos¢, wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania klejem (nie
dotyczy to wetny powlekanej fabrycznie).

= Zaprawe klejgcg naktadaé na cata powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby
10x10mm).

= Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany, w celu skutecznego rozprowadzenia

kleju lekko przesuwac i z niewielka sitg docisng¢ uzywajac dtugiej faty.

Réwnanie ptyt termoizolacyjnych.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposéb, aby unikac¢ zanieczyszczania okolicy pytem np. poprzez

stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych tgcznikami mechanicznymi.
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taczniki mechaniczne osadzaé po stwardnieniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do podtoza. Montaz
whbijany lub wkrecany wykona¢ jako wgtebny z zastosowaniem zaslepek systemowych tzw. termodybel. Schemat
montazu typu T — mocowanie w naroznikach i na tgczeniach mijanek + tgcznik na srodku.
= taczniki do ptyt EPS, XPS z trzpieniem tworzywowym, z tulejkg i talerzykiem tworzywowym;
s taczniki do ptyt MW z trzpieniem stalowym, z tulejka i talerzykiem tworzywowym;

= tgcznik do mocowania w gazobetonie — dt. tgcznika 265mm.

Wykonanie warstwy zbrojnej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tagcznikdw mechanicznych warstwe
zbrojong mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. W przypadku mocowania tylko
przy pomocy kleju (bez tgcznikdw) warstwe zbrojong mozna wykonac¢ najwczesniej po uptywie 72 godzin od montazu

ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobdw.
Zbrojenie przy narozach okiennych, drzwiowych:
= Zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna szklanego o

wymiarach minimum 20x35 cm.

Warstwa zbrojna wtasciwa:

= Listwy wykonczeniowe oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej.

= Na ptyty termoizolacyjne natozy¢ i rozprowadzi¢ réwnomiernie zaprawe klejagcg pacy ze stali
nierdzewnej (np. ,,zebata” o wielkosci zebow 6-10 mm), tworzgc warstwe z materiatu klejagcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
bezzwtocznie utozy¢ siatke zbrojgca i zatopié przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na
gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejgcego.

= Kolejne pasy zbrojenia uktada¢ na zaktad o szeroko$ci min 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych.

= Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcig¢ wzdtuz

dolnej krawedzi listwy.

Wyprawa zewnetrzna.

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej na warstwe zbrojong nanie$é technikg malarska podktad tynkarski
stosownie do rodzaju i koloru tynku. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie

przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dalszej czesci dokumentacji.

= Wyprawe tynkarskg naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu

uprzednio wykonanego podkfadu tynkarskiego, nie wczesniej niz przed uptywem 48 godzin.

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac¢ sie jednorodnosciy i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanych wzrokowo, okiem

nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci >3m.
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5.6 lzolacja stropodachu.

5.7 Tynki.

W prefabrykowanych ptytach dachowych wycigé otwory technologiczne o wymiarach 50x50cm do
wprowadzenia wezy transportowych granulatu. Otwory wycinaé pomiedzy zebrami nosnymi
prefabrykowanych ptyt korytowych. llos¢ i rozmieszczenie otworéw powinno zapewnic¢ dotarcie do
catej ocieplanej powierzchni dachu i roztozenie w sposéb kontrolowany rownej warstwy izolacji.
Wdmuchiwanie granulatu rozpoczaé wzdtuz sciany szczytowej i prowadzi¢ wzdtuz budynku do $ciany
szczytowej przeciwlegtej. Na biezgco kontrolowaé réownomierne roztozenie wetny o zaktadanej
grubosci warstwy.

Utozona warstwa izolacji nie powinna zakrywac szczytowych otwordw wentylujgcych przestrzen
dachowa. W przypadku zakrycia wykonaé nowe otwory wentylujace powyzej warstwy izolacji.

Po wykonaniu izolacji otwory technologiczne zaslepi¢ blachg stalowa gr.Amm zabezpieczong
obustronnie antykorozyjnie. Wykonaé¢ miejscowe uzupetnienia pokrycia dachowego pap3a

termozgrzewalng modyfikowang SBS, podktadowa gr.4,0mm oraz wierzchniego krycia gr.5,0mm.

Ogodlne zasady wykonywania tynkéow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo

wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.8 Wykonanie oktadzin ceramicznych i gresowych.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

Uktadanie ptytek na stopniach nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopnia w kierunku sciany tak aby byto
niewidoczne.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.
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@ Do wypetnienia spoin nalezy stosowac zaprawy barwiong. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed
jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

= Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek.

@ Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg

kontrolng a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci faty.

5.9 Roboty malarskie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie mozna wykonac po:

= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
= catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,
= catkowitym utozeniu posadzek,

@ usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

= Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

= Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

I1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi zmywalnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 lub gotowe preparaty

gruntujgce odpowiednie dla danego rodzaju farby wg zalecen producentéw.

Wykonywania powtok malarskich

= Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.

= Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkéw myjgcych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sSladow

pedzla.
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= Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

= Powtoki farb dyspersyjno-krzemianowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu sSrodkow
myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam,
bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sSladéw pedzla, bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz
widocznych tgczen i poprawek, bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. W celu
unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢

architektoniczng, w jednym cyklu roboczym, materiatem z tej samej partii produkcyjne;j.

5.10Stolarka.

Przygotowanie osciezy.

= Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

= Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowar w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1501200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

= Skrzydta drzwiowe powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
WYrwy.

= Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki okiennej

= W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
= Uszczelnienie osciezy nalezy wykonacé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

= Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3

mm. Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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= 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
= Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
= Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

= Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

= Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

s QOScieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

@ Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

Swiadectwem ITB.

Stolarka drzwiowa bezprogowa, usytuowanie klamek nie wyzej niz 1,2m nad poziomem posadzki. W dolne;j
czesci drzwi do toalet oraz zapleczy pomieszczen biurowych wykonaé otwory nawiewne lub pozostawic szczeline

pod drzwiami o tacznej powierzchni przeswitu nie mniejszej niz 220cm?2.

5.11Dach.

Konstrukcje dachu mozna wykonywac o kazdej porze roku.

= Jednospadowy, pulpitowy o kacie nachylenia 5°, wiezba w ukfadzie krokwiowym.

= Wiezba krokwiowa z drewna klasy C24 10/16mm oparta na $cianach zewnetrznych przez skotwienie
murtat z wieicem obwodowym w rozstawie 100cm.

= Deskowanie petne na styk z drewna klasy C24 gr.25mm.

= Pokrycie dwuwarstwowe z papy podktadowej i wierzchniego krycia w systemie NRO

= Elementy drewniane odizolowa¢ od muru 2x warstwg papy

= Drewno zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybéw domowych i

plesniowych.

5.120braébki blacharskie

= Zblachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, w temperaturze nie nizszej od +5°C

= Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg danego zakresu wykonywanych robét, w

szczegdblnosci w oparciu o:

= Program zapewnienia jakosci

= Zasady kontroli jakosci robot

MIVO.Construction 43



STWIORB

Rorhid

, przebud. i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

P42.2022/01

Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka

o

Badania prowadzone przez Inspektora
Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy

Kontroli szczegétowej podlega sprawdzenie:

o

zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej

dokumentacji materiatéw Swiadczacych o dopuszczeniu do stosowania
wykonanie ptyty fundamentowej i podtogi na gruncie

przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkéw, izolacji fundamentu

zachowania ciggtosci warstw izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

wykonanie elementéw murowych

wykonanie elementéw zelbetowych (zbrojenie, betonowanie)
wykonanie izolacji cieplnych

wykonanie wypraw tynkarskich i malarskich

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

uzyskanie jednakowego spadku i ptaszczyzny potaci dachu
wykonanie pokrycia dachu

montaz obrébek blacharskich

montaz orynnowania

OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania fundamentdw, podtdg, posadzek

wykopy 1m3
hydroizolacja 1m2
izolacja cieplna 1m2
podbudowa z kruszywa 1m2
podbudowa z chudego betonu 1m3
zbrojenie 1kg
betonowanie 1m3

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania wiency, trzpieni, podciggdw

o

zbrojenie 1kg

nadproza monolityczne, wience, trzpienie 1m3

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania stropow, stropodachu

konstrukcja z ptyt kanatowych 1m2
pokrycie 1m2
izolacje cieplne 1m2
kominki wentylacyjne 1szt

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

021903_2.0006.81
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d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania $cian murowanych 1 kpl.
= $ciany, obudowy murowane 1m2
= nadproza prefabrykowane 1szt
e.| Jednostka obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnej Scian 1 kpl.
= przygotowanie podtoza, gruntowanie 1m2
= listwa startowa 1m
= ptyty wetny mineralnej 1m2
= ochrona naroznikéw Im
= siatka zbrojeniowa 1m2
= tynk wykonczeniowy 1m2
f.| Jednostka obmiarowa dla wykonania oktadzin wewnetrznych 1 kpl.
= przygotowanie podtoza, gruntowanie 1m2
@ tynki gipsowe 1m2
@ tynki cem-wap. 1m2
@ wyprawy malarskie 1m2
= okfadziny ceramiczne podtég 1m2
= oktadziny ceramiczne stopni i cokotow 1m
g.| Jednostka obmiarowa dla wykonania obrébek blacharskich, rynien 1 kpl.
@ rynny irury spustowe 1m
= obrdébki blacharskie 1m2
h.| Jednostka obmiarowa dla wykonania montazu stolarki 1 kpl.
= stolarka drzwiowa zewnetrzna 1m2
= stolarka drzwiowa wenatrzklatkowa 1m2
= stolarka drzwiowa wenatrzlokalowa 1 szt
= wytaz dachowy 1szt
= stolarka okienna 1m2
°  parapety wewnetrzne 1m
=  parapety zewnetrzne 1m2
i.] Jednostka obmiarowa dla wykonania schodéw 1 kpl.
= zbrojenie 1kg
= betonowanie 1m3
@ balustrady i porecze im
j.| Jednostka obmiarowa dla wykonania zabudowy GK 1 kpl.
= sufity podwieszane modutowe 1m2
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8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét budowlanych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréw musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Aby protokét

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbidr czesciowy/Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych elementéw, ktére w wyniku postepu robét beda zakryte lub
zabudowane. Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie elementéw pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania robdt, wymaganiami normowymi i warunkami

technicznymi.
Kontroli podlega:

= uzycie whasciwych materiatdw i komponentéw bedgcych sktadnikami elementu budowlanego
= prawidtowos¢ wykonanych prac przygotowawczych (np. przygotowanie podtoza)

= sprawdzenie jako$ci i ciggtosci hydroizolacji

@ zageszczenie gruntu, wykonanie zbrojenia

= rodzaje, wymiary, odchylenia od pionéw, poziomy, rzedne wysokos$ciowe

= zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

b.| Odbidr koricowy.

Odbidr koncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanych robét, gdy zakorczono wszystkie
roboty budowlane, facznie z wykonaniem wypraw, wykonczen. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory

czesciowe.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. Aby protokét odbioru

koricowego byt wazny, muszg by¢ do niego dotgczone protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

@ PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

= PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

= PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci.

@ PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne.
Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

= PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Definicje i wtasciwosci.
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@ PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne Reguty uzupetniajgce
dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

= PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal

@ PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

= PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania.

= PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

= PN-EN 1220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach. Wymagania jakosciowe i techniczne.

@ PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogdlne.

@ PN-EN 13307-1:2007 Potfabrykaty z drewna i podtfabrykaty przeznaczone do zastosowan
niekonstrukcyjnych.

= PN-68/B 10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego

@ PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

= PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy

= PN/B-U212:1997 Materiaty kamienne .Elementy kamienne .Ptyty z konglomeratéw kamiennych.

= PN-68/B 10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

= PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu)

@ PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)

@ PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

@ PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

@ PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

= PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

@ PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

@ PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

@ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

@ PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci
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@ PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw

= PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

= PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

= PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

= PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

= PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

s PN-EN 14566:2008 taczniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

= PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

= PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu EPS
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

@ PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania.

= PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

= PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

= PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

= Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych w zastosowaniem ETICS.

= Wytyczne projektowania WP-03:2018 Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Zagospodarowanie terenu - utwardzenie

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu, wykonaniem dos$é¢ do budynku, pochylni, stopni i spocznikdw zewnetrznych, z

wykonaniem miejsc postojowych, w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

a.| Roboty przygotowawcze:

= roboty ziemne pod budowe konstrukcji nawierzchni

b.| Roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni:

= warstwa mrozoochronna

= podbudowa zasadnicza

= tawy betonowe i osadzenie obrzezy
= podsypka cementowo-piaskowa

= utozenie nawierzchni

@ prace porzgdkowe

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje

Inspektora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakosé i przydatnos¢ do
robdt. Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem

pobierania reprezentatywnych prébek.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pozniejszej eksploatacji.

c.| Warstwa mrozoochronna.

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 0/8-0/31,5
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d.| Podbudowa.

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

e.| tawa betonowa.

Do wykonania tawy betonowej pod obrzeza uzy¢ betonu C12/15 (B15)
f.| Podsypka ispoiny.
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - cement 32,5 uziarnienie 0/2

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej uzy¢ mieszanki z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N

i kruszywa drobnego 0/2 wg PN-EN 13242 w stosunku wagowym 1:4. Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone.

Do wypetnienia szczelin uzyé mieszanki cementowo-piaskowej z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
i kruszywa drobnego 0/2 wg PN-EN 13242 w stosunku wagowym 1:2 lub inne specjalistyczne materiaty przewidziane

do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

g.| Kostka brukowa.
= Betonowa kostka brukowa wibroprasowana typu Behaton gr.6cm

Betonowe elementy wibroprasowane kl. 50. Powierzchnia elementéw nie powinna miec rys i odpryskow.

h.| Opaska zwirowa.

= Opaska zwirowa z ozdobnego zwiru wielofrakcyjnego: 8-32mm

i.| Obrzeza.
@ Obrzeze chodnikowe 8x30cm

Betonowe elementy wibroprasowane kl. 3. Powierzchnia elementéw nie powinna miec rys i odpryskow.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacji

projektowe, Polskich Normach i warunkach technicznych oraz ST.

Uktadanie obrzezy oraz kostki brukowej moze odbywac sie recznie i/lub mechanicznie przy zastosowaniu
urzadzen uktadajacych. Do przycinania kostek i obrzezy mozna stosowac specjalne narzedzia tngce np. przycinarki,
szlifierki z tarcza. Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne, ptytowe z

wyktadzing chroniaca przed sScieraniem i wykruszaniem narozy.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkdw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organdw i w sposéb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobor srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.

b.| Wykonanie robét budowlanych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow

robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

c.| Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Wykonawca dostosuje wysokosciowo nawierzchnie z zachowaniem wymaganych spadkéw do istniejacych

kraweznikéw i nawierzchni placu manewrowego.

d.| Obsadzenie obrzezy.

Wymiary wykopu pod koryto fawy powinno odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. W wykonanym korycie

nalezy rozscieli¢ beton o grubosci przewidzianej w dokumentac;ji projektowej dla osadzenia obrzezy.
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Obrzeza ustawia¢ na wykonanej tawie z oporem zgodnie z projektem, ze spoinami pomiedzy elementami
obrzezy szerokos$ci ok. 5mm. Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Przed

wypetnieniem nalezy doktadnie oczysci¢ i zmy¢ woda.

e.| Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem.

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ niezwtocznie przetransportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna zapewniaé
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy

rozpoczyc jej zageszczanie do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s>1,0.

f.| Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i

rzednych wysokosciowych. Zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>1,0.

g.| Podsypka.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio

zwilzonej podbudowie przy zachowaniu:

= wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

= wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R2s=14MPa

Grubos¢ podsypki pod elementy z betonowej kostki brukowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum

3cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1cm.
Podsypka zwirowa

Grubos$é podsypki pod elementy z betonowych ptyt azurowych powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum

5cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

h.] Uktadanie nawierzchni z elementéw betonowych.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sie
stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie i/lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm

powyzej powierzchni tych urzagdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki
cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Spoiny

przed wypetnieniem nalezy starannie oczysci¢. Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem frakcji 0-2mm.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa lub piaskiem musi by¢ zakorczone przez rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

i.] Odtworzenie trawnika.

Odtworzenie trawnika wykonaé darnig z humusem pochodzacg z odktadu.

j.| Prace porzadkowe.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i zabezpieczajgcy przed pyleniem. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowaé w
sposob i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddzielaé na te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocigé na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbidrek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposdéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbiérek nalezy usuna¢ poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie
rzeczywistego miejsca odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.
Gdy wynika to z warunkdw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnosé Zamawiajgcego albo wtasciciela
przebudowywanych urzadzenn obcych, nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych nalezy rozebraé¢ ogrodzenie strefy rozbidrki oraz ogrodzenie

nieruchomosci, a teren nalezy uporzadkowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikq danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegdlnosci w oparciu o:
@ Program zapewnienia jakosci
o Zasady kontroli jakosci robot
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

Kontroli szczegdtowej podlega sprawdzenie parametréow geometrycznych:

= zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej

= dokumentacji materiatéw $wiadczacych o dopuszczeniu do stosowania

= grubo$é warstw — dopuszczalne odchytki grubosci £1cm

= rzedne wysokosciowe — odchytki od wartosci projektowanych +1cm

o szeroko$¢ — dopuszczalne odchytki +2cm

@ rownosc¢ w profilu podtuznym — nieréwnosci nie mogg przekroczyé 8mm

@ rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — przeswity pod tatg profilowg nie moga
przekroczy¢é 8mm, odchytka spadkdw poprzecznych nie wieksza od 0,3%

= sprawdzenie czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

= szerokos¢ i wypetnienie spoin — spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokos¢

Kontrole wbudowania warstw nawierzchni nalezy prowadzi¢ na biezgco wg grubosci warstw oraz stopnia

zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania robét ziemnych 1 kpl.
= zdjecie humusu 1m3
= rozebranie nawierzchni z ttucznia 1m3

b.| Jednostka obmiarowa dla przygotowania i wykonczenia nawierzchni 1 kpl.
= profilowanie i zageszczanie podtoza 1m2
= wykonanie taw pod krawezniki i obrzeza 1m3
= malowanie — oznakowanie miejsc postojowych 1m2

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania konstrukcji nawierzchni 1 kpl.
= warstwa mrozoochronna 1m2
= podbudowa zasadnicza 1m2
= podsypka cementowo-piaskowa/zwirowa 1m2
@ nawierzchnia z elementéw betonowych 1m2
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d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania prac porzagdkowych 1 kpl.
= odtworzenie trawnika 1m2

= wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych 1m3

8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét budowlanych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréow musi byé podsumowany protokotem odbioru. Aby protokdt

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbidr czesciowy/Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych elementéw, ktére w wyniku postepu robét beda zakryte lub
zabudowane. Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie elementéw pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania robdt, wymaganiami normowymi i warunkami

technicznymi.
Kontroli podlega:

= uzycie whasciwych materiatéw i komponentéw bedacych sktadnikami elementu budowlanego
= prawidtowos¢ wykonanych prac przygotowawczych (np. przygotowanie podtoza)
= zageszczenie wbudowywanych warstw

= zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg

b.| Odbiér koricowy.

Odbidr koncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanych robét, gdy zakoriczono wszystkie

roboty budowlane. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory czesciowe.

Protokdét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru

koncowego byt wazny, musza by¢ do niego dotagczone protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
= BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
@ PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
@ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
= PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
= PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes¢ 2:
Mieszanki zuzlowe.

PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes$¢ 3:
Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi.

PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes¢ 4: Popioty
lotne do mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze$¢ 5:
Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze$¢ 15:
Grunty stabilizowane hydraulicznie.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu. Cze$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na zamrazanie i
rozmrazanie w obecnosci soli odladzajgcych. Ztuszczanie.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A1:2016-12.

PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne Reguty uzupetniajace
dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

PN-EN 1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czesc 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 25817 Ztgcza stalowe spawane tukowo -- Wytyczne do okreslania poziomdéw jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikdw i blach profilowych na
zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-71/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne

wymagania i badania.
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= PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

= PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

= PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

= PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy

spawanych.

Ponadto:

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA, Warszawa 2013.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, GDDKiA, Warszawa, 2013.

= Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 — Wymagania Techniczne. GDDKiA, Warszawa
2010.

@ Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 — Wymagania

Techniczne. GDDKIA, Warszawa 2010

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Instalacje zewnetrzne branzy sanitarnej

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytgczy i instalacji zewnetrznych

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

a.| Roboty ziemne:

= wykopy linowe
@ zasypanie wykopow

= oznakowanie trasy kanalizacji

b.| Lokalna kanalizacja sanitarna i deszczowa:

= wigczenie do studni

@ montaz studni rewizyjnych i chtonnych
= utozenie rurociggow

@ montaz czyszczakéw

@ proéby szczelnosci

= inwentaryzacja powykonawcza

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje

Inspektora.
Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujace warunki:

= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sg wtasciwie zabezpieczone i oznakowane,

@ materiaty posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania
robdt. Materiaty nie spetniajace powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
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Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdow wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobierania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uznac¢ wade za niemajgcg znaczgcego wptywu na jakos¢ i funkcjonowanie instalacji i ustali¢

zakres oraz wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pozniejszej eksploatacji.

Elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrki, a nie nadajace sie do ponownego wbudowania powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbiérek
zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy. Gdy
wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

a.| Przebudowa instalacji zewnetrznych oraz przytacza kanalizacji sanitarnej, Przebudowa instalacji kanalizacji

deszczowej oraz przytacza spustow rynnowych

Przewody rurowe:

@ rodzaj sieci kanalizacja sanitarna

= materiat PVC DN160, DN200 SN8 - lite
potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa

= wtgczenie do studni prefabrykowane i/lub wktadka In-situ

Przewody rurowe:

@ rodzaj sieci kanalizacja deszczowa
= materiat PVC DN160 SN8 - lite
potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowag
= wtgczenie do studni prefabrykowane i/lub wktadka In-situ

Zestawienie studni tworzywowych:

; Kineta
Oznaczenie Srednica Pokrywa
rodzaj konfiguracja
S1 DN600 A15 kineta zbiorcza 0200 0°+L45 (2x redukcja $200/0160)
D1 DN600 A15 osadnik 0,5m 0160 2x wktadka In-situ ¢160
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Zestawienie studni betonowych:

; Kineta
Oznaczenie Srednica Pokrywa
rodzaj wlot wylot
SCH1 DN2000 A15 dno otwarte D1: $160—-0° -
SCH2 DN2000 A15 dno otwarte D1: $160—-0° -
D1: ¢160 - 0°
SCH3 DN2000 A15 d twart
nootwarte D2: $160 — P162°

Pokrywy klasy A15 montowac na teleskopach. Wszystkie potgczenia wykonac jako szczelne.

Materiat filtracyjny studni chtonnych.

= podbudowa kamien tamany 80/150mm gr.30cm
= wypetnienie kamieri tamany 80/150mm gr.20cm
zwir 40/80mm gr.20cm

zwir 10/20mm gr.10cm

b.| Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

= kanalizacja sanitarna - tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg o szer. 200mm, kol. brgzowy

= kanalizacja deszczowa - tasma ostrzegawcza z wktadka metalowg o szer. 200mm, kol. zielony

c.| Podsypka, obsypka i zasypka.

= piasek $rednii/lub gruby o dobrym uziarnieniu

3. SPRZET.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
urzgdzeniami do odwodnienia wykopdéw i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac narzedzia i sprzet dostosowane do przyjetych
metod. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, jak réwniez nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw
bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedgce wtasnoscig Wykonawcy badz wynajete majg byé utrzymywane w
stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany na budowie powinien zapewniaé¢ spetnienie wymogdw

jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie spetniajagcy warunkéw dopuszczenia do

uzytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwtocznego usuniecia z terenu budowy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn nai z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkdéw,
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organdw i w sposéb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robét Budowlanych.

b.| Wykonanie robét instalacyjnych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robot. Odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych
w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

= Elementy instalacji montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.

@ Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ przegladu zabudowanych materiatow i urzadzen.

= Wykona¢ badania szczelnosci odpowiednio dla danej instalacji.

5.1 Roboty ziemne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonac¢ zaréwno mechanicznie jak i recznie dla gtebokosci:

@ >2,0m o $cianach pionowych z szalowaniem petnym,
= <2,0m gtebokosci o $cianach pionowych i/lub pochylonych bez umocniern lub z umocnieniami
lokalnymi, przy spetnieniu warunkow:
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci,
nie wystepujg inne czynniki wywotujace parcie na sciany wykopu,

kiedy pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne.

Sposdb wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, dla gtebokosci <2,0 wybdr pozostawia Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji proponowane zabezpieczenia wykopdw zapewniajgce bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych
robdt zaréwno przed naptywem i stagnowaniem wéd jak i przed osuwaniem $cian wykopu na caty czas budowy. Za
wszelkie uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowego uksztattowania i zabezpieczenia skarp oraz braku akceptacji

Inspektora, odpowiada Wykonawca.

Wykopy nalezy wykonywad tak, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do ponownego wbudowania byty
odspajane i odktadane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego

uzasadnia skomplikowany uktad warstw geologicznych.

Urobek powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0m od jego krawedzi, a w
przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci 1,0m, wydobyty grunt nalezy odwiez¢ na odktad tymczasowy na
miejsce ustalone z Inspektorem. Grunty przydatne do wbudowania nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym

zawilgoceniem.
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Wykonywanie wykopdw nalezy prowadzic ze spadkiem aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wdd opadowych
po jego dnie do najnizszego punktu wykopu. By nie doprowadzaé do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody,

nadmiar wod gruntowych oraz wéd pochodzacych z opaddéw nalezy odpompowac.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowej. Przy
wykopach mechanicznych zwréci¢ uwage, aby wykopu nie przegtebiaé. W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu

moze pogorszy¢ warunki gruntowe wykop kontynuowac recznie.

Instalacje kanalizacyjng uktadaé na podsypce z piasku sredniego i/lub grubego o dobrym uziarnieniu, przed

utozeniem rury podsypke zagescic¢ do 1s20,95.
Zasypanie rurociggu wykona¢ w trzech etapach:

= wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztaczy
= wykonaé prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potfaczeniach

= zasypac wykop do powierzchni terenu z odtworzeniem stanu pierwotnego

Obsypke i zasypke wstepng nalezy wykonad recznie piaskiem $rednim i/lub grubym o dobrym uziarnieniu.
Szerokos¢ i wysokos¢ obsypki 20,30m od obrysu rury, zageszcza¢ ubijakami recznymi. Wykop nalezy zasypywad
warstwami <0,20m i zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,95. Pozostatg zasypke wykonaé
warstwami £0,20m, nadajgcym sie do zasypania pochodzacym z urobku gruntem rodzimym i zageszczac recznie lub
mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia:

Is>1,00 dla h<0,5m p.p.t.
1s20,97 dla h>0,5m p.p.t.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych:

= odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ +10cm
= tolerancja rzednych dna nie powinna przekracza¢ +5cm

= odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%

Wszystkie odstepstwa wymagaja zgody Inspektora.

5.2 Roboty instalacyjne.

a.| Przebudowa instalacji zewnetrznych oraz przytacza kanalizacji sanitarnej.

Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy wykonac z rur PVC SN8 DN160 o sciankach litych
o potgczeniach kielichowych. Wiaczenie do istniejgcego przytacza przez nabudowanie studni rewizyjnej S1 na

odcinku istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej ks200 usytutowanego w dziatce inwestora.

Przewody na podsypce z piasku o grubosci 15cm, prowadzic zgodnie z czescig rysunkowg. Obsypka piaskowa
ponad wierzch rury 30cm. Trase rurociggu uzgodniono z Inwestorem biorgc po uwage warunki techniczne

przytagczenia i lokalizacje budynku.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru brgzowego z wktadkg metalowgq o szer. 200mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 30cm nad grzbietem rury.

b.| Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgcza spustéw rynnowych.

Odcinki instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgcza spustow rynnowych nalezy wykonaé z rur PVC SN8
DN160 o Ssciankach litych o pofaczeniach kielichowych. Przytaczenie bezposrednie spustéow rynnowych do
przebudowanych studni chtonnych SCH1 i SCH2 oraz do studni rewizyjnej D1, dalej do studni chtonnej SCH3
nabudowanej na odcinku istniejacej kanalizacji deszczowej kd160 usytutowanego w dziatce inwestora. Studnie

chtonne nalezy sytuowaé w odlegtosci od budynku min.2,0m.
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Przewody na podsypce z piasku o grubosci 15cm, prowadzic zgodnie z cze$cig rysunkowg. Obsypka piaskowa
ponad wierzch rury 30cm. Trase rurociggu uzgodniono z Inwestorem biorgc po uwage warunki techniczne

przytaczenia i lokalizacje budynku.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru zielonego z wktadka metalowg o szer. 200mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 30cm nad grzbietem rury.

c.| Studnie rewizyjne.

Na koncach oraz w miejscu zmiany kierunkdéw kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne niewtazowe S1 i
D1 z PP/PE DN600 (zgodnie z czescig rysunkowg). Zwiericzenie wtazem zeliwnym, ze wzgledu na sytuowanie w
terenie klasy A15. Dna studni zamkniete odpowiednio S1 kinetg, D1 osadnikiem 0,5m. Studnie posadowi¢ na

podsypce z piasku o grubosci 15cm.

d.| Studnie chtonne.

Odprowadzenie wod opadowych do gruntu projektuje sie przez przebudowanie istniejgcych rozwigzan w
postaci betonowych studni chtonnych SCH1-SCH3 (zgodnie z czescig rysunkowg). Studnie chtonne nalezy sytuowad

w odlegtosci od budynku min.2,0m. Zwieniczenie wtazem zeliwnym, ze wzgledu na sytuowanie w terenie klasy A15.

Przyjmuje sie studnie chtonng typu 2 tj. studnia o gtebokosci wody w studni hs znajduje sie w warstwie
nieprzepuszczalnej o migzszosci rownej gtebokosci studni lub wiekszej, przy zwierciadle swobodnym wody
gruntowej ponizej dna studni (R.Edel). Dno studni otwarte, wypetnione materiatem filtracyjnym odpowiednio liczgc
od dna: kamien tamany 80/150mm gr.20cm, zwir 40/80mm gr.20cm, zwir 10/20mm gr.10cm, zabezpieczy¢ ptyta
odbijajgca np. ptyta chodnikowa 50x50x7cm. Studnie posadowic¢ na podbudowie z kamienia tamanego 80/150mm o

grubosci 30cm.

e.| Wiaczenie do studni.
s Przygotowanie otworu dla wktadek In situ.

Otwér wlotowy nalezy nawierci¢ w studni przy pomocy specjalnej wiertnicy/otwornicy. Srednice otworu
nalezy dobra¢ odpowiednio dla rur DN160 = 177mm i/lub wg wytycznych producenta wktadki In situ. Wysoko$é

otworu wyznaczy¢ z zachowaniem rzednych i spadkéw rurociggu, zgodnie z projektem.

UWAGA.
Witgczenie wykona¢ przez nawiercenie w studni otworu przy uzyciu dostosowanej wiertnicy/otwornicy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie otworu przez kucie.

= Montaz wktadki In situ.

Po wycieciu otworu nalezy oczysci¢ i usungé zadziory. Zatozy¢ profilowang uszczelke - dosung¢ do oporu,
tak zeby réwnomiernie przylegata na catym obwodzie otworu, doktadnie dopasowad. Nie stosowac przy tym srodka
poslizgowego! W przypadku trudnosci podczas zaktadania uszczelki zaleca sie obréobke powierzchni zewnetrznej

czota podstawy pod uszczelke. W przygotowany otwér wtozy¢ kielich In situ.

= Montaz rurociggu.

Dla utatwienia montazu koniec przytgczanej rury sfazowac i usungc wszystkie nierownosci. Przed witozeniem
powierzchnie zewnetrzne rury i powierzchnie wewnetrzne uszczelki kielicha oczysci¢ i posmarowaé $rodkiem

poslizgowym. Umiesci¢ centrycznie rure wewnatrz kielicha i wsunac ja.

UWAGA.
Zastosowanie uszczelek gumowych umozliwia zmiane kierunku rur dolotowych w kazdym kierunku (zakres

wg danych producenta stosowanej wktadki In situ).
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5.3 Przejscie przez fundament.

Przewdd wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej o srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury
przewodowej. Przestrzen miedzy rurg przewodowg, a rurg ochronng wypetni¢ materiatem trwale elastycznym nie

powodujacym korozji przewodu. Przejscia rur przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ jako przejscia szczelne.

5.4 lzolacja antykorozyjna.

Elementy tworzywowe:

= Rury przewodowe i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczen.

= Niedopuszczalny jest kontakt elementéw z tworzyw sztucznych z powtokami bitumicznymi.

Elementy betonowe:

= Studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez naniesienie warstwy
roztworu bitumicznego do gruntowania oraz dwdch warstw roztworu bitumicznego do izolacji studni

kanalizacyjnych.

5.5 Kolizje.

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuja zinwentaryzowane sieci podziemne i naziemne istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci:
= sieci wodociggowe i kanalizacyjne

= sieci teletechniczne i elektroenergetyczne

Prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Uktadanie rurociggow wykonaé z

zachowaniem odlegtosci skrajni przewoddéw sieci wodno-kanalizacyjnych.

UWAGA! Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie. Przejscia rurociggiem pod

fundamentem budynku, ogrodzenia itp. wykonac podkopem recznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robét Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikq danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegdblnosci w oparciu o:
= Program zapewnienia jakosci
= Zasady kontroli jakosci robét
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

Kontroli szczegétowej podlega sprawdzenie:
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= zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej
= dokumentacji materiatéw $wiadczacych o dopuszczeniu do stosowania
o obszaru/trasy i gtebokosci wykopu

= zabezpieczenie $cian wykopu

= odwodnienie wykopu

@ zageszczenie wykopu

= montaz armatury

= montaz studni

= utozenie i spadki rurociggéw

= wykonanie podsypki, obsypki, zasypki

= oznakowanie tras rurociggow

@ proéb szczelnosci

Kontrole podsypki, obsypki, zasypki wstepnej oraz zasypki nalezy prowadzi¢ na biezgco wg zalecen

konstrukcji posadowienia rurociggu i zasypania wykopu oraz stopnia zageszczenia warstwami <0,20m.

7. OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania robét ziemnych 1 kpl.
= wykopy liniowe 1m3
= wywiezienie i utylizacja ziemi z wykopow 1m3
= wykonanie podsypki, obsypki 1 m2/warstwe
= oznakowanie trasy przytacza 1m

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 kpl.
= studnie rewizyjne 1szt
= wigczenie do studni 1szt
@ przewody rurowe 1m
= otuliny styropianowe 1m
@ montaz czyszczakow 1szt
@ proba szczelnosci 1 préba

8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét instalacyjnych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréow musi by¢é podsumowany protokotem odbioru. Aby protokdt

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych.
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do kontroli nastepujacych czynnikéw:

@ sposOb prowadzenia przewodow — przebieg tras
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@ sposOb prowadzenia przewodow — zachowanie spadki

b.] Odbidr czesciowy/Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych odcinkdw instalacji, ktore w wyniku postepu robdét bedg zakryte lub
zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji
pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:

s uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw bedacych sktadnikami instalacji

= prawidtowos¢ wykonanych potgczen (w tym jako$¢ materiatdéw uszczelniajgcych w potgczeniach)
@ rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki, rzedne wysokosciowe

= zainstalowanie studzienek, wtgczen rurociggow

= zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

c.| Odbidr koricowy.

Odbidr koricowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji, gdy zakoficzono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory
czesciowe. Przed odbiorem koncowym muszg zosta¢ wykonane proby szczelnosci, ktére réwniez wymagajg

odpowiedniego protokotu.

Protokdét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru

koncowego byt wazny, musza by¢ do niego dotgczone protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:

@ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

= PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

= PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

s PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

@ PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

MIVO.Construction 66



STWiORB Rozbud , przebud. i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

s PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdéw do przesytania wody lub sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemia.

@ PN-EN 13476-1:2018 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli-(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe.

@ PN-EN 13476-2:2018 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli-(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz

systemu, typ A.

Ponadto:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Instalacje wewnetrzne branzy sanitarnej

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wodociggowej wody

cieptej i wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane w zakresie robdt instalacyjnych - sanitarnych obejmuja:

a.| Roboty instalacyjne wodociggowe:

= wykonanie instalacji wodociggowej, podejs¢ do punktéw czerpalnych
@ montaz zestawdw opomiarowania

s ptukanie i préba szczelnosci instalacji

b.| Roboty instalacyjne kanalizacyjne:

= wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie podejs¢ do przybordw sanitarnych
= wykonanie pionéw odpowietrzajgcych

s proéby szczelnosci

c.| Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania:

s wykonanie instalacji c.o.

s montaz grzejnikdw ptytowych i nagrzewnic

s montaz rozdzielaczy, zestawdw opomiarowania
s ptukanie i préba szczelnosci instalacji

s uruchomienie i regulacja

d.| Roboty instalacyjne w zakresie wentylacji:

= montaz przewoddw wentylacyjnych
= montaz kratek i przewodéw wywiewnych

@ montaz wentylatorow
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2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujagcymi normami, posiadaé¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje

Inspektora.
Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujace warunki:

= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sg wtasciwie zabezpieczone i oznakowane,

@ materiaty posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania
robot. Materiaty nie spetniajgce powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Wykonawca zapewni skfadowanie materiatéow wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobierania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego skitadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajgcg znaczacego wptywu na jakosc i funkcjonowanie instalacji i ustali¢

zakres oraz wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pdziniejszej eksploatacji.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki, a nie nadajace sie do ponownego wbudowania powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbidrek
zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy. Gdy
wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.

a.| Przewody instalacji wodociggowej:

Instalacja rozdzielcza, cyrkulacyjna, tadowania zasobnika, zabudowa mieszkaniowych licznikdw wody:

@ materiat: PP-RCT, zgrzewane polifuzyjnie
lub PE-RT/AI/PE-RT, potaczenia zaciskane
woda zimna np. PP-RCT Unibeta prod. Pipelife
woda ciepta np. PP-RCT Carbo prod. PipelLife

b.| Przewody instalacji grzewczej:

Instalacja rozdzielcza:

s materiat: stal-zew.ocynk, potaczenia zaciskane

Obieg do rozdzielacza, podejscia do grzejnikéw:
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= materiat: PE-RT/AI/PE-RT, potgczenia zaciskane

c.| Rozdzielacz mieszkaniowy instalacji c.o.:

@ rozdzielacz: 1” do ogrzewan grzejnikowych ze Eurokonus G3/4”x16x2,0
o ilosc¢ sekcji: 5
d.| Grzejniki.

Grzejniki ptytowe z elementami konwektorowymi typu CV, wyposazone odpowietrznik oraz wktadke
zaworowa, grzejniki nalezy doposazy¢ w zestawy regulacyjne: zawory odcinajgco-regulujgce oraz gtowice
termostatyczne /w czes$ciach wspdlnych/ z ograniczeniem lub blokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed

manipulacja.

e.| Nagrzewnice wodne.

Do ogrzania pom. swietlicy projektuje sie zastosowanie nagrzewnic wodnych. Do celéw projektowych
przyjeto efektywne i energooszczedne nagrzewnice np. Volcano VR-mini z silnikiem EC prod. VTS o zakresie mocy
grzewczej 3-20kW i przeptywie powietrza 1000-2000m3/h lub LEO S3 prod. Flowair o zakresie mocy grzewczej 1,7-
32,7kW i przeptywie powietrza 1000-1800m3/h. Nagrzewnice nalezy doposazy¢ w zawory odpowietrzajgce oraz
zestawy regulacyjne: zawory odcinajgce oraz zawor z sitownikiem (dopuszcza sie montaz sitownikow na
rozdzielaczu). Zasilanie nagrzewnic nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy indywidualnymi przewodami YDY3x2,5

450/750V. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi C10.
Montaz $cienny na wysokosci 3,0-3,3m, sytuowanie wg rysunku.
f.| Izolacja termiczna przewodéw wody cieptej oraz grzewczych A=0,035W/mK:
@ gr.20mm dla przewodow 20x2,8, 25x3,5

@ gr.30mm dla przewodow 32x4,4, 40x5,5

Zmniejszenie grubosci izolacji do 50% dla przejs¢, skrzyzowan i przewodow uktadanych w komponentach

budowlanych. Dla przewoddw uktadanych w podfodze gr.6mm.

g.| lzolacja antyroszeniowa przewoddw wody zimnej:

= gr.emm otulina na bazie kauczuku syntetycznego np. ARMAFLEX ACE

h.| Przewody kanalizacyjne:
@ materiat: PCV, potaczenia kielichowe na uszczelkach gumowych

(dla instalacji w gruncie SN 8kN/m2 — lite)

i.| Przewody wentylacyjne.

Do celéw projektowych dobiera sie system wentylacyjny typu VBP Higro firmy Aereco:

= nasada wentylacyjna VBP.SKY o regulowanym przyptywie 0-1200m3/h
= podstawa akustyczna SBV

= kratki wyciggowe BXC.773 - higrosterowane w zakresie 20-80m3/h
= nawiewniki okienne EXR.304 - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h i/lub

= nawiewniki $cienne EHT.LEG.930 - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h
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= przewody wentylacyjne - sztywne, stalowe ocynkowane o przekroju prostokgtnym i/lub okrggtym o

potgczeniach kotnierzowych np. kolana, przejscia i inne - stosowac systemowe, prefabrykowane

j-| Armaturaiceramika sanitarna:
= umywalki wiszagce z pétnagg ceramiczng,
= baterie umywalkowe (w toaletach z zabezpieczeniem przed poparzeniem), zalecane wykonanie
stojgce  czasowo-przyciskowe z zaworami odcinajgcymi  z  systemem  antyblokujgcym
uniemozliwiajgcym blokowanie baterii w pozycji otwartej, wandaloodporne,

= inne systemowe

3. SPRZET.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie z ewentualnymi
urzadzeniami do odwodnienia wykopow i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowa¢ narzedzia i sprzet dostosowane do przyjetych
metod. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, jak réwniez nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw

bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedgce wtasnosciag Wykonawcy badz wynajete majg by¢ utrzymywane w
stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany na budowie powinien zapewnia¢ spetnienie wymogéw

jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie spetniajgcy warunkéw dopuszczenia do

uzytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwtocznego usuniecia z terenu budowy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkodw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organéw i w sposdb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobdr srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.

b.| Wykonanie robdt instalacyjnych.
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Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Odpowiedzialnosc za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych

w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

= Elementy instalacji montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.
@ Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ przeglagdu zabudowanych materiatéw i urzadzen.

= Wykona¢ badania szczelnosci odpowiednio dla danej instalacji.

5.1 Instalacja wodociggowa.

a.| Informacja ogdlna.

Zasilanie w wode zgodnie z warunkami przytagczeniowymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i

Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej w budynku projektuje sie do punktéow rozbioru znajdujgcych sie w
kuchniach/aneksach kuchennych i tazienkach wyodrebnionych lokali mieszkalnych wskazanych na rzutach

architektonicznych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie centralnie w kotle na paliwo state. Instalacja c.w.u.
wyposazona w petle cyrkulacyjng. Blok przygotowania c.w.u. wyposazony w podgrzewacz monowalentny c.w.u.
zlokalizowany w pomieszczeniu istniejacej kottowni. Kottownia w stanie istniejgcym wyposazona jest w dwa zrodtfa
ciepta — kociot na pelet oraz kociot na olej opatowy /rezerwowy/, objeta zostata modernizacjg przez wymiane palnika
olejowego na zasilany peletem drzewnym — modernizacja kottowni wg odrebnego opracowania. Kottownia o tgcznej
mocy 450kW zapewni dostawe ciepta na cele grzewcze i przygotowania c.w.u. dla budynku szkoty i przedmiotowego
budynku mieszkalnego. Zimna woda zostanie doprowadzona bezposrednio z sieci wodociggowej projektowanym
przytgczem. Instalacje nalezy zabezpieczyé przed przekroczeniem dopuszczalnych dla instalacji ci$nienia i
temperatury. W przypadku, gdy cisnienie doprowadzonej do budynku wody jest wyzsze niz maksymalne ci$nienie
robocze instalacji wodociggowej w celu zabezpieczenia instalacji zainstalowa¢ reduktor cisnienia. Opomiarowanie

zuzycia wody dla odrebnego lokalu na podstawie zestawu wodomierzy odliczeniowych wody cieptej i wody zimne;j.

b.| Przewody.

Instalacje wodociggowa dla doprowadzenia zimnej i cieptej wody uzytkowej do szafy zespotu licznikowego
wraz z jego zabudowg projektuje sie z zastosowaniem rur typu PP-RCT o potgczeniach zgrzewanych polifuzyjnie
cechujgcych sie wyzszg odpornoscig na temperature i cisnienie w stosunku do klasycznych rur PP-R, szczegdlnie dla
wieloletnich okresow uzytkowania (do celéw projektowych instalacji wody zimnej przyjeto rury PP-RCT Unibeta
prod. Pipelife, do instalacji wody cieptej przyjeto rury PP-RCT Carbo prod. Pipelife wzbogaconych dodatkiem
wtdkien weglowych). Podejscia do punktow rozbioru projektuje sie z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu
PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach zaciskanych.

Przewody instalacji wodociggowe] nalezy izolowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody uktadane pod posadzkg, w przestrzeni sufitu podwieszanego i/lub w bruzdach powinny posiadaé
ostone w postaci rury karbowanej peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w zadnym miejscu o powierzchnie
przegrody oraz mozliwe byto swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody
uktadane natynkowo lub w szachtach muszg by¢ zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub
uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki sposéb, aby umozliwi¢ kompensacje zwigzang z wydtuzalnoscig
termiczng przewoddéw. Kompensacje przewoddéw zalezy zapewni¢ wykorzystujgc naturalne zatamania trasy

przewodow (typ L) i/lub wg wytycznych producenta przewoddw instalacyjnych.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

odpornos¢ ogniowa przegrody.

Dla przewododw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw i

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpic¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wzdtuz Scian wewnetrznych ze spadkiem 0,5% tak, aby w
najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji z wody, a w najwyzszych punktach

odpowietrzenie przez punkty czerpalne.

Po wykonaniu i przeptukaniu ztadu, instalacje poddaé badaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworéw oraz przed ich zaizolowaniem. Badanie dokonywa¢ odrebnie dla
wody zimnej i wody cieptej. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego, ale

nie mniej niz 10 bar i/lub zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Instalacje cieptej wody uzytkowej, po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, nalezy podda¢ prébie
szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Przy badaniu nalezy
obserwowac zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacja w
czasie préby nie moze wykazywac roszenia. Po wykonywaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje

przewodow.

c.| Wodomierz wody cieptej i wody zimnej - zestaw odliczeniowy.

Lokalizacje mieszkaniowych zestawdw wodomierzowych odliczeniowych w podtynkowej szafie zespotu

licznikowego wskazano na rzutach architektonicznych.

Zestaw wodomierzowy odliczeniowy wody zimnej (zawor kulowy przed i za wodomierzem DN20,
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 Q3=1,6m3/h R100-H), zestaw wodomierzowy odliczeniowy
wody zimnej (zawér kulowy przed i za wodomierzem DN20, wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15
Q3=1,6m3/h R80-H). Montowaé poziomo na konsoli wodomierzowej w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do
urzgdzen zestawu. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem wykona¢ wspétosiowo (dopuszczalna odchytka +/-
5mm) jako odcinki proste, ktorych dtugos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 5D przed wodomierzem i 3D za wodomierzem,

gdzie D oznacza srednice rury.

5.2 Instalacja kanalizacyjna.

a.| Informacja ogdlna.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych przez lokalng sie¢ kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego (zbiornik bezodptywowy <50m3 zapewnia odbiér sciekow), odbidr sciekdw bytowych na

podstawie zawartych umow (brak sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marzenin).

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie na podstawie jednostkowych odptywéw z poszczegélnych przybordéw
sanitarnych i urzadzen z uwzglednieniem réwnomiernosci ich dziatania, znajdujacych sie w kuchniach/aneksach
kuchennych i tazienkach wyodrebnionych lokali mieszkalnych wskazanych na rzutach architektonicznych.
Opomiarowanie ilosci odprowadzanych sciekow bytowych dla odrebnego lokalu na podstawie zestawu wodomierzy

odliczeniowych wody cieptej i wody zimnej.

b.| Przewody.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PCV o
potfaczeniach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przewody sytuowane w gruncie i pod podtogg na gruncie oraz

przej$cia przez ptyte wykonaé z rur PCV, SN 8kN/m2 do zastosowan zewnetrznych. Odpowietrzenie instalacji
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wykonac przewodem o $rednicy $110. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu na wysokosé nie

mniejszg niz 0,5m zakoriczy¢ wywiewka $160. Na pionach zainstalowac rewizje ¢0160.

Podejscia kanalizacyjne powinny by¢é wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do przegréd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszgcym dla przewodéw ¢50 — 1m. Spadek podejscia
nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odptywu. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzagdzenia powinien

by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Przejscia przez przegrody nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, przestrzeh pomiedzy tulejg, a rurg

powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym.

Po wykonaniu, instalacje poddac badaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i otwordéw oraz przez wykonaniem zabudowy. Przewody poddac prdbie przy jednoczesnym

catkowitym zalaniu wszystkich podejsé i pionu, prowadzié¢ obserwacje wszystkich potaczen przez 30min.

Wymiarowanie przedstawiono w czesci rysunkowej. Podejscia pod przybory wykonaé normatywne.

5.3 Instalacja grzewcza.

a.| Informacja ogdlna.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej - do obliczenn przyjeto projektowg temperature

zewnetrzng -20°C.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania pompowa dwururowa typu zamknietego z rozdziatem dolnym,
zasilana z istniejgcej kottowni olejowej, moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy zostanie pokryta z zapasu
mocy istn. kotta olejowego. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach obliczeniowych 75/55°C. Projektowany

obieg grzewczy nalezy wpiac¢ do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.

b.| Przewody.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania dla doprowadzenia czynnika z kottowni do
rozdzielacza projektuje sie z zastosowaniem rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych.
Podejscia z rozdzielacza do grzejnikéw i nagrzewnic projektuje sie z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu PE-
RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaciskanych.

Przewody rozdzielcze w pom. piwnicy prowadzi¢ pod stropem, w kondygnacji przyziemia prowadzic istn.
kanatem technologicznym, dalej pod posadzka w rurze ostonowej peschla. Podejscia pod grzejniki i nagrzewnice
prowadzi¢ pod posadzka w warstwie izolacji cieplnej. Potagczenia przewoddéw przed wykonaniem wylewki nalezy
zabezpieczy¢ przez otulenie izolacjg i/lub folig. Podejscia pod grzejniki $cienne wykonaé z zastosowaniem korpuséw

styropianowych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody
prowadzone w miejscach ogdélnie dostepnych nalezy obudowac (np. 2x GK na stelazu lub obmurowac), zamontowac

panele rewizyjne w obudowie dla inspekcji instalacji lub do zawordéw.

Przewody prowadzone pod posadzkg i/lub w bruzdach powinny posiada¢ ostone w postaci rury karbowanej
peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w zadnym miejscu o powierzchnie przegrody oraz mozliwe byto swobodne
wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody uktadane natynkowo lub w szachtach
muszg by¢ zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki
sposdb, aby umozliwi¢ kompensacje zwigzang z wydtuzalnoscig termiczng przewoddéw. Kompensacje przewodow
zalezy zapewnié wykorzystujac naturalne zatamania trasy przewodow (typ L). W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania kompensacji naturalnej wykona¢ kompensatory typu U i/lub wg wytycznych producenta przewodéw

instalacyjnych.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

odpornos¢ ogniowa przegrody (odpornosc ogniowa przegrdod wg branzy architektonicznej).

Dla przewododw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw i

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpi¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wzdfuz $cian wewnetrznych, ze spadkiem 0,5% tak, aby w
najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji z wody, a w najwyzszych punktach

odpowietrzenie przez zawory odpowietrzajgce. Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ obwoddéw grzewczych. Szczelno$¢ musi byé
stwierdzona bezposrednio przed i po zakryciu instalacji w bruzdach i/lub posadzce oraz przed ich zaizolowaniem.
Przy badaniu nalezy obserwowaé zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na
instalacji. Prowadzenie proby wykonac¢ wg normy PN-EN 1264. Wysokos¢ cisnienia prébnego ma wartos¢ dwukrotnie

wyzszg od cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 6bar.

c.| Grzejniki.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwektorowymi typu CV. Do celéw projektowych przyjeto
grzejniki z podejsciem dolnym Purmo Ventil Compact. Grzejniki standardowo wyposazone odpowietrznik oraz
wktadke zaworowg, grzejniki nalezy doposazy¢ w zestawy regulacyjne: zawory odcinajgco-regulujgce oraz gtowice
termostatyczne (uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu zainstalowanie gtowic termostatycznych z ograniczeniem lub
blokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacjg). Rozbudowa i przebudowa powoduje

koniecznosc¢ przeniesienia wskazanych grzejnikéw.

d.| Nagrzewnice wodne.

Do ogrzania pom. swietlicy projektuje sie zastosowanie nagrzewnic wodnych. Do celéw projektowych
przyjeto efektywne i energooszczedne nagrzewnice np. Volcano VR-mini z silnikiem EC prod. VTS o zakresie mocy
grzewczej 3-20kW i przeptywie powietrza 1000-2000m3/h lub LEO S3 prod. Flowair o zakresie mocy grzewczej 1,7-
32,7kW i przeptywie powietrza 1000-1800m3/h. Nagrzewnice nalezy doposazy¢ w zawory odpowietrzajgce oraz
zestawy regulacyjne: zawory odcinajgce oraz zawodr z sitownikiem (dopuszcza sie montaz sitownikow na
rozdzielaczu). Zasilanie nagrzewnic nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy indywidualnymi przewodami YDY3x2,5

450/750V. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi C10.

Montaz $cienny na wysokosci 3,0-3,3m, sytuowanie wg rysunku.

Wykonawca zobowiqzany jest do uruchomienia i regulacji instalacji. Przed wykonaniem i uruchomieniem
instalacji grzewczej przedmiotowej rozbudowy Wykonawca zobligowany jest zweryfikowac i sprawdzi¢ stan
istniejgcych zabezpieczen instalacji centralnego ogrzewania. Urzqdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem

maksymalnej temperatury i cisSnienia roboczego powinny by¢ zgodne z normq PN-EN 12828.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robét Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfika danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegdlnosci w oparciu o:
@ Program zapewnienia jakosci
= Zasady kontroli jakosci robét

= Badania prowadzone przez Inspektora
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= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

Kontroli szczegdtowej podlega sprawdzenie:

= zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej
= dokumentacji materiatoéw $wiadczacych o dopuszczeniu do stosowania

= lokalizacji podejs¢ zgodnie z projektem

= potgczen zgrzewanych i zaciskanych rurociggéw

= utozenia i spadkéw rurociggéw

= izolacji cieplnych i roszeniowych

@ préb szczelnosci

7. OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji wodociggowe;j 1 kpl.
°  przewody rurowe 1m
= izolacje cieplne i roszczeniowe Im
= zawory czerpalne, odcinajace, termostatyczne 1 szt.
= préba szczelnodci, ptukanie i dezynfekcja instalacji Im

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji kanalizacyjnej 1 kpl.
@ przewody rurowe 1m
@ préba szczelnosci im

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji c.o. 1 kpl.
@ przewody rurowe 1m
= izolacje cieplne im
@ rozdzielacze 1 kpl
= zawory przelotowe, odpowietrzajace 1szt
= grzejniki, nagrzewnice 1 szt.
= glowice termostatyczne 1 szt.
= zespoty przytgczeniowe zaworow grzewczych 1 kpl
@ proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja instalacji Im
@ préba z dokonaniem regulacji 1 urzadzenie

d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania wentylacji 1 kpl.
= wentylatory 1 szt
= kratki wentylacyjne 1 szt
= przewody wentylacyjne 1m
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8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét instalacyjnych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréw musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Aby protokét

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do kontroli nastepujgcych czynnikow:

@ spos6b prowadzenia przewoddw — przebieg tras

@ sposéb prowadzenia przewoddéw — zachowanie spadki

= zgodnos¢ lokalizacji podejs¢ z projektem

= wykonanie przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworu)

= wykonanie bruzd w Scianach (wymiary bruzdy, czystosé bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i
projektowanym spadkiem)

= kompensacja wydtuzen

b.] Odbidr cze$ciowy/Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych odcinkéw instalacji, ktdre w wyniku postepu robdét bedg zakryte lub
zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji
pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:

s uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw bedacych sktadnikami instalacji

= prawidtowos¢ wykonanych potgczen (w tym jakos¢ materiatow uszczelniajgcych w potgczeniach)
@ rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki przewodow

s podpory i mocowania przewodow instalacyjnych

= zainstalowanie urzadzen

= zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg

c.| Odbidr konicowy.

Odbidr koricowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji, gdy zakoriczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory
czesciowe. Przed odbiorem koncowym muszg zosta¢ wykonane proby szczelnosci, sprawdzenie dziatania i regulacja
instalacji, proby na goraco, sprawdzenie poprawnosci dziatania systemoéw/urzadzen zabezpieczajgcych instalacje

przed nadmiernym cisnieniem i temperaturg, ktére réwniez wymagajg odpowiedniego protokotu.

Protokdét odbioru kofcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru

koncowego byt wazny, musza by¢ do niego dotaczone protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

o

o

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplha rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Ponadto:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-06.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Instalacje wewnetrzne branzy elektroenergetycznej

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i

teletechnicznej w budynku wielorodzinnym, w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

a.| Instalacje elektryczne:

= WLZ

= trasy kablowe
@ rozdzielnice

= oSwietlenie

= okablowanie

= osprzet elektroinstalacyjny

b.| Instalacje LAN:

= trasy kablowe

= okablowanie LAN

= montaz osprzetu LAN
= montaz szafy LAN

= sprawdzenie, pomiary

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora.

Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujace warunki:
= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sg wtasciwie zabezpieczone i oznakowane,

= materiaty posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania

robdt. Materiaty nie spetniajgce powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.
Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdow wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobierania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego skitadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajgcg znaczgcego wptywu na jakos¢ i funkcjonowanie instalacji i ustali¢

zakres oraz wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w

pozniejszej eksploatacji.

Elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrki, a nie nadajace sie do ponownego wbudowania powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbiérek
zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy. Gdy
wynika to z warunkdéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez
odpowiedniego wtasciciela.

2.1 Instalacja elektryczna.

a.| Zasilanie windy.

= przewody kablowe YDYzo 5x4 mm?2

b.| Rozdzielnice wg schematow.

c.| Instalacje oSwietleniowe i gniazd wtykowych.
= przewody kablowe YDYp-zo 2;3x1,5 mm2
YDYp-zo 3x2,5mm?2
d.| Ochrona przeciwpozarowa.

= instalacja wyposazona w wytgcznik przeciwpozarowy

= zasilane kablami w izolacji o wytrzymatosci ogniowej min. E90
= przewody o izolacji 750V,

@ osprzet szczelny o IP 55;

= osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne - zgodnie z normg PN-EN 50172, PN-EN 1838

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty odnosnie ochrony

przeciwpozarowej.

2.2 Instalacje teletechniczne multimedialne LAN.

a.| Okablowanie budynkowe.
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= przewody UTP kat.6

3. SPRZET.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
urzgdzeniami do odwodnienia wykopdéw i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac narzedzia i sprzet dostosowane do przyjetych
metod. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, jak réwniez nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw

bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedgce wtasnoscig Wykonawcy badz wynajete majg byé utrzymywane w
stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany na budowie powinien zapewniaé¢ spetnienie wymogdw

jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie spetniajagcy warunkéw dopuszczenia do

uzytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwtocznego usuniecia z terenu budowy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkdéw,
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organdw i w sposéb ciagty, o kazdym takim

transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobor srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.

b.| Wykonanie robdt instalacyjnych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow

robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

= Elementy instalacji montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.

= Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ przeglagdu zabudowanych materiatéw i urzadzen.
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= Wykonac¢ badania, pomiary, préby odpowiednio dla danej instalacji.

5.1 Roboty instalacyjne elektryczne.

a.| Wewnetrzne linie zasilajgce.

Nie przewiduje sie wzrostu mocy w modernizowanym budynku. Wykorzystane zostanie istniejgce przytacze
oraz istniejgce wlz. Na etapie realizacji sprawdzi¢ jako$¢ prowadzonego kabla i w razie potrzeby dokonac¢ wymiany.
Pomiar bezposredni energii elektrycznej odbywa sie za pomocg licznika w rozdzielnicy RP zlokalizowanego wewnatrz
budynku. Nie dokonywa¢ modyfikacji wytacznika gtéwnego. Pozostawié lokalizacje rozdzielnic RP, RP1 oraz RK,

natomiast wymienione zostanie wyposazenie i obudowa rozdzielnic.

Lokalizacja elementdw zasilania pokazano na rys. E.6-E.8.

b.| Rozdzielnice elektryczne.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RP jako wnekowa metalowa lub izolacyjng z tworzywa, o
szerokosci 18M, 1P40, wym. 1149x435x72mm. W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe.
Zabezpieczenie istniejgcych obwoddéw nalezy uzupetni¢ wytacznikami réznicowopradowymi, przewidziano
dodatkowe obwody dla o$wietlenia modernizowanych pomieszczen, do zasilania gniazd ogdlnych, do zasilania i
oswietlenia windy, do zasilania nagrzewnic i wentylatoréw. W rozdzielnicy RP przewidziano montaz ogranicznika

przepie¢ typu T1+T2.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RP1 jako wnekowa metalowg lub izolacyjng z tworzywa, o
szerokosci 18M, P40, wym. 764x435x72mm. W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe.
Zabezpieczenie istniejgcych obwodéw nalezy uzupetni¢ wytacznikami réznicowopradowymi, przewidziano
dodatkowe obwody dla oswietlenia modernizowanych pomieszczen oraz do zasilania gniazd ogdélnych. W

rozdzielnicy RP1 przewidziano montaz ogranicznika przepiec typu T2.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RK jako natynkowa, metalowg lub z tworzywa, o szerokosci 18M,
IP40, wym. 750x450x150mm. W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe. Zabezpieczenie
istniejgcych obwoddéw nalezy uzupetni¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi, przewidziano dodatkowe obwody do
zasilania gniazd dedykowanych do sieci komputerowej LAN. W rozdzielnicy RK przewidziano montaz ogranicznika

przepiec typu T2.

c.| Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych ~230V.

Instalacje oswietleniowe zasila¢ z rozdzielnicy RP i RP1. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodami typu
YDYp-zo 2;3x1,5 mm2 p/t, z osprzetem podtynkowym lub szczelnym montowanym pod tynk. Wytgczniki montowadé

na wysokosci 1,2m..1,3m, chyba ze na planach instalacyjnych zaznaczono inacze;j.
W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia:

= podstawowe;

= oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na korytarzach i klatkach schodowych, zrealizowane z wykorzystaniem
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych LED podtrzymujgcymi dziatanie opraw minimum 1godzine po zaniku
napiecia zasilania;

= os$wietlenie zewnetrzne budynku elewacyjne.
Jako podstawowe przyjgé oswietlenie LED nastropowe. llosci i niektdre typy opraw podano na planach

instalacji.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami YDYp-zo 3x2,5mm2, pod tynk
z osprzetem podtynkowym, lub hermetycznym, p/t. Wszystkie obwody gniazd chronione sg grupowo wytgcznikami

réznicowopradowymi. Gniazda montowac na wysokosci 0,3m. Gniazda w pomieszczeniach WC, kuchni (jezeli s3 w
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tych miejscach zmieniane) montowaé na wys.1,1m. W kuchni, tazienkach i WC stosowaé osprzet hermetyczny.

Zastosowac system ramkowy.

d.| Instalacje odgromowa i uziemiajaca.

Nalezy wykorzystac istniejgcq instalacje odgromowa. Podczas realizacji nalezy sprawdzi¢ stan jako$ciowy
tych instalacji. W razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw. Instalacje wykonac zgodnie z PN-EN 62305. Wszystkie
czesci metalowe na dachu nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziomu
fundamentowego, ztgcza kontrolne umieszczone w puszkach, w tynku elewacji, na wysokosci ok.1m. Powinien by¢
wykonany za pomocg tasmy Fe/Zn 25x4mm. Sprawdzi¢ potaczenia uziemiajgce do rozdzielnicy RP, jezeli zaistnieje
potrzeba wykonaé je za pomocg tasmy Fe/Zn 25x4mm. Wszystkie przewodzgce elementy budynku takie jak rury
wodne, metalowe podstawy, obudowy, zbiorniki przytgczyc za pomocg przewodu LY 6mm2 o powtoce zielono-zéttej
do miejscowych szyn wyréwnawczych MSW. Potgczenia do rur metalowych wykona¢ za pomocg uchwytéw do rur
dostosowanych do odpowiedniej Srednicy. W miejscach tgczen stosowac puszki z naklejonym wewnatrz odcinkiem
26ttozielonej tasmy izolacyjnej. Rozprowadzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z przepisami. Potagczenia te stanowig
ekwipotencjalizacje. Instalacja odgromowa i uziemienia jest cze$cig systemu ochrony przed porazeniem i pozarem.
Po zakonczeniu robdt wykonaé pomiary kontrolne. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 30Q. Instalacje
wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

e.| Instalacja ochrony od porazen i przepiec.

Projektowane instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg
realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez:

= zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzen;
= zastosowanie obudéw urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 40 i wiecej;
@ uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikdow réznicowo-pradowych o pradzie Al=30mA,;

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana jest przez:

= zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytaczniki samoczynne irdznicowoprgdowe w
uktadzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie potgczen wyréownawczych;
= zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci o wzmocnionej izolacji;

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

@ rozdzieli¢ w rozdzielnicy lub w ztgczu kablowym funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemi¢ punkt rozdziatu;

= stosowal pofaczenia wyrdwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych napiec
wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi;

= w tazienkach wykona¢ miejscowe instalacje wyrownawcze przewodem LY 6 mm?2;

= doprowadzi¢ przewdd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustédw oswietleniowych;

Jako ochrone od przepie¢ w rozdzielnicach zamontowad ograniczniki przepieé typu T1+T2 lub typu T2

Ochrona przeciwpozarowa.

Zakres wymagan dla instalacji elektrycznych odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania i wymogdéw zwigzanych
z przepisami ochrony pozarowej oparty jest na obowigzujgcych przepisach iregulacjach. Instalacja wyposazona
bedzie w wytgcznik przeciwpozarowy GWP umieszczony wewngatrz budynku przy rozdzielnicy RP. Wszystkie odbiory
zwigzane z bezpieczenstwem ludzi powinny by¢ zasilane kablami w izolacji o wytrzymatosci ogniowej min. ES0. W
miejscach gdzie kable elektryczne przechodza przez granice stref pozarowych nalezy wykonac¢ przegrody ogniowe.

Przejscia ogniowe powinny mie¢ takg samg odpornos¢ ogniowa jak Sciany. Wszystkie drogi ewakuacyjne majg by¢
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oznakowane w sposéb widoczny i jednoznaczny, zgodnie z normg PN-EN 50172, PN-EN 1838 - patrz pkt. oswietlenie

awaryjne i ewakuacyjne.
W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowa¢ w obiektach zagrozonych :

= stosowac urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;
= stosowac osprzet szczelny o IP 55;
= montowad przewody o izolacji 750V;
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mieé¢ odpowiednie certyfikaty odnosnie ochrony

przeciwpozarowe;.

f.| Instalacje teletechniczne.

Przewiduje sie instalacje systemu okablowania strukturalnego, koty sktadaé¢ sie bedzie z gniazd
przytgczeniowych PEL (3x230V + 2xRJ45). W tym celu kable UTP kat.6 LSZH z gniazd przytgczeniowych PEL
poprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego LAN i rozszy¢ w panelach rozdzielczych 19". Instalacje wykonaé w topologii
fizycznej gwiazdy; wszystkie kable wprowadzi¢ do szafy LAN. Instalacje wykona¢ z komponentéw kategorii kat.6 UTP
PN-EN 50173-1. W szafie LAN umiesci¢ komponenty okablowania: panele rozdzielcze 19", listwy zasilajgce, pétki na
sprzet aktywny oraz panele telefoniczne 19'". Gniazda przytaczeniowe 2xRJ45 zintegrowaé w systemie ramkowym z
gniazdami zasilajgcymi 2x230V. W gestii Inwestora jest wybér operatora telekomunikacyjnego, ktéry zapewnia
przytacze telekomunikacyjne. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 50174, zwréci¢ uwage na bezpieczne odlegtosci

od innych instalacji. Kable prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg danego zakresu wykonywanych robét, w

szczegdlnosci w oparciu o:

@ Program zapewnienia jakosci

o Zasady kontroli jakosci robot

= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

a.| Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i
specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazine, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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b.| Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé nalezy wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i terminie pomiaréw lub badan. Po wykonaniu

pomiardw lub badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c.| Raporty z badan

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT.
a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji elektrycznej 1 kpl.
= przewody i trasy kablowe Im
o skrzynki i rozdzielnice elektryczne 1 szt
@ oprawy awaryjne i ewakuacyjne 1 kpl
= osprzet elektroinstalacyjny 1szt
= ztgcza kontrolne 1szt
= badania, pomiary 1 pomiar
b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji LAN+RTV 1 kpl.
= przewody i trasy kablowe Im
o skrzynki, szafki 1 szt
@ montaz ztgczy, spawy 1szt
@ montaz wyposazenia szaf 1 kpl
= osprzet teletechniczny 1szt
@ badania, pomiary 1 pomiar
c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji domofonowe;j 1 kpl.
= przewody i trasy kablowe 1m
o skrzynki, szafki 1 szt
= elementy tacznosci i zamka 1szt
= badania, pomiary 1 pomiar

8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét instalacyjnych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w skfadzie, ktérej musza znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréow musi byé podsumowany protokotem odbioru. Aby protokdt

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

a.| Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych.
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Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do kontroli nastepujgcych czynnikow:

@ sposbb prowadzenia przewoddw — przebieg tras

= zgodnos¢ lokalizacji urzadzen i osprzetu z projektem

b.| Odbidr cze$ciowy/Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych odcinkéw instalacji, ktore w wyniku postepu robdét bedga zakryte lub
zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji
pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:

s uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw bedacych sktadnikami instalacji
= prawidtowos¢ wykonanych potgczen
= zainstalowanie urzadzen

= zgodnos¢ wykonania z dokumentacja

c.| Odbidr konicowy.

Odbidr koncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji, gdy zakoriczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory
czesciowe. Przed odbiorem koncowym muszg zosta¢ wykonane proby szczelnosci, sprawdzenie dziatania i regulacja
instalacji, proby na gorgco, sprawdzenie poprawnosci dziatania systemow/urzadzen zabezpieczajgcych instalacje

przed nadmiernym cisnieniem i temperaturg, ktére réwniez wymagajg odpowiedniego protokotu.

Protokdét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru

koricowego byt wazny, muszg by¢ do niego dotagczone protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

d.| Odbidr koricowy.

Odbidr konncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji, gdy zakoriczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji. Odbidr odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory czesciowe. Przed odbiorem

koricowym muszg zostaé wykonane badania i pomiary, ktére réwniez wymagajq odpowiedniego protokotu.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. Aby protokét odbioru

koricowego byt wazny, muszg by¢ do niego dotagczone protokoty odbioréw czesciowych, badan i pomiardow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
= PN-E 05009:1991 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
= PN-IEC 60364:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
= Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U. Nr 81 poz.473 z pdzniejszymi zmianami)
= PN-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
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PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektéw , instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.EN-50173-4: 2007
,Okablowanie strukturalne w lokalach mieszkalnych i rezydencjach”

ISO/IEC 11801:2002 “Generic cabling for customer premises”

PN-EN 50173-1:2004 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne i strefy biurowe”

PN-EN 50174-1:2002 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci”

PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”

PN-EN 50174-3:2005 — ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow”

PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

EN61000-6-3:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma
emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym
EN55022:1998/A2:2003 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) Urzadzenia informatyczne.
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.
EN61000-3-2:2000 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne
-- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A)
EN61000-3-3/A1:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Dopuszczalne
poziomy -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta w sieciach zasilajacych
niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o pradzie znamionowym < lub = 16 A
przytgczanych bezwarunkowo

IEC61000-4-2:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 4-2: Metody badan i
pomiardow -- Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne

IEC61000-4-3:2002 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 4-3: Metody badan i
pomiarow -- Badanie odpornosci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czestotliwosci

radiowej
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®  |EC61000-4-8:2001 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badan i pomiarow --

Badanie odpornosci na pole magnetyczne o czestotliwosci sieci elektroenergetycznej

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

MIVO.Construction 88



STWiORB Rozbud , przebud. i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

ST-07.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Urzgdzenie dzwigowe - montaz

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
urzgdzenia diwigowego z wyposazeniem, z automatyka sterowniczg oraz opracowanie dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej wraz z dokonaniem uzgodnien i uzyskaniem decyzji zezwalajacej na uzytkowanie

urzadzenia dzwigowego w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

= wstepne scalenie podzespotéw (prowadzic¢ na biezgco dla montowanego zespotu)
= montaz wspornikéw prowadnic

= ustawienie i wyréwnanie prowadnic

= montaz zespotu napedowego (silnika elektrycznego, kota ciernego, lin, itd.)
@ montaz szafy sterowe;j

= montaz ramy kabinowej

= montaz podtogi kabiny

= instalacja i wyréwnanie drzwi szybowych

= instalacja okablowania w szybie

= montaz i podtgczenie kaset wezwan i rygli drzwi szybowych

= montaz kabiny (Sciany, sufit, drzwi kabinowych, elementéw wyposazenia)
= instalacja okablowania kabiny

= podtaczenie zasilania, sterowania, integracja z systemami obiektu

= instalacja napeddéw drzwiowych

= regulacja rygli drzwiowych

= docinanie lin i regulacja napiecia

@ montaz zderzaka w podszybiu

= rozruch, regulacja i testowanie urzgdzenia dZzwigowego

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt instalacyjnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz

akceptacje Inspektora.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatéw w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosc do
robot. Sktadowanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem

pobierania reprezentatywnych prébek.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tacznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzaé zagrozenia w trakcie prowadzenia robdét oraz w

pdziniejszej eksploatacji.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w dokumentacji

projektowe, Polskich Normach i warunkach technicznych oraz ST.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodek transportu powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku oraz

by¢ dobrany do ograniczen obcigzen osi pojazdu.

Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

a.| Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robét Budowlanych.

b.| Wykonanie robét montazowych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takie wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow

robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Montaz urzgdzenia dzwigowego powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowane jednostki montazowe lub

brygady delegowane przez producenta przyjetego rozwigzania modelu urzadzenia dzwigowego.

Prowadzenie prac montazowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o szczegétowy harmonogramu robot
montazowych. Szczegétowy harmonogram robét montazowych opracowuje Wykonawca z okresleniem technologii
montazu w zaleznosci od posiadanego sprzetu i urzgdzen technicznych, gwarantujgcych petne bezpieczenistwo oséb

prowadzacych montaz oraz elementéw konstrukcji przed utratg statecznosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Obioru Robo6t Budowlanych.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikq danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegdlnosci w oparciu o:
@ Program zapewnienia jakosci
o Zasady kontroli jakosci robot
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje

= Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania montazu urzadzenia dZwigowego z wyposazeniem, z automatyka

sterowniczg z integrowang z instalacjami w obiekcie m.in. p.poz, interkom 1 kpl.

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania opracowania dokumentacji powykonawczej /projektowo-montazowej
wraz ze schematami elektrycznymi/ i odbiorowej wraz z dokonaniem uzgodnien, rejestracjg urzadzenia i

uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie urzgdzenia dzwigowego 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robét montazowych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru montazu urzadzenia
dokonuje komisja, w sktadzie, ktérej muszg znalezé sie przedstawiciele: Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektora
z odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbioréw musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Aby protokét

odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.
Roboty montazowe podlegajg nastepujgcym odbiorom

= odbiorowi miedzyoperacyjnemu

= odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

= odbiorowi czesciowemu

= odbiorowi koicowemu

@ rejestracji urzgdzenia i zezwoleniu urzgdzenia na eksploatacje

= odbiorowi pogwarancyjnemu

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg, dyrektywa dzwigowa 2014/33/EU, normami
zharmonizowanymi, parametrami technicznymi, wykonania i wyposazenia w zakresie rozwigzan spetniajgcych
wymagania dostepnosci dzwigdéw dla osdb niepetnosprawnych zaréwno o niepetnosprawnosci ruchowej jak i

zmystow.

a.| Odbidr koncowy.

Odbioér koricowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanego urzadzenia, gdy zakoriczono

wszystkie roboty montazowe, regulacyjne i testowe urzadzenia.

Protokdét odbioru kofncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru

koncowego byt wazny, musza by¢ do niego dotaczone protokoty odbioréw czesciowych.
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b.| Rejestracja urzagdzenia i zezwolenie urzgdzenia na eksploatacje.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego/Eksploatujgcego urzadzenie dzwigowe dokona we wtasnym zakresie

i na wtasny koszt dokona rejestracji zainstalowanego urzadzenia dzwigowego oraz uzyska na podstawie

przeprowadzonych czynnosci dozoru technicznego z wynikiem pozytywnym Decyzje zezwolenia na eksploatacje

wydang przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego.

c.| Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na finalnej ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow i robot w

okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, zgodnie z ogdlnymi

zasadami odbioru pogwarancyjnego.

PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy dzwigowe:

o

o

Dyrektywa dzwigowa 2014/33/EU
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Normy zharmonizowane z dyrektywg dZzwigowg 2014/33/EU m.in.:

o

PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow - Czes$¢ 1:
Dzwigi elektryczne.

PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw - Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardow - Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe.
PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi
przeznaczone do transportu osob i towardow - Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowe w
istniejgcych budynkach.

PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi
osobowe i towarowe - Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.

PN-EN 81.50:2014 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw - Badania i
préby - Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementéw dzwigowych.

PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Szczegdlne
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych - Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla oséb, w tym
0s06b niepetnosprawnych.

PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Szczegdlne
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych - Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku

pozaru.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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