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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodne z §14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013r., poz.1129). 

 

  



STWiORB Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01 
Gniewków 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81 

 

 

MIVO.Construction  5 
 

ST-00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 “Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn.: 

 „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu robót objętych zadaniem oraz wyszczególnionych w pkt. 1.3. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

▫ ST-01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

▫ ST-02.00 Roboty ogólnobudowlane. 

▫ ST-03.00 Zagospodarowanie terenu - utwardzenie. 

▫ ST-04.00 Instalacje zewnętrzne branży sanitarnej. 

▫ ST-05.00 Instalacje wewnętrzne branży sanitarnej. 

▫ ST-06.00 Instalacje wewnętrzne branży elektroenergetycznej. 

 Zakres robót objętych ST. 

Zakres robót związanych z przedmiotową inwestycją obejmuje: 

▫ Roboty związane z przygotowaniem terenu robót i rozbiórką. 

▫ Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków. 

▫ Roboty w zakresie budowy przyłącza i instalacji zewnętrznych wod-kan. 

▫ Roboty w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o. 

▫ Roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora 

a.| Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
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b.| Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiera następujące części: 

▫ Projekt Budowlany (PZT, PAB, ZAŁ, IBIOZ) 

▫ Projekt Techniczny (PT) 

▫ Przedmiary robót 

▫ STWiORB 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację: 

▫ Projekt organizacji i harmonogram Robót 

▫ Projekt zaplecza technicznego 

c.| Zgodność robót dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, 

a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w 

całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, na koszt 

Wykonawcy. 

d.| Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 

w cenę umowną. 

e.| Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

▫ stosować się do Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 

▫ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

▫ lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 

▫ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

  możliwością powstania pożaru 

f.| Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

g.| Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwego promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

h.| Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie objętym inwestycją i/lub 

w zasięgu oddziaływania robót na te instalacje i urządzenia, tj. rurociągi, kable itd. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń. 

 Określenia podstawowe. 

▫ Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

▫ Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

▫ Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

▫ Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

ST, zaakceptowane przez Inspektora. 
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▫ Polecenia Inspektora należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

2. MATERIAŁY. 

 Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów oraz 

odpowiednie aprobaty techniczne i/lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

Wszystkie wyroby budowlane, których Wykonawca użyje do wbudowania powinny odpowiadać wymogom, 

określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz ST. Ponadto wyroby te powinny 

posiadać aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności lub oznakowanie symbolem CE. Zatwierdzenie partii/części 

materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są zatwierdzane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania ST. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z nieprzyjęciem i koniecznością wymiany na własny koszt na materiały akceptowane przez 

Inspektora. 

 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze stosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

▫ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

▫ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

▫ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▫ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

▫ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

▫ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  

▫ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Do kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji robót Wykonawca ustanawia Kierownika budowy 

posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do 

kierowania, nadzoru i kontroli robót w specjalności odpowiedniej dla zakresu wykonywanych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu, metod badawczych lub pracy personelu.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 

 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a.| Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

b.| Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

▫ Polską Normą lub 

▫ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. a| i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy. 

a.| Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

▫ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

▫ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

▫ uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

▫ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

▫ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

▫ uwagi i polecenia Inspektora 

▫ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

▫ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

▫ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

▫ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

▫ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
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▫ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 

▫ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

▫ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 

▫ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

▫ inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b.| Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym, w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Książkę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inspektora stanowi 

podstawę do rozliczeń. 

c.| Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a| i b|, następujące dokumenty: 

▫ zgodę na rozpoczęcie robót 

▫ pozwolenie na budowę 

▫ protokoły przekazania terenu budowy 

▫ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

▫ protokoły odbioru robót 

▫ protokoły z narad i ustaleń 

▫ operaty geodezyjne 

▫ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d.| Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT. 

 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 

przedmiarze robót. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

▫ odbiorowi międzyoperacyjnemu 

▫ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

▫ odbiorowi częściowemu 

▫ odbiorowi końcowemu 

 Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji, 

podlegają im odbiory prac, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. gdy niewłaściwe 

wykonanie może mieć nieodwracalny wpływ na prawidłowe i zgodne z projektem wykonanie elementów całej 

instalacji.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać np. w stosunku do wykonanych przejść przez przegrody 

pod kątem umiejscowienia, wymiaru otworu itp. Ponadto odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać, kiedy dalsze 

etapy robot wykonywane będą przez kolejne zespoły wykonawców.  
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót 

albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

międzyoperacyjnego. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów potwierdzających 

dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych oraz w oparciu o przeprowadzone oględziny, 

badania i pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Dokumentem dokonania odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy. 

a.| Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie b|. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

b.| Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje komisja. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

▫ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami oraz dokumentację dodatkową, 

jeżeli taka została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

▫ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy oraz uzupełniające lub zamienne, jeżeli 

takie zostały sporządzone w trakcie realizacji umowy) 

▫ recepty i ustalenia technologiczne 

▫ dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

▫ dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały) 

▫ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

▫ protokoły odbiorów częściowych 

▫ protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań 

▫ deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

▫ instrukcje eksploatacyjne instalacji i urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwoty ryczałtowe będą uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

▫ robociznę bezpośrednią wraz z jej kosztami  

▫ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 

▫ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego transportu i przygotowania do pracy 
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▫ koszty pośrednie, zysk i ryzyko 

Do cen jednostkowy nie należy wliczać podatku VAT. 

 Sposób fakturowania. 

Częstość i terminy wystawiania faktur zgodnie z warunkami umowy.  

Podstawą do wystawienia faktur będzie: 

▫ dla faktur częściowych – protokół odbioru częściowego robót 

▫ dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót 

Każda faktura zostanie powiększona o wartość podatku VAT w wysokości przewidzianej ustawą o podatku 

od towarów i usług. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

a.| Ustawy. 

▫ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2016 poz. 290) 

▫ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881,  

tj. Dz.U. 2016 poz. 1570) 

▫ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz.898) 

▫ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 nr 81 poz. 351,  

tj. Dz.U. 2017 poz. 736)  

▫ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 nr 122 poz. 1321,  

tj. Dz.U. 2017 poz. 1040)  

▫ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,  

tj. Dz.U. 2017 poz. 519)  

b.| Rozporządzenia. 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126) 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072,  

tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) 
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▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy, demontażem elementów i izolacji cieplnej na elewacji, 

demontażem stolarki drzwiowej i okiennej, krat i balustrad na klatce schodowej oraz szatni, rozbiórką ścian 

działowych i elementów niekonstrukcyjnych, rozbiórką stropów, biegów i spoczników schodów, rozbiórką okładzin 

oraz podłóg i schodów betonowych na gruncie, rozbiórką ścian konstrukcyjnych wskazanych na rzutach 

architektonicznych, w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w zakresie robót związanych z przygotowaniem terenu robót i rozbiórkami: 

a.| Roboty przygotowawcze i porządkowe: 

▫ obsługa geodezyjna 

▫ zabezpieczenie terenu robót 

▫ rusztowania 

▫ wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

b.| Roboty w zakresie rozbiórek: 

▫ Demontaż elementów i izolacji cieplnej na elewacji 

▫ Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, krat i balustrad na klatce schodowej oraz szatni 

▫ Rozbiórka ścian działowych i elementów niekonstrukcyjnych 

▫ Rozbiórka stropów, biegów i spoczników schodów 

▫ Rozbiórka okładzin oraz podłóg i schodów betonowych na gruncie 

▫ Rozbiórka ścian konstrukcyjnych 

2. MATERIAŁY. 

Elementy i materiały z demontażu powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 

niekolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z 

zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie rzeczywistego miejsca odwozu 

materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy. 

Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo 

właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. 

Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien stosować metody rozbiórek i dobór narzędzi oraz sprzętu dostosowane do 

przyjętych metod, zapewniające spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na środowisko lub wpływ będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

Ustawienie rusztowań podlega odbiorowi. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Środek transportu powinien posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku oraz 

być dobrany do ograniczeń obciążeń osi pojazdu. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem ostrożności oraz przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności: 

▫ stosować odpowiedni i sprawny sprzęt oraz narzędzia 

▫ stosować środki ochrony zbiorowej 

▫ stosować środki ochrony indywidualnej 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 

konstrukcyjnych obiektu, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowało utraty stateczności 

innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy stosować podparcia montażowe. Nie dopuszczalne jest 

dokonywanie rozbiórki elementów konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie. 
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Prace rozbiórkowe nie będą wykonywane metodą wybuchową. 

c.| Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie zabezpieczyć teren robót 

rozbiórkowych, w tym celu należy wytyczyć i ogrodzić strefy niebezpieczne oraz oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić minimum połowę wysokości 

rozbieranego obiektu, nie mniej niż 4m odległości od rozbieranego obiektu. 

Zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania prowadzonej rozbiórki uzasadnionych 

interesów osób trzecich, zabezpieczenie terenu i prowadzenie rozbiórki należy wykonać w uzgodnieniu z 

właścicielem nieruchomości przyległych. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie dokonać odłączenia wszystkich 

doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki /jeżeli dotyczy. 

d.| Montaż rusztowań. 

Osoby montujące rusztowania powinny posiadać uprawnienia dla montażystów rusztowań zgodne z §23 i 

§26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. 

Nr 118, poz.1263, ze zm.). 

Warunki montażu: 

▫ montaż rusztowania należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta lub indywidualnym projektem 

▫ elementy uszkodzone przez rdzę, wygięte, połamane lub uszkodzone w inny sposób nie nadają się do 

użycia w konstrukcji rusztowania. 

▫ rusztowanie należy zabezpieczyć poprzez uziemienie i zakotwienie do budynku 

Przed dopuszczeniem do użytkowania, montaż rusztowań podlega odbiorowi potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. 

e.| Demontaż elementów instalacji, urządzeń itp. zainstalowanych na budynku. 

Przed wykonaniem prac budowlanych związanych z dobudową należy zdemontować wszelkie elementy 

zamontowane na elewacji tj.: drabiny, spusty rynnowe, obróbki blacharskie, parapety, oprawy oświetleniowe, 

instalacje odgromowe oraz tablice informacyjne, czujniki, kominki wentylacyjne itp. 

UWAGA! 

Elementy instalacji i urządzeń przewidzianych do dalszego użytkowania należy zdemontować bez 

powodowania uszkodzeń i składować w sposób bezpieczny minimalizujący ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku. 

Sposób zabezpieczenia i miejsce składowania należy uzgodnić z Inwestorem. 

f.| Demontaż krat, stolarki drzwiowej i okiennej. 

Przed wykonaniem prac demontażowych stolarki należy zdemontować wszelkie elementy zamontowane na 

elewacji tj.: kraty, obróbki blacharskie. Następnie skrzydła drzwiowe/okienne zdjąć z zawiasów. Demontaż ościeżnic 

rozpocząć od wycięcia piany montażowej oraz usunięcia i/lub odcięcia dybli montażowych.  

g.| Wycięcie termoizolacji. 

W miejscu dobudowy świetlicy i biblioteki, wiatrołapu oraz w miejscu wykonania nowych otworów 

okiennych należy wyciąć izolację termiczną: wytyczyć linię odcięcia, dla wykonania przyszłego zakładu/połączenia 

należy odciąć tynk z siatką zbrojącą wyciąć pasem o szerokości 10-15cm większy od demontowanej izolacji, wyciąć 
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izolację nie powodując uszkodzenia i odspojenia izolacji pozostającej, powierzchnię izolacji po cięciu oszlifować i 

podkleić na całej długości cięcia, w razie konieczności kołkować. 

h.| Rozbiórka ścian. 

Do rozbiórki ścian i elementów konstrukcyjnych można przystąpić po odciążeniu elementu rozbieranego tj. 

po wykonaniu projektowanych podciągów i nadproży. Rozbiórkę ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych 

należy rozpocząć od odbicia tynków i okładzin. Po usunięciu z miejsca roboczego rozebranych fragmentów gruzu 

przystąpić do rozbierania ścian od góry, odspajać warstwami do wysokości posadzki. Ścianki działowe lekkie 

rozbierać poprzez zdjęcie poszycia, w dalszej kolejności rozbierać szkielet ścianek sukcesywnie demontując warstwy 

akustyczne i termoizolacyjne. Analogicznie postępować przy rozbiórce sufitów podwieszanych. Ściany szkieletowe 

należy rozebrać zaczynając od zdjęcia poszycia, następnie szkieletu konstrukcji. Materiał z rozbiórki należy 

bezpośrednio kierować do kontenerów. 

i.| Rozbiórka stropów. 

Ze względu na trudności i niebezpieczeństwo rozbiórki stropu, prace rozbiórkowe rozpoczynać należy od 

ściągnięcia okładzin, posadzek na stropie oraz tynków i/lub sufitów podwieszanych pod stropem. W celu 

potwierdzenia przyjętych założeń i technologii rozbiórki (niezależnie od wcześniejszych oględzin) należy dokonać 

badania stropu w szczególności jego stanu oraz rodzaju konstrukcji - w przypadku wątpliwości skonsultować się 

projektantem. Wszelkie miejsca mogące wskazywać na osłabienie konstrukcji należy wzmocnić, podeprzeć 

stemplami. Rozbiórkę stropu wykonuje się wyłącznie z góry, od środka lub krawędzi płyty stropowej w kierunku jej 

oparcia. Rozbiórki stropów typu ciężkiego oraz stropów monolitycznych rozbiórkę należy prowadzić z pomostów 

roboczych opartych na belkach. Zabrania się rozbierania stropu stojąc bezpośrednio na nim. Stropy żebrowe należy 

rozbierać wzdłuż żeber stropu. Dopuszcza się rozbiórkę przy użyciu nożyc wyburzeniowych do cięcia i kruszenia 

betonu 

j.| Rozbiórka schodów. 

Rozbiórkę należy wykonać analogicznie do rozbiórki stropów. 

k.| Rozbiórka podłóg, posadzek i schodów betonowych na gruncie. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od skucia okładzin, następnie przystąpić do rozkuwania elementów 

betonowych. Dopuszcza się rozbiórkę przy użyciu nożyc wyburzeniowych do cięcia i kruszenia betonu. Materiał z 

rozbiórki należy bezpośrednio kierować do kontenerów. 

l.| Prace porządkowe. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie i zabezpieczający przed pyleniem. Materiały z rozbiórki należy składować w 

sposób i miejscu wyznaczonym do składowania. Wszelkie materiały należy segregować i oddzielać na te, które mogą 

być wykorzystane jako surowce wtórne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania należy 

oczyścić z klejów, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji należy pociąć na 

odcinki transportowe. Elementy i materiały z rozbiórek przewidziane do likwidacji powinny być usunięte z terenu 

budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek należy usunąć poza 

plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie 

rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy.  

Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy rozebrać ogrodzenie strefy rozbiórki oraz ogrodzenie 

nieruchomości, a teren należy uporządkować.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 

▫ Badania prowadzone przez Inspektora 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

Przed dopuszczeniem do użytkowania, montaż rusztowań podlega odbiorowi potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla przygotowania terenu i prac porządkowych  1 kpl. 

▫ obsługa geodezyjna     1 kpl. 

▫ zabezpieczenie terenu robót    1 m 

▫ montaż rusztowań     1 m2 

▫ wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych 1 m3 

b.| Jednostka obmiarowa dla prac rozbiórkowych    1 kpl. 

▫ wycinka i karczowanie    1 szt 

▫ demontaż elementów zainstalowanych na elewacji 1 szt 

▫ rozbiórka rynien i spustów rynnowych  1 m 

▫ rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej  1 szt/1 m2 

▫ rozbiórka elementów betonowych   1 m3 

▫ rozbiórka elementów murowych, fundamentowych 1 m3 

▫ rozbiórka izolacji cieplnej    1 m3 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót budowlanych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru robót 

wykończeniowych dokonuje komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i 

Wykonawcy oraz Inspektora z odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem 

odbioru. Aby protokół odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawy: 

▫ USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21) 

Rozporządzenia: 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek budynków nieużytkowych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz.2043) 

▫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126) 

▫ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz.1263, ze zm.). 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-02.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Roboty ogólnobudowlane 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

fundamentów, przegród zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg i posadzek, schodów, pokrycia dachu, izolacji 

cieplnych przegród, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wypraw, okładzin i wykończeń, w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w swym zakresie obejmują: 

▫ wykonanie płyty fundamentowej 

▫ wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej płyty fundamentowej 

▫ wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych 

▫ wykonanie nadproży, wieńcy i trzpieni 

▫ wykonanie stropodachu 

▫ wykonanie schodów 

▫ wykonanie pokrycia i izolacji cieplnej dachu 

▫ wykonanie obróbek blacharskich, rynien i spustów rynnowych 

▫ wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

▫ montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

▫ wykonanie wypraw tynkarskich 

▫ wykończenia okładzinami ceramicznymi 

▫ wykończenia malarskie 

▫ pozostałe 

2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

Inspektora. 

Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące warunki: 

▫ uzyska akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▫ materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 

▫ materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 

▫ materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do wykonania 

robót. Materiały nie spełniające powyższych warunków zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowały swoją jakość i właściwości. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa  

i umożliwieniem pobierania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego wpływu na jakość i funkcjonowanie instalacji i ustalić 

zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do materiałów projektowanych pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inspektora łącznie. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 

ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji. 

Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek 

zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). 

Określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do Wykonawcy. Gdy 

wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

a.| Fundamenty. 

Płyta fundamentowa: 

▫ beton C25/30 (B30) W8 

▫ zbrojenie:  siatka zgrzewana Q252 stal B500A 

pręt zbrojeniowy Ø12 stal A-IIIN (RB500W) 

strzemiona z prętów Ø6 stal A-I (St3SX-b) 

▫ podbudowa: kruszywo łamane 16-31,5 

chudy beton C8/10 (B10) 

b.| Izolacje fundamentów i podłóg na gruncie. 

▫ Termiczna:  płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034 

płyty styropianowe EPS 200-034 Parking 

płyty styropianowe EPS T (izolacja akustyczna ∆LW≥26dB)  

▫ Hydroizolacja: przeciwwodna z mas mineralno-polimerowych 

folia budowlana gr.0,2mm np. HDPE, LDPE 

▫ Ochrona:  folia kubełkowa + geowłóknina 

c.| Dach. 

▫ hydroizolacja: pokrycie membraną PCV lub bitumiczną (dwuwarstwowa/podkładowa, 

nawierzchniowa) do dachów płaskich izolowanych wełną - NRO 

▫ warstwa spadkowa z systemowych płyt spadkowych z wełny mineralnej - spadek 2% 
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▫ izolacja termiczna płyty z wełny mineralnej 038 (A1; A2-s1/s2/s3, d0) do stropów niewentylowanych, 

min gr.25cm (dwuwarstwowa), ��(10) ≥ 70[
��] 

▫ paroizolacja - membrana bitumiczna lub folia polietylenowa samoprzylepna 

▫ konstrukcja z płyt kanałowych gr.150mm np. panel SMART 15/60 prod. Konbet 

d.| Ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 

▫ ściany z bloczków wap-piaskowych kl.15 na zaprawie cienkowarstwowej 

e.| Tynki, wykończenia ścian. 

▫ tynk siloksanowy gr.1,5mm, barwiony w masie 

▫ tynk gipsowy gr.1,5cm kat.III 

▫ tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm kat.III 

▫ wyprawy malarskie: farba dyspersyjno-krzemianowa 

f.| Nadproża, wieńce i trzpienie. 

Nadproża: prefabrykowane strunobetonowe SBN120/120 typ A dla otworów do 2,0m 

typ B dla otworów do 4,0m 

Wieńce, trzpienie, podciągi: 

▫ beton C25/30 (B30) dla elementów sytuowanych w gruncie W8 

▫ zbrojenie:  pręt zbrojeniowy Ø12 stal A-IIIN (RB500W) 

strzemiona z prętów Ø6 stal A-I (St3SX-b) 

g.| Ściany zewnętrzne – izolacja termiczna. 

▫ płyty wełny mineralnej 035 gr.16cm 

h.| Sufity – zabudowa systemowa. 

▫ zabudowa sucha lekka systemowa o module 60cm na ruszcie z profili typu T stalowych ocynkowanych 

i lakierowanych przyściennych z użyciem systemowych zawiesi i łączników np. Quick-Lock T24/38 

prod. Rigips, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. toalety, łazienki, kuchnie - 

zabezpieczenie antykorozyjne profili w klasie C wg EN-PN 13964 tab.8; 

▫ panele gipsowo-kartonowych o module 60x60cm i gr. 8mm, powierzchnia: gładka i/lub drobna 

perforacja, kolor biały-mat, odporna na upływ czasu nawet w warunkach o zwiększonej wilgotności 

np. panel Casostar prod. Rigips., w klasie ogniowej wyrobów budowlanych A2-s1/s2/s3, d0 wg EN-PN 

13501. 

i.| Schody. 

▫ beton C30/37 (B37) 

▫ zbrojenie:  pręt zbrojeniowy Ø12, Ø16 stal A-IIIN (RB500W) 

strzemiona z prętów Ø6 stal A-I (St3SX-b) 
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j.| Poręcze/balustrady. 

Poręcze/balustrady obustronne: 

▫ pochwyty oraz słupki z rur stalowych cynkowanych ogniowo 42,4x3,2mm 

▫ wypełnienie ażurowe (max prześwit 120mm) i/lub pełne 

▫ zabezpieczenie powłokami do stali ocynkowanej prod. np. Noxan 

k.| Okładziny. 

▫ posadzki, spoczniki, stopnie - gres techniczny antypoślizgowy R10 

▫ podstopnice, cokoły - gres techniczny 

l.| Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie dachu wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami producenta dla wybranego typu 

pokrycia dachu. 

▫ blacha stalowa obustronnie ocynkowana gr.0,55mm 

m.| Rynny i rury spustowe. 

▫ przepust attykowy 

▫ rury spustowe w systemie 70x80mm w obudowie termoizolacyjnej 

▫ wykonanie stalowe obustronnie ocynkowane lakierowane gr.0,55mm 

n.| Parapety. 

▫ zewnętrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem gr.0,55mm 

▫ wewnętrzne: PCV 

o.| Stolarka okienna i drzwiowa. 

▫ wg zestawienia 

▫ współczynnik przenikania ciepła zgodnie z rozporządzeniem 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

urządzeniami do odwodnienia wykopów i oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien stosować narzędzia i sprzęt dostosowane do przyjętych 

metod. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, jak również nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ 

będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i 

maszyn do użytkowania. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być utrzymywane w 

stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt używany na budowie powinien zapewniać spełnienie wymogów 

jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzęt nie spełniający warunków dopuszczenia do 

użytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwłocznego usunięcia z terenu budowy. 
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4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych ładunków, 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób ciągły, o każdym takim 

transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz 

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót instalacyjnych. 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 Roboty ziemne. 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać zarówno mechanicznie jak i ręcznie dla głębokości: 

▫ >2,0m o ścianach pionowych z szalowaniem pełnym, 

▫ ≤2,0m głębokości o ścianach pionowych i/lub pochylonych bez umocnień lub z umocnieniami 

lokalnymi, przy spełnieniu warunków: 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości, 

nie występują inne czynniki wywołujące parcie na ściany wykopu, 

kiedy pozwalają na to warunki gruntowo-wodne. 

Sposób wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, dla głębokości ≤2,0 wybór pozostawia Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

akceptacji proponowane zabezpieczenia wykopów zapewniające bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

robót zarówno przed napływem i stagnowaniem wód jak i przed osuwaniem ścian wykopu na cały czas budowy. Za 

wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego ukształtowania i zabezpieczenia skarp oraz braku akceptacji 

Inspektora, odpowiada Wykonawca. 

Odkopywanie fundamentów wykonywać na odcinkach nie dłuższych niż 2m w gruntach spoistych i nie 

dłuższych niż 5m w gruntach niespoistych. Odkopywanie fundamentów naroża budynku jednocześnie z obu stron 

jest niedopuszczalne. 
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Wykopy należy wykonywać tak, aby grunty o różnym stopniu przydatności do ponownego wbudowania były 

odspajane i odkładane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

uzasadnia skomplikowany układ warstw geologicznych. 

Urobek powinien być składowany po jednej stronie wykopu w odległości min. 1,0m od jego krawędzi, a w 

przypadku braku możliwości zachowania odległości 1,0m, wydobyty grunt należy odwieźć na odkład tymczasowy na 

miejsce ustalone z Inspektorem. Grunty przydatne do wbudowania należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Wykonywanie wykopów należy prowadzić ze spadkiem aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych 

po jego dnie do najniższego punktu wykopu. By nie doprowadzać do zalewania wykopów i stagnowania w nich wody, 

nadmiar wód gruntowych oraz wód pochodzących z opadów należy odpompować.  

Dno wykopu powinno być równe. Przy wykopach mechanicznych zwrócić uwagę, aby wykopu nie 

przegłębiać. W strefie dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu może pogorszyć warunki gruntowe wykop kontynuować 

ręcznie. 

Dokładność wykonania robót ziemnych: 

▫ zagęszczenie powinno być równomierne na całej powierzchni 

▫ odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2% 

Wszystkie odstępstwa wymagają zgody Inspektora. 

 Betonowanie. 

Zalecenia ogólne 

▫ Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 

▫ Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

▫ Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

▫ Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

▫ Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

▫ Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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▫ Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

▫ Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

▫ Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

▫ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

� w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

� warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

� przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

▫ Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

▫ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

▫ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

▫ Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

▫ Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

▫ Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

▫ Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 
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▫ Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

▫ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

� usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

� obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

▫ W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

▫ Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

▫ Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

▫ Badania powinny obejmować: 

� badanie składników betonu 

� badanie mieszanki betonowej 

� badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

▫ Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

▫ W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
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(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

▫ Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

▫ Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

▫ Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

▫ Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

▫ Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

▫ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

▫ Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

▫ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

▫ Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

▫ Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

▫ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

▫ pęknięcia są niedopuszczalne, 
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▫ rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

▫ pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

▫ równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

▫ wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

▫ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

▫ wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 

w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę 

możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 Izolacje przeciwwilgociowe  

Przygotowanie podkładu 

▫ Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

▫ Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu 

▫ Podkład betonowy lub cementowy pod izolację na bazie mas mineralnych powinien być 

zagruntowany rozcieńczonym roztworem masy mineralnej lub gruntem systemowym. 

▫ Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

▫ Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach. 

▫ Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. 3-4godz. 

▫ Nanoszenie warstw izolacji przy użyciu pędzla lub pacy zachowując ciągłość izolacji,  

gr. pojedynczej warstwy 1mm. 

▫ Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
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Izolacje na bazie mas mineralnych 

▫ Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z dwóch warstw izolacji właściwej przeciwwilgociowej. 

▫ Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. 3-4godz. 

▫ Nanoszenie warstw izolacji przy użyciu pędzla lub pacy zachowując ciągłość izolacji,  

gr. pojedynczej warstwy 1mm. 

▫ Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 Roboty murarskie. 

Wymagania ogólne  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 

sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy 

wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki 

działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych naleŜy:  

▫ zakończyć roboty stanu surowego,  

▫ oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  

▫ sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

Ściany działowe. 

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie 

tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany 

nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej.  

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to 

wykonać na kilka sposobów:  

▫ za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  

▫ za pomocą piły tarczowej do kamienia,  

▫ za pomocą gilotyny. 

Spoiny w murach.  

▫ 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 

minimalna 10mm,  
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▫ 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.  

▫ Spoiny cienkowarstwowe 1-3mm o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5MPa. Przy 

stosowaniu bloczków typu pióro-wpust stosować wyłącznie spoiny poziome. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

▫ Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł.  

▫ Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

▫ Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 Wykonania ocieplenia w systemie ETICS. 

Podstawowe komponenty zestawu. 

▫ zaprawa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego, 

▫ płyty materiału termoizolacyjnego EPS/MW, 

▫ łączniki mechaniczne, 

▫ zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,  

▫ siatka zbrojąca, 

▫ środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną, 

▫ cienkowarstwowa wyprawa tynkarska, 

Reżim technologiczny prac dociepleniowych. 

▫ należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS, wykorzystanie komponentów pochodzących z 

różnych systemów jest niedopuszczalne, powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko 

szkód; 

▫ wszelkie materiały wchodzące w skład systemu dociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

▫ w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych nie powinna być niższa niż +8°C; 

▫ podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), narażone powierzchnie 

należy odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez stosowanie osłon; 

▫ rusztowania należy ustawiać z wystarczająco odpowiednim odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia przestrzeni roboczej, ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego; 

▫ w przypadku stosowania styropianu grafitowego należy stosować się do zaleceń producenta. 
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Wymagania dotyczące podłoży. 

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu i innych powłok antyadhezyjnych. Podłoże 

nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 

wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W 

przypadku znacznych nierówności użyć mas wyrównujących. 

Sprawdzenie jakości podłoża. 

Wykonanie ocieplenia należy bezwzględnie poprzedzić badaniami jakości podłoża przez wykonanie: 

▫ Próby odporności na ścieranie - otwartą dłonią lub przy pomocy ciemnej i twardej tkaniny ocenia się 

stopień intensywność zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

▫ Próba odporności na skrobanie - stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 

rylcem, ocenia się zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok. 

▫ Próba zwilżania - posługując się szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza, określa się stopień 

chłonności podłoża. 

▫ Sprawdzenie równości i gładkości – przy pomocy łaty dł.2m z libelą za pomocą klina pomiarowego 

określa się odchyłki ściany od płaszczyzny i od pionu w odniesieniu do wymagań normowych. 

▫ Próba przyczepność kleju do podłoża - sprawdza się, wykonując testy metodą pull-off (zrywanie 

kostek styropianu o wymiarach 10x10cm, przyklejonych uprzednio klejem systemowym do podłoża – 

próbę ręcznego odrywania przeprowadza się po 3 dniach od przyklejenia próbek). 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 

miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

Przygotowanie podłoża pokrytego tynkami i farbami. 

▫ Dokonać oceny jakości podłoża, w zależności od stanu podłoża dostosować prace przygotowawcze. 

▫ Stan – kredowanie, kurz, pył: oczyścić za pomocą szczotkowania i sprężonego powietrza lub zmyć 

wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 

▫ Stan – brud, sadza, tłuszcz: zmyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem specjalnych środków 

czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

▫ Stan – złuszczenie, odpryski, odwarstwienia: usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania, 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 

▫ Zagruntować stosując odpowiedni preparat gruntujący zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 

dostawcy systemu. 

Listwy wykończeniowe. 

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i 

obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 

zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Jednocześnie muszą spełniać walory estetyczne 

budynku. Założenia te należy spełnić przez stosowanie wykończeni systemowych ETICS. 

Listwa cokołowa - stosować jako dolne wykończenie ocieplenia. 

▫ Oznaczyć wysokość montażu listwy i wypoziomować na całej długości elewacji. 
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▫ Mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi w ilości 3szt/m oraz w skrajnych otworach 

montażowych. Nierówności ścian wyrównać podkładkami dystansowymi z tworzywa. 

▫ Wzajemny montaż listew wykonać za pomocą klipsów systemowych zapewniając przerwę dylatacyjną 

2-3mm. Na narożach listwy dociąć pod odpowiednim kątem (kąt dwusieczny). 

Listwy przyokienne do elewacji - stosować do zapewnienia dylatacji pomiędzy stolarką, a ociepleniem. 

Listwy narożnikowe aluminiowe do elewacji – stosować do wzmacniania naroży zewnętrznych ścian. 

Listwy okapnikowe (kapinos) – stosować przy dolnych powierzchniach elementów wystających poza lico 

ściany do zapewnienia zrywania kropel deszczu przed licem budynku. 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 

Zaprawę klejącą nanosić jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nie na podłoże. 

Płyty układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi „na mijankę”, z przewiązaniem na 

narożach. Płyty dociskać równomiernie, np. pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 

poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzegi płyt muszą być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt dosuwa się 

szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W 

celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 

należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. 

Wypełnianie szczelin między płytami zaprawą klejącą jest niedopuszczalne. Używać płyt pełnowartościowych, 

używanie płyt wyszczerbionych, wgniecionych, połamanych jest niedopuszczalne. 

Metoda obwodowo-punktowa do przyklejania płyt EPS, XPS: 

▫ Na płytę nanosić odpowiednią ilość zaprawy z uwzględnieniem nierówności podłoża i możliwą do 

położenia warstwę kleju (do 2cm), zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju 

do podłoża (przy większych nierównościach stosować zróżnicowanie grubości płyt). 

▫ Zaprawę nakładać po obwodzie płyty pasmem 3-5cm oraz punktowo 3-6 placków zgodnie z 

wytycznymi producenta przyjętego systemu; 

▫ Po nałożeniu zaprawy klejowej, płytę należy przyłożyć do ściany, w celu skutecznego rozprowadzenia 

kleju lekko przesuwać i z niewielką siłą docisnąć używając długiej łaty. 

Metoda grzebieniowa do przyklejania płyt MW: 

▫ Ze względu na hydrofobowość, wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania klejem (nie 

dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie). 

▫ Zaprawę klejącą nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby 

10x10mm). 

▫ Po nałożeniu zaprawy klejowej, płytę należy przyłożyć do ściany, w celu skutecznego rozprowadzenia 

kleju lekko przesuwać i z niewielką siłą docisnąć używając długiej łaty. 

Równanie płyt termoizolacyjnych. 

Ewentualne nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem np. poprzez 

stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. 

Mocowanie płyt termoizolacyjnych łącznikami mechanicznymi. 
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Łączniki mechaniczne osadzać po stwardnieniu kleju mocującego materiał izolacyjny do podłoża. Montaż 

wbijany lub wkręcany wykonać jako wgłębny z zastosowaniem zaślepek systemowych tzw. termodybel. Schemat 

montażu typu T – mocowanie w narożnikach i na łączeniach mijanek + łącznik na środku. 

▫ Łączniki do płyt EPS, XPS z trzpieniem tworzywowym, z tulejką i talerzykiem tworzywowym; 

▫ Łączniki do płyt MW z trzpieniem stalowym, z tulejką i talerzykiem tworzywowym; 

▫ Łącznik do mocowania w gazobetonie – dł. łącznika 265mm. 

 

Wykonanie warstwy zbrojnej. 

W przypadku mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i łączników mechanicznych warstwę 

zbrojoną można wykonać po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. W przypadku mocowania tylko 

przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę zbrojoną można wykonać najwcześniej po upływie 72 godzin od montażu 

płyt termoizolacyjnych. Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych w kartach technicznych wyrobów.  

Zbrojenie przy narożach okiennych, drzwiowych: 

▫ Zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, powyżej i poniżej krawędzi otworów, na warstwę 

materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o 

wymiarach minimum 20x35 cm. 

Warstwa zbrojna właściwa: 

▫ Listwy wykończeniowe oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed 

wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej. 

▫ Na płyty termoizolacyjne nałożyć i rozprowadzić równomiernie zaprawę klejącą pacą ze stali 

nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 6-10 mm), tworząc warstwę z materiału klejącego na 

powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 

bezzwłocznie ułożyć siatkę zbrojącą i zatopić przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 

gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 

klejącego.  

▫ Kolejne pasy zbrojenia układać na zakład o szerokości min 10cm, względnie wyprowadzić poza 

krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. 

▫ Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż 

dolnej krawędzi listwy. 

Wyprawa zewnętrzna. 

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej na warstwę zbrojoną nanieść techniką malarską podkład tynkarski 

stosownie do rodzaju i koloru tynku. Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 

przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dalszej części dokumentacji. 

▫ Wyprawę tynkarską nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej i po wyschnięciu 

uprzednio wykonanego podkładu tynkarskiego, nie wcześniej niż przed upływem 48 godzin. 

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i 

niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanych wzrokowo, okiem 

nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości >3m. 
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 Izolacja stropodachu. 

▫ W prefabrykowanych płytach dachowych wyciąć otwory technologiczne o wymiarach 50x50cm do 

wprowadzenia węży transportowych granulatu. Otwory wycinać pomiędzy żebrami nośnymi 

prefabrykowanych płyt korytowych. Ilość i rozmieszczenie otworów powinno zapewnić dotarcie do 

całej ocieplanej powierzchni dachu i rozłożenie w sposób kontrolowany równej warstwy izolacji. 

▫ Wdmuchiwanie granulatu rozpocząć wzdłuż ściany szczytowej i prowadzić wzdłuż budynku do ściany 

szczytowej przeciwległej. Na bieżąco kontrolować równomierne rozłożenie wełny o zakładanej 

grubości warstwy. 

▫ Ułożona warstwa izolacji nie powinna zakrywać szczytowych otworów wentylujących przestrzeń 

dachową. W przypadku zakrycia wykonać nowe otwory wentylujące powyżej warstwy izolacji. 

▫ Po wykonaniu izolacji otwory technologiczne zaślepić blachą stalową gr.4mm zabezpieczoną 

obustronnie antykorozyjnie. Wykonać miejscowe uzupełnienia pokrycia dachowego papą 

termozgrzewalną modyfikowaną SBS, podkładową gr.4,0mm oraz wierzchniego krycia gr.5,0mm. 

 Tynki. 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

▫ Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

▫ Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

▫ Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

▫ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 Wykonanie okładzin ceramicznych i gresowych. 

▫ Temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka 

dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

▫ Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 

▫ Układanie płytek na stopniach należy rozpocząć od krawędzi stopnia w kierunku ściany tak aby było 

niewidoczne. 

▫ Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 
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▫  Do wypełnienia spoin należy stosować zaprawy barwioną. Przed spoinowaniem posadzka powinna 

być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed 

jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

▫ Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usunąć niezwłocznie w czasie 

układania płytek. 

▫ Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 

projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 

kontrolną a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty.  

 Roboty malarskie. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 

najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po: 

▫ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

▫ całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

▫ całkowitym ułożeniu posadzek, 

▫ usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży 

▫ Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

▫ Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi zmywalnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 lub gotowe preparaty 

gruntujące odpowiednie dla danego rodzaju farby wg zaleceń producentów. 

Wykonywania powłok malarskich 

▫ Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

▫ Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 
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▫ Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 

jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

▫ Powłoki farb dyspersyjno-krzemianowych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 

bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. W celu 

uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość 

architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, materiałem z tej samej partii produkcyjnej. 

 Stolarka. 

Przygotowanie ościeży. 

▫ Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

▫ Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

▫ Skrzydła drzwiowe powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, 

wyrwy. 

▫ Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie stolarki okiennej 

▫ W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

▫ Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

▫ Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 

mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

� 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

� 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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� 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

▫ Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

▫ Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

▫ Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

▫ Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

▫ Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 

▫ Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Stolarka drzwiowa bezprogowa, usytuowanie klamek nie wyżej niż 1,2m nad poziomem posadzki. W dolnej 

części drzwi do toalet oraz zapleczy pomieszczeń biurowych wykonać otwory nawiewne lub pozostawić szczelinę 

pod drzwiami o łącznej powierzchni prześwitu nie mniejszej niż 220cm2. 

 Dach. 

Konstrukcje dachu można wykonywać o każdej porze roku. 

▫ Jednospadowy, pulpitowy o kącie nachylenia 5°, więźba w układzie krokwiowym. 

▫ Więźba krokwiowa z drewna klasy C24 10/16mm oparta na ścianach zewnętrznych przez skotwienie 

murłat z wieńcem obwodowym w rozstawie 100cm. 

▫ Deskowanie pełne na styk z drewna klasy C24 gr.25mm. 

▫ Pokrycie dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia w systemie NRO 

▫ Elementy drewniane odizolować od muru 2x warstwą papy 

▫ Drewno zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i 

pleśniowych. 

 Obróbki blacharskie 

▫ Z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, w temperaturze nie niższej od +5°C 

▫ Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 
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▫ Badania prowadzone przez Inspektora 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

Kontroli szczegółowej podlega sprawdzenie: 

▫ zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej 

▫ dokumentacji materiałów świadczących o dopuszczeniu do stosowania 

▫ wykonanie płyty fundamentowej i podłogi na gruncie 

▫ przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków, izolacji fundamentu 

▫ zachowania ciągłości warstw izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

▫ wykonanie elementów murowych 

▫ wykonanie elementów żelbetowych (zbrojenie, betonowanie) 

▫ wykonanie izolacji cieplnych 

▫ wykonanie wypraw tynkarskich i malarskich 

▫ montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

▫ uzyskanie jednakowego spadku i płaszczyzny połaci dachu 

▫ wykonanie pokrycia dachu 

▫ montaż obróbek blacharskich 

▫ montaż orynnowania 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania fundamentów, podłóg, posadzek 1 kpl. 

▫ wykopy      1 m3 

▫ hydroizolacja     1 m2 

▫ izolacja cieplna     1 m2 

▫ podbudowa z kruszywa     1 m2 

▫ podbudowa z chudego betonu   1 m3 

▫ zbrojenie      1 kg 

▫ betonowanie     1 m3 

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania wieńcy, trzpieni, podciągów  1 kpl. 

▫ zbrojenie      1 kg 

▫ nadproża monolityczne, wieńce, trzpienie  1 m3 

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania stropów, stropodachu   1 kpl. 

▫ konstrukcja z płyt kanałowych   1 m2 

▫ pokrycie      1 m2 

▫ izolacje cieplne     1 m2 

▫ kominki wentylacyjne    1 szt 
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d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania ścian murowanych   1 kpl. 

▫ ściany, obudowy murowane    1 m2 

▫ nadproża prefabrykowane    1 szt 

e.| Jednostka obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnej ścian   1 kpl. 

▫ przygotowanie podłoża, gruntowanie   1 m2 

▫ listwa startowa     1 m 

▫ płyty wełny mineralnej    1 m2 

▫ ochrona narożników    1 m 

▫ siatka zbrojeniowa     1 m2 

▫ tynk wykończeniowy    1 m2 

f.| Jednostka obmiarowa dla wykonania okładzin wewnętrznych   1 kpl. 

▫ przygotowanie podłoża, gruntowanie   1 m2 

▫ tynki gipsowe     1 m2 

▫ tynki cem-wap.     1 m2 

▫ wyprawy malarskie     1 m2 

▫ okładziny ceramiczne podłóg   1 m2 

▫ okładziny ceramiczne stopni i cokołów  1 m 

g.| Jednostka obmiarowa dla wykonania obróbek blacharskich, rynien  1 kpl. 

▫ rynny i rury spustowe    1 m 

▫ obróbki blacharskie     1 m2 

h.| Jednostka obmiarowa dla wykonania montażu stolarki   1 kpl. 

▫ stolarka drzwiowa zewnętrzna   1 m2 

▫ stolarka drzwiowa wenątrzklatkowa   1 m2 

▫ stolarka drzwiowa wenątrzlokalowa   1 szt 

▫ wyłaz dachowy     1 szt 

▫ stolarka okienna     1 m2 

▫ parapety wewnętrzne    1 m 

▫ parapety zewnętrzne    1 m2 

i.| Jednostka obmiarowa dla wykonania schodów    1 kpl. 

▫ zbrojenie      1 kg 

▫ betonowanie     1 m3 

▫ balustrady i poręcze    1 m 

j.| Jednostka obmiarowa dla wykonania zabudowy GK    1 kpl. 

▫ sufity podwieszane modułowe   1 m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót budowlanych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru instalacji dokonuje 

komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora z 

odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem odbioru. Aby protokół 

odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.  

a.| Odbiór częściowy/Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór częściowy wykonuje się dla tych elementów, które w wyniku postępu robót będą zakryte lub 

zabudowane. Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie elementów pod względem zgodności stanu istniejącego z 

dokumentacją (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania robót, wymaganiami normowymi i warunkami 

technicznymi. 

Kontroli podlega: 

▫ użycie właściwych materiałów i komponentów będących składnikami elementu budowlanego 

▫ prawidłowość wykonanych prac przygotowawczych (np. przygotowanie podłoża) 

▫ sprawdzenie jakości i ciągłości hydroizolacji 

▫ zagęszczenie gruntu, wykonanie zbrojenia 

▫ rodzaje, wymiary, odchylenia od pionów, poziomy, rzędne wysokościowe 

▫ zgodność wykonania z dokumentacją 

b.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanych robót, gdy zakończono wszystkie 

roboty budowlane, łącznie z wykonaniem wypraw, wykończeń. Odbiór odbywa się na tej samej zasadzie co odbiory 

częściowe. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy. 

▫ PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

▫ PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

▫ PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości. 

▫ PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. 

Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

▫ PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 

Definicje i właściwości. 
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▫ PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-3: Reguły ogólne Reguły uzupełniające 

dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

▫ PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal 

▫ PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

▫ PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 

▫ PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania. 

▫ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

▫ PN-EN 1220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych 

skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach. Wymagania jakościowe i techniczne. 

▫ PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne. 

▫ PN-EN 13307-1:2007 Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do zastosowań 

niekonstrukcyjnych. 

▫ PN–68/B 10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

▫ PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 

▫ PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe. 

▫ PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

▫ PN/B-U212:1997 Materiały kamienne .Elementy kamienne .Płyty z konglomeratów kamiennych. 

▫ PN–68/B 10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

▫ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

▫ PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu) 

▫ PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru) 

▫ PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

▫ PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

▫ PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

▫ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

▫ PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

▫ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

▫ PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

▫ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

▫ PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności 
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▫ PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

murów 

▫ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

▫ PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

▫ PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

▫ PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 

▫ PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań. 

▫ PN-EN 14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań. 

▫ PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

▫ PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu EPS 

produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

▫ PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 

izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania. 

▫ PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

▫ PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

▫ PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

▫ Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych w zastosowaniem ETICS. 

▫ Wytyczne projektowania WP-03:2018 Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo 

pożarowe. 

 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Zagospodarowanie terenu - utwardzenie 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu, wykonaniem dość do budynku, pochylni, stopni i spoczników zewnętrznych, z 

wykonaniem miejsc postojowych, w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w swym zakresie obejmują: 

a.| Roboty przygotowawcze: 

▫ roboty ziemne pod budowę konstrukcji nawierzchni 

b.| Roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni: 

▫ warstwa mrozoochronna 

▫ podbudowa zasadnicza 

▫ ławy betonowe i osadzenie obrzeży 

▫ podsypka cementowo-piaskowa 

▫ ułożenie nawierzchni 

▫ prace porządkowe 

2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

Inspektora. 

Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 

robót. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobierania reprezentatywnych próbek. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do materiałów projektowanych pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inspektora łącznie. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 

ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji. 

c.| Warstwa mrozoochronna. 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 0/8-0/31,5 
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d.| Podbudowa. 

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 

e.| Ława betonowa. 

Do wykonania ławy betonowej pod obrzeża użyć betonu C12/15 (B15) 

f.| Podsypka i spoiny. 

▫ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - cement 32,5 uziarnienie 0/2 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej użyć mieszanki z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N 

i kruszywa drobnego 0/2 wg PN-EN 13242 w stosunku wagowym 1:4. Kruszywo nie może być zanieczyszczone. 

Do wypełnienia szczelin użyć mieszanki cementowo-piaskowej z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N 

i kruszywa drobnego 0/2 wg PN-EN 13242 w stosunku wagowym 1:2 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane 

do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych. 

g.| Kostka brukowa. 

▫ Betonowa kostka brukowa wibroprasowana typu Behaton gr.6cm 

Betonowe elementy wibroprasowane kl. 50. Powierzchnia elementów nie powinna mieć rys i odprysków. 

h.| Opaska żwirowa. 

▫ Opaska żwirowa z ozdobnego żwiru wielofrakcyjnego: 8-32mm 

i.| Obrzeża. 

▫ Obrzeże chodnikowe 8x30cm 

Betonowe elementy wibroprasowane kl. 3. Powierzchnia elementów nie powinna mieć rys i odprysków. 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 

projektowe, Polskich Normach i warunkach technicznych oraz ST. 

Układanie obrzeży oraz kostki brukowej może odbywać się ręcznie i/lub mechanicznie przy zastosowaniu 

urządzeń układających. Do przycinania kostek i obrzeży można stosować specjalne narzędzia tnące np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą. Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne, płytowe z 

wykładziną chroniącą przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych ładunków, 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób ciągły, o każdym takim 

transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz 

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót budowlanych. 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

c.| Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe. 

Wykonawca dostosuje wysokościowo nawierzchnie z zachowaniem wymaganych spadków do istniejących 

krawężników i nawierzchni placu manewrowego. 

d.| Obsadzenie obrzeży. 

Wymiary wykopu pod koryto ławy powinno odpowiadać wymiarom ławy w planie. W wykonanym korycie 

należy rozścielić beton o grubości przewidzianej w dokumentacji projektowej dla osadzenia obrzeży.  
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 Obrzeża ustawiać na wykonanej ławie z oporem zgodnie z projektem, ze spoinami pomiędzy elementami 

obrzeży szerokości ok. 5mm. Spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Przed 

wypełnieniem należy dokładnie oczyścić i zmyć wodą. 

e.| Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana cementem. 

Mieszankę kruszywa związanego cementem należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych lub mobilnych 

zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być niezwłocznie przetransportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać 

uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy 

rozpocząć jej zagęszczanie do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0. 

f.| Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0. 

g.| Podsypka. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie przy zachowaniu:  

▫ współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35 

▫ wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10MPa, R28=14MPa 

Grubość podsypki pod elementy z betonowej kostki brukowej powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 

3cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 

Podsypka żwirowa 

Grubość podsypki pod elementy z betonowych płyt ażurowych powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 

5cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 

h.| Układanie nawierzchni z elementów betonowych. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Zaleca się 

stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 

koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie i/lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej 

od projektowanej niwelety ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych 

obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm 

powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. Spoiny 

przed wypełnieniem należy starannie oczyścić. Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem frakcji 0-2mm. 
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Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą lub piaskiem musi być zakończone przez rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce.  

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić. 

i.| Odtworzenie trawnika. 

Odtworzenie trawnika wykonać darnią z humusem pochodzącą z odkładu. 

j.| Prace porządkowe. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie i zabezpieczający przed pyleniem. Materiały z rozbiórki należy składować w 

sposób i miejscu wyznaczonym do składowania. Wszelkie materiały należy segregować i oddzielać na te, które mogą 

być wykorzystane jako surowce wtórne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania należy 

oczyścić z klejów, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji należy pociąć na 

odcinki transportowe. Elementy i materiały z rozbiórek przewidziane do likwidacji powinny być usunięte z terenu 

budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek należy usunąć poza 

plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie 

rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do wykonawcy.  

Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy rozebrać ogrodzenie strefy rozbiórki oraz ogrodzenie 

nieruchomości, a teren należy uporządkować. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 

▫ Badania prowadzone przez Inspektora 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

Kontroli szczegółowej podlega sprawdzenie parametrów geometrycznych: 

▫ zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej 

▫ dokumentacji materiałów świadczących o dopuszczeniu do stosowania 

▫ grubość warstw – dopuszczalne odchyłki grubości ±1cm 

▫ rzędne wysokościowe – odchyłki od wartości projektowanych ±1cm 

▫ szerokość – dopuszczalne odchyłki ±2cm 

▫ równość w profilu podłużnym – nierówności nie mogą przekroczyć 8mm 

▫ równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – prześwity pod łatą profilową nie mogą 

przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3% 

▫ sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

▫ szerokość i wypełnienie spoin – spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość 

Kontrolę wbudowania warstw nawierzchni należy prowadzić na bieżąco wg grubości warstw oraz stopnia 

zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania robót ziemnych   1 kpl. 

▫ zdjęcie humusu     1 m3 

▫ rozebranie nawierzchni z tłucznia   1 m3 

b.| Jednostka obmiarowa dla przygotowania i wykończenia nawierzchni  1 kpl. 

▫ profilowanie i zagęszczanie podłoża   1 m2 

▫ wykonanie ław pod krawężniki i obrzeża  1 m3 

▫ malowanie – oznakowanie miejsc postojowych 1 m2 

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania konstrukcji nawierzchni   1 kpl. 

▫ warstwa mrozoochronna    1 m2 

▫ podbudowa zasadnicza    1 m2 

▫ podsypka cementowo-piaskowa/żwirowa  1 m2 

▫ nawierzchnia z elementów betonowych  1 m2 



STWiORB Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01 
Gniewków 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81 

 

 

MIVO.Construction  55 
 

d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania prac porządkowych   1 kpl. 

▫ odtworzenie trawnika    1 m2 

▫ wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych 1 m3 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót budowlanych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru instalacji dokonuje 

komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora z 

odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem odbioru. Aby protokół 

odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.  

a.| Odbiór częściowy/Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór częściowy wykonuje się dla tych elementów, które w wyniku postępu robót będą zakryte lub 

zabudowane. Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie elementów pod względem zgodności stanu istniejącego z 

dokumentacją (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania robót, wymaganiami normowymi i warunkami 

technicznymi. 

Kontroli podlega: 

▫ użycie właściwych materiałów i komponentów będących składnikami elementu budowlanego 

▫ prawidłowość wykonanych prac przygotowawczych (np. przygotowanie podłoża) 

▫ zagęszczenie wbudowywanych warstw 

▫ zgodność wykonania z dokumentacją 

b.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanych robót, gdy zakończono wszystkie 

roboty budowlane. Odbiór odbywa się na tej samej zasadzie co odbiory częściowe. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy: 

▫ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  

▫ PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

▫ PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

▫ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

▫ PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

▫ PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.  
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▫ PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań.  

▫ PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

▫ PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje.  

▫ PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 1: 

Mieszanki związane cementem.  

▫ PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 2: 

Mieszanki żużlowe. 

▫ PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 3: 

Mieszanki związane popiołami lotnymi.  

▫ PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 4: Popioły 

lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.  

▫ PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 5: 

Mieszanki związane spoiwem drogowym.  

▫ PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 15: 

Grunty stabilizowane hydraulicznie.  

▫ PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.  

▫ PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu. Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i 

rozmrażanie w obecności soli odladzających. Złuszczanie.  

▫ PN-B-06250:1988 Beton zwykły.  

▫ PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A1:2016-12. 

▫ PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-3: Reguły ogólne Reguły uzupełniające 

dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

▫ PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

▫ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

▫ PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo -- Wytyczne do określania poziomów jakości według 

niezgodności spawalniczych. 

▫ PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z kształtowników i blach profilowych na 

zimno. Projektowanie i wykonanie.  

▫ PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.  

▫ PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

▫ PN-71/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne.  

▫ PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

▫ PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 

wymagania i badania.  
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▫ PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych.  

▫ PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.  

▫ PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.  

▫ PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 

Ponadto: 

▫ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 2013.  

▫ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, GDDKiA, Warszawa, 2013. 

▫ Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010 – Wymagania Techniczne. GDDKiA, Warszawa 

2010.  

▫ Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. WT-5 2010 – Wymagania 

Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2010 

 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Instalacje zewnętrzne branży sanitarnej 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłączy i instalacji zewnętrznych 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w swym zakresie obejmują: 

a.| Roboty ziemne: 

▫ wykopy linowe 

▫ zasypanie wykopów 

▫ oznakowanie trasy kanalizacji 

b.| Lokalna kanalizacja sanitarna i deszczowa: 

▫ włączenie do studni 

▫ montaż studni rewizyjnych i chłonnych 

▫ ułożenie rurociągów 

▫ montaż czyszczaków 

▫ próby szczelności 

▫ inwentaryzacja powykonawcza 

2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

Inspektora. 

Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące warunki: 

▫ uzyska akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▫ materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 

▫ materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 

▫ materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do wykonania 

robót. Materiały nie spełniające powyższych warunków zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowały swoją jakość i właściwości. 
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Wykonawca zapewni składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobierania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego wpływu na jakość i funkcjonowanie instalacji i ustalić 

zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do materiałów projektowanych pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inspektora łącznie. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 

ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji. 

Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek 

zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). 

Określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do Wykonawcy. Gdy 

wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

a.| Przebudowa instalacji zewnętrznych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, Przebudowa instalacji kanalizacji 

deszczowej oraz przyłącza spustów rynnowych 

Przewody rurowe: 

▫ rodzaj sieci   kanalizacja sanitarna 

▫ materiał   PVC DN160, DN200 SN8 - lite 

połączenia   kielichowe z uszczelką gumową 

▫ włączenie do studni  prefabrykowane i/lub wkładka In-situ 

Przewody rurowe: 

▫ rodzaj sieci   kanalizacja deszczowa 

▫ materiał   PVC DN160 SN8 - lite 

połączenia   kielichowe z uszczelką gumową 

▫ włączenie do studni  prefabrykowane i/lub wkładka In-situ 

Zestawienie studni tworzywowych: 

Oznaczenie Średnica Pokrywa 
Kineta 

rodzaj konfiguracja 

S1 DN600 A15 kineta zbiorcza φ200 0°+L45 (2x redukcja φ200/φ160) 

D1 DN600 A15 osadnik 0,5m φ160 2x wkładka In-situ φ160 
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Zestawienie studni betonowych: 

Oznaczenie Średnica Pokrywa 
Kineta 

rodzaj wlot wylot 

SCH1 DN2000 A15 dno otwarte D1: φ160 – 0° --- 

SCH2 DN2000 A15 dno otwarte D1: φ160 – 0° --- 

SCH3 DN2000 A15 dno otwarte 
D1: φ160 – 0° 

D2: φ160 – P162°  
--- 

Pokrywy klasy A15 montować na teleskopach. Wszystkie połączenia wykonać jako szczelne. 

Materiał filtracyjny studni chłonnych. 

▫ podbudowa kamień łamany 80/150mm gr.30cm 
▫ wypełnienie kamień łamany 80/150mm gr.20cm 

żwir 40/80mm gr.20cm 

żwir 10/20mm gr.10cm 

b.| Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

▫ kanalizacja sanitarna - taśma ostrzegawcza z wkładką metalową o szer. 200mm, kol. brązowy 

▫ kanalizacja deszczowa - taśma ostrzegawcza z wkładką metalową o szer. 200mm, kol. zielony 

c.| Podsypka, obsypka i zasypka. 

▫ piasek średni i/lub gruby o dobrym uziarnieniu 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

urządzeniami do odwodnienia wykopów i oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien stosować narzędzia i sprzęt dostosowane do przyjętych 

metod. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, jak również nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ 

będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i 

maszyn do użytkowania. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być utrzymywane w 

stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt używany na budowie powinien zapewniać spełnienie wymogów 

jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzęt nie spełniający warunków dopuszczenia do 

użytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwłocznego usunięcia z terenu budowy. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych ładunków, 
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób ciągły, o każdym takim 

transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz 

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót instalacyjnych. 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

▫ Elementy instalacji montować zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu. 

▫ Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać przeglądu zabudowanych materiałów i urządzeń. 

▫ Wykonać badania szczelności odpowiednio dla danej instalacji. 

 Roboty ziemne. 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać zarówno mechanicznie jak i ręcznie dla głębokości: 

▫ >2,0m o ścianach pionowych z szalowaniem pełnym, 

▫ ≤2,0m głębokości o ścianach pionowych i/lub pochylonych bez umocnień lub z umocnieniami 

lokalnymi, przy spełnieniu warunków: 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości, 

nie występują inne czynniki wywołujące parcie na ściany wykopu, 

kiedy pozwalają na to warunki gruntowo-wodne. 

Sposób wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, dla głębokości ≤2,0 wybór pozostawia Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

akceptacji proponowane zabezpieczenia wykopów zapewniające bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

robót zarówno przed napływem i stagnowaniem wód jak i przed osuwaniem ścian wykopu na cały czas budowy. Za 

wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego ukształtowania i zabezpieczenia skarp oraz braku akceptacji 

Inspektora, odpowiada Wykonawca. 

Wykopy należy wykonywać tak, aby grunty o różnym stopniu przydatności do ponownego wbudowania były 

odspajane i odkładane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

uzasadnia skomplikowany układ warstw geologicznych. 

Urobek powinien być składowany po jednej stronie wykopu w odległości min. 1,0m od jego krawędzi, a w 

przypadku braku możliwości zachowania odległości 1,0m, wydobyty grunt należy odwieźć na odkład tymczasowy na 

miejsce ustalone z Inspektorem. Grunty przydatne do wbudowania należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 
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Wykonywanie wykopów należy prowadzić ze spadkiem aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych 

po jego dnie do najniższego punktu wykopu. By nie doprowadzać do zalewania wykopów i stagnowania w nich wody, 

nadmiar wód gruntowych oraz wód pochodzących z opadów należy odpompować.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem określonym w dokumentacji projektowej. Przy 

wykopach mechanicznych zwrócić uwagę, aby wykopu nie przegłębiać. W strefie dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu 

może pogorszyć warunki gruntowe wykop kontynuować ręcznie. 

Instalację kanalizacyjną układać na podsypce z piasku średniego i/lub grubego o dobrym uziarnieniu, przed 

ułożeniem rury podsypkę zagęścić do Is≥0,95. 

Zasypanie rurociągu wykonać w trzech etapach: 

▫ wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem złączy 

▫ wykonać próbę szczelności i uzupełnić warstwę ochronną na połączeniach 

▫ zasypać wykop do powierzchni terenu z odtworzeniem stanu pierwotnego 

Obsypkę i zasypkę wstępną należy wykonać ręcznie piaskiem średnim i/lub grubym o dobrym uziarnieniu. 

Szerokość i wysokość obsypki ≥0,30m od obrysu rury, zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wykop należy zasypywać 

warstwami ≤0,20m i zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. Pozostałą zasypkę wykonać 

warstwami ≤0,20m, nadającym się do zasypania pochodzącym z urobku gruntem rodzimym i zagęszczać ręcznie lub 

mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 

  Is≥1,00 dla h≤0,5m p.p.t. 

  Is≥0,97 dla h>0,5m p.p.t. 

Dokładność wykonania robót ziemnych: 

▫ odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ±10cm 

▫ tolerancja rzędnych dna nie powinna przekraczać ±5cm 

▫ odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2% 

Wszystkie odstępstwa wymagają zgody Inspektora. 

 Roboty instalacyjne. 

a.| Przebudowa instalacji zewnętrznych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej należy wykonać z rur PVC SN8 DN160 o ściankach litych 

o połączeniach kielichowych. Włączenie do istniejącego przyłącza przez nabudowanie studni rewizyjnej S1 na 

odcinku istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ks200 usytułowanego w działce inwestora. 

Przewody na podsypce z piasku o grubości 15cm, prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Obsypka piaskowa 

ponad wierzch rury 30cm. Trasę rurociągu uzgodniono z Inwestorem biorąc po uwagę warunki techniczne 

przyłączenia i lokalizację budynku. 

Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru brązowego z wkładką metalową o szer. 200mm. 

Taśmę należy prowadzić na wysokości 30cm nad grzbietem rury. 

b.| Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłącza spustów rynnowych. 

Odcinki instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłącza spustów rynnowych należy wykonać z rur PVC SN8 

DN160 o ściankach litych o połączeniach kielichowych. Przyłączenie bezpośrednie spustów rynnowych do 

przebudowanych studni chłonnych SCH1 i SCH2 oraz do studni rewizyjnej D1, dalej do studni chłonnej SCH3 

nabudowanej na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej kd160 usytułowanego w działce inwestora. Studnie 

chłonne należy sytuować w odległości od budynku min.2,0m. 
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Przewody na podsypce z piasku o grubości 15cm, prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Obsypka piaskowa 

ponad wierzch rury 30cm. Trasę rurociągu uzgodniono z Inwestorem biorąc po uwagę warunki techniczne 

przyłączenia i lokalizację budynku. 

Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru zielonego z wkładką metalową o szer. 200mm. 

Taśmę należy prowadzić na wysokości 30cm nad grzbietem rury. 

c.| Studnie rewizyjne. 

Na końcach oraz w miejscu zmiany kierunków kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne niewłazowe S1 i 

D1 z PP/PE DN600 (zgodnie z częścią rysunkową). Zwieńczenie włazem żeliwnym, ze względu na sytuowanie w 

terenie klasy A15. Dna studni zamknięte odpowiednio S1 kinetą, D1 osadnikiem 0,5m. Studnie posadowić na 

podsypce z piasku o grubości 15cm. 

d.| Studnie chłonne. 

Odprowadzenie wód opadowych do gruntu projektuje się przez przebudowanie istniejących rozwiązań w 

postaci betonowych studni chłonnych SCH1-SCH3 (zgodnie z częścią rysunkową). Studnie chłonne należy sytuować 

w odległości od budynku min.2,0m. Zwieńczenie włazem żeliwnym, ze względu na sytuowanie w terenie klasy A15. 

Przyjmuje się studnie chłonną typu 2 tj. studnia o głębokości wody w studni hs znajduje się w warstwie 

nieprzepuszczalnej o miąższości równej głębokości studni lub większej, przy zwierciadle swobodnym wody 

gruntowej poniżej dna studni (R.Edel). Dno studni otwarte, wypełnione materiałem filtracyjnym odpowiednio licząc 

od dna: kamień łamany 80/150mm gr.20cm, żwir 40/80mm gr.20cm, żwir 10/20mm gr.10cm, zabezpieczyć płytą 

odbijającą np. płyta chodnikowa 50x50x7cm. Studnie posadowić na podbudowie z kamienia łamanego 80/150mm o 

grubości 30cm. 

e.| Włączenie do studni. 

▫ Przygotowanie otworu dla wkładek In situ. 

Otwór wlotowy należy nawiercić w studni przy pomocy specjalnej wiertnicy/otwornicy. Średnicę otworu 

należy dobrać odpowiednio dla rur DN160 � 177mm i/lub wg wytycznych producenta wkładki In situ. Wysokość 

otworu wyznaczyć z zachowaniem rzędnych i spadków rurociągu, zgodnie z projektem. 

UWAGA. 

Włączenie wykonać przez nawiercenie w studni otworu przy użyciu dostosowanej wiertnicy/otwornicy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie otworu przez kucie. 

▫ Montaż wkładki In situ. 

Po wycięciu otworu należy oczyścić i usunąć zadziory. Założyć profilowaną uszczelkę - dosunąć do oporu, 

tak żeby równomiernie przylegała na całym obwodzie otworu, dokładnie dopasować. Nie stosować przy tym środka 

poślizgowego! W przypadku trudności podczas zakładania uszczelki zaleca się obróbkę powierzchni zewnętrznej 

czoła podstawy pod uszczelkę. W przygotowany otwór włożyć kielich In situ. 

▫ Montaż rurociągu. 

Dla ułatwienia montażu koniec przyłączanej rury sfazować i usunąć wszystkie nierówności. Przed włożeniem 

powierzchnie zewnętrzne rury i powierzchnie wewnętrzne uszczelki kielicha oczyścić i posmarować środkiem 

poślizgowym. Umieścić centrycznie rurę wewnątrz kielicha i wsunąć ją. 

UWAGA. 

Zastosowanie uszczelek gumowych umożliwia zmianę kierunku rur dolotowych w każdym kierunku (zakres 

wg danych producenta stosowanej wkładki In situ). 
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 Przejście przez fundament. 

Przewód wprowadzić do budynku w rurze osłonowej o średnicy większej o dwie dymensje większą od rury 

przewodowej. Przestrzeń między rurą przewodową, a rurą ochronną wypełnić materiałem trwale elastycznym nie 

powodującym korozji przewodu. Przejścia rur przez przegrody poziome i pionowe wykonać jako przejścia szczelne. 

 Izolacja antykorozyjna. 

Elementy tworzywowe: 

▫ Rury przewodowe i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczeń. 

▫ Niedopuszczalny jest kontakt elementów z tworzyw sztucznych z powłokami bitumicznymi. 

Elementy betonowe: 

▫ Studnie betonowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną, przez naniesienie warstwy 

roztworu bitumicznego do gruntowania oraz dwóch warstw roztworu bitumicznego do izolacji studni 

kanalizacyjnych. 

 Kolizje. 

Na trasie projektowanych przyłączy występują zinwentaryzowane sieci podziemne i naziemne istniejącego 

i projektowanego uzbrojenia terenu, w szczególności: 

▫ sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

▫ sieci teletechniczne i elektroenergetyczne 

Prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.  

Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia 

terenu, wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. Układanie rurociągów wykonać z 

zachowaniem odległości skrajni przewodów sieci wodno-kanalizacyjnych. 

UWAGA! Wszelkie prace w zbliżeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Przejścia rurociągiem pod 

fundamentem budynku, ogrodzenia itp. wykonać podkopem ręcznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 

▫ Badania prowadzone przez Inspektora 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

Kontroli szczegółowej podlega sprawdzenie: 
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▫ zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej 

▫ dokumentacji materiałów świadczących o dopuszczeniu do stosowania 

▫ obszaru/trasy i głębokości wykopu 

▫ zabezpieczenie ścian wykopu 

▫ odwodnienie wykopu 

▫ zagęszczenie wykopu 

▫ montaż armatury 

▫ montaż studni 

▫ ułożenie i spadki rurociągów 

▫ wykonanie podsypki, obsypki, zasypki 

▫ oznakowanie tras rurociągów 

▫ prób szczelności 

Kontrolę podsypki, obsypki, zasypki wstępnej oraz zasypki należy prowadzić na bieżąco wg zaleceń 

konstrukcji posadowienia rurociągu i zasypania wykopu oraz stopnia zagęszczenia warstwami ≤0,20m. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania robót ziemnych   1 kpl. 

▫ wykopy liniowe     1 m3 

▫ wywiezienie i utylizacja ziemi z wykopów  1 m3 

▫ wykonanie podsypki, obsypki   1 m2/warstwę 

▫ oznakowanie trasy przyłącza    1 m 

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 kpl. 

▫ studnie rewizyjne     1 szt 

▫ włączenie do studni     1 szt 

▫ przewody rurowe     1 m 

▫ otuliny styropianowe    1 m 

▫ montaż czyszczaków    1 szt 

▫ próba szczelności     1 próba 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót instalacyjnych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru instalacji dokonuje 

komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora z 

odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem odbioru. Aby protokół 

odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.  

a.| Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.  

Należy je przeprowadzać w stosunku do kontroli następujących czynników:  

▫ sposób prowadzenia przewodów – przebieg tras 
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▫ sposób prowadzenia przewodów – zachowanie spadki 

b.| Odbiór częściowy/Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór częściowy wykonuje się dla tych odcinków instalacji, które w wyniku postępu robót będą zakryte lub 

zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji 

pod względem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania 

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi. 

Kontroli podlega: 

▫ użycie właściwych materiałów i elementów będących składnikami instalacji 

▫ prawidłowość wykonanych połączeń (w tym jakość materiałów uszczelniających w połączeniach) 

▫ rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki, rzędne wysokościowe 

▫ zainstalowanie studzienek, włączeń rurociągów 

▫ zgodność wykonania z dokumentacją 

c.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanej instalacji, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. Odbiór odbywa się na tej samej zasadzie co odbiory 

częściowe. Przed odbiorem końcowym muszą zostać wykonane próby szczelności, które również wymagają 

odpowiedniego protokołu. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy: 

▫ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

▫ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

▫ PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

▫ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

▫ PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

▫ PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

▫ PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 

▫ PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

▫ PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
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▫ PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad 

ziemią. 

▫ PN-EN 13476-1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli-(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 

(PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe. 

▫ PN-EN 13476-2:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli-(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 

(PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz 

systemu, typ A. 

Ponadto: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 

 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Instalacje wewnętrzne branży sanitarnej 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowej wody 

ciepłej i wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w zakresie robót instalacyjnych - sanitarnych obejmują: 

a.| Roboty instalacyjne wodociągowe: 

▫ wykonanie instalacji wodociągowej, podejść do punktów czerpalnych 

▫ montaż zestawów opomiarowania 

▫ płukanie i próba szczelności instalacji 

b.| Roboty instalacyjne kanalizacyjne: 

▫ wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie podejść do przyborów sanitarnych 

▫ wykonanie pionów odpowietrzających 

▫ próby szczelności 

c.| Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania: 

▫ wykonanie instalacji c.o. 

▫ montaż grzejników płytowych i nagrzewnic 

▫ montaż rozdzielaczy, zestawów opomiarowania 

▫ płukanie i próba szczelności instalacji 

▫ uruchomienie i regulacja 

d.| Roboty instalacyjne w zakresie wentylacji: 

▫ montaż przewodów wentylacyjnych 

▫ montaż kratek i przewodów wywiewnych 

▫ montaż wentylatorów  
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2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania instalacji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

Inspektora. 

Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące warunki: 

▫ uzyska akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▫ materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 

▫ materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 

▫ materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do wykonania 

robót. Materiały nie spełniające powyższych warunków zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowały swoją jakość i właściwości. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobierania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego wpływu na jakość i funkcjonowanie instalacji i ustalić 

zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do materiałów projektowanych pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inspektora łącznie. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 

ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji. 

Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek 

zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). 

Określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do Wykonawcy. Gdy 

wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

a.| Przewody instalacji wodociągowej: 

Instalacja rozdzielcza, cyrkulacyjna, ładowania zasobnika, zabudowa mieszkaniowych liczników wody: 

▫ materiał:  PP-RCT, zgrzewane polifuzyjnie 

lub PE-RT/Al/PE-RT, połączenia zaciskane 

woda zimna np. PP-RCT Unibeta prod. PipeLife 

woda ciepła np. PP-RCT Carbo prod. PipeLife 

b.| Przewody instalacji grzewczej: 

Instalacja rozdzielcza: 

▫ materiał:  stal-zew.ocynk, połączenia zaciskane 

Obieg do rozdzielacza, podejścia do grzejników: 
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▫ materiał:  PE-RT/Al/PE-RT, połączenia zaciskane 

c.| Rozdzielacz mieszkaniowy instalacji c.o.: 

▫ rozdzielacz: 1” do ogrzewań grzejnikowych ze Eurokonus G3/4”x16x2,0 

▫ ilość sekcji:  5 

d.| Grzejniki. 

Grzejniki płytowe z elementami konwektorowymi typu CV, wyposażone odpowietrznik oraz wkładkę 

zaworową, grzejniki należy doposażyć w zestawy regulacyjne: zawory odcinająco-regulujące oraz głowice 

termostatyczne /w częściach wspólnych/ z ograniczeniem lub blokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed 

manipulacją. 

e.| Nagrzewnice wodne. 

Do ogrzania pom. świetlicy projektuje się zastosowanie nagrzewnic wodnych. Do celów projektowych 

przyjęto efektywne i energooszczędne nagrzewnice np. Volcano VR-mini z silnikiem EC prod. VTS o zakresie mocy 

grzewczej 3-20kW i przepływie powietrza 1000-2000m3/h lub LEO S3 prod. Flowair o zakresie mocy grzewczej 1,7-

32,7kW i przepływie powietrza 1000-1800m3/h. Nagrzewnice należy doposażyć w zawory odpowietrzające oraz 

zestawy regulacyjne: zawory odcinające oraz zawór z siłownikiem (dopuszcza się montaż siłowników na 

rozdzielaczu). Zasilanie nagrzewnic należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy indywidualnymi przewodami YDY3x2,5 

450/750V. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi C10. 

Montaż ścienny na wysokości 3,0-3,3m, sytuowanie wg rysunku. 

f.| Izolacja termiczna przewodów wody ciepłej oraz grzewczych λ=0,035W/mK: 

▫ gr.20mm dla przewodów 20x2,8, 25x3,5 

▫ gr.30mm dla przewodów 32x4,4, 40x5,5 

Zmniejszenie grubości izolacji do 50% dla przejść, skrzyżowań i przewodów układanych w komponentach 

budowlanych. Dla przewodów układanych w podłodze gr.6mm. 

g.| Izolacja antyroszeniowa przewodów wody zimnej: 

▫ gr.6mm otulina na bazie kauczuku syntetycznego np. ARMAFLEX ACE 

h.| Przewody kanalizacyjne: 

▫ materiał:  PCV, połączenia kielichowe na uszczelkach gumowych 

(dla instalacji w gruncie SN 8kN/m2 – lite) 

i.| Przewody wentylacyjne. 

Do celów projektowych dobiera się system wentylacyjny typu VBP Higro firmy Aereco: 

▫ nasada wentylacyjna  VBP.SKY o regulowanym przypływie 0-1200m3/h 

▫ podstawa akustyczna  SBV 

▫ kratki wyciągowe   BXC.773 - higrosterowane w zakresie 20-80m3/h 

▫ nawiewniki okienne  EXR.304 - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h i/lub 

▫ nawiewniki ścienne  EHT.LEG.930 - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h 
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▫ przewody wentylacyjne - sztywne, stalowe ocynkowane o przekroju prostokątnym i/lub okrągłym o 

połączeniach kołnierzowych np. kolana, przejścia i inne - stosować systemowe, prefabrykowane 

j.| Armatura i ceramika sanitarna: 

▫ umywalki wiszące z półnagą ceramiczną, 

▫ baterie umywalkowe (w toaletach z zabezpieczeniem przed poparzeniem), zalecane wykonanie 

stojące czasowo-przyciskowe z zaworami odcinającymi z systemem antyblokującym 

uniemożliwiającym blokowanie baterii w pozycji otwartej, wandaloodporne, 

▫ inne systemowe 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

urządzeniami do odwodnienia wykopów i oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien stosować narzędzia i sprzęt dostosowane do przyjętych 

metod. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, jak również nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ 

będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i 

maszyn do użytkowania. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być utrzymywane w 

stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt używany na budowie powinien zapewniać spełnienie wymogów 

jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzęt nie spełniający warunków dopuszczenia do 

użytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwłocznego usunięcia z terenu budowy. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych ładunków, 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób ciągły, o każdym takim 

transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz 

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót instalacyjnych. 
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Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

▫ Elementy instalacji montować zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu. 

▫ Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać przeglądu zabudowanych materiałów i urządzeń. 

▫ Wykonać badania szczelności odpowiednio dla danej instalacji. 

 Instalacja wodociągowa. 

a.| Informacja ogólna. 

Zasilanie w wodę zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni. 

Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej w budynku projektuje się do punktów rozbioru znajdujących się w 

kuchniach/aneksach kuchennych i łazienkach wyodrębnionych lokali mieszkalnych wskazanych na rzutach 

architektonicznych. 

Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie centralnie w kotle na paliwo stałe. Instalacja c.w.u. 

wyposażona w pętlę cyrkulacyjną. Blok przygotowania c.w.u. wyposażony w podgrzewacz monowalentny c.w.u. 

zlokalizowany w pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Kotłownia w stanie istniejącym wyposażona jest w dwa źródła 

ciepła – kocioł na pelet oraz kocioł na olej opałowy /rezerwowy/, objęta została modernizacją przez wymianę palnika 

olejowego na zasilany peletem drzewnym – modernizacja kotłowni wg odrębnego opracowania. Kotłownia o łącznej 

mocy 450kW zapewni dostawę ciepła na cele grzewcze i przygotowania c.w.u. dla budynku szkoły i przedmiotowego 

budynku mieszkalnego. Zimna woda zostanie doprowadzona bezpośrednio z sieci wodociągowej projektowanym 

przyłączem. Instalację należy zabezpieczyć przed przekroczeniem dopuszczalnych dla instalacji ciśnienia i 

temperatury. W przypadku, gdy ciśnienie doprowadzonej do budynku wody jest wyższe niż maksymalne ciśnienie 

robocze instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia instalacji zainstalować reduktor ciśnienia. Opomiarowanie 

zużycia wody dla odrębnego lokalu na podstawie zestawu wodomierzy odliczeniowych wody ciepłej i wody zimnej. 

b.| Przewody. 

Instalacje wodociągową dla doprowadzenia zimnej i ciepłej wody użytkowej do szafy zespołu licznikowego 

wraz z jego zabudową projektuje się z zastosowaniem rur typu PP-RCT o połączeniach zgrzewanych polifuzyjnie 

cechujących się wyższą odpornością na temperaturę i ciśnienie w stosunku do klasycznych rur PP-R, szczególnie dla 

wieloletnich okresów użytkowania (do celów projektowych instalacji wody zimnej przyjęto rury PP-RCT Unibeta 

prod. PipeLife, do instalacji wody ciepłej przyjęto rury PP-RCT Carbo prod. PipeLife wzbogaconych dodatkiem 

włókien węglowych). Podejścia do punktów rozbioru projektuje się z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu 

PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaciskanych. 

Przewody instalacji wodociągowej należy izolować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przewody układane pod posadzką, w przestrzeni sufitu podwieszanego i/lub w bruzdach powinny posiadać 

osłonę w postaci rury karbowanej peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarła w żadnym miejscu o powierzchnię 

przegrody oraz możliwe było swobodne wydłużanie i skracanie się rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody 

układane natynkowo lub w szachtach muszą być zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub 

układane na konstrukcjach wsporczych w taki sposób, aby umożliwić kompensację związaną z wydłużalnością 

termiczną przewodów. Kompensację przewodów zależy zapewnić wykorzystując naturalne załamania trasy 

przewodów (typ L) i/lub wg wytycznych producenta przewodów instalacyjnych. 
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Miejsca przejść przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy prowadzić w tulejach ochronnych o 

średnicy większej o dwie dymensje większą od rury przewodowej, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić 

materiałem trwale elastycznym niepowodującym korozji przewodu o odporności ogniowej nie mniejszej niż 

odporność ogniowa przegrody. 

Dla przewodów skrytych w ścianie lub za przegrodami szczelnymi należy zapewnić dostęp do zaworów i 

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji może nastąpić dopiero po jej odbiorze. 

Przewody należy prowadzić w miarę możliwości wzdłuż ścian wewnętrznych ze spadkiem 0,5% tak, aby w 

najniższych punktach instalacji możliwe było opróżnienie instalacji z wody, a w najwyższych punktach 

odpowietrzenie przez punkty czerpalne. 

Po wykonaniu i przepłukaniu zładu, instalację poddać badaniu szczelności. Badanie szczelności instalacji 

przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów oraz przed ich zaizolowaniem. Badanie dokonywać odrębnie dla 

wody zimnej i wody ciepłej. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego, ale 

nie mniej niż 10 bar i/lub zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

Instalacje ciepłej wody użytkowej, po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, należy poddać próbie 

szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Przy badaniu należy 

obserwować zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów, zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacja w 

czasie próby nie może wykazywać roszenia. Po wykonywaniu prób szczelności przeprowadzić dezynfekcję 

przewodów. 

c.| Wodomierz wody ciepłej i wody zimnej - zestaw odliczeniowy. 

Lokalizacje mieszkaniowych zestawów wodomierzowych odliczeniowych w podtynkowej szafie zespołu 

licznikowego wskazano na rzutach architektonicznych. 

Zestaw wodomierzowy odliczeniowy wody zimnej (zawór kulowy przed i za wodomierzem DN20, 

wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN15 Q3=1,6m3/h R100-H), zestaw wodomierzowy odliczeniowy 

wody zimnej (zawór kulowy przed i za wodomierzem DN20, wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN15 

Q3=1,6m3/h R80-H). Montować poziomo na konsoli wodomierzowej w sposób zapewniający łatwy dostęp do 

urządzeń zestawu. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem wykonać współosiowo (dopuszczalna odchyłka +/- 

5mm) jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż 5D przed wodomierzem i 3D za wodomierzem, 

gdzie D oznacza średnicę rury. 

 Instalacja kanalizacyjna. 

a.| Informacja ogólna. 

Odprowadzenie ścieków bytowych przez lokalną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika 

bezodpływowego (zbiornik bezodpływowy <50m3 zapewnia odbiór ścieków), odbiór ścieków bytowych na 

podstawie zawartych umów (brak sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzenin). 

Instalację kanalizacyjną projektuje się na podstawie jednostkowych odpływów z poszczególnych przyborów 

sanitarnych i urządzeń z uwzględnieniem równomierności ich działania, znajdujących się w kuchniach/aneksach 

kuchennych i łazienkach wyodrębnionych lokali mieszkalnych wskazanych na rzutach architektonicznych. 

Opomiarowanie ilości odprowadzanych ścieków bytowych dla odrębnego lokalu na podstawie zestawu wodomierzy 

odliczeniowych wody ciepłej i wody zimnej. 

b.| Przewody. 

Instalacje kanalizacyjną projektuje się z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PCV o 

połączeniach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przewody sytuowane w gruncie i pod podłogą na gruncie oraz 

przejścia przez płytę wykonać z rur PCV, SN 8kN/m2 do zastosowań zewnętrznych. Odpowietrzenie instalacji 
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wykonać przewodem o średnicy φ110. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad połać dachu na wysokość nie 

mniejszą niż 0,5m zakończyć wywiewką φ160. Na pionach zainstalować rewizję φ160. 

Podejścia kanalizacyjne powinny być wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do przegród 

budowlanych przy użyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszącym dla przewodów φ50 – 1m. Spadek podejścia 

nie może być mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego i urządzenia powinien 

być zaopatrzony w zamknięcie wodne. 

Przejścia przez przegrody należy wykonywać w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy tuleją, a rurą 

powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym. 

Po wykonaniu, instalację poddać badaniu szczelności. Badanie szczelności instalacji przeprowadzić przed 

zakryciem bruzd i otworów oraz przez wykonaniem zabudowy. Przewody poddać próbie przy jednoczesnym 

całkowitym zalaniu wszystkich podejść i pionu, prowadzić obserwację wszystkich połączeń przez 30min. 

Wymiarowanie przedstawiono w części rysunkowej. Podejścia pod przybory wykonać normatywne. 

 Instalacja grzewcza. 

a.| Informacja ogólna. 

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej - do obliczeń przyjęto projektową temperaturę 

zewnętrzną -20°C. 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania pompowa dwururowa typu zamkniętego z rozdziałem dolnym, 

zasilana z istniejącej kotłowni olejowej, moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy zostanie pokryta z zapasu 

mocy istn. kotła olejowego. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach obliczeniowych 75/55°C. Projektowany 

obieg grzewczy należy wpiąć do istniejącego rozdzielacza w pomieszczeniu kotłowni. 

b.| Przewody. 

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania dla doprowadzenia czynnika z kotłowni do 

rozdzielacza projektuje się z zastosowaniem rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach zaciskanych. 

Podejścia z rozdzielacza do grzejników i nagrzewnic projektuje się z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu PE-

RT/Al/PE-RT o połączeniach zaciskanych. 

Przewody rozdzielcze w pom. piwnicy prowadzić pod stropem, w kondygnacji przyziemia prowadzić istn. 

kanałem technologicznym, dalej pod posadzką w rurze osłonowej peschla. Podejścia pod grzejniki i nagrzewnice 

prowadzić pod posadzką w warstwie izolacji cieplnej. Połączenia przewodów przed wykonaniem wylewki należy 

zabezpieczyć przez otulenie izolacją i/lub folią. Podejścia pod grzejniki ścienne wykonać z zastosowaniem korpusów 

styropianowych. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy izolować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody 

prowadzone w miejscach ogólnie dostępnych należy obudować (np. 2x GK na stelażu lub obmurować), zamontować 

panele rewizyjne w obudowie dla inspekcji instalacji lub do zaworów. 

Przewody prowadzone pod posadzką i/lub w bruzdach powinny posiadać osłonę w postaci rury karbowanej 

peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarła w żadnym miejscu o powierzchnię przegrody oraz możliwe było swobodne 

wydłużanie i skracanie się rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody układane natynkowo lub w szachtach 

muszą być zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub układane na konstrukcjach wsporczych w taki 

sposób, aby umożliwić kompensację związaną z wydłużalnością termiczną przewodów. Kompensację przewodów 

zależy zapewnić wykorzystując naturalne załamania trasy przewodów (typ L). W przypadku braku możliwości 

wykorzystania kompensacji naturalnej wykonać kompensatory typu U i/lub wg wytycznych producenta przewodów 

instalacyjnych. 
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Miejsca przejść przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy prowadzić w tulejach ochronnych o 

średnicy większej o dwie dymensje większą od rury przewodowej, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić 

materiałem trwale elastycznym niepowodującym korozji przewodu o odporności ogniowej nie mniejszej niż 

odporność ogniowa przegrody (odporność ogniowa przegród wg branży architektonicznej). 

Dla przewodów skrytych w ścianie lub za przegrodami szczelnymi należy zapewnić dostęp do zaworów i 

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji może nastąpić dopiero po jej odbiorze. 

Przewody należy prowadzić w miarę możliwości wzdłuż ścian wewnętrznych, ze spadkiem 0,5% tak, aby w 

najniższych punktach instalacji możliwe było opróżnienie instalacji z wody, a w najwyższych punktach 

odpowietrzenie przez zawory odpowietrzające. Piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymi. 

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić szczelność obwodów grzewczych. Szczelność musi być 

stwierdzona bezpośrednio przed i po zakryciu instalacji w bruzdach i/lub posadzce oraz przed ich zaizolowaniem. 

Przy badaniu należy obserwować zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów, zachowanie uchwytów na 

instalacji. Prowadzenie próby wykonać wg normy PN-EN 1264. Wysokość ciśnienia próbnego ma wartość dwukrotnie 

wyższą od ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 6bar. 

c.| Grzejniki. 

Projektuje się grzejniki płytowe z elementami konwektorowymi typu CV. Do celów projektowych przyjęto 

grzejniki z podejściem dolnym Purmo Ventil Compact. Grzejniki standardowo wyposażone odpowietrznik oraz 

wkładkę zaworową, grzejniki należy doposażyć w zestawy regulacyjne: zawory odcinająco-regulujące oraz głowice 

termostatyczne (uzgodnić z Użytkownikiem obiektu zainstalowanie głowic termostatycznych z ograniczeniem lub 

blokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacją). Rozbudowa i przebudowa powoduje 

konieczność przeniesienia wskazanych grzejników. 

d.| Nagrzewnice wodne. 

Do ogrzania pom. świetlicy projektuje się zastosowanie nagrzewnic wodnych. Do celów projektowych 

przyjęto efektywne i energooszczędne nagrzewnice np. Volcano VR-mini z silnikiem EC prod. VTS o zakresie mocy 

grzewczej 3-20kW i przepływie powietrza 1000-2000m3/h lub LEO S3 prod. Flowair o zakresie mocy grzewczej 1,7-

32,7kW i przepływie powietrza 1000-1800m3/h. Nagrzewnice należy doposażyć w zawory odpowietrzające oraz 

zestawy regulacyjne: zawory odcinające oraz zawór z siłownikiem (dopuszcza się montaż siłowników na 

rozdzielaczu). Zasilanie nagrzewnic należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy indywidualnymi przewodami YDY3x2,5 

450/750V. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi C10. 

Montaż ścienny na wysokości 3,0-3,3m, sytuowanie wg rysunku. 

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i regulacji instalacji. Przed wykonaniem i uruchomieniem 

instalacji grzewczej przedmiotowej rozbudowy Wykonawca zobligowany jest zweryfikować i sprawdzić stan 

istniejących zabezpieczeń instalacji centralnego ogrzewania. Urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 

maksymalnej temperatury i ciśnienia roboczego powinny być zgodne z normą PN-EN 12828. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 

▫ Badania prowadzone przez Inspektora 



STWiORB Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01 
Gniewków 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81 

 

 

MIVO.Construction  76 
 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

Kontroli szczegółowej podlega sprawdzenie: 

▫ zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej 

▫ dokumentacji materiałów świadczących o dopuszczeniu do stosowania 

▫ lokalizacji podejść zgodnie z projektem 

▫ połączeń zgrzewanych i zaciskanych rurociągów 

▫ ułożenia i spadków rurociągów 

▫ izolacji cieplnych i roszeniowych 

▫ prób szczelności 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji wodociągowej  1 kpl. 

▫ przewody rurowe     1 m 

▫ izolacje cieplne i roszczeniowe   1 m 

▫ zawory czerpalne, odcinające, termostatyczne  1 szt. 

▫ próba szczelności, płukanie i dezynfekcja instalacji 1 m 

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji kanalizacyjnej   1 kpl. 

▫ przewody rurowe     1 m 

▫ próba szczelności     1 m 

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji c.o.    1 kpl. 

▫ przewody rurowe     1 m 

▫ izolacje cieplne     1 m 

▫ rozdzielacze     1 kpl 

▫ zawory przelotowe, odpowietrzające   1 szt 

▫ grzejniki, nagrzewnice    1 szt. 

▫ głowice termostatyczne    1 szt. 

▫ zespoły przyłączeniowe zaworów grzewczych   1 kpl 

▫ próba szczelności, płukanie i dezynfekcja instalacji 1 m 

▫ próba z dokonaniem regulacji   1 urządzenie 

d.| Jednostka obmiarowa dla wykonania wentylacji    1 kpl. 

▫ wentylatory     1 szt 

▫ kratki wentylacyjne     1 szt 

▫ przewody wentylacyjne    1 m 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót instalacyjnych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru instalacji dokonuje 

komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora z 

odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem odbioru. Aby protokół 

odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.  

a.| Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.  

Należy je przeprowadzać w stosunku do kontroli następujących czynników:  

▫ sposób prowadzenia przewodów – przebieg tras 

▫ sposób prowadzenia przewodów – zachowanie spadki 

▫ zgodność lokalizacji podejść z projektem 

▫ wykonanie przejść przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworu)  

▫ wykonanie bruzd w ścianach (wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i 

projektowanym spadkiem) 

▫ kompensacja wydłużeń 

b.| Odbiór częściowy/Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór częściowy wykonuje się dla tych odcinków instalacji, które w wyniku postępu robót będą zakryte lub 

zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji 

pod względem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania 

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi. 

Kontroli podlega: 

▫ użycie właściwych materiałów i elementów będących składnikami instalacji 

▫ prawidłowość wykonanych połączeń (w tym jakość materiałów uszczelniających w połączeniach) 

▫ rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki przewodów 

▫ podpory i mocowania przewodów instalacyjnych 

▫ zainstalowanie urządzeń 

▫ zgodność wykonania z dokumentacją 

c.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanej instalacji, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. Odbiór odbywa się na tej samej zasadzie co odbiory 

częściowe. Przed odbiorem końcowym muszą zostać wykonane próby szczelności, sprawdzenie działania i regulacja 

instalacji, próby na gorąco, sprawdzenie poprawności działania systemów/urządzeń zabezpieczających instalację 

przed nadmiernym ciśnieniem i temperaturą, które również wymagają odpowiedniego protokołu. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy: 

▫ PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

▫ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

▫ PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

▫ PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

▫ PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

▫ PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

▫ PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

▫ PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

▫ PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

▫ PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

▫ PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania 

▫ PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania  

▫ PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

▫ PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

▫ PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

▫ PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

Ponadto: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 

 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-06.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Instalacje wewnętrzne branży elektroenergetycznej 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej w budynku wielorodzinnym, w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w swym zakresie obejmują: 

a.| Instalacje elektryczne: 

▫ WLZ 

▫ trasy kablowe 

▫ rozdzielnice 

▫ oświetlenie 

▫ okablowanie 

▫ osprzęt elektroinstalacyjny 

b.| Instalacje LAN: 

▫ trasy kablowe 

▫ okablowanie LAN 

▫ montaż osprzętu LAN 

▫ montaż szafy LAN 

▫ sprawdzenie, pomiary 

2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

Inspektora. 

Wykonawca może dostarczyć materiały na budowę, jeśli spełni następujące warunki: 

▫ uzyska akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▫ materiały są zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej, 

▫ materiały są właściwie zabezpieczone i oznakowane, 

▫ materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do wykonania 

robót. Materiały nie spełniające powyższych warunków zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowały swoją jakość i właściwości. 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobierania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może uznać wadę za niemającą znaczącego wpływu na jakość i funkcjonowanie instalacji i ustalić 

zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do materiałów projektowanych pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inspektora łącznie. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 

ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji. 

Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek 

zostaną usunięte poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). 

Określenie rzeczywistego miejsca odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do Wykonawcy. Gdy 

wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Zamawiającego albo właściciela 

przebudowywanych urządzeń obcych, zostaną przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez 

odpowiedniego właściciela. 

 Instalacja elektryczna. 

a.| Zasilanie windy. 

▫ przewody kablowe YDYżo 5x4 mm2 

b.| Rozdzielnice wg schematów. 

c.| Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych. 

▫ przewody kablowe YDYp-żo 2;3x1,5 mm2 

YDYp-żo 3x2,5mm2 

d.| Ochrona przeciwpożarowa.  

▫ instalacja wyposażona w wyłącznik przeciwpożarowy 

▫ zasilane kablami w izolacji o wytrzymałości ogniowej min. E90 

▫ przewody o izolacji 750V; 

▫ osprzęt szczelny o IP 55; 

▫ oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - zgodnie z normą PN-EN 50172, PN-EN 1838 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty odnośnie ochrony 

przeciwpożarowej. 

 Instalacje teletechniczne multimedialne LAN. 

a.| Okablowanie budynkowe. 
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▫ przewody UTP kat.6 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

urządzeniami do odwodnienia wykopów i oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien stosować narzędzia i sprzęt dostosowane do przyjętych 

metod. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, jak również nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ 

będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i 

maszyn do użytkowania. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy bądź wynajęte mają być utrzymywane w 

stanie sprawności i gotowości do pracy. Sprzęt używany na budowie powinien zapewniać spełnienie wymogów 

jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzęt nie spełniający warunków dopuszczenia do 

użytkowania i bez akceptacji Inspektora Wykonawca zobligowany jest do bezzwłocznego usunięcia z terenu budowy. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie uszkodzą przewożonych materiałów, sprzętu lub maszyn. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych ładunków, 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich organów i w sposób ciągły, o każdym takim 

transporcie, będzie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz 

inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót instalacyjnych. 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

▫ Elementy instalacji montować zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu. 

▫ Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać przeglądu zabudowanych materiałów i urządzeń. 
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▫ Wykonać badania, pomiary, próby odpowiednio dla danej instalacji. 

 Roboty instalacyjne elektryczne. 

a.| Wewnętrzne linie zasilające. 

Nie przewiduje się wzrostu mocy w modernizowanym budynku. Wykorzystane zostanie istniejące przyłącze 

oraz istniejące wlz. Na etapie realizacji sprawdzić jakość prowadzonego kabla i w razie potrzeby dokonać wymiany. 

Pomiar bezpośredni energii elektrycznej odbywa się za pomocą licznika w rozdzielnicy RP zlokalizowanego wewnątrz 

budynku. Nie dokonywać modyfikacji wyłącznika głównego. Pozostawić lokalizacje rozdzielnic RP, RP1 oraz RK, 

natomiast wymienione zostanie wyposażenie i obudowa rozdzielnic.  

Lokalizacja elementów zasilania pokazano na rys. E.6-E.8. 

b.| Rozdzielnice elektryczne. 

Zaprojektowano rozdzielnicę elektryczną RP jako wnękową metalową lub izolacyjną z tworzywa, o 

szerokości 18M, IP40, wym. 1149x435x72mm. W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę miejsca na rozbudowę. 

Zabezpieczenie istniejących obwodów należy uzupełnić wyłącznikami różnicowoprądowymi, przewidziano 

dodatkowe obwody dla oświetlenia modernizowanych pomieszczeń, do zasilania gniazd ogólnych, do zasilania i 

oświetlenia windy, do zasilania nagrzewnic i wentylatorów. W rozdzielnicy RP przewidziano montaż ogranicznika 

przepięć typu T1+T2.  

Zaprojektowano rozdzielnicę elektryczną RP1 jako wnękową metalową lub izolacyjną z tworzywa, o 

szerokości 18M, IP40, wym. 764x435x72mm. W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę miejsca na rozbudowę. 

Zabezpieczenie istniejących obwodów należy uzupełnić wyłącznikami różnicowoprądowymi, przewidziano 

dodatkowe obwody dla oświetlenia modernizowanych pomieszczeń oraz do zasilania gniazd ogólnych. W 

rozdzielnicy RP1 przewidziano montaż ogranicznika przepięć typu T2.  

Zaprojektowano rozdzielnicę elektryczną RK jako natynkową, metalową lub z tworzywa, o szerokości 18M, 

IP40, wym. 750x450x150mm. W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę miejsca na rozbudowę. Zabezpieczenie 

istniejących obwodów należy uzupełnić wyłącznikami różnicowoprądowymi, przewidziano dodatkowe obwody do 

zasilania gniazd dedykowanych do sieci komputerowej LAN. W rozdzielnicy RK przewidziano montaż ogranicznika 

przepięć typu T2.  

c.| Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych ~230V. 

Instalacje oświetleniowe zasilać z rozdzielnicy RP i RP1. Obwody oświetlenia wykonać przewodami typu 

YDYp-żo 2;3x1,5 mm2 p/t, z osprzętem podtynkowym lub szczelnym montowanym pod tynk. Wyłączniki montować 

na wysokości 1,2m..1,3m, chyba że na planach instalacyjnych zaznaczono inaczej.  

W projektowanym budynku zaprojektowano następujące rodzaje oświetlenia: 

▫ podstawowe; 
▫ oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na korytarzach i klatkach schodowych, zrealizowane z wykorzystaniem 

opraw awaryjnych i ewakuacyjnych LED podtrzymującymi działanie opraw minimum 1godzinę po zaniku 
napięcia zasilania; 

▫ oświetlenie zewnętrzne budynku elewacyjne. 

Jako podstawowe przyjąć oświetlenie LED nastropowe. Ilości i niektóre typy opraw podano na planach 

instalacji. 

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykonać przewodami YDYp-żo 3x2,5mm2, pod tynk 

z osprzętem podtynkowym, lub hermetycznym, p/t. Wszystkie obwody gniazd chronione są grupowo wyłącznikami 

różnicowoprądowymi. Gniazda montować na wysokości 0,3m. Gniazda w pomieszczeniach WC, kuchni (jeżeli są w 
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tych miejscach zmieniane) montować na wys.1,1m. W kuchni, łazienkach i WC stosować osprzęt hermetyczny. 

Zastosować system ramkowy.  

d.| Instalacje odgromowa i uziemiająca. 

Należy wykorzystać istniejącą instalację odgromową. Podczas realizacji należy sprawdzić stan jakościowy 

tych instalacji. W razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw. Instalacje wykonać zgodnie z PN-EN 62305. Wszystkie 

części metalowe na dachu należy połączyć z instalacją odgromową. Należy sprawdzić stan istniejącego uziomu 

fundamentowego, złącza kontrolne umieszczone w puszkach, w tynku elewacji, na wysokości ok.1m. Powinien być 

wykonany za pomocą taśmy Fe/Zn 25x4mm. Sprawdzić połączenia uziemiające do rozdzielnicy RP, jeżeli zaistnieje 

potrzeba wykonać je za pomocą taśmy Fe/Zn 25x4mm. Wszystkie przewodzące elementy budynku takie jak rury 

wodne, metalowe podstawy, obudowy, zbiorniki przyłączyć za pomocą przewodu LY 6mm2 o powłoce zielono-żółtej 

do miejscowych szyn wyrównawczych MSW. Połączenia do rur metalowych wykonać za pomocą uchwytów do rur 

dostosowanych do odpowiedniej średnicy. W miejscach łączeń stosować puszki z naklejonym wewnątrz odcinkiem 

żółtozielonej taśmy izolacyjnej. Rozprowadzenie instalacji wykonać zgodnie z przepisami. Połączenia te stanowią 

ekwipotencjalizację. Instalacja odgromowa i uziemienia jest częścią systemu ochrony przed porażeniem i pożarem. 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary kontrolne. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 30Ω. Instalację 

wykonać zgodnie z PN-EN 62305. 

e.| Instalacja ochrony od porażeń i przepięć. 

Projektowane instalacje elektryczne wykonać w układzie sieciowym TN-S. Ochronę przeciwporażeniową 

realizować zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, i tak:  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez: 

▫ zastosowania izolacji części czynnych urządzeń; 
▫ zastosowanie obudów urządzeń o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 40 i więcej; 
▫ uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie ΔI=30mA; 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana jest przez: 

▫ zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania przez wyłączniki samoczynne i różnicowoprądowe w 
układzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie połączeń wyrównawczych; 

▫ zastosowanie urządzeń II klasy ochronności o wzmocnionej izolacji; 

W celu prawidłowej realizacji ochrony przeciwporażeniowej należy: 

▫ rozdzielić w rozdzielnicy lub w złączu kablowym funkcję przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód 
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemić punkt rozdziału; 

▫ stosować połączenia wyrównawcze mające na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych napięć 
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi;  

▫ w łazienkach wykonać miejscowe instalacje wyrównawcze przewodem LY 6 mm2; 
▫ doprowadzić przewód ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych; 

Jako ochronę od przepięć w rozdzielnicach zamontować ograniczniki przepięć typu T1+T2 lub typu T2 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Zakres wymagań dla instalacji elektrycznych odnośnie bezpieczeństwa użytkowania i wymogów związanych 

z przepisami ochrony pożarowej oparty jest na obowiązujących przepisach i regulacjach. Instalacja wyposażona 

będzie w wyłącznik przeciwpożarowy GWP umieszczony wewnątrz budynku przy rozdzielnicy RP. Wszystkie odbiory 

związane z bezpieczeństwem ludzi powinny być zasilane kablami w izolacji o wytrzymałości ogniowej min. E90. W 

miejscach gdzie kable elektryczne przechodzą przez granicę stref pożarowych należy wykonać przegrody ogniowe. 

Przejścia ogniowe powinny mieć taką samą odporność ogniową jak ściany. Wszystkie drogi ewakuacyjne mają być 
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oznakowane w sposób widoczny i jednoznaczny, zgodnie z normą PN-EN 50172, PN-EN 1838 - patrz pkt. oświetlenie 

awaryjne i ewakuacyjne.  

W celu realizacji ochrony od pożaru należy zastosować w obiektach zagrożonych : 

▫ stosować urządzenia technologiczne typowe z niezbędnymi atestami; 
▫ stosować osprzęt szczelny o IP 55; 
▫ montować przewody o izolacji 750V; 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty odnośnie ochrony 

przeciwpożarowej. 

f.| Instalacje teletechniczne. 

Przewiduje się instalację systemu okablowania strukturalnego, koty składać się będzie z gniazd 

przyłączeniowych PEL (3x230V + 2xRJ45). W tym celu kable UTP kat.6 LSZH z gniazd przyłączeniowych PEL 

poprowadzić do punktu dystrybucyjnego LAN i rozszyć w panelach rozdzielczych 19''. Instalację wykonać w topologii 

fizycznej gwiazdy; wszystkie kable wprowadzić do szafy LAN. Instalację wykonać z komponentów kategorii kat.6 UTP 

PN-EN 50173-1. W szafie LAN umieścić komponenty okablowania: panele rozdzielcze 19'', listwy zasilające, półki na 

sprzęt aktywny oraz panele telefoniczne 19''. Gniazda przyłączeniowe 2xRJ45 zintegrować w systemie ramkowym z 

gniazdami zasilającymi 2x230V. W gestii Inwestora jest wybór operatora telekomunikacyjnego, który zapewnia 

przyłącze telekomunikacyjne. Instalację wykonać zgodnie z PN-EN 50174, zwrócić uwagę na bezpieczne odległości 

od innych instalacji. Kable prowadzić w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 

▫ Badania prowadzone przez Inspektora 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

a.| Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i 

specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast 

wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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b.| Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i terminie pomiarów lub badań. Po wykonaniu 

pomiarów lub badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

c.| Raporty z badań 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji elektrycznej   1 kpl. 

▫ przewody i trasy kablowe    1 m 

▫ skrzynki i rozdzielnice elektryczne   1 szt 

▫ oprawy awaryjne i ewakuacyjne   1 kpl 

▫ osprzęt elektroinstalacyjny    1 szt 

▫ złącza kontrolne     1 szt 

▫ badania, pomiary     1 pomiar 

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji LAN+RTV   1 kpl. 

▫ przewody i trasy kablowe    1 m 

▫ skrzynki, szafki     1 szt 

▫ montaż złączy, spawy    1 szt 

▫ montaż wyposażenia szaf    1 kpl 

▫ osprzęt teletechniczny    1 szt 

▫ badania, pomiary     1 pomiar 

c.| Jednostka obmiarowa dla wykonania instalacji domofonowej   1 kpl. 

▫ przewody i trasy kablowe    1 m 

▫ skrzynki, szafki     1 szt 

▫ elementy łączności i zamka    1 szt 

▫ badania, pomiary     1 pomiar 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót instalacyjnych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru instalacji dokonuje 

komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora z 

odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem odbioru. Aby protokół 

odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.  

a.| Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.  
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Należy je przeprowadzać w stosunku do kontroli następujących czynników:  

▫ sposób prowadzenia przewodów – przebieg tras 

▫ zgodność lokalizacji urządzeń i osprzętu z projektem 

b.| Odbiór częściowy/Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór częściowy wykonuje się dla tych odcinków instalacji, które w wyniku postępu robót będą zakryte lub 

zabudowane (przewody prowadzone wykopach). Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji 

pod względem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania 

instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi. 

Kontroli podlega: 

▫ użycie właściwych materiałów i elementów będących składnikami instalacji 

▫ prawidłowość wykonanych połączeń 

▫ zainstalowanie urządzeń 

▫ zgodność wykonania z dokumentacją 

c.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanej instalacji, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. Odbiór odbywa się na tej samej zasadzie co odbiory 

częściowe. Przed odbiorem końcowym muszą zostać wykonane próby szczelności, sprawdzenie działania i regulacja 

instalacji, próby na gorąco, sprawdzenie poprawności działania systemów/urządzeń zabezpieczających instalację 

przed nadmiernym ciśnieniem i temperaturą, które również wymagają odpowiedniego protokołu. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności. 

d.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanej instalacji, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji. Odbiór odbywa się na tej samej zasadzie co odbiory częściowe. Przed odbiorem 

końcowym muszą zostać wykonane badania i pomiary, które również wymagają odpowiedniego protokołu. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych, badań i pomiarów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy: 

▫ PN-E 05009:1991 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

▫ PN-IEC 60364:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

▫ Rozporządzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U. Nr 81 poz.473 z późniejszymi zmianami) 

▫ PN-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

▫ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. 
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▫ PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów , instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 

▫ PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

▫ PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

▫ PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▫ PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

▫ PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

▫ PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.EN-50173-4: 2007 

„Okablowanie strukturalne w lokalach mieszkalnych i rezydencjach” 

▫ ISO/IEC 11801:2002 “Generic cabling for customer premises” 

▫ PN-EN 50173-1:2004 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe” 

▫ PN-EN 50174-1:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości” 

▫ PN-EN 50174-2:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków” 

▫ PN-EN 50174-3:2005 – „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków” 

▫ PN-EN 50310:2002 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym” 

▫ EN61000-6-3:2001 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma 

emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym 

▫ EN55022:1998/A2:2003 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Urządzenia informatyczne. 

Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.  

▫ EN61000-3-2:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne 

-- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A) 

▫ EN61000-3-3/A1:2001 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Dopuszczalne 

poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w sieciach zasilających 

niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A 

przyłączanych bezwarunkowo  

▫ IEC61000-4-2:2001 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-2: Metody badań i 

pomiarów -- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne  

▫ IEC61000-4-3:2002 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i 

pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości 

radiowej 
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▫ IEC61000-4-8:2001 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- 

Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej 

 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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ST-07.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

- Urządzenie dźwigowe - montaż 

1. WSTĘP. 

 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

urządzenia dźwigowego z wyposażeniem, z automatyką sterowniczą oraz opracowanie dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej wraz z dokonaniem uzgodnień i uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie 

urządzenia dźwigowego w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.”. 

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót objętych ST. 

Roboty budowlane w swym zakresie obejmują: 

▫ wstępne scalenie podzespołów (prowadzić na bieżąco dla montowanego zespołu) 

▫ montaż wsporników prowadnic 

▫ ustawienie i wyrównanie prowadnic 

▫ montaż zespołu napędowego (silnika elektrycznego, koła ciernego, lin, itd.) 

▫ montaż szafy sterowej 

▫ montaż ramy kabinowej 

▫ montaż podłogi kabiny 

▫ instalacja i wyrównanie drzwi szybowych 

▫ instalacja okablowania w szybie 

▫ montaż i podłączenie kaset wezwań i rygli drzwi szybowych 

▫ montaż kabiny (ściany, sufit, drzwi kabinowych, elementów wyposażenia) 

▫ instalacja okablowania kabiny 

▫ podłączenie zasilania, sterowania, integracja z systemami obiektu 

▫ instalacja napędów drzwiowych 

▫ regulacja rygli drzwiowych 

▫ docinanie lin i regulacja napięcia 

▫ montaż zderzaka w podszybiu 

▫ rozruch, regulacja i testowanie urządzenia dźwigowego 

2. MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do wykonywania robót instalacyjnych powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz 

akceptację Inspektora. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 

robót. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobierania reprezentatywnych próbek. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników w stosunku do materiałów projektowanych pod warunkiem, że 

stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inspektora łącznie. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 

ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 

projektowe, Polskich Normach i warunkach technicznych oraz ST. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Środek transportu powinien posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku oraz 

być dobrany do ograniczeń obciążeń osi pojazdu. 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a.| Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru 

Robót Budowlanych. 

b.| Wykonanie robót montażowych. 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Montaż urządzenia dźwigowego powinien być wykonany przez wyspecjalizowane jednostki montażowe lub 

brygady delegowane przez producenta przyjętego rozwiązania modelu urządzenia dźwigowego. 

Prowadzenie prac montażowych należy prowadzić w oparciu o szczegółowy harmonogramu robót 

montażowych. Szczegółowy harmonogram robót montażowych opracowuje Wykonawca z określeniem technologii 

montażu w zależności od posiadanego sprzętu i urządzeń technicznych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo osób 

prowadzących montaż oraz elementów konstrukcji przed utratą stateczności. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych. 

Kontrolę prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką danego zakresu wykonywanych robót, w 

szczególności w oparciu o: 

▫ Program zapewnienia jakości 

▫ Zasady kontroli jakości robót 

▫ Badania prowadzone przez Inspektora 

▫ Certyfikaty i deklaracje 

▫ Dokumenty budowy 

7. OBMIAR ROBÓT. 

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania montażu urządzenia dźwigowego z wyposażeniem, z automatyką 

sterowniczą z integrowaną z instalacjami w obiekcie m.in. p.poż, interkom  1 kpl. 

b.| Jednostka obmiarowa dla wykonania opracowania dokumentacji powykonawczej /projektowo-montażowej 

wraz ze schematami elektrycznymi/ i odbiorowej wraz z dokonaniem uzgodnień, rejestracją urządzenia i 

uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie urządzenia dźwigowego 1 kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zapewnienie odbioru robót montażowych jest obowiązkiem Zamawiającego. Odbioru montażu urządzenia 

dokonuje komisja, w składzie, której muszą znaleźć się przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora 

z odpowiednimi uprawnieniami. Każdy z odbiorów musi być podsumowany protokołem odbioru. Aby protokół 

odbioru był ważny, musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji. 

Roboty montażowe podlegają następującym odbiorom 

▫ odbiorowi międzyoperacyjnemu 

▫ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

▫ odbiorowi częściowemu 

▫ odbiorowi końcowemu 

▫ rejestracji urządzenia i zezwoleniu urządzenia na eksploatację 

▫ odbiorowi pogwarancyjnemu 

Kontroli podlega zgodność wykonania z dokumentacją, dyrektywą dźwigową 2014/33/EU, normami 

zharmonizowanymi, parametrami technicznymi, wykonania i wyposażenia w zakresie rozwiązań spełniających 

wymagania dostępności dźwigów dla osób niepełnosprawnych zarówno o niepełnosprawności ruchowej jak i 

zmysłów. 

a.| Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na kompleksowej kontroli w pełni wykonanego urządzenia, gdy zakończono 

wszystkie roboty montażowe, regulacyjne i testowe urządzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Aby protokół odbioru 

końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych. 
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b.| Rejestracja urządzenia i zezwolenie urządzenia na eksploatację. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego/Eksploatującego urządzenie dźwigowe dokona we własnym zakresie 

i na własny koszt dokona rejestracji zainstalowanego urządzenia dźwigowego oraz uzyska na podstawie 

przeprowadzonych czynności dozoru technicznego z wynikiem pozytywnym Decyzję zezwolenia na eksploatację 

wydaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. 

c.| Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na finalnej ocenie zachowania wymaganej jakości elementów i robót w 

okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, zgodnie z ogólnymi 

zasadami odbioru pogwarancyjnego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Przepisy dźwigowe: 

▫ Dyrektywa dźwigowa 2014/33/EU 

▫ Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE  

Normy zharmonizowane z dyrektywą dźwigową 2014/33/EU m.in.: 

▫ PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 1: 

Dźwigi elektryczne. 

▫ PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe. 

▫ PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w 

istniejących budynkach. 

▫ PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi 

osobowe i towarowe - Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych. 

▫ PN-EN 81.50:2014 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i 

próby - Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych. 

▫ PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym 

osób niepełnosprawnych. 

▫ PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku 

pożaru. 

UWAGA!  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany 

obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 


