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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot robot budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania og6ine wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w ST, dla zadania pn.:
~Nymiana podfogi w sali lekcyjnej nr 2 - budynek Szkoty Podstawowej Nr 15, ul. 29 listopada 22
w Nowym Sagczu’.

1.2 Informacja o terenie budowy
Na terenie dziatki znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej Nr 15 oraz boiska szkolne. Dziatka w catosci
ogrodzona.

1.3 Prace towarzyszace itymczasowe, zakres robot
Nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w architekturze budynku prowadzacych do zmiany bryty obiektu oraz nie
przewiduje sie istotnych zmian w konstrukgji budynku.

4.1. Zakres robot

Roboty rozbiérkowe

- skucie i rozebranie posadzek
- przecieranie istniejgcych tynkéw, zeskrobanie farb,

Roboty podtogowe

- wykonanie wylewek i wyréwnanie pow. pod posadzki z ptytek
- utozenie posadzek z ptytek

Roboty wykonhczeniowe wewnetrzne

- malowanie sufitow i $cian farbg emulsyjng
- malowanie lamperii farbg olejnymi

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
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lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, diugos¢, szerokos¢ lub liczba
kondygnacji: w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1.4.12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



1.4.21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.22 rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonywanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.28 rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.29 przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robét.

1.4.31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1.4.32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33 grupach, klasach, kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wsp6Inego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340 z
16,12 2002r )

1.4.34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje w budownictwie, ktdérej Inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych jak réwniez przy odbiorze
gotowego elementu.

1.4.35 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.



1.4.36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie, (EN) Ilub
~dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji .

1.4.37 Wspdélnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/ 2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zmawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE . Stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw

obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze i ST. Wielkosci okreslone w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie



inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizaciji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu

napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami dotyczy
to zarébwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy .

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drogi dojazdowe;j,
2

a

) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, ewentualnie zbiornikéw, pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych Bezpieczenstwa i higieny prac.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet
i odpowiednig odzie dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia
1997r w sprawie ogdéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materialow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6éz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy

stanowig inacze;.



Humus, nasypy i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatde i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.

Nawojowa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robot byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robd6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w SST, a takze w normach
i wytycznych.
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5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robdt w takiej sytuacji poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposOb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje i ilosci Srodkéw transportu

-sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
°  Polskg Norma lub
° aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

o

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

° dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

13



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksiagzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b
c
d
e

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,

) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na

zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze rob6t.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda pisane do ksigzki

obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana

do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci

wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru ,

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
¢) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

. protokoty robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

. protokoty odbioréw czesciowych

. recepty i ustalenia technologiczne,

o O~ W DN

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665

Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamowien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2086).
Ustawa z dnia 24,08,1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229

Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)
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10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie

systemdédw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
( Dz.U.Nr209,p0z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

- Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH

1. Wstep

1.1 Zakres robét objetych specyfikacija

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robdt
malarskich (kod CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, gruntowanie

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw farbg emulsyjna, olejng

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine
(kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :
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Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczna. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

4. Transport
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw — gruntowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw dwoma warstwami farby emulsyjnej, olejnej

Roboty malarskie wykonywa¢ na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na ktora
zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowac. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac farbg gruntujgca, nie wymaga rozcienczania.
Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach
zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie naktada¢ po uptywie
okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie

one do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska

aprobate techniczng .

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem s$cian, sufitow.

8. Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodnos$c¢ robdt ze i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
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8.2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania og6lne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie scian wewnetrznych i sufitéw z gruntowaniem powierzchni.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGOWYCH

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robdt
podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniejgcych podtdg i posadzek

- wykonanie wylewek cementowych

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

- utozenie podtog z ptytek

- wykonanie cokolikow z ptytek

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine
(kod CPV 45000000).

2. Materiaty
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
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Wymagania przy odbiorze :

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

4. Transport
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV

45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych zerwanie wyktadzin z PCV,

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod ptytki,

- utozenie posadzek z ptytek,

- wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

- utozenie posadzek z ptytek wraz z wyréwnaniem/przygotowaniem powierzchni oraz wykonaniem cokotow do

wys. 10cm.

W sali lekcyjnej wykonaé posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych antyposlizgowych, odpornych na
dziatanie $rodkéw dezynfekujgcych oraz nienasigkliwych.Nalezy wykonaé cokoliki z ptytek o wys. 10cm
zakonczone gérg listwg wykonczeniowg z PCV.

Projektuje sie wymiane posadzki i wykonanie w ich miejscu nowych warstw wyréwnawczych z nawierzchnig
z plytek. W tym celu nalezy uprzednio rozebra¢ podtogi. Zastosowane plytki ceramiczne powinny by¢
antyposlizgowe, gtadkie, trwate o nawierzchni zmywalnej, nienasigkliwe, odporne na dziatanie s$rodkéw
dezynfekcyjnych, ptytki utozy¢ na kleju 5mm. Na posadzki zastosowac ptytki ceramiczne IV kl. scieralnosci i o
antyposlizgowosci min.9, nasigkliwo$é ponizej 0,5 %, gat. |, zaprawa do fugowania wodoszczelna. Odpornosé
chemiczng posadzek okresla sie wg normy PN -EN ISO 10545-13 dla ptytek nieszkliwionych. Powinna ona
osiggaé najwyzsze wartosci w przypadku srodkéw domowego uzycia (AU), a na dziatanie niskich stezen kwaséw
oraz zasad na poziomie ULA (szkliwione ptytki odpowiednio GA i GLA).

Zastosowac ptytki z gresu technicznego na kleju - antyposlizgowosci min. 9, klasa s$cieralnosci V, odpornos¢ na
plamienie klasa 5, nasigkliwos¢ ponizej 0,1 %, wytrzymato$¢ na zginanie min. 40MPa, gat. |, zaprawa do

fugowania wodoszczelna.

Izolacja pozioma z folii w ptynie

Folia w ptynie jest produktem opartym na wodnej dyspersji polimeréw, ktéry po odparowaniu wody tworzy zwartg
i nieprzepuszczajgcg wody powtoke. Produkt pozwala uzyskac ciggla, bez spoinowg i elastyczng izolacje
wodoszczelng. Warstwa produktu jest elastyczna takze w niskich temperaturach. Dobrze przenosi naprezenia
podtoza. Umozliwia krycie drobnych pekniec i rys. Wraz z taSmag, kotnierzami, naroznikami tworzy gotowy system
uszczelnien, umozliwiajgcy wykonanie izolacji powierzchni oraz krawedzi potgczen $cian i podtdg, przejs¢ rur

instalacyjnych oraz przerw dylatacyjnych.
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Zastosowanie;

Preparat stuzy jako bez spoinowa izolacja przeciwodna pod ptytki ceramiczne mocowane klejami. Jako taka moze
by¢ stosowana do uszczelniania $cian i podktadéw podtogowych w pomieszczeniach z bezcisnieniowym
dziataniem wody, np. w tazienkach, toaletach, pralniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest
zwtaszcza wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewéw itp. Produktu nie nalezy stosowaé¢ na
powierzchniach podlegajgcych duzym obcigzeniem woda np. do uszczelniania niecek basenow itp.

Folia jest w postaci gestej masy gotowej do uzycia. Po otwarciu, zawarto$¢ pojemnika nalezy przemieszac. Nie
wolno dolewa¢ wody. Podtoze pod folie powinno by¢ suche, réwne i wolne od zanieczyszczen. Nalezy
wyreperowac¢ wszelkie peknigcia i rysy przed natozeniem preparatu. Zalecane jest naktadanie minimum dwoch
warstw materiatu. Pierwszg zawsze nakiada sie pedzlem, rozpoczynajgc prace od miejsc, w ktérych wklejone
beda tasmy, narozniki i kotnierze uszczelniajgce. Akcesoria te zatapia sie w $wiezo naniesionej masie. Druga
warstwe nakfada sie po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach), uzywajac pedzla, watka lub
pacy stalowej. Plytki mozna przykleja¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po minimum 24 godzinach, uzywajac
klejow ATLAS PRE-STIGE, zgodnie z ich przeznaczeniem. Uszczelnione powierzchnie do momentu wykonania
warstwy ochronnej z ptytek, posadzki lub tynku nalezy chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami
mechanicznymi. W czasie prowadzenia prac wewngtrz budynkéw nalezy zadbaé o zapewnienie wentylacii

pomieszczen.

Posadzki z ptytek
Podioze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu.

Wszystkie luzne (,gtuche”) fragmenty podioza muszg by¢ skute. Przez przylozenie taty o dtugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza
by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg. Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwigksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nierownosci zniwelowaé
zaprawg wyréwnujgcg. Nakladanie zaprawy rozpoczyna¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo
mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyngé od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych

Cementowe zaprawy klejace przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 — 10 min. Do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé. Zaprawe klejgcg nanosimy
rownomiernie na podtoze gtadkg strong pacy, a nastepnie dokladnie rozprowadzamy po powierzchni paca
zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wigkszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
witasciwosci klejgce przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podfoza i temperatury oraz od wilgotnosci
powietrza. Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub — przy wiekszym wymiarze
ptytek — lekko dobija gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy
usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejagca na catosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu
wtasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
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Spoinowanie ptytek — spoina wodoszczelna

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych spoin
pomiedzy ptytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z wodg i
miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase pozostawi¢ na 5 -10
min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Po ponownym
wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 — 30
min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania
z powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasgczonej czystg woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni plytek, przystepuje sie do koncowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
i dziataniem wody preparatem producenta zapraw.

6. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykazaé brak odchylen wiekszych niz:

-3mm na catej dtugosci faty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg peknigcia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen:

-$redniego wymiaru ptytek o wiecej niz 1%

-grubosci o wiecej niz 10%

-od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

-od kata prostego krawedzi o wiecej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna byé:

-ptaska i regularna

-bez wybrzuszen

-bez uszkodzen w ptytkach

-0 prostoliniowych spoinach

-trwale i estetycznie wykonana

7. Obmiar roboét

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest: [m2] wykonanej warstw wyréwnawczych, wykonanej izolacji poziomej, utozenia ptytek,
rozebranie podtég, [mb] utozenia cokotu.

8. Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania og6ine (kod CPV 45000000).
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8.1 Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacija projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora

nadzoru.

8.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty:

- rozebranie istniejgcych podtdg i posadzek
- wykonanie wylewek samopoziomujgcych
- wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
- utozenie podidg z ptytek

- wykonanie cokolikow

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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