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PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje wytyczne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: 

Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum 
Kultur Europejskich- I Etap 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie projektów 
budowlanych, wykonawczych, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz 
z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie 
wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. 

Lokalizacja inwestycji: Ochla ul. Górna 4 działka nr 153/1,153/2,153/4, 153/8. 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu 
stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako 
sugestie Inwestora, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych 
rozwiązaniach projektowych. Wymiary i ilości podane są orientacyjnie i należy je 
zweryfikować i sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do wykonania projektu 
budowlano- wykonawczego. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizję lokalną na terenie objętym 
kontraktem w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót 
budowlano montażowych, jak i sporządzenia dokumentacji technicznej dla uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

Oględziny budynku: 

W celu dokonania oględzin należy ustalić termin z Zamawiającym: 

Osoba do kontaktu: 

…………………………………………….. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści 
społeczno-gospodarczych. 
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Obszar oddziaływania niniejszej inwestycji ma charakter ponadregionalny, 
obejmujący mieszkańców innych województw oraz cudzoziemców, z uwagi na 
unikatowy charakter obiektu w skali kraju. 

 
2. Podstawa opracowania  

Podstawę formalną wykonania PFU stanowi Umowa nr 10a/I/2021 na 
opracowanie dokumentacji – Program Funkcjonalno- Użytkowego dotyczącego 
planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z 
otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich- I Etap”, zawarta w dniu 05.07.2021 w 
Zielonej Górze pomiędzy Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli 
66-006 Zielona Góra, ul. Ochla-Muzealna 5 a pracownią projektową LCT Projekt 
Przemysław Błoch ul. Przylep-Strażacka 3, 66-015 Zielona Góra.  

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

 materiałów udostępnionych przez Zamawiającego i stanowiących załączniki do 
niniejszego opracowania 

 wizji lokalnych odbytych w trakcie sporządzania dokumentacji, 
 uzgodnień z Zamawiającym; 
 przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 przepisów Prawa Budowlanego, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z dnia 
8 czerwca 2204r., Nr. 130, poz.1389, z pózn.zm.). 

Przedsięwzięcie wpisuje się w cele strategiczne Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój 
obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów 
zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. 

Obiekt jest wpisany na listę zabytków nieruchomych województwa lubuskiego. 
Przedsięwzięcie jest zgodne z celami i zadaniami określonymi w Wojewódzkim 
Programie Opieki nad Zabytkami w województwie lubuskim. 
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3. Historia obiektu 
 

Dwór w Ochli (niem. Ochelhermsdorf)  jest częścią dawnego założenia dworsko- 
folwarcznego położonego w Ochli Górnej. Usytuowany jest w północno- zachodniej 
części wsi. 

Dwór wzniesiony w ostatnim dwudziestoleciu XVII w. (1684- 1687): "jest jednym z 
ciekawszych przykładów śląskiego budownictwa barokowego" cytując  Różę  
Kąsinowską, historyka sztuki, badacza śląskiego baroku (Kąsinowska R., Dwór w 
Ochli, [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1974, z. II, s. 135) 

Będąc obiektem o prostej i dobrze wyważonej architekturze, a także o niezwykle 
czystym i funkcjonalnym układzie oraz bogatym wystroju wnętrza, stanowi jeden                   
z wariantów rozwiązań XVII wiecznej siedziby szlacheckiej na  Śląsku i  jest jednym                 
z nielicznych przykładów, które zachowały m.in.  w niezmienionej formie sypialnie                    
z wyodrębnioną alkową. Znaczenie dworu w Ochli docenił już w XVIII w. Wernher, 
zamieszczając rysunek jego architektury wraz z krótką wzmianką w V tomie swojej 
"Topografii". 

 

Budowa dworu: 

Trwała 4 lata początek przypada na rok 1684, jak to wynika z inskrypcji 
znajdujących się nad głównym wejściem, a zakończenie prac nastąpiło około roku 
1687. Walory obiektu a zwłaszcza jego nowatorskie rozwiązanie wnętrz oraz 
symboliczna wymowa zdobiących je dekoracji zwraca uwagę na czynne 
zaangażowanie przy budowie fundatora - Ottona Fryderyka von Unruha. 
Reprezentującego jedną z trzech linii wywodzących się Raculi. Jego starszy brat 
Baltazar założył dom w Zatoniu, najmłodszy Jan Fryderyk został w Raculi a Otton 
założył dom w Ochli. 

 
Dwór zwrócony jest fasadą na południe- zlokalizowany został na niewielkim 

wzniesieniu na północ od głównej drogi prowadzącej przez wieś, w pobliżu kościoła o 
średniowiecznej metryce. Obecnie pozbawiony jest swego pierwotnego otoczenia, 
utrwalonego na rysunku Wernhera, na którym od strony południowej widzimy przed 
dworem rozległy dziedziniec - podwórze otoczone z trzech stron budynkami 
gospodarczymi z wjazdami od wschodu i zachodu. Na tyłach dworu znajduje się 
piętrowy dom ( w nim najprawdopodobniej mieściła się kuchnia), wokół którego 
rozciąga się sad. Od strony zachodniej, za sadem i podwórzem gospodarczym, 
widoczny jest otoczony murem ogród. 
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Rycina Fryderyka Bernarda Wernhera, Topographia oder Prodomus Delineati 
Silesiae Ducatus, 1774- 1755,  T.V, s.212. 

 
Prosta bryła dworu doskonale harmonizuje ze skromnym otoczeniem. Jego 

zewnętrzna architektura nie uległa żadnej zmianie, od czasu powstania. Takie 
stwierdzenie pozwala wysunąć obserwacja obiektu oraz porównanie stanu obecnego 
z XVIII- wieczną ryciną. 

 
Jedynym elementem dekoracyjnym elewacji są uszkowate obramowania okien, 

nieznacznie podkreślony gzyms między kondygnacyjny i powściągliwy w formie portal, 
zaliczyć można z całą pewnością do ówczesnej fazy baroku. 

 
fot. fasada (obramowania okien, gzymsy) 
 
Architektura zewnętrzna dworu potraktowana bardzo skromnie, stanowi kontrast z 

wnętrzem zaskakującym nas swym niezwykle funkcjonalnym układem oraz modnym 
wykończeniem, które przetrwało w prawie niezmienionej formie do chwili obecnej. 

 
Dwór założony jest na planie prostokąta o wymiarach ok. 31x 16,5 m, a jego 

dwutraktowy  trójdzielny układ powtarza się we wszystkich kondygnacjach. Według 
kryteriów funkcjonalnych pomieszczenia podzielić możemy na trzy zasadnicze grupy:  
zespół komunikacyjny usytuowany w partii środkowej, pomieszczenia mieszalne (po 
dwa apartamenty w przyziemiu i na piętrze) zlokalizowane w części zachodniej oraz 
zespół gospodarczo - mieszkalny we wschodniej części obiektu. 
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W zespole komunikacyjnym zwraca uwagę kwadratowy westybul (wejście główne 
ze schodami), jego reprezentacyjny charakter podkreślono sztukateriami, w takim 
rozplanowaniu widać wpływy Palladia (styl przeciwstawny barokowi, czyli z 
ograniczonymi dekoracjami, harmonią proporcji i symetrią planu).  

 
fot. sztukaterie  
 
Na prawo od westybułu położona jest duża sala jadalna, a na lewo apartament 

złożony z antykamery (przedpokój przed sypialną)  i sypialni. 

 
fot. sala jadalna 
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Klatka schodowa kończy swój bieg na piętrze, w dużej dwudzielnej sali pełniącej 
funkcję reprezentacyjnego wnętrza i przedpokoju dla przylegających z jednej strony 
apartamentów i leżących po drugiej stronie pokojów o charakterze mieszkalnym. 
Pokoje i apartamenty znajdujące się na piętrze zaopatrzone były w sanitariaty. 

 

 
fot. sala na piętrze 
 
Podkreślić należy funkcjonalność tej klatki schodowej, która doskonale 

zlokalizowana nie utrudnia dostępu do innych części budynku, jest dobrze oświetlona i 
dostatecznie obszerna, co po raz kolejny wskazuje na wpływy sztuki Palladia i wpływy 
francuskie. 

 
fot. klatka schodowa 
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Dwór wzniesiony przez Ottona von Unruha nie przekraczając skalą przeciętnej 

siedziby szlacheckiej, wyróżnia się jednak po mistrzowsku rozwiązaną funkcją oraz 
opartą na dobrych wzorach dekoracją wnętrz. Jak pisze wspomniana wyżej Róża 
Kąsinowska: "dwa kominki znajdujące się w Ochli wyraźnie nawiązują do francuskich 
wzorników, zauważyć można charakterystyczny mięsisty wałek otaczający palenisko 
oraz umieszczony na prostej nastawie owalny kartusz (ozdobne obramowanie 
malowidła) obramowany girlandą z owoców bądź lauru, podtrzymywany przez 
uskrzydlone putta (mały, nagi chłopiec)". 

 
fot. kominków 
 
Wspomnieć należy także, o tablicy fundacyjnej, która oprócz imienia i nazwiska 

fundatora oraz daty budowy dworu zawiera (zamiast wymienianych zazwyczaj 
piastowanych urzędów), krótkie zdanie informujące, "iż dom będzie stał tak długo, jak 
będzie się to Bogu podobało". 

 
fot. tablica fundacyjna 
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Pokazuje to, że fundator protestant, budując swój dwór nie mógł pozbyć się 

dwóch głównych problemów jakimi były losy Kościoła ewangelickiego na terenie 
Dolnego Śląska (kontrreformacja) oraz losu człowieka i jego zależności od Boga. 

 
Reasumując, dwór barokowy w Ochli, jest budowlą jednorodną, która przetrwała 

w pierwotnej postaci. Jego architektura posiada czytelne związki ze sztuką Palladia 
oraz XVII w. pałacami francuskimi. Wzniesiony na rzucie prostokąta, jest budowlą 
dwukondygnacyjną, podpiwniczoną, nakrytą dachem czterospadowym. Z pierwotnego 
wyposażenia i wystroju zachowały się cztery kominki oraz bogata dekoracja 
sztukatorska z elementami roślinnymi i symbolicznymi przedstawieniami figuralnymi. 
Dworem na przestrzeni XVII- XX w. władało 18 rodów śląskich. Ostatnim właścicielem 
do 1945 r. był ogrodnik Albert Bohr. Po wojnie obiekt był użytkowany jako mieszkalny, 
podzielony na kilka osobnych mieszkań, od 1983 r. własność Muzeum 
Etnograficznego, które przeprowadziło remont (wymiana całej stolarki drzwiowej i 
okiennej, naprawa dachu, wykorzystanie istniejącej sztukaterii na sufitach tzn. 
przeniesienie i położenie na nowej podsufitce). 

 
Zauważyć należy, że dwór przetrwał w prawie niezmienionej postaci, ale 

otoczenie dworu i jego układ, które dokładnie pokazał na swojej rycinie Wernher, 
zostało zmienione zupełnie. Nie stanowi już spójnej całości, budynki gospodarcze 
otaczające dwór są własnością prywatną, budynek znajdujący się na tyłach dworu już 
nie istnieje. Własnością Muzeum jest obecnie tylko działka przed frontem dworu 
(dziedziniec) i droga dojazdowa od strony zachodniej. Na dziedzińcu nadal rośnie dąb 
szypułkowy, widoczny już na wyżej wspomnianej rycinie. Od 2008 r. uchwałą Rady 
Gminy  Zielona Góra został on uznany za pomnik przyrody pod nazwą "Nikodem" (34 
m wysokości, 5,10 m obwodu w pierśnicy, wiek określono na około 250 lat). 

 
 
 

4. Zakres robót budowlanych wg klasyfikacji CPV 

GRUPA ROBÓT 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 
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KLASA ROBÓT 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71420000-8 Architektoniczne usługi w zakresie zagospodarowania terenu 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45320000-6 Roboty izolacyjne. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45350000-5 Instalacje mechaniczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45231400-9 Roboty elektroenergetyczne 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 

5. Cel przeprowadzonych prac projektowych i opartych na nich robót 
modernizacyjnych. 

 
 nadanie Pałacowi w Ochli nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, 
 budowę, adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących 

się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji pozytywnie ocenionego 
przez IZ RPO oraz wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu 
Województwa Lubuskiego, 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, 
wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO 
oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego. 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje wytyczne do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: 
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Rewitalizacja pałacu w Ochli 

Przewiduje się wykonanie dwóch etapów/zadań o odrębnej specyfice: 

Zadanie I 

Działanie polegające na remoncie, przebudowie, częściowej odbudowie i rozbudowie 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku Pałacu w Ochli 

Zadanie II 

Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłączy sieciowych dla 
opracowywanego obiektu. 

Zadanie III 

Zakup sąsiedniej działki w celu zwiększenia potencjału terenu zewnętrznego 
pozwalającego na montaż paneli fotowoltaicznych w celu zapewnienia odnawialnych 
źródeł energii 

Celem projektu oprócz realizacji zamierzenia rewitalizacji Pałacu w Ochli jest 
utworzenie nowego miejsca propagującego kulturę oraz historię naszego rejonu. 

Pałac w Ochli bez interwencji ulegnie całkowitej i bezpowrotnej degradacji. 
Obecnie obiekt jest częściowo wyremontowany w zakresie odtworzenia 
wewnętrznych zdobień i jest zabezpieczony przed niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych. 

Poprzez rewitalizację Pałacu w Ochli rozumie się kompleksowy remont budynku 
wraz z odtworzeniem elewacji zewnętrznej, zagospodarowaniem terenu oraz zmianą 
jego funkcji użytkowej. Zakres prac związanych z rewitalizacją obejmuje parter oraz 
pierwsze piętro budynku, uporządkowanie poddasza przeznaczoną w projekcie do 
prowadzenia instalacji technicznych oraz wykonanie prac niezbędnych w celu 
zabezpieczenie piwnic przed podsiąkaniem wód gruntowych.  

Program stanowi podstawę do opracowania programów konserwatorskich, 
projektów budowalnych i wykonawczych dotyczących istniejącej struktury obiektu 
zabytkowego. 

Wytyczne te mają charakter orientacyjny i powinny zostać zmodyfikowane                      
w przypadku przyjęcia przez projektanta i zamawiającego innych niż uwzględnione     
w tych dokumentach rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących elewacji i podziałów 
wewnętrznych budynku.  
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
 
Ogólny zakres robót: 
 
Zadanie I 

Zakres prac ogólnobudowlanych część zewnętrzna:  

 Konserwacja i restauracja substancji zabytkowej, 
 remont elewacji budynku, wykonanie nowych tynków oraz odtworzenie detali 

architektonicznych, 
 wykonanie nowych powłok malarskich, 
 wzmocnienie i uzupełnienie ścian budynku oraz fundamentów, 
 prace izolacyjne przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych piwnicy, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą z zachowaniem 

obecnych podziałów i wprowadzeniem szyb antywłamaniowych na parterze 
budynku, 

 renowacja stolarki drzwiowej oraz częściowa wymiana, 
 wymiana połaci dachu wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachu, 
 wymiana orynnowania wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód deszczowych, 
 wymiana obróbek blacharskich, 
 przemurowanie kominów, 
 wykonanie opaski wokół budynku, 
 dostosowanie obiektu ułatwiające dostęp do budynku osób z 

niepełnosprawnościami wynikające z przepisów prawa 
 

Zakres prac ogólnobudowlanych część wewnętrzna:  

 konserwacja i restauracja substancji zabytkowej, 
 prace wyburzeniowe w zakresie ścianek działowych i konstrukcyjnych na parterze 

oraz na piętrze budynku, 
 prace wyburzeniowe ścianek i okładzin oraz prace porządkowe w zakresie 

oczyszczenia poddasza, 
 remont pomieszczeń parteru, piętra, piwnic oraz poddasza wraz z dostosowaniem 

do nowej funkcji, 
 wymiana stolarki otworowej na nową drewnianą z zachowaniem istniejących 

podziałów, 
 renowacja istniejącej stolarki otworowej, 
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 dostosowanie funkcji pomieszczeń do nowych potrzeb na poziomie parteru,                         
piętra, poddasza oraz piwnicy. 

 wykonanie odstępstw od warunków fito-sanitarnych, 
 wykonanie odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie,  
 wymiana i remont posadzek wewnętrznych, 
 remont schodów wewnętrznych,  
 wymiana stolarki otworowej w piwnicach,  
 docieplenie poddasza, 
 prace wykończeniowe według projektu aranżacji, 
 dostosowanie obiektu ułatwiające dostęp do budynku osób                                             

z niepełnosprawnościami wynikające z przepisów prawa 
 

Zakres prac elektrycznych część wewnętrzna:  

 demontaż istniejących instalacji, 
 montaż instalacji elektrycznej, 
 montaż instalacji alarmowej. 
 Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, 
 montaż instalacji p.poż, 
 montaż instalacji SAP, 
 montaż instalacji LAN, 
 montaż instalacji i urządzeń TVU (CCTV), 
 montaż systemu kontroli dostępu, 
 montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
 montaż systemu monitoringu i zarządzania obrazem wideo, 
 montaż systemu zarządzenia zużyciem energii cieplnej, 
 montaż instalacji telekomunikacyjnej wraz z podłączeniem do sieci, 
 dostosowanie instalacji do potrzeb funkcji pomieszczeń, 
 montaż systemu audiowizualnego, 
 montaż systemu wizyjnego i dźwiękowego, 
 montaż systemu nagłośnienia, 

  

Zakres prac elektrycznych część zewnętrzna:  

 Demontaż istniejących instalacji,  
 Wykonanie nowego przyłącza energetycznego, 
 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci,  
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 Wykonanie instalacji oświetlenia terenu, 
 Wykonanie instalacji odgromowej,  
 Wykonanie instalacji zasilania do innych urządzeń zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu, 
 Dostawa i montaż oprogramowania, 
 Szkolenia z zakresu zamontowanych urządzeń, 

Zakres prac sanitarnych część wewnętrzna:  

 Demontaż istniejących instalacji,  
 Wykonanie instalacji ogrzewania, 
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 
 Wykonanie instalacji klimatyzacji, 
 Wykonanie kotłowni na gaz ziemny w pomieszczeniach piwnicy wraz                       

z wykonaniem odstępstw,  
 wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 
 wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody, 
 wykonanie instalacji pompy ciepła do podgrzania wody użytkowej,  
 wykonanie instalacji hydrantowej, 
 Dostawa i montaż oprogramowania, 
 Szkolenia z zakresu zamontowanych urządzeń, 

 

Zakres prac sanitarnych część zewnętrzna:  

 wykonanie nowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych, 
 wykonanie zbiornika na wodę deszczową, 
 wykonanie nowego przyłącza gazowego, 
 wykonanie systemu rozsączania wody deszczowej, 
 wykonanie instalacji podlewania terenu zewnętrznego,  
 wykonanie instalacji hydrantowej, 
  Dostawa i montaż oprogramowania, 
 Szkolenia z zakresu zamontowanych urządzeń, 

Wyposażenie obiektu: 

 Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń. 
 dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia według załączonego 

zestawienia, 
 Szkolenia z zakresu zamontowanych urządzeń, 
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Zadanie II 

Zagospodarowanie terenu:  

 Oczyszczenie i niwelacja terenu, 
 prace związane z zagospodarowaniem ogrodu, 
 wykonanie parkingów i dróg dojazdowych, 
 wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i placu przed wejściem, 
 wykonanie ogrodzeń zewnętrznych wraz z bramami wjazdowymi, 
 zagospodarowanie terenu w urządzenia małej architektury (ławki śmietniki, 

ogrodzenia, ławki multimedialne), 
 otworzenie miejsc postojowych dla rowerów, 
 organizacja ruchu osobowego w obiekcie i w sąsiedztwie obiektu, 
 wykonanie oświetlenia terenu, 
 wykonanie drenażu terenu, 
 wykonanie zbiornika na wodę deszczową, wykorzystywaną do podlewania 

terenów zielonych). 
 urządzenie terenów zielonych- trawniki, zieleń niska i wysoka, kwietniki, 
 wykonanie automatycznych urządzeń do podlewania terenów zielonych. 
 wywóz i utylizacja gruzu. 
 dostawa i montaż oprogramowania, 
 szkolenia z zakresu zamontowanych urządzeń, 
 budowa ogrodu sensorycznego wraz z dostawą urządzeń, 

Zadanie III 

Obejmuje zakup sąsiedniego gruntu o numerze ewidencyjnym 153/8 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:    

Gabaryty budynku: długość x szerokość  LxS= 31,84x17,76 
Wysokość do gzymsu:               H1= 9,58 m 
Wysokość do kalenicy:               H2=18,65 m 
Powierzchnia całkowita:                         Pc= 1696,44 m2 
Powierzchnia użytkowa:                         Pu= 865,24 m2 
Powierzchnia podstawowa:              Pp= 498,36 m2 
Powierzchnia konstrukcji:              Pk= 705,62 m2 
Powierzchnia ruchu:               Pr= 183,13m2 
Powierzchnia zabudowy:                         Pz= 625,50 m2 
Kubatura budynku:     V= 8.446,70 m3 
Powierzchnia działek:     Pdz= 0,33 ha 

    Przyjęta wielkość możliwych przekroczeń:   +/- 15% 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Uwarunkowania planistyczne 
Uwarunkowania planistyczne określone zostaną na podstawie Decyzji o Warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek. 
Decyzja administracyjna, określająca Warunki Zabudowy dla terenu, dla którego nie 
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydana 
zostanie na wniosek Inwestora, przez Urząd Miasta w Zielonej Górze, 
 

2.2. Uwarunkowania projektowe 
Rozwiązania projektowe muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w 
niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest 
do: 
 przeprowadzenia badań archeologicznych (w zależności od zaleceń 

konserwatora zabytków) 
 opracowania ekspertyz mykologicznej i konstrukcyjnej obiektów istniejących 
 analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 
 wykonania koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej, 
 sporządzenie programów prac konserwatorskich przedmiotowych obiektów                   

w zakresie elementów historycznych do konserwacji, restauracji i odtworzenia. 
Każdy program prac konserwatorskich musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków potwierdzoną decyzją administracyjną, 

 pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w szczególności mapy 
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

 obliczenia bilansu zapotrzebowania na media, a w szczególności energii 
elektrycznej, ciepła i wody, w zależności od przyjętych przez zamawiającego 
ostatecznie rozwiązań i idącą za tym potrzebę wystąpienia od odpowiednie 
dostawy tych mediów do odpowiednich gestorów, 

 sporządzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwoleń na odstępstw od 
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,   

 uzgodnienia z gestorami sieci odnośnie projektowanych rozwiązań dla 
wykonania przyłączy , 

 sporządzenia projektów architektoniczno-budowlanych oraz branżowych dla 
przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
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 sporządzenia projektów aranżacji wnętrz, 
 sporządzenia wizualizacji obiektu 3D, 
 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, 

koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
 sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania                   

i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 -Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej – z późniejszymi zmianami, 

 sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wraz z wyliczeniem                               
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

 uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 dokonanie zgłoszenia robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 

budowę, 
 Zamawiający wymaga sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany 
przez projektanta i sprawdzającego.  

 Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia projektu budowlanego w oparciu o 
pisemne uzgodnienie z Zamawiającym, 

 Uzyskanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i 
zatwierdzeń w.in. WKZ lub MKZ. 

 Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, jeśli przepisy tego wymagają, 

W zakresie realizacji inwestycji: 

 sporządzenie planu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa, opinii, uzgodnień i 

pozwoleń administracyjno-prawnych, 
 wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanych 

projektów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
 wykonanie zagospodarowania terenu, 
 uzyskanie odbioru robót i pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

Dokumentacja projektowa powinna: 

 być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie 
realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla 
użytkowania obiektu. 
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 w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
technologię robót, materiały i urządzenia, a także przyjęte rozwiązania 
materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy 
przestrzeganiu Polskich Norm i europejskich norm zharmonizowanych. 

 Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów powinny być wykonane przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”), 

 Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym 
wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 
budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być 
zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień. 

 Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w minimum sześciu 
egzemplarzach w formie wydruków i dwóch egzemplarzy w postaci 
elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone 
numeracją a wydruki trwale spięte. 

 Dokumentacji powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 
opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz prawidłowej eksploatacji. 

 Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną oraz 
umożliwić odczytanie plików w programach:  MS Word, Adobe Reader. 
 

UWAGA: W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
znaczących eksponatów archeologicznych może zaistnieć potrzeba zweryfikowania 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, a nawet może wystąpić 
konieczność wprowadzenia znaczących zmian w projekcie. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia 
projektowe w odniesieniu do danych zawartych w programie funkcjonalno-
użytkowym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda 
zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym. 

Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, 
poz.1133 z późn. zm), uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody, w 
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szczególności uzgodni wszystkie rozwiązania projektowe z właściwym 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, i uzyska pozwolenie na budowę, wraz z 
ze zmianą sposobu użytkowania obiektów. Po wykonaniu robót, wykonawca uzyska 
pozwolenie na użytkowaniem obiektów, a także wszelkie wymagane zgody i 
pozwolenia w zakresie oddania obiektów do eksploatacji. 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę 
niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do 
akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w 
aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie w uzgodnieniu z inwestorem: 
- harmonogramu realizacji inwestycji, 
- harmonogramu płatności, 
- projektu zagospodarowania placu budowy, 
- projektu organizacji robót (POR), 
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- programu prac archeologicznych, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), 
Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowych specyfikacji 

technicznych zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje te muszą składać się ze specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według 
przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacje techniczne muszą odpowiadać 
wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz stanowić 
uzupełnienie ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zawartych w niniejszym programie. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą 
odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
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2.2.2. Nadzór 

Zamawiający powoła spośród swoich pracowników zespół odpowiedzialny za 
zarządzanie realizacją umowy w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane              
i postanowień umowy. Nadzór będzie wyłoniony w drodze przetargu/ zapytania 
ofertowego i będzie odpowiadał za realizację, kontrolę i rozliczenie inwestycji w tym 
raporty dla Zamawiającego. Do szczególnych zadań Nadzoru, będzie należało 
poświadczanie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz 
sporządzanie raportów dla Zamawiającego. Nadzór będzie odpowiedzialny za 
terminowy przebieg budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, a ponadto za: 
- administrowanie kontraktem, 
- zarządzanie przedsięwzięciem, 
- nadzór techniczny i prawny na budowie, 
- kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy. 
 

2.2.3. Nadzór konserwatorski 
Z uwagi na ochronę konserwatorską, nad realizacją inwestycji zostanie ustalony 

nadzór konserwatorski. Nadzór konserwatorski będzie dbał o to, aby prace na 
obiekcie przebiegały zgodnie ze sztuką konserwatorską, sprawdzał czy materiały                   
i technologie stosowane przez wykonawcę spełniają kryteria jakości i trwałości oraz 
czy podczas prac nie niszczy się pierwotnej substancji zabytkowej. 
 

2.2.4. Nadzór archeologiczny 
Nadzór archeologiczny jest wymagany podczas inwestycji budowlanych i prac 

ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia obiektów archeologicznych. Celem 
nadzoru archeologicznego jest wykrycie, zadokumentowanie a co najważniejsze 
zabezpieczenie zabytków archeologicznych. Ostateczną decyzję co do tego, czy nad 
realizacją przedmiotowej inwestycji ustanowić nadzór archeologiczny podejmie 
Konserwator Zabytków. 

 
2.2.5. Dostęp osób z niepełnosprawnościami 

W projekcie należy zadbać o rozwiązania architektoniczne ułatwiające dostęp do 
budynku osób z niepełnosprawnościami wynikające z przepisów prawa jak np:  

 wprowadzenie rampy zapewniającej dostęp do budynku osób na wózku, 
 wprowadzenie windy pozwalającej na dostęp do ekspozycji na poziomie 0,  

 
Projekt wprowadza wiele rozwiązań umożliwiających dostępność nowo tworzonej 

inwestycji infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie 
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dostosowania do warunków użytkowania przez osoby o zróżnicowanych potrzebach, 
w szczególności w zakresie mobilności, percepcji, sprawności sensorycznej, 
komunikowania się. 

Projektodawca zaplanował: 
 wprowadzenie ułatwienia dla ON w poruszaniu się po przestrzeni 

otoczenia Pałacu i w samym Pałacu poprzez: 
• ścieżki spacerowe dla osób z niepełnosprawnościami, 
• umieszczenie ławeczek na których będzie można odpocząć, 
• wykonanie podjazdu do obiektu 
 wprowadzenie opisów pismem Braille’a dla osób niedowidzących i 

niewidomych na tablicach utworzonej ścieżki historycznej prezentującej historię 
pałacu i historię Ochli. Do tego opisu dodane będą przedstawienia Pałacu w formie 
rycin termoformowanych tj.: tłoczonych symboli 
 na terenie wokół Pałacu zostanie utworzony ogród sensoryczny z którego 

również skorzystają ON o zróżnicowanych potrzebach 
 udostępnienie toalet dla ON 
 zwiększenie dostępu do wysokiej jakości niedrogich usług publicznych, w 

tym do usług zdrowotnych, cyfrowych poprzez udostępnienie stanowisk 
komputerowych w celu zdobywania informacji o dostępnych usługach medycznych, 
rejestracji w wybranych placówkach zdrowotnych, korzystanie z e-porad (e-zdrowie), 
e-pacjent 

Wśród grup docelowych, do których skierowany jest projekt, znajdują się grupy 
zagrożone dyskryminacją w tym niepełnosprawni, co przyczyni się jednocześnie do 
ograniczania dyskryminacji poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w 
wydarzeniach organizowanych na terenie Pałacu oraz korzystania z jego różnych 
nowych funkcji. 

 
2.3. Uwarunkowania konserwatorskie 

Dwór w Ochli został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa 
Lubuskiego pod nr rejestru nr rej.: 2044 z 19.04.1961. Budynek pałacu jest jednym z 
ciekawszych przykładów śląskiego budownictwa barokowego. Zbudowany został w 
XVII wieku w stylu barokowym. Budynek w 1982 roku został przekazany na potrzeby 
muzeum etnograficznego i rozpoczęto w nim prace remontowe. Elewacja 
zewnętrzna pałacu uległa zniszczeniu. Zachowane elementy ścian wykazują 
znaczne zniszczenie, które nastąpiło zapewne w wyniku wieloletniego działania 
naturalnych. Stosunkowo dobrze jest zachowana, pierwotna więźba dachowa 
jednakże samo pokrycie dachowe wymaga prac remontowych. Sztukateria 
wewnętrzna w większości pomieszczeń odtworzona wymaga zabiegów 
wykończeniowych. Stolarka otworowa zewnętrzna i wewnętrza przewidziana została 
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do wymiany. Zawarte na archiwalnych planach rozwiązania przestrzenne dotyczące 
pierwotnego kształtu dachu, zastosowania detali architektonicznych elewacji i 
wnętrza należy traktować jako wskazany wzór do realizacji. 
 
Przyjęta przy restauracji budynku pałacu zasada konserwatorsko-architektoniczna 
zakłada: 
 zachowanie, znajdujących się w dobrym stanie technicznym, oryginalnych 

elementów struktury budowlanej (drewnianej konstrukcji ścian, więźby dachowej, 
fundamentów, itp), 

 wymiana elementów struktury budowlanej znajdujących się w złym stanie 
technicznym, 

 uzupełnienie brakujących elementów struktury budowlanej pałacu w oparciu o 
materiały archiwalne, badania stanu istniejącego oraz analizy porównawcze 
obiektów realizowanych w tym okresie z zastosowaniem tradycyjnych 
technologii, 

 usunięcie późniejszych nawarstwień XIX i XX wiecznych kolidujących z 
wyeksponowaniem XVIII-wiecznej formy pałacu zarówno w ekspozycji 
zewnętrznej jak i we wnętrzach, 

 wprowadzenie współczesnych elementów (infrastruktury technicznej, podziałów, 
fundamentów itp) wynikających z wprowadzenia nowych funkcji. 

Budynek dworu stanowiący element zespołu, położony na historycznym obszarze 
zespołu pałacowego i folwarcznego  wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 
Województwa Lubuskiego pod numerem.: pałac, nr rej.: 2045 z 29.04.1961, - 
folwark, nr rej.: 3327 z 24.07.1995: 

Jako główną ideę przyjęto reintegrację krajobrazową założenia Pałacu w Ochli 
poprzez działania związane z rekompozycją budynku pałacu oraz uczytelnieniem i 
wyeksponowaniem niezachowanych historycznych form zagospodarowania terenu. 

Przyjęta, konserwatorska koncepcja ochrony wartości kulturowych oparta jest na 
następujących założeniach: 

a) warunkiem ochrony wartości kulturowych założenia pałacowego jest zgodne 
z zasadami konserwatorskimi, zagospodarowanie całego obiektu i jego 
otoczenia,  

b) warunkiem koniecznym rewitalizacji założenia pałacowego jest: 
 przywrócenie formy Pałacu w Ochli z okresu użytkowania obiektu na 

podstawie archiwalnej dokumentacji oraz współczesnych badań, 
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 przeprowadzenie zabiegów remontowo-konserwatorskich, 
modernizacyjnych i adaptacyjnych dostosowanych do zadanych 
nowych funkcji pałacu , 

 organizacja terenu przyległego, 
 likwidację zieleni inwazyjnej, wprowadzenie zieleni urządzonej                        

z zachowaniem i wyeksponowaniem ew. historycznych nasadzeń, 
 zapewnienie właściwej ekspozycji krajobrazowej obiektu. 

c) stosowane technologie i materiały nie powinny zmieniać własności 
fizycznych budowli zabytkowych, 

d) wszelkie prace konserwatorskie, budowlane, adaptacyjne i związane                             
z zagospodarowaniem obiektu mogą być prowadzone jedynie na podstawie 
szczegółowej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Służbę Ochrony 
Zabytków i pod nadzorem upoważnionych przez tę Służbę osób. 

Realizowane na terenie założenia pałacowego prace powinny spełniać kryteria 
odpowiadające podstawowym zabiegom konserwatorskim: 

A. KONSERWACJA – zabieg techniczny rozumiany jako techniczna stabilizacja, 
wzmacnianie substancji i struktury zabytku oraz utrzymywanie w należytym stanie 
elementów i budowli przy wykorzystaniu współczesnych metod technicznych. Ta 
kategoria zabiegów konserwatorskich odnosi się wyłącznie do zachowanej formy 
zabytku i wykluczone są jakiekolwiek zmiany w ukształtowaniu i wystroju obiektu. 

B. RESTAURACJA - zabieg techniczny rozumiany jako uczytelnienie formy 
architektonicznej budowli, lub ich układu przestrzennego dla zwiększenia 
oddziaływania dydaktycznego i estetycznego zabytku. Interwencje tego typu 
obejmują uzupełnienia wprowadzane w miejsca ubytków, włączane harmonijnie do 
całości i odróżniające się wyraźnie od partii autentycznych. Warunkiem interwencji 
jest pewność naukowa, co do historycznej formy uzupełnianego fragmentu, a 
wprowadzone uzupełnienia powinny jednoznacznie odróżniać się od oryginalnego 
otoczenia. 

Restauracją może być też odsłonięcie obiektu lub jego części spod faz późniejszych 
pod warunkiem, że usunięte elementy mają zdecydowanie niższą wartość od 
wydobytych i stan zachowania oraz wielkość warstwy, która ma zostać wydobyta, 
zasługują na odsłonięcie. 

C. NOWE UZUPEŁNIENIA 

Biorąc pod uwagę odmienne relacje, jakie mogą występować pomiędzy zabytkową 
strukturą a nowymi uzupełnieniami oraz potencjalne efekty w eksponowaniu lub 
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ograniczaniu czytelności walorów zabytkowych uzupełnienia można podzielić na dwa 
rodzaje: uzupełnienia parahistoryczne i uzupełnienia ahistoryczne1. 

Uzupełnienia parahistoryczne to obiekty wprowadzane w miejscach niezachowanych 
lub zachowanych szczątkowo budowli lub fragmentów budowli „opowiadające” swoją 
współczesną, zewnętrzną formą o ich cechach. Gabaryty takich uzupełnień muszą 
odpowiadać gabarytom pierwotnych, nieistniejących struktur, w których miejscach są 
wprowadzane. 

Nadanie uzupełnieniu współczesnego charakteru jest oczywiste, jeśli stosujemy 
materiały i rozwiązania techniczne jednoznacznie kojarzące się z technologiami 
naszych czasów2 

Rola nowych, parahistorycznych uzupełnień w uczytelnianiu zabytkowych struktur i 
układów przestrzennych sprawia, że traktować je można jako kategorię zabiegów 
konserwatorskich, ale tylko wtedy jeśli konsekwentnie spełniają omówione wyżej 
warunki. 

Uzupełnienia ahistoryczne to budowle, formy „małej architektury” i urządzenia 
niezbędne dla współczesnych funkcji użytkowych; w odróżnieniu od uzupełnień 
parahistorycznych – nienawiązujące w swoim wyrazie, formie i lokalizacji do 
zabytkowych obiektów. Uzupełnienia ahistoryczne są akceptowane jeśli: 

 nie naruszają i nie powodują destrukcji zabytkowej substancji; 
 czytelny pozostaje obraz zabytku – czyli wtedy, gdy obserwator nie będący 

znawcą fortyfikacji odczytuje, że nowe instalacje, urządzenia i zabudowa są 
współczesną warstwą „nałożoną” na warstwy historyczne, a forma (układ 
przestrzenny) zabytkowej struktury jest w dalszym ciągu oczywista; 

 jednoznacznie współczesne cechy architektoniczne uzupełnienia nie 
degradują zabytkowego otoczenia. 

D. REKOMPOZYCJA3 

Działania mające na celu przywrócenie walorów kompozycyjnych, wtedy gdy 
oczyszczenie jest niewystarczające, na podstawie istniejącej ikonografii oraz innych 

                                                           
1 P. Molski; Ochrona i zagospodarowanie zespołów zabytkowych; w „Zagospodarowanie i konserwacja zespołów 
zabytkowych”; wyd. TPF; Warszawa, 2001 r.   
2 Uzyskane w uzupełnieniach nowe kubatury użytkowe zwiększają możliwości zagospodarowania zabytkowego zespołu, tym 
bardziej że wnętrza tych kubatur mogą być dowolnie kształtowane. Możliwość uzupełnień parahistorycznych przeczy 
poglądom, że chronione tereny zamknięte są dla nowych inwestycji. Zaletą stosowania uzupełnień parahistorycznych jest 
ich znaczenie dla uczytelnienia pierwotnego układu przestrzennego zabytkowego zespołu. Efekt taki jest jednak możliwy 
tylko wtedy, gdy ich cechy architektoniczne skomponowane zostaną z zabytkowym otoczeniem, a nowe budowle 
harmonijnie powiązane z zachowanymi.   
3 E. Małachowicz Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994, str. 102   
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dokumentów. Pojęcie to oznacza ponowne ustawienie zniszczonych zabytków w 
wyniku kataklizmów. 

E. REINTEGRACJA4 

Prace zmierzające do przywrócenia okaleczonemu zabytkowi jego kształtu przez 
odtworzenie utraconych części z zachowaniem czytelności współczesnych działań. 

2.4. Warunki realizacji robót budowlanych 
 

2.4.1. Warunki ogólne 
 Wykonawca może przystąpić do robót po przekazaniu Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwolenie na budowę 
lub uzyskaniu zgody milczącej organu administracji architektonicznej lub 
otrzymaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 
robót budowlanych oraz wiedzą techniczną.    

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do robót budowlanych „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” (art.45 ust.4 Prawa Budowlanego- jeden egzemplarz planu „bioz” należy 
przekazać Zamawiającemu, 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przekaże 
Zamawiającemu harmonogramu robót oraz planu zagospodarowania placu 
budowy oraz będzie go aktualizował na każde wezwanie Zamawiającego.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu informacji o 
wytworzonych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania,  

 Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia odpadów, jako wytwórca tych 
odpadów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i 
utylizacji odpadów w cenie ryczałtu, 

 Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dla potrzeb realizacji robót projektu 
organizacji placu i zapiecza budowy, z obsługą komunikacyjną budowy oraz 
uzgodnienia z właściwymi służbami. 
 

2.4.2. Organizacja robót budowlanych. 
 Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym 
przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy 

                                                           
4 E. Małachowicz Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994, str. 114   
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wraz ze spisaniem protokołu zawierającego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, 
geodezyjnych punktów pomiarowych itp.  

 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej robót 
odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót - protokoły odbioru robót 
zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, umowy.  

 Inwestor zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy miejsca poboru energii 
elektrycznej i wody. 

 Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu 
prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne) 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i 
bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem 
budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu 
robót oraz planu zagospodarowania placu budowy, który będzie uwzględniał 
specyfikę w/w zadania tj. roboty będą wykonywane w czasie pracy Muzeum. 
Wszelkie prace muszą być na bieżąco uzgadniane z Inwestorem tak, aby nie 
zakłócały prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji                 i 
urządzeń na terenie plac budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas 
prowadzonej inwestycji.  

  Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem 
budowy stanowi integralną część kontraktu. 
 

2.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W związku z tym, że prace będą prowadzone podczas normalnej działalności w/w 
instytucji, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był 
bezpieczny dostęp do budynku. 

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki, które zmniejszą 
uciążliwość hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nawierzchnie wokół budynku oraz na 
terenie muzeum nie uległy uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca 
naprawi je na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 
Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był 
bezpieczny dostęp na teren muzeum. 
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2.4.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, nadmiernego hałasu                 i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   
   substancjami toksycznymi, 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

2.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństw p.poż. Wykonawca robót będzie przestrzegał przy 
realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku 
awarii, pożaru i innych zagrożeń. 

2.4.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
Inwestor, na czas prowadzenia remontu, wskaże Wykonawcy teren na zaplecze 
socjalne i magazynowe. 
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2.4.7. Organizacja ruchu 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu 
robót i organizacji prac, tak aby uwzględniały możliwość jednoczesnego 
prowadzenia prac budowlanych i pracy muzeum. Powinny zostać określone etapy 
prac, tak, aby plac budowy został wydzielony i nie kolidował z pracą muzeum. 

2.4.8. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, 
wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu 
zagospodarowania placu budowy i uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania 
porządku na placu budowy. 

2.4.9. Inne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano 
montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i 
urządzenia nowe, odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 
(Pn-EN), z europejską aprobatą techniczną (ETA) lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy 
technicznej, albo, oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, 

 wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych 
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 
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przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

2.5. Wymagania zamawiającego w zakresie odbiorów. 
 

2.5.1. Odbiór dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 
przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej 
zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną 
poprawnie oraz po doręczeniu Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
wykonania robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
 

2.5.2. Odbiór robót budowlanych 

Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 
w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, z czynności odbioru będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

Kryteria odbioru robót budowlanych 

Zamawiający ustala następujące kryteria obioru robót budowlanych: 

 Odbiór częściowy: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, za zakończone elementy 
robót na podstawie protokołów odbioru robót, 

 Odbiór końcowy: 

 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru 
wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu przez inspektora 
nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 
dziennika budowy, 

Badania odbiorowe: 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór po okresie rękojmi, 
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym. 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Planowana rewitalizacja i remont ma na celu zaadaptowanie obiektu na cele 
zawarte w statucie Muzeum Etnograficznego w Ochli . Program adaptacji zakłada, że 
będzie ona nawiązywać do tradycji regionu, a także sztuki kulinarnej w tamtym 
okresie.  

W obiekcie przewidywane są następujące funkcje: 

 Gospodarcza 

 Rozszerzenie o kolejną atrakcję Lubuskiego Szlaku Miodu i Wina – w piwnicy 
zamku będzie zorganizowana wystawa multimedialna dotycząca tradycji 
winiarskich,  

 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych podmiotów w okolicy rewitalizowanej: produkty regionalne, tradycje 
kulinarne, rękodzieło, pamiątki, noclegi, zielarstwo, wytwórcy, kwiaty, kawiarnie, 
cukiernicy itp. 

 wzrost przepływu korzystających i odwiedzających  – mieszkańców, turystów, 
instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców (wszystkich grup 
docelowych), 

 spotkania dotyczące założenia działalności gospodarczej, 
 spotkania biznesowe lokalnych producentów (np. winiarzy), 
 powstaną także okazyjne stragany z pamiątkami i twórczością twórców ludowych, 

poza obszarem rewitalizowanym, 
 zwiększenie wzrostu gospodarczego,  
 umacnianie stabilizacji możliwości osiągania zarobków,  
 umacnianie konkurencyjności, 
 systematyczne poprawienie kondycji funkcjonujących podmiotów w tym ochrona 

istniejących miejsc pracy, 
 Większa frekwencja w rewitalizowanej przestrzeni wpłynie pozytywnie na obroty 

okolicznych sklepów, 
 Zwiększanie zdolności postaw przedsiębiorczych – tworzenie form aktywności 

zawodowej lub hobbystycznej w udostępnionej przestrzeni oraz podczas realizacji 
zaplanowanych aktywności – warsztatów, spotkań, wystaw itp. 

 Wzrost aktywizacji i aktywności zawodowej, 
 Wzrost wartości terenu oraz terenów wokół obiektu i obszaru rewitalizowanego, 
 Oszczędności z tytułu wzrostu bezpieczeństwa, 
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 Oszczędności odbiorców (wszystkich grup docelowych) z tytułu nieodpłatnego 
korzystania, 

 Pozytywny wpływ na wypracowanie dobrych praktyk współpracy między 
wszystkimi grupami i podmiotami, 

 Pozytywny wpływ na zwiększanie świadomości – aktywności i relacji, 
przynoszących korzyści ekonomiczne – pobudzanie procesów gospodarczych. 

Edukacyjna 

 Rozszerzenie o kolejną atrakcję Lubuskiego Szlaku Miodu i Wina – w piwnicy 
zamku będzie zorganizowana wystawa multimedialna dotycząca tradycji 
winiarskich, 

 Działania edukacyjne kultywujące, rozwijające, wspierające i tworzące tożsamość 
regionalną, lokalną, społeczną w perspektywie historii, kultury, tradycji, poczucia 
więzi rodzinnych oraz z innymi mieszkańcami,  

 Biblioteka antropologii kulturowej, 
 Utworzenie ścieżki historycznej z wykorzystaniem języka Braille’a– historia Ochli, 

historia Pałacu, utworzenie Izby Pamięci (współpraca z Radą Sołecką) - 
udostępnienie nieodpłatne, 

 Wprowadzenie informacji o obiekcie w formie rycin termoformowanych tj.: 
tłoczonych symboli i użyciem alfabetu Braille’a dla osób niewidomych i 
niedowidzących,  

 Organizowanie warsztatów i lekcji muzealnych w tym związanych z produktem 
regionalnym i tradycjami kulinarnymi – dla wszystkich grup docelowych - 
nieodpłatnie, 

 Organizowanie wystaw tematycznych czasowych i stałych  z wykorzystaniem 
form wirtualnych– nieodpłatne,  

 Inne działania edukacyjne związane z upowszechnianiem dziedzictwa 
kulturowego – np.: zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym, opowieści 
historyczne itp., 

 Udostępnianie (bezpłatne) innym podmiotom (stowarzyszenia,  władze miasta, 
władze Ochli, władze województwa itp.) zabytkowej przestrzeni na spotkania, 
szkolenia,  konferencje - jako zasobów dziedzictwa kulturowego, co stanowi formę 
edukacji kulturalnej i historycznej,  

 Wykorzystanie do edukacji form wirtualnych, 
 Udostępnianie ogrodu sensorycznego (pobudzanie zmysłów) w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem języka Braille’a. 
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Turystyczna/Historyczna/Muzealna  

 Rozszerzenie o kolejną atrakcję Lubuskiego Szlaku Miodu i Wina – w piwnicy 
zamku będzie zorganizowana wystawa multimedialna dotycząca tradycji 
winiarskich,  

 Działania edukacyjne kultywujące, rozwijające, wspierające i tworzące tożsamość 
regionalną  lokalną, społeczną w perspektywie historii, kultury, tradycji, poczucia 
więzi rodzinnych oraz z innymi mieszkańcami,  

 Biblioteka antropologii kulturowej, 
 Udostępnienie zabytkowego obiektu zwiedzającym, 
 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu i obszaru szczególnie dla turystyki 

krótkoterminowej, 
 Utworzenie ścieżki historycznej z wykorzystaniem języka Braille’a – historia Ochli, 

historia Pałacu, zakończenie Izbą Pamięci (współpraca z Radą Sołecką), 
 Organizowanie wystaw tematycznych czasowych i stałych  z wykorzystaniem 

form wirtualnych, 
 Rozszerzenie oferty Muzeum, 
 Wprowadzenie informacji o obiekcie w formie rycin termoformowanych tj.: 

tłoczonych symboli i użyciem alfabetu Braille’a dla osób niewidomych i 
niedowidzących, 

 Udostępnianie ogrodu sensorycznego (pobudzanie zmysłów) w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem języka Braille’a, 

 Wypoczynek bierny (ławki) i aktywny (m.in. spacery, zwiedzanie), przebywanie w 
bezpiecznym środowisku – teren ogrodzony, oświetlony, możliwość ładowania – 
innowacyjne ławki multimedialne (zasilane bateriami słonecznymi),  

 W piwnicach obiektu wystawa multimedialna o tematyce winiarskiej. 

Społeczna i zdrowotna 

 Rozszerzenie o kolejną atrakcję Lubuskiego Szlaku Miodu i Wina – w piwnicy 
zamku będzie zorganizowana wystawa multimedialna dotycząca tradycji 
winiarskich,  

 Działania edukacyjne kultywujące, rozwijające, wspierające i tworzące tożsamość 
regionalną  lokalną, społeczną w perspektywie historii, kultury, tradycji, poczucia 
więzi rodzinnych oraz z innymi mieszkańcami – bezpłatne, 

 Biblioteka antropologii kulturowej, 
 Udostępnienie nowej, zrewitalizowanej przestrzeni wszystkim grupom docelowym 

do odpoczynku a także do różnego rodzaju działań społecznych edukacyjnych 
rekreacyjnych i artystycznych, które pełnią funkcje integrujące, 
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 Organizowanie spotkań oraz podejmowanie działań aktywizujących osoby 
zagrożone wykluczeniem a także włączających w życie miejscowości (spotkania 
stowarzyszeń, osób starszych, miłośników Ochli itd.), 

 Organizowanie spotkań i szkoleń dotyczących możliwości korzystania ze 
stanowisk komputerowych (osoby wykluczone cyfrowo), 

 Zaoferowanie pomocy przeszkolonego pracownika do obsługi stanowisk 
komputerowych, 

 Wzmacnianie potencjału infrastruktury zdrowotnej, tłumaczone jako zwiększenie 
dostępności poprzez technologie IT oraz poprawa funkcjonowania systemu opieki 
zdrowotnej (e-zdrowie) e-pacjent, zwiększenie dostępności IT jako stworzenie i 
udostępnienie mieszkańcom stanowisk komputerowych w celu zdobywania 
informacji o dostępnych usługach medycznych, rejestracji w wybranych 
placówkach zdrowotnych, korzystanie z e-porad (e-zdrowie), e-pacjent, 

 Tworzenie infrastruktury ułatwiającej dostępność placówek medycznych jako 
udostępnienie tablicy z mapą placówek medycznych oraz z danymi adresowymi, 

 Wzmacnianie potencjału infrastruktury publicznej, tłumaczone jako zwiększenie 
dostępności poprzez technologie IT oraz poprawa funkcjonowania systemu e-
urząd, 

 Pozytywny wpływ na wypracowanie dobrych praktyk współpracy między 
wszystkimi grupami,  

 Pozytywny wpływ na zwiększanie świadomości – aktywności i relacji, 
przynoszących korzyści ekonomiczne – pobudzanie procesów gospodarczych, 

 Wprowadzenie informacji o obiekcie w formie rycin termoformowanych tj.: 
tłoczonych symboli i użyciem alfabetu Braille’a dla osób niewidomych 
i niedowidzących,  

 Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 
 Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – 

miejsce integracji, inspiracji podejmowania działania i spotkań jako 
przeciwdziałanie depresji, osamotnieniu wykluczeniu. 

Kulturalna 

 Rozszerzenie o kolejną atrakcję Lubuskiego Szlaku Miodu i Wina – w piwnicy 
Pałacu będzie zorganizowana wystawa multimedialna dotycząca tradycji 
winiarskich, 

 Działania edukacyjne kultywujące, rozwijające, wspierające i tworzące tożsamość 
regionalną  lokalną, społeczną w perspektywie historii, kultury, tradycji, poczucia 
więzi rodzinnych oraz z innymi mieszkańcami,  

 Biblioteka antropologii kulturowej, 
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 Udostępnienie obiektu i przestrzeni do wydarzeń kulturalnych organizowanych 
przez inne podmioty, 

 Organizowanie lekcji i warsztatów muzealnych,  
 Organizowanie czasowych wystaw twórców ludowych współpracujących 

z Muzeum, 
 Organizowanie czasowych wystaw artystów regionalnych i lokalnych, 
 Udostępnienie obiektu i przestrzeni do spotkań z autorami regionalnymi 

i lokalnymi organizowanych przez inne podmioty, 
 Udostępnienie obiektu i przestrzeni do wykładów i projekcji filmowych 

organizowanych przez inne podmioty, 
 Wykorzystanie form wirtualnych, 

Rekreacyjna 

 Udostępnienie nowej, zrewitalizowanej przestrzeni  wszystkim grupom docelowym 
do odpoczynku a także do różnego rodzaju działań społecznych, edukacyjnych, 
rekreacyjnych i artystycznych, które pełnią funkcje integrujące, 

 Możliwość wykorzystania tej przestrzeni na spacery rodzinne, integrację lokalną 
i mieszkańców Zielonej Góry, 

 Udostępnianie ogrodu sensorycznego (pobudzanie zmysłów) w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem języka Braille’a, 

 Udostępnienie terenu spacerowego w tym dostosowanie go dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

 Udostępnienie ścieżki historycznej z wykorzystaniem języka Braille’a – historia 
Ochli, historia Pałacu, 

 Wprowadzenie informacji o obiekcie w formie rycin termoformowanych tj.: 
tłoczonych symboli i użyciem alfabetu Braille’a dla osób niewidomych 
i niedowidzących, 

 Udostępnienie ławek multimedialnych, 
 Udostępnienie miejsc parkingowych w tym dla rowerów. 

Ekologiczna 

 W ramach projektu zastosowano  rozwiązania polegające na zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności funkcjonowania 
przestrzeni i obiektów, dzięki którym powstaną dodatnie efekty ekonomiczne w 
postaci obniżenia kosztów utrzymania obiektów, i zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii – będzie to: 
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 Montaż paneli fotowoltaicznych na działce która będzie zakupiona w ramach 
projektu (brak możliwości zamontowania na dachu Pałacu – zakaz konserwatora 
zabytków, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Pałacu i na terenie 
rewitalizowanym - niska emisyjność, 

 Montaż pompy ciepła – do podgrzewania wody – niska emisyjność, 
 Zmniejszenie zapotrzebowania na zużycie energii, dodatni efekt ekonomiczny, 
 Dywersyfikacja źródeł energii podczas ewentualnych awarii, 
 Udostępnienie ławek multimedialnych zasilanych energią słoneczną, 
 Wspieranie efektywności energetycznej,  powstaną 3 programy zarządzania – 

system zarządzania energią cieplną, energią elektryczną w tym oświetleniem 
wewnętrznym i zewnętrznym oraz wodą – jako racjonalizacja zużycia, 

 Zastosowanie czasowych baterii do wody w umywalkach, 
 Montaż zbiorników na wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do 

podlewania terenów zielonych, 
 Zastosowanie automatycznego systemu do podlewania terenów zielonych, 
 Udostępnienie miejsc postojowych dla rowerów,  
 Utworzenie ogrodu sensorycznego,  
 Nasadzenia roślin. 

 
Główny program obiektu uzupełniają niezbędne pomieszczenia biurowe, 

administracyjne, magazynowe i techniczne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

W ramach projektu powstaną na parterze dwa pomieszczenia biurowe, biblioteka, 
sala edukacyjna, sala szkoleniowa z zapleczem kuchennym oraz zapleczem 
szkoleniowym, archiwum, toalety oraz pomieszczenia magazynowe natomiast na 
piętrze budynku powstaną trzy pomieszczenia biurowe, sala wystawiennicza, sala 
pamięci, trzy sale edukacyjna oraz toalety. 

Funkcja zaplecza kuchennego daje solidną podstawę do prowadzenia 
w przyszłości w obiekcie muzealnym różnego typu działań interaktywnych, 
pobudzających do działań na różnych polach aktywności człowieka. W oprawie 
ekspozycji kuchni z wyposażeniem wzorowanym na źródłach opisujących staropolską 
kuchnie można stworzyć niepowtarzalny klimat staropolskiej kuchni. Możemy 
wykorzystać tu walor eskpozycji, interaktywnej wystawy oraz miejsca na warsztaty 
kulinarne. Warsztaty kulinarne poparte źródłami, wykładem będą dostarczać wiedzy 
odbiorcom w każdym wieku, podobnie, jak możliwość uczestniczenia 
w przygotowywaniu potraw i ich konsumpcji. 
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Przestrzeń ekspozycyjną i wystawiennicza znaleźć się tu powinna część 
etnograficzna łącząca wiedzę o przeszłości regionu jak również prezentować 
najciekawsze artefakty związane z pałacem. Ponadto ważnym elementem będzie sala 
pamięci w której eksponowane będą zasoby mieszkańców miejscowości. 

Sale szkoleniowe wyposażone będą w niezbędny sprzęt multimedialny w tym 
projektory graficzne oraz profesjonalne nagłośnienie dające możliwość realizacji 
różnorodnych szkoleń.  
 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
W ramach rewitalizacji otoczenia Pałacu w wyniku działań rewitalizacyjnych: 

 Powstanie droga dojazdowa wraz z bramą – teren zostanie ogrodzony i objęty 
monitoringiem, a więc bezpieczny. 

 Utworzona będzie ścieżka historyczna z wykorzystaniem języka Braille’a i rycin 
termo formowanych dotycząca historii Pałacu i Ochli. 

 Wybudowane zostaną ścieżki spacerowe z zamontowanymi ławeczkami. Część z 
ławek będzie ławkami multimedialnymi zasilanymi energią słoneczną. Ławki będą 
posiadały także specjalne wejścia umożliwiające doładowanie baterii urządzeń 
mobilnych np. telefony, komputery itp. 

 Utworzony zostanie ogród sensoryczny - teren rekreacyjny pomiędzy parkingiem 
a Pałacem jako ogród doświadczeń zarówno dla dorosłych, dzieci jak również 
osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i narządów ruchu. Składał się będzie z tablicy 
informacyjnej (cel poznawanie otaczającego świata, lokalnych gatunków roślin, 
materiałów i urządzeń oraz rozwijanie logicznego myślenia i poznawanie zasad 
działania prostych urządzeń), nasadzeń różnych gatunków charakterystycznych 
roślin występujących na naszych terenach, ławek o różnych powierzchniach 
(drewno, metal, kamień, plastik). Nawierzchnie ciągów spacerowych będą 
zrobione z różnych materiałów (piasek tłuczeń kostka betonowa żwir), nasadzeń 
różnych, lokalnych gatunków drzew gdzie obok umieszczenie będą deski 
zrobione z gatunku tego drzewa co da możliwość sprawdzanie jego właściwości 
(kolor, zapach, faktura).Opisane zostaną na tabliczkach nazwy drzew, 
charakterystyka oraz owoce. Opisy wykorzystujące również języka Braille’a i 
języki obce. Zamontowane zostaną tzw. gry parkowe - kółko krzyżyk, 
równoważnia, walec do toczenia, pająki z liny, gra w klasy. Znajdą się tu także 
proste urządzenia gospodarskie – taczka, kołowrót do studni, wózek na 4 kołach, 
bloczki na linie do podciągania worków. 

 Na terenie postanie także parking na 40 samochodów osobowych w tym 3 
miejsca dla ON, 4 autokary i 20 rowerów. 

 Powstanie także mini elektrownia fotowoltaiczna o mocy 40KW zabezpieczona 
przed kontaktem ze zwiedzającymi. Brak jest możliwości zamontowania paneli na 
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dachu Pałacu – zakaz konserwatora zabytków. Będzie to wspomaganie energii 
elektrycznej w Pałacu i na terenie rewitalizowanym. 

Planowana funkcja obiektu: 
Piwnice: pow. użytkowa 125,58 m2 

 Pomieszczenia techniczne konserwatora i kotłownia, węzeł sanitarny dla 
konserwatora, 

 Magazyny. 

Parter: pow. użytkowa 344,53 m2 

 Holl wejściowy z punktem informacyjnym. 
 Sala szkoleniowa wraz z zapleczem, 
 Zaplecze kuchenne, 
 Sala edukacyjna, 
 Biblioteka antropologii kulturowej, 
 Pomieszczenia biurowe, 
 Magazyny oraz archiwa, 
 Węzły sanitarne. 

Pierwsze Piętro: pow. użytkowa 395,13 m2 

 Sale ekspozycyjne i edukacyjne, 
 Pomieszczenia biurowe, 
 Węzły sanitarne. 

Poddasze: pow. użytkowa 295,25 -  m2 

 Poddasze nieużytkowe( miejsce na prowadzenie instalacji technicznych). 
Przyjęta wielkość możliwych przekroczeń: +/- 15% 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: 

Zestawienie danych powierzchniowych 
  Powierzchnia m2 

Kubat
ura 
V 

L
P 

Kondygn
acja 

Całko
wita 
Pc 

Użytko
wa 
Pu 

Konstru
kcji 
Pk 

Podstaw
owa 
Pp 

Ruc
hu 
Pr 

1 Piwnica 565,48 125,58 314,32 11,46 3,05 1413,70 

2 Parter 565,48 344,53 220,95 190,33 89,26 2635,14 

3 I Piętro 565,48 395,13 170,35 296,57 90,82 2810,36 

4 Poddasze 565,48 295,25 - - - - 

 RAZEM 1696,44 865,24 705,62 498,36 183,13 6,859,20 
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Wskaźniki: 
L
P 

Kondyg
nacja 

Pc/Pu 
Pp/
Pu 

Pr/Pu 
Pk/P

c 
Pc/V 

1 Piwnica 4,503 0,091 0,024 0,556 0,4 

2 Parter 1,641 0,482 0,259 0,391 0,214 

3 I Piętro 1,431 0,750 0,230 0,301 0,201 

4 Poddasze - - 0 - - 

 Budynek 1,961 0,576 0,212 0,416 0,24 

 

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Przygotowanie terenu budowy 
Teren budowy należy przygotować zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym, a wszelkie prace powinny odbyć się pod nadzorem, budowlano-
konserwatorskim. Pracownicy przeprowadzający prace i montaż elementów na 
wysokości powinni być wyposażeni we właściwy sprzęt zabezpieczający. Prace 
budowlane uznane jako mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi jak i pozostałe prace budowlane należy uwzględnić w planie BIOZ, a także 
prowadzić zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu 
powyższych robót. Prace murarskie w zakresie wymagającym zabezpieczenia, pod 
nadzorem osób uprawnionych. 
Przekazanie terenu budowy 

a) Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich 
fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym 
programem realizacji. 

W protokole z przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się 
też zapis dotyczący: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania 
przejmowanego terenu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów 
energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 
Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, 
umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki. Prawna 
dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 
odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan techniczny 
wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy (ewentualnie również 
dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót), księgi obmiaru robót, protokoły 
odbioru robót zanikających, protokół odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, 
korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub techniczne. 
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Obowiązki Wykonawcy  
a) Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich 
jej elementów w planie i poziomie na wszystkich etapach robót, oraz chronić je przed 
uszkodzeniem.  
b) Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy 
program realizacji robot  
c) Wykonawca ponosi pełną. odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w 
zadawalającym stanie i porządku od momentu przejścia do czasu odbioru 
końcowego. W miarę postępu robot teren budowy i jego otoczenie powinno być 
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.  
d) Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot.  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca:  
 umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o 

budowie; zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.  
 przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w 

okresie trwania budowy.  
 zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe 

ogrodzenie i zapewnia dozorców.  
 wyposaża plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.  

e) Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie 
środki zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i 
innymi szkodliwymi substancjami  

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami  
 przekroczeniem dopuszczalnego hałasu  
 możliwości powstania pożaru  
 niszczeniem istniejącego drzewostanu  

f) Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w 
celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich 
uszkodzeniem.  
g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
przygotowanymi materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w 
okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robot.  
h) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.  
i) W przypadku natrafienia na nierozpoznane wcześniej przedmioty zabytkowe lub 
mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i 
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państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać roboty na danym odcinku do 
czasu dalszych decyzji.  
j) Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić 
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne 
i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych. Należy 
uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości 
poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 
składowanego materiału. Miejsca składowania materiałów przeznaczonych do 
późniejszego wbudowania powinno zapewniać odpowiednią ich ochronę przed 
czynnikami atmosferycznymi i innymi  
uszkodzeniami. 

 
2. Architektura  

 
Działanie polegające na remoncie oraz przebudowie, wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania, budynku Pałacu w Ochli. 
Ochronie podlega forma architektoniczna budynku, forma elewacji i detal 

architektoniczny, układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych oraz układ 
konstrukcyjny budynku. 

W założeniu projektowym przewiduje się przywrócenie pałacowi formy z okresu 
poł. XVIII wieku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Elewacje oraz podział 
wnętrz pałacu odtworzone z zachowaniem istniejących elementów na podstawie 
ekspertyzy mykologicznej i konstrukcyjnej wykonanej na etapie projektu 
budowlanego. W projekcie należy określić niezbędne prace rozbiórkowe wynikające 
ze stanu technicznego budynku, umożliwiające uzyskanie oczekiwanych funkcji                         
i uzgodnione z właściwym Urzędem Ochrony Zabytków. W projekcie należy 
dostosować się do wytycznych zawartych w programie konserwatorskim. 
Kolorystykę tynków zewnętrznych należy ustalić na podstawie danych archiwalnych 
oraz przeprowadzonych badań. Remont i wymiana stolarki otworowej przeprowadzić  
na podstawie projektu budowlanego oraz wytycznych konserwatorskich                                   
z uwzględnieniem  przebudowy i adaptacji wnętrz pałacu, funkcji ekspozycyjnej sal 
oraz warsztatów kuchennych wraz z niezbędną infrastrukturą i projektem 
technologicznym wg uzgodnień z Muzeum. Nowa stolarka musi odpowiadać 
zarówno pod względem podziałów, profili, osadzenia jak i ślusarki i rodzaju szklenia 
wytycznym konserwatorskim.  Zaleca się, aby stolarka zewnętrzna posiadała 
parametry techniczne szklenia odpowiadające współczesnym wymaganiom. Nowa 
stolarka musi być wstawiana w miejscu pierwotnych otworów. Projekt drzwi 
prowadzących do pałacu jak również wewnętrznych powinien uwzględniać wzory i 
formy barokowe. Na etapie projektu należy dokonać oceny stanu technicznego 
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(konstrukcyjnego i mykologicznego) konstrukcji budynku. Skuwanie starych tynków 
powinno odbywać się pod nadzorem konserwatorskim, podlegać dokumentacji oraz 
nadzorowi autorskiemu. Od strony wewnętrznej ścian obwodowych pałacu 
dopuszcza się wprowadzenie dodatkowej konstrukcji słupowej (ukrytej w warstwie 
docieplającej) wzmacniającej układ konstrukcyjny pałacu.  

Nachylenie połaci dachowych projektować zgodnie ze stanem zachowanym i 
pierwotną geometrią dachu. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej kładzione 
metodą tradycyjną. 

Profil gzymsu wieńczącego jest znany i we fragmentach zachowany, powinien być 
poddany zabiegom konserwacji i restauracji. 

Pozostałe detale architektoniczne zaprojektować według danych archiwalnych 
oraz analogii w innych obiektach pochodzących z połowy XVIII w. 

Elementy budowlane oraz dekoracje rzeźbiarskie należy wykonać na podstawie 
dokumentacji archiwalnej. Elementy te powinny zostać opracowane i zaprojektowane 
przez artystę rzeźbiarza i dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, posiadającego 
pełne kwalifikacje w zakresie tworzenia oraz konserwacji rzeźby kamiennej, 
ceramicznej, betonowej oraz sztukaterii i elementów architektury, który ma w swoim 
dorobku zawodowym udokumentowane co najmniej dwie rekonstrukcje rzeźb 
barokowych wykonywane na obiektach zabytkowych oraz całkowite odtworzenia 
dzieł sztuki jedynie na podstawie archiwaliów i ich realizacje od projektu do 
wykonania na podstawie ikonografii. 

Ściany wewnętrzne powinny zostać otynkowane w technologii tradycyjnej i 
wykonane w kolorystyce na podstawie badań przeprowadzonych badań lub danych 
archiwalnych w uzgodnieniu i konsultacji z konserwatorem oraz Muzeum.  

Projekt aranżacji wnętrz pałacu wykonać z uwzględnieniem wytycznych inwestora 
zawartych w załączniku nr 1.   

W pałacu przewiduje się renowację i odtworzenie kominków na podstawie 
analogicznych kominków pałacowych z poł. XVIII wieku,  

W poszczególnych salach parteru i piętra pałacu przewiduje się wykorzystanie 
systemu nagłaśniającego pozwalającego emitować muzykę czy dźwiękowe efekty 
specjalne. Przewiduje się również funkcjonowanie w poszczególnych salach całego 
pałacu elementów multimedialnych (m.in. użycie audio – video przewodników na 
urządzenia mobilne, wykorzystujących aplikacje i urządzenia zainstalowane w 
salach) wykorzystujących łączność bezprzewodową lub stałe łącze z siecią 
internetową.  

Poddasze użytkowe, należy przeznaczyć na cele związane z prowadzeniem 
instalacji technicznych.  

Piwnica może zostać przeznaczona na zaplecze gospodarcze (ze względu na 
warunki techniczne i ograniczone możliwości dopuszczenia dla zwiedzających). 
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Jedno z pomieszczeń piwnicznych należy dostosować do wymagań związanych z 
modernizację kotłowni.  

Wytyczne te mają charakter orientacyjny i powinny zostać zmodyfikowane w 
przypadku przyjęcia przez projektanta i zamawiającego innych niż uwzględnione w 
tych dokumentach rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących elewacji i podziałów 
wewnętrznych budynków. 

Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych 
niezbędne jest zaprojektowanie oprócz klatki schodowej windy oraz zlokalizowanie w 
toalet jako zaplecza dla uczestników warsztatów lub małej gastronomii.  

 
3. Zagospodarowanie terenu 

 
W ramach rewitalizacji otoczenia Pałacu w wyniku działań rewitalizacyjnych: 

Powstanie droga dojazdowa wraz z bramą – teren zostanie ogrodzony i objęty 
monitoringiem, a więc bezpieczny. 

Utworzona będzie ścieżka historyczna z wykorzystaniem języka Braille’a i rycin 
termo formowanych dotycząca historii Pałacu i Ochli. 

Wybudowane zostaną ścieżki spacerowe z zamontowanymi ławeczkami. Część z 
ławek będzie ławkami multimedialnymi zasilanymi energią słoneczną. Ławki będą 
posiadały także specjalne wejścia umożliwiające doładowanie baterii urządzeń 
mobilnych np. telefony, komputery itp. 

Utworzony zostanie ogród sensoryczny - teren rekreacyjny pomiędzy parkingiem 
a Pałacem jako ogród doświadczeń zarówno dla dorosłych, dzieci jak również osób z 
dysfunkcją wzroku, słuchu i narządów ruchu. Składał się będzie z tablicy informacyjnej 
(cel poznawanie otaczającego świata, lokalnych gatunków roślin, materiałów i 
urządzeń oraz rozwijanie logicznego myślenia i poznawanie zasad działania prostych 
urządzeń), nasadzeń różnych gatunków charakterystycznych roślin występujących na 
naszych terenach, ławek o różnych powierzchniach (drewno, metal, kamień, plastik). 
Nawierzchnie ciągów spacerowych będą zrobione z różnych materiałów (piasek 
tłuczeń kostka betonowa żwir), nasadzeń różnych, lokalnych gatunków drzew gdzie 
obok umieszczenie będą deski zrobione z gatunku tego drzewa co da możliwość 
sprawdzanie jego właściwości (kolor, zapach, faktura).Opisane zostaną na tabliczkach 
nazwy drzew, charakterystyka oraz owoce. Opisy wykorzystujące również języka 
Braille’a i języki obce. Zamontowane zostaną tzw. gry parkowe - kółko krzyżyk, 
równoważnia, walec do toczenia, pająki z liny, gra w klasy. Znajdą się tu także proste 
urządzenia gospodarskie – taczka, kołowrót do studni, wózek na 4 kołach, bloczki na 
linie do podciągania worków. 

Na terenie postanie także parking na 40 samochodów osobowych w tym 3 
miejsca dla ON, 4 autokary i 20 rowerów. 
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Powstanie także mini elektrownia fotowoltaiczna o mocy 40KW zabezpieczona 
przed kontaktem ze zwiedzającymi. Brak jest możliwości zamontowania paneli na 
dachu Pałacu – zakaz konserwatora zabytków. Będzie to wspomaganie energii 
elektrycznej w Pałacu i na terenie rewitalizowanym. 
 
Wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego jest znaczący 
poprzez:  

Powstrzymywanie rozpraszania zabudowy, przyczyniające się do ograniczenia 
kosztów związanych m. in. z uzbrojeniem terenów, usługami komunikacyjnymi, 
środowiskowymi– czyli realizacja inwestycji na terenach inwestycyjnych 
uzbrojonych/zabudowanych – teren inwestycji jest uzbrojony, 

Wykorzystanie terenu i uzupełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny 
niezabudowane (priorytet brown-field ponad green-field) – renowacja istniejącego 
Pałacu. 

Uwzględnianie kontekstu otoczenia (przyrodniczego, krajobrazowego, 
społecznego i kulturowego – w tym zabytkowego) – udostępniony będzie obiekt 
zabytkowy (barokowy Pałac w Ochli), będą na terenie nasadzenia drzew 
występujących lokalnie, nie będzie ingerencji w środowisko przyrodnicze - na 
dziedzińcu nadal rośnie dąb szypułkowy. Od 2008 r. uchwałą Rady Gminy  Zielona 
Góra został on uznany za pomnik przyrody pod nazwą "Nikodem" (34 m wysokości, 
5,10 m obwodu w pierśnicy, wiek określono na około 250 lat). Będzie zachowany i 
prezentowany odwiedzającym. Organizowane będą także wydarzenia kulturalne, 
bezpłatne warsztaty dla różnych grup społecznych i wiekowych promujących dawne 
życie i zwyczaje wsi. 

Kształtowanie przestrzeni pozytywnie wpływającej na rozwój relacji obywatelskich, 
istotnych dla społeczności lokalnych  - powstanie zagospodarowana, bezpieczna, 
logiczna przestrzeń służąca także społeczności lokalnej, integracji mieszkańców 
Zielonej Góry, w tym z obszarów rewitalizowanych. 
 
W ramach prac przewiduje się wykonanie:  
 oczyszczenie i niwelacja terenu, 
 prace związane z zagospodarowaniem ogrodu, 
 budowa ogrodu sensorycznego, 
 wykonanie parkingów i dróg dojazdowych, 
 wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i placu przed wejściem, 
 wykonanie ogrodzeń zewnętrznych wraz z bramami wjazdowymi, 
 zagospodarowanie terenu w urządzenia małej architektury (ławki śmietniki, 

ogrodzenia, ławki multimedialne), 
 otworzenie miejsc postojowych dla rowerów, 
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 organizacja ruchu osobowego w obiekcie i w sąsiedztwie obiektu, 
 wywóz i utylizacja gruzu. 
 wykonanie oświetlenia terenu, 
 wykonanie drenażu terenu, 
 wykonanie zbiornika na wodę deszczową, wykorzystywaną do podlewania 

terenów zielonych). 
 urządzenie terenów zielonych- trawniki, zieleń niska i wysoka, kwietniki, 
 wykonanie automatycznych urządzeń do podlewania terenów zielonych, 
 montaż i dostawa paneli fotowoltaicznych.  

Projektując zagospodarowanie terenu wokół budynku należy przyjąć następujące 
założenia:  
a) Wobec historycznych zmian kontekstu przestrzennego i granic oraz redukcji 

przestrzeni, jaka może być współcześnie przeznaczona zaleca się aby starać się 
zachować otwarty charakter tej przestrzeni bez wprowadzania elementów 
wysokich, przysłaniających pałacowe elewacje. 

b) W koncepcji założono zachowanie istniejącego cennego egzemplarza starego 
dębu szypułkowatego  oraz usunięcie drzew chorych i zdeformowanych i 
zastąpienie ich drzewkami o niewielkich kulistych koronach (preferowana wiśnia 
kulista), 

c) Na terenie należy przewidzieć montaż zestawu paneli fotowoltaicznych, 
 
4. Konstrukcja 

 
4.1. Uwarunkowania konstrukcyjne wykonania przedmiotu zamówienia 

 sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej  
 pozostałości po starych fundamentach  
 stan techniczny ścian i więźby drewnianej  
 konieczność wykonania ekspertyzy technicznej dla oceny aktualnego stanu 

Pałacu z uwzględnieniem sprawdzenia nośności murowanych ław 
fundamentowych, stropów, ścian i więźby  

 konieczność wykonania opracowania w zakresie mykologii z badaniem stanu 
zawilgocenia murów dla Pałacu w Ochli . 

 konieczność wykonania dokumentacji geotechnicznej  
 

4.2. Opis konstrukcyjny istniejącego obiektu 
 
Budowę Pałacu w Ochli rozpoczęto w roku 1684 a oku zakończono 4 tata później 

około roku 1687. Pałac zwrócony jest fasadą na południe- zlokalizowany został na 
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niewielkim wzniesieniu na północ od głównej drogi prowadzącej przez wieś, w pobliżu 
kościoła o średniowiecznej metryce. Obecnie pozbawiony jest swego pierwotnego 
otoczenia, utrwalonego na rysunku Wernhera, na którym od strony południowej widzimy 
przed dworem rozległy dziedziniec - podwórze otoczone z trzech stron budynkami 
gospodarczymi z wjazdami od wschodu i zachodu.  
Pałac w Ochli jest budynkiem piętrowym podpiwniczonym z poddaszem częściowo 
użytkowym. Ściany budynku wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy 
drewniane w układzie podłużnym oparte na ścianach zewnętrznych i środkowych. 
Więźba dachowa drewniana, czterospadowa z wystawkami od strony frontowej. Fasada 
rozczłonkowana została trzema pseudoryzalitami, z których środkowy wzbogacony jest 
czterema jońskimi pilastrami, boczne zaś mają skromne boniowanie. Horyzontalnymi 
akcentami w kompozycji fasady są gzymsy: międzykondygnacyjny i wieńczący, ten drugi 
wzbogacony ząbkowaniem w partii środkowej. Rozmieszczone symetrycznie                              
w elewacjach prostokątne okna mają obramienia spięte kluczami i ozdobio-ne 
sztukatorsko motywem girland, lambrekinów, cekinów i rozet. Z zabytkowego wystroju 
wnętrz zachowały się częściowo: fasety na parterze, sztukaterie sufitów, kominek, we-
wnętrzna stolarka okienna i drzwiowa oraz fragmenty balustrady XVIII-wiecznych scho-
dów i parkietu. Podpiwniczenie obiektu posadowiono na ławach fundamentowych 
murowanych z cegły i kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Zaprawa wapienna w 
ławach fundamentowych jest zwietrzała i częściowo wypłukana. W częściach 
podpiwniczonych ławy ceglane, posadowione około 30cm poniżej posadzki piwnic. 
Fundamenty nie posiadają izolacji przeciwwilgociowych. Ściany piwnic murowane z cegły 
ceramiczne pełnej na zaprawie wapiennej. Sklepienie ceglane uszkodzone, widoczne 
ubytki tynku i zasolenie.  
 
4.3. Opis wymagań w zakresie konstrukcji do przedmiotu zamówienia  

 należy opracować projekt rozbiórki umożliwiający uzyskanie wymaganych funkcji; 
prace muszą być uzgodnione i wykonywane pod nadzorem konserwatorskim,  

 w przypadku naprawy, uzupełniania lub rekonstrukcji poszczególnych ścian 
zaleca się zachowanie, względnie przywrócenie istniejących układów 
konstrukcyjnych,  

 nowo wprowadzane elementy drewniane z drewna iglastego powinny mieć 
wilgotność w granicach 15-18%, aby unikać uszkodzenia w wyniku procesu 
zmniejszania się drewna,  

 szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne dopasowanie zwykłych złączy 
ciesielskich i złącz naprawczych,  

 należy wykonać projekt wzmocnień elementów konstrukcji budynku Pałacu w  
Ochli. 
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5. Instalacje 
 

5.1.  Instalacje elektryczne 
Instalacje elektryczne  

Dla wszystkich stosowanych instalacji elektrycznych w obiekcie wykonać 
dokumentację techniczną / projektową uzgodnioną na naradach branżowych, 
zatwierdzoną i uzgodnioną z konserwatorem zabytków oraz właściwym urzędem.  

Będzie ona  stanowić podstawę do wykonywania prac budowalnych.  
Po wykonaniu robót elektrycznych dokonać niezbędnych przeglądów i pomiarów 
instalacji elektrycznej oraz wykonać dokumentację powykonawczą.   

 
Instalacja odgromowa  
  

Dla instalacji odgromowej w obiekcie wykonać dokumentację techniczną / 
projektową uzgodnioną na naradach branżowych, zatwierdzoną i uzgodnioną z 
konserwatorem zabytków oraz właściwym urzędem, która będzie stanowić podstawę 
do wykonywania prac budowalnych. Po wykonaniu robót elektrycznych 
dokonać niezbędnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej oraz wykonać 
dokumentację powykonawczą.  
W celu realizacji ochrony odgromowej należy przeprowadzić analizę oceny 
zagrożenia piorunowego i obliczyć ryzyko zagrożenia piorunowego.  
Dla obiektów budowlanych Zespołu Pałacowego w Ochli wykonać zewnętrzną 
instalację odgromową, wykonać wewnętrzną instalację odgromową (podstawa 
prawna: Norma PN-EN 62305). Jako naturalne zwody wykorzystywać elementy 
konstrukcyjne budynku np. tj. poszycie dachu wykonane z blachy o grubości 
minimum 0,5mm. Wykorzystywać inne zwody naturalne: m.in. rury, zbrojenie 
fundamentowe. Zwody prowadzić w sposób estetyczny i niewidoczny.  
Zakaz montażu zacisków probierczych na ścianach fasadowych Obiektu, zaciski 
probiercze montować w złączach ziemnych.  Uziomy typu B (elementy instalacji 
odgromowej pozostawianej w ziemi) złączyć ze sobą poprzez spawanie, miejsce 
spawu zabezpieczać antykorozyjnie.  
Wszystkie elementy instalacji odgromowej stosować jako elementy o najwyższej 
odporności na korozję, czyli stosować elementy miedziane / powlekane miedzią.   

 
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej , agregat prądotwórczy, 
kompensacja mocy biernej:  
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W celu przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej wystąpić z wnioskiem o 
określenie docelowych warunków przyłączenia do lokalnego operatora 
dystrybucyjnego, mianowicie do ENEA Operator S.A..  
Moc przyłączeniową i ilość układów pomiarowych wyznaczyć na etapie analizy i 
wyznaczania bilansu mocy wraz z zapotrzebowaniem energii elektrycznej. 
Wnioskować o kablowy sposób zasilenia obiektu. Lokalizację skrzynki złączowo-
pomiarowej uzgodnić z Inwestorem (proponowana lokalizacja skrzynki złączono-
pomiarowej w piwnicy obiektu) oraz ze Spółką dystrybucyjną.  
W przypadku zakwalifikowania Obiektu do V lub IV grupy przyłączeniowej, przyłącze 
elektroenergetyczne wybuduje Spółka dystrybucyjna na podstawie szczegółowej 
dokumentacji zatwierdzonej z konserwatorem zabytków i głównym projektantem. 
Założyć około roczny termin realizacji przyłączenia Obiektu do sieci 
elektroenergetycznej przez Spółkę dystrybucyjną.    
 

 Jako niezależne źródło zasilania Obiektu zastosować agregat prądotwórczy z 
samoczynnym rozruchem i załączaniem. Instalację wyposażyć w układ 
samoczynnego załączania rezerwy SZR. Agregat prądotwórczy zlokalizować na 
zewnątrz budynku. 

 Wykonać kompensację mocy biernej. Miejsce na urządzenia i regulator     służące 
do kompensacji zamontować w oddzielnej rozdzielnicy w pobliżu miejsca 
przyłączenia z siecią Spółki dystrybucyjnej.  

 

Instalacja elektryczna odbiorcza:  
 

Informacje ogólne:   
Dla instalacji elektrycznych odbiorczych w Obiekcie wykonać dokumentację 
techniczną / projektową uzgodnioną na naradach branżowych, zatwierdzoną i 
uzgodnioną z konserwatorem zabytków oraz właściwym urzędem, która będzie 
stanowić podstawę do wykonywania prac budowalnych.  
Po wykonaniu robót elektrycznych dokonać niezbędnych przeglądów i pomiarów 
instalacji elektrycznej oraz wykonać dokumentację powykonawczą.  
 
 Projektować i wykorzystywać instalacje energooszczędne, proekologiczne, 

odnawialne źródła energii itp. z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich.  
 Stosować materiały o bardzo dobrych parametrach technicznych, przyjętych do 

stosowania w budownictwie. Całą instalację odbiorczą wraz z wewnętrznymi 
liniami zasilającymi WLZ wykonywać przewodami i kablami bezhalogenowymi 
nierozprzestrzeniającymi płomienia typu: N2XH.   
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 Przewody/kable ognioodporne układać we wspólnych metalowych 
korytach/konstrukcjach o wytrzymałości ogniowej nie mniejszej niż trwałość 
przewodów/kabli (norma N-SEP-E-004). Stosować rury twarde i giętkie 
nierozprzestrzeniające płomienia. Dopuszcza się układanie przewodów i kabli bez 
osłon i rur pod tynkiem, bądź w dekoracyjnych rurach osłonowych (peszlach) 
prowadzonych zewnętrznie w zakresie wnętrz, na podstawie szczegółowej 
dokumentacji projektowej zatwierdzonej i uzgodnionej z Konserwatorem 
Zabytków.  

 Zakaz prowadzenia prowadzenie kabli i przewodów po fasadzie budynku. 
Wszystkie dokumentacje projektowe instalacji elektrycznych wraz z lokalizacją 
osprzętu uzgodnić na naradach branżowych.  

 Dokumentacje projektowe instalacji elektrycznych, (m.in. wyłączanie zasilania 
PPOŻ, oświetlenie awaryjne) uzgodnić z właściwym rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadający prawo do wykonywania zawodu 
rzeczoznawcy.  

 Część Obiektu spełniająca rolę gastronomiczną (tj. kuchnia, zmywalnia) 
projektować w oparciu o zapotrzebowanie urządzeń na energię elektryczną.     

 

Rozdzielnice odbiorcze : 
  
 Rozdzielnice odbiorcze stanowiące miejsce rozdzielcze prądów dla celów 

zainstalowanych urządzeń, gniazd wtykowych i oświetlenia lokalizować w 
miejscach / pomieszczeniach niedostępnych dla osób postronnych wydzielonych 
pożarowo.  

 Rozdzielnice zasilić z miejsca dostarczania energii elektrycznej, będącego granicą 
własności ze Spółką dystrybucyjną.  

 Rozdzielnice Odbiorcze stosować z blachy, rozdzielnice wyposażyć w zamek.  
 Dla celów bezpieczeństwa i ochrony urządzeń/odbiorników elektrycznych 

rozdzielnicę wyposażyć w elektroniczny przekaźnik napięcia,  który będzie 
kontrolę napięcia (pomiędzy przewodami fazowymi a neutralnym) na wejściu do 
rozdzielnic. W przypadku znacznego spadku napięcia/ zaniku lub pojawienia się 
napięcia na przewodzie neutralnym przekaźnik wyzwoli styk pomocniczy, co w 
konsekwencji poda sygnał na wyzwalacz podnapięciowy rozłącznika rozdzielnicy.  

 Rozdzielnicę wyposażyć wszystkie obwody instalacji odbiorczej, zabezpieczyć 
przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz dla wszystkich obwodów instalacji 
odbiorczej stosować  uzupełnienie podstawowej ochrony przeciwporażeniowej 
poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe.   
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Główne wyłączanie zasilania PPOŻ  : 
  

 Dla obiektu wykonać dokumentację  projektową instalacji głównego wyłączania 
zasilania PPOŻ i uzgodnić z właściwym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. W tym celu wyłączania zasilania energii elektrycznej 
stosować wyłączniki /rozłączniki mocy wyposażone w wyzwalacze podnapięciowe 
(zanikowe).  

 Całą instalację wyłączania zasilania wykonywać przewodami ognioodpornymi bez 
halogenowymi  typu  HDGs FE180/PH90.   

 Na obiekcie w szlakach komunikacyjnych, przy rozdzielnicach elektrycznych 
rozmieścić ręczne ostrzegacze pożarowe ROP. 

   
System Rozłącznika p.poż. zabudować w obudowie EI 90 lub w pomieszczeniu 
wydzielonym pożarowo. 

 

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego  :   
 
Instalację wykonać we wszystkich pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych min 
5lx. Stosować niezależne oprawy awaryjne, ewentualnie oprawy oświetlenia 
ogólnego z dodatkowym źródłem energii i układem przełączania zasilania i 
kierunkowe (piktogramy) informujące do drodze wyjścia. Minimalne natężenie 
oświetlenia awaryjnego dobrać  do poszczególnych pomieszczeń i urządzeń (norma 
PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia, oświetlenie awaryjne).  Projekt uzgodnić z 
rzeczoznawcą ds. pożarowych. 

 

Instalacja oświetlenia podstawowego wewnątrz Obiektu   
 

 Dla każdego pomieszczenia / rodzaju oświetlenia stosować oddzielny przewód. 
Należy stosować oświetlenie typu LED min 4000K. 

 Przewody wyprowadzać z rozdzielnic. Wykonać instalację oświetlenia 
podstawowego o wymaganym natężeniu oświetlenia dla poszczególnych 
pomieszczeń (norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsca 
pracy”). Oprócz oświetlenia podstawowego wykonać oświetlenie ekspozycyjne na 
szynoprzewodach oraz oświetlenie dekoracyjne. 

 Instalację oświetlenia podstawowego wykonywać bez puszek łączeniowych – 
łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacji oświetlenia. 
Łączniki instalacyjne do załączania obwodów oświetlenia lokalizować w miejscu 
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niedostępnym dla niepowołanych osób. Instalację przygotować do współpracy z 
systemami zarządzania i monitorowania obiektem. 

           Projekt uzgodnić z Inwestorem oraz dopasować do aranżacji pomieszczeń. 
 

Instalacja gniazd wtykowych wewnątrz obiektu  :  
 

  Dla urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (tj. urządzenia i instalacje 
sygnalizacji włamania i napadu, system alarmowania pożaru) i poprawną pracę 
Obiektu (tj. urządzenia i instalacje wentylacyjno-grzejne) stosować oddzielny 
przewód / kabel. Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia wykonywać 
oddzielnymi obwodami dla każdego pomieszczenia. Instalację gniazd wtykowych 
wykonywać bez puszek łączeniowych.  

 
  Stosować systemy podłogowe Floorbox dla instalacji gniazd wtykowych i instalacji 

teletechnicznych. Dla różnych pomieszczeń uzależnionych od warunków wilgotności 
i zapylenia panujących w pomieszczeniach stosować odpowiednią klasę ochronności 
IP, ( norma PN-IEC 60364). Stosować minimalne odległości od innych instalacji w 
Obiekcie.  Projekt uzgodnić z Inwestorem oraz dopasować do aranżacji 
pomieszczeń. 

 

Instalacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych  :  
 
Doprowadzić oddzielne przewody/kable do każdego urządzenia, systemu 
wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Instalację przygotować do współpracy z systemami 
zarządzania i monitorowania Obiektem, umożliwiającym wyłączenie urządzeń.   
Zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji wentylacji mechanicznej projektuje się:   

 Zastosowanie kompletnych central wentylacyjnych dla sal 
ekspozycyjnych, części restauracji, kuchni  

 Centrale wentylacyjne montować na poddaszu,   
 Wywiew z kuchni realizowany przez wentylator kuchenny,   
  Odrębny wentylator i system dla pomieszczenia zmywalni, 

Mechaniczne wyciągi z toalet.   
 Zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji klimatyzacji projektuje się:  

 Instalację klimatyzacji precyzyjnej z oddzielną szafą klimatyzacyjną dla 
każdej z sal .Szafy klimatyzacyjne montować na poddaszu,   

 Instalację klimatyzacji dla kuchni.   
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Instalacja oświetlenia zewnętrznego Obiektu  :  
 

Wykonać oświetlenie zewnętrzne terenu / Obiektu, spełniające wymagania 
minimalnego natężenia oświetlenia wg opracowań projektów szczegółowych 
związanych z zagospodarowaniem terenu. Kable wyprowadzać z rozdzielnic 
odbiorczych. Do załączania i sterowania oświetleniem zewnętrznym przewidzieć 
zegar astronomiczny, czujniki zmierzchowe itp. Instalację przygotować do 
współpracy z systemami zarządzania i monitorowania Obiektem.  
Zakaz układania przewodów i kabli po ścianach fasadowych. Projekt uzgodnić z 
Inwestorem i konserwatorem . 

 

Instalacje odbiorcze, zasilenia urządzeń poza Obiektem  :  
 

Osobnymi kablami wykonać instalację do urządzeń elektrycznych zainstalowanych 
na terenie Obiektu. Kable wyprowadzać z rozdzielnic odbiorczych z obiektu. Zakaz 
układania przewodów i kabli po ścianach fasadowych.  Projekt uzgodnić z 
Inwestorem. 

      Projekt uzgodnić z Inwestorem i konserwatorem . 
 

Szczegółowe zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej obliczyć na etapie 
projektu technicznego. Szacowane zapotrzebowanie mocy na 1m2 powierzchni 
użytkowej Obiektu:  
 Dla instalacji oświetlenia podstawowego szacuje się 25W/m2 powierzchni 

użytkowej pomieszczenia,   

 Dla instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia szacuje się 80W/m2 
powierzchni użytkowej,   

 Dla instalacji klimatyzacji szacuje się 35W/m3 kubatury pomieszczenia,   
 Dla instalacji wentylacyjnej (bez nagrzewnicy) szacuje się 12W/m3 kubatury 

pomieszczenia,  
 Dla instalacji wentylacyjnej z nagrzewnicą powietrza nawiewanego szacuje się 

80W/m3 kubatury pomieszczenia,  

 Dla instalacji elektrycznej na zewnętrz Obiektu założyć 20W/m2 powierzchni 
terenu,   

 Dla pomieszczeń części gastronomicznej (tj. kuchnia, zmywalnia) założyć 
830W/m2 powierzchni użytkowej.   

 

5.2. Instalacja teletechniczna  
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Dla wszystkich stosowanych instalacji teletechnicznych w Obiekcie wykonać 
dokumentację projektową, która będzie stanowić podstawę do wykonywania prac. Po 
wykonaniu robót elektrycznych dokonać niezbędnych prób i przeglądów, 
udokumentować protokolarnie oraz wykonać dokumentację powykonawczą. 
Instalacja między innymi obejmuje wykonanie:  
 Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 

wymaganych Robót i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
uzgodnień, dopuszczeni, warunków, decyzji i pozwoleń.   

 Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem na podstawie opracowanej  i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót 
przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz 
wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, a 
także z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem. Wymagania w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych lub terenie, które 
reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
2009 Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz inne akty prawne w tym 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i 
innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014, 
poz. 1240) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719). )  

 Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli będzie wymagana).  

 Uzyskanie oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia 
na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).  

 Instalacje należy prowadzić i szczegółowych, na etapie Projektu Budowlanego, 
zatwierdzony przez właściwy Urząd, rozmieścić w miejscach dostosowanych do 
charakterystyki budynku, w sposób spójny i estetyczny, wg opracowań 
Konserwatora Zabytków.  

 północnym i łącznikiem podziemnym. W ramach tego zadania należy przedstawić 
koncepcyjny projekt do zatwierdzenia zakresu i funkcjonalności systemu. obiekt 
wymaga szczegółowego projektu IT zgodnie z ustaleniami i wytycznymi  

 
      Zamawiającego na etapie PB i sugeruje się wykonanie wszystkich niezbędnych 

instalacji w tym zakresie .  Projekt uzgodnić z Inwestorem i konserwatorem . 
 

LAN Okablowanie sieciowe i wideo  
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Komunikację między elementami systemu powinna zapewnić sieć lokalna (ang. 
Local Area Network) LAN.   

 
      W zakresie systemu przewiduje się następujące rozwiązania:  

 system okablowania strukturalnego będzie systemem ekranowanym kategorii 6A ,  
typu LSOH. 

 gniazda sieci strukturalnej zaprojektowano jako jedno podwójne przyłącze min 
(2xRJ45),  

 gniazda rozmieszczone zgodnie z projektowaną aranżacją budynku, które będą  
uszczegółowiane na etapie Projektu budowlanego zatwierdzonego z właściwym 
Urzędem Konserwatora Zabytków.  

 Ilości kabli, szaf krosowych oraz paneli krosowych zostanie przeliczone do ilości 
pozwalających na obsługę ilości gniazd RJ 45 zgodnie z powyższymi założeniami, 

 dodatkowo budynek zostanie wyposażony w punkty sieci bezprzewodowej 
(Access Pointów) z zarządzaniem z jednego dedykowanego serwera. Access 
Pointy zasilane będą poprzez PoE ze switchy piętrowych. Sieć WiFi będzie 
wydzieloną siecią od struktury sieciowej budynku.  

 projekt instalacji powinien zawierać, rzuty pomieszczeń z trasami kablowymi, 
schematami połączeń, blokowymi schematami połączeń, schematy rozdziału 
włókien lub kabli FTP, schematy ideowe i poglądowe sieci strukturalnej 
itd..….elektrycznych siłowych (rzuty) zawiera kasety podłogowe wyposażone w 
dwa gniazda zasilające 1-fazowe.  
Kaseta ma miejsce na w sumie 6 gniazd 230V i 4 gniazda RJ45. Kasety 
podłogowe wraz z dwoma gniazdami 230V i ich okablowaniem oraz trasami 
kablowymi dostarcza branża elektryczna zgodnie z projektem instalacji 
elektrycznych na etapie Projektu Budowlanego. Projekt i rozwiązanie winno 
umożliwiać rozbudowę sieci o dodatkowe gniazda. Certyfikacja sieci.  

 Wymaga się zapewnienia 25 letniej gwarancji na sieć wewnętrzną okablowania 
strukturalnego co wiąże się z zastosowaniem certyfikowanych komponentów 
powyższej instalacji oraz spełnienia warunków na taką instalację.   

 Po wykonaniu instalacji okablowania winny być dokonane pomiary certyfikacyjne 
instalacji.   
 

Parametry wszystkich połączeń do sieci LAN powinny odpowiadać przynajmniej tym 
z karty sieciowej 100BaseTX Ethernet. W celu szybszego przesyłania danych lub 
przesyłania danych na większe odległości, rdzeń sieci LAN może być oparty na 
dodatkowych technologiach.  
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Dopuszczalne są:  
 Standard transmisji danych FDDI,  

 100BaseFX , 

 1000BaseSX lub 1000BaseLX Gigabit Ethernet , 

 Tryb transferu asynchronicznego (ATM) . 
 
W sieci LAN powinny być zastosowane standardowe kable sieciowe. Dopuszczalne 
rodzaje kabli:  
 Światłowody , 

 Skrętka kategorii 6A.  
Sieć LAN należy logicznie i/lub fizycznie oddzielić od innych infrastruktur.  

 
Instalacje niskoprądowe 

 
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU  
Dla wszystkich stosowanych instalacji alarmowych w Obiekcie wykonać dokumentację 
projektową, która będzie stanowić podstawę do wykonywania prac. Po wykonaniu 
robót elektrycznych dokonać niezbędnych prób i przeglądów, udokumentować 
protokolarnie oraz wykonać dokumentację powykonawczą. Instalacja między innymi 
obejmuje wykonanie:  
 
Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania   wszystkich  
wymaganych robót i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
dopuszczeń , warunków, decyzji i pozwoleń. 
Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem na podstawie opracowanej  i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót 
przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz 
wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, a także 
z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem.   
Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej. 
Uzyskanie oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia na 
każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).  
Instalacje należy prowadzić i szczegółowi , na etapie Projektu Budowlanego, 
zatwierdzony przez właściwy Urząd, rozmieścić w miejscach dostosowanych do 
charakterystyki budynku, w sposób spójny i estetyczny, wg opracowań Konserwatora 
Zabytków. 
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  Opis systemu  
  Dla potrzeb sygnalizacji włamania i napadu przewiduje się system składający się z 

central, po jednej centrali w każdym wydzielonym obszarze Obiektu. Wszystkie 
centrale będą podłączone do systemu BMS, które będą konwertowane na protokół 
Ethernet. Do każdej centrali podłączone będą dwa szyfratory (klawiatury z 
wyświetlaczami LCD) służące do za zbrajania i rozbrajania systemu sygnalizacji 
włamania i napadu.  

 

W celach detekcyjnych potencjalnego zagrożenia przewiduje się zastosowanie:  

 kontaktronów we wszystkich oknach posiadających możliwość otworzenia,   
 naściennych czujek PIR , 
 sufitowych czujek PIR, 
 czujek zalania . 

 
Rozmieszczenie urządzeń przedstawiają plany instalacyjne poszczególnych 
kondygnacji projektu.  
Dodatkowo w celu umożliwienia uruchomienia alarmu poprzez ochronę poruszającą 
się po obiekcie przewidziano po 1 zestawie radiolinii na każdej kondygnacji. W skład 
takiego zestawu wchodzi odbiornik jednokanałowy i 2 piloty jednokanałowe.  

 
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 
   
Opis systemu   
Ze względu na typ obiektu niezbędne jest wprowadzenie ograniczeń w poruszaniu się 
osób w obrębie pałacu. W tym celu budynek wyposażony będzie w system kontroli 
dostępu oparty o karty zbliżeniowe.  
Przy każdych drzwiach objętych kontrolą dostępu zainstalowany zostanie zielony 
przycisk wyjścia awaryjnego montowany wewnątrz pomieszczenia chronionego.   
Dodatkowo przy przejściach chronionych jednostronnie przewiduje się montaż 
natynkowego przycisku wyjścia.  
Zaproponowany system będzie posiadał także możliwość zliczania czasu pracy 
pracowników.  

 
URZĄDZENIA TELEWIZJI UŻYTKOWEJ TVU (CCTV)  
 
Opis systemu  
Zaprojektowany system nadzoru telewizyjnego obejmuje sieć:  

 kamer wewnętrznych 5Mpix poe  , 
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 zewnętrznych stacjonarnych 5Mpix poe,  

 kamer obrotowych 5Mpix poe  . 

 kamery wyposażone w promienniki podczerwieni. 

 

Kamery mają obserwować  główne ciągi komunikacyjne, sale wystawowe oraz 
pomieszczenia magazynów oraz teren zewnętrzny, wejść do budynku, zdarzeń w 
budynku i w pobliżu budynków i obserwacji terenu okalającego budynek.  

 

Wszystkie kamery powinny posiadać możliwość zasilania poprzez sieć Ethernet (PoE) 
i być zasilane w ten sposób.  
Cały osprzęt wraz z okablowaniem, należy prowadzić i rozmieścić w miejscach 
dostosowanych do charakterystyki budynku, w sposób spójny i estetyczny, wg 
opracowań szczegółowych, na etapie Projektu Budowlanego, zatwierdzony przez 
właściwy Urząd Konserwatora Zabytków.  
 
SYSTEM REJESTRACJI I ZARZĄDZANIA OBRAZEM WIDEO  

 
System telewizji dozorowej oparty będzie o cyfrowy system rejestracji i zarządzania 
obrazem wideo (ang. Digital Video Manager  – DVM)  
 

W skład cyfrowego systemu rejestracji i zarządzania obrazem wideo powinny 
wchodzić następujące elementy:  

 Serwer lub serwery danych , 
 Serwery kamer , 
 Stanowiska operatorów , 
 Pulpity sterujące operatorów . 

 

Serwer kamer  

W celu gromadzenia bieżącego obrazu wideo, serwer(-y) kamer muszą obsługiwać 
dyski o dużych pojemnościach jak również posiadać dostęp do wysokowydajnych 
systemów archiwizacji, zapewniających transfer zapisanego obrazu wideo do 
nośników archiwizujących dane. Serwery kamer powinny korzystać z informacji 
gromadzonych na serwerach danych dotyczących kamer. System powinien 
umożliwiać obsługę wielu serwerów kamer, bez ograniczeń związanych z ich liczbą.  
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Stanowisko operatora  

Operator powinien mieć możliwość obserwowania obrazów wideo pochodzących z 
jednego bądź wielu urządzeń stacji operatora. Urządzenia te podłączone są do 
systemu ochrony, kontroli budynku lub przemysłowego systemu sterowania, dzięki 
protokołom TCP/IP. Dzięki nim można obserwować bieżący oraz zarejestrowany 
obraz wideo pochodzący z serwerów kamer.  Umożliwiają one również konfigurowanie 
poziomów dostępu operatora.  System powinien być podłączony do istniejącego 
punktu operatora znajdującego się w Muzeum Etnograficznym w Ochli  

Parametry zapisu i podglądu obrazu  

Przewiduje się możliwość podglądu i zapisu obrazu, natomiast czas przechowywania 
zarejestrowanych nagrań przez min 60 dni.   

System wyposażyć w UPS 3KW zamontowany w szafie kablowej. 

Systemy łączności dla służb ratunkowych i system łączności 2,4GHz; 5GHz (Wi-
Fi)  

Sieć Wi-Fi ma zapewnić łączność w obiekcie.  

Radiołączność musi zapewnić bezstratne połączenia pomiędzy jednostkami do służb 
łączności, będzie zrealizowana poprzez system powiadamiania poprzez podłączenie 
systemów alarmowych i ppoż do stacji monitoringu, a także zapewnienie 
powiadamiania do Państwowej Straży Pożarnej. 

Instalacja ppoż  
 
Dla wszystkich stosowanych instalacji ppoż w obiekcie wykonać dokumentację 
projektową, która będzie stanowić podstawę do wykonywania prac. Po wykonaniu 
robót elektrycznych dokonać niezbędnych prób i przeglądów, udokumentować 
protokolarnie oraz wykonać dokumentację powykonawczą. Instalacja między innymi 
obejmuje wykonanie: uwagi do poniższych punktów jak powyżej  
Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 
wymaganych Robót i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.   
Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem na podstawie opracowanej przez  
i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót 
przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz 
wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, a także 
z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem. Wymagania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach budowlanych lub terenie, które reguluje ustawa z dnia 
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24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380, z 
późn. zm.) oraz inne akty prawne w tym Rozporządzenie Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania 
zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi 
ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014, poz. 1240) Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 
Nr 109, poz. 719).  
Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej (jeżeli będzie wymagana).  
Uzyskanie oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia na 
każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).  
Instalacje należy prowadzić i szczegółowych, na etapie Projektu Budowlanego, 
zatwierdzony przez właściwy Urząd, rozmieścić w miejscach dostosowanych do 
charakterystyki budynku, w sposób spójny i estetyczny, wg opracowań Konserwatora 
Zabytków.  

 
Systemy alarmowania pożaru (SAP/SSP) 
 
Opis systemu. 
 Instalacja Systemu sygnalizacji pożaru przewiduje kompleksową ochronę 

budynków. Przewidziano zastosowanie systemu opartego o sieć central 
sygnalizacji pożarowej wyposażonych w światłowodowe interfejsy sieciowe, 
umożliwia to późniejszą rozbudowę systemu o dodatkowe elementy.   

 Przewiduje się zastosowanie central sygnalizacji pożaru wyposażonych w 
wyświetlacz LCD, panel obsługi oraz zewnętrzną drukarkę zdarzeń.  

 Centrale powinny pracować w nadmiarowej sieci pierścieniowej, dzięki czemu nie 
tracą łączności w przypadku przerwania jednego kanału komunikacyjnego.   

 Centrala znajdująca się w Obiekcie będzie dodatkowo wyposażona w moduł 
transmisji alarmów do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.  

 Całą instalację należy wykonywać przewodami ognioodpornymi bez 
halogenowymi typu HDGs FE180/PH90 . 
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe . 
W celu wywołania alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie 
założono wykorzystanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). Powinny one 
być instalowane na wysokości od 1.2 do 1.5m w pobliżu klatek schodowych, 
szybów windowych i wyjściach.  
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Należy je umieszczać w sposób spójny, estetyczny, dostosowany do 
charakterystyki obiektu, wg opracowania szczegółowego na etapie Projektu 
Budowlanego, zatwierdzony przez właściwy Urząd Konserwatora Zabytków.  

 
Centrale i jej  elementy  
 Centrala systemu sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać:  
 Możliwość podłączenia adresowalnych pętli pożarowych, obsługujących 

urządzenia pętlowe zgodnie ze scenariuszem pożarowym na podstawie Projektu 
Budowlanego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ppoż. , 

 Możliwość stosowania detektorów różnych technologii w jednym panelu , 
 Dopuszczenie do obsługi 250 urządzeń adresowalnych na pętli,  
 Automatyczne adresowanie elementów z rozpoznawaniem struktury pętli 

(kolejności elementów),  
 Możliwość swobodnego programowania scenariusza pożarowego, dla jednego 

panelu lub całej sieci central,,  
 Możliwość wyświetlania komunikatów w dwóch różnych językach, np. po polsku i 

angielsku,  
 Obsługę linii konwencjonalnych,  
 Rejestrację i wyświetlanie zdarzeń z podziałem na alarmowe, awaryjne i 

techniczne,  
 Detekcję pożaru z dokładnością do miejsca,  
 Automatyczną kompensację czułości czujek zamienionych miejscami,  
 Możliwość monitorowania klap p-poż. na instalacji wentylacji i klimatyzacji,   
 Możliwość monitorowania klap pożarowych, w tym wykrywanie zbyt wolnego 

zamykania,   
 Monitorowanie systemów sterujących zamknięciami przeciwpożarowymi,  
 Możliwość ręcznego wysterowania klap p-poż. na instalacji wentylacji i 

klimatyzacji, przez przyciski wbudowane w centrali,  
 Możliwość ręcznego wysterowania wentylacji oddymiającej przez przyciski 

wbudowane w centrali , 
 Budowę sieci central w oparciu o medium miedziane lub światłowodowe,,  
 Reakcję na alarm w systemie sieciowym obciążonym – poniżej 3 sekund,  
 Ładowanie programów: firmware’u i aplikacji z jednego punktu do wszystkich 

central w sieci , 
 Dwustopniowe alarmowanie,  
 Integracja  
 Cały system jest zintegrowany z pozostałymi instalacjami teletechnicznymi, 

pozwalając na realizację sterowań w razie alarmu pożarowego.   
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 Zakres prac wykonawcy branży teleletechnicznej obejmuje:  

 Dostawę urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru,  

 Dostawę okablowania ,  

 Montaż urządzeń i okablowania,    

 Oprogramowanie i uruchomienie systemu,  

 Dostawę i instalację moduł połączenia z Jednostką Państwowej Straży Pożarnej. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 kopiach.  

 
Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)  

 
DSO należy zaprojektować zgodnie ze scenariuszem pożarowym poprzez budowę 
linii głośnikowych ,wzmacniaczy systemowych, kontrolera systemu nagłośnienia, 
doposażenia mikrofonu strażaka o dodatkowe przyciski strefowe, rozbudowę 
specjalistycznego oprogramowania integrującego system DSO z systemem SAP i 
systemem integrującym bezpieczeństwa zgodnie z poniższymi wymaganiami:  
sterowanie automatyczne i ręczne urządzeniami przeciwpożarowymi, przy czym 
możliwość sterowania ręcznego będzie priorytetowa i przeznaczona do wykorzystania 
przez jednostki ratowniczo-gaśnicze i uprawniony personel;  
weryfikację sygnału alarmu pożarowego za pomocą innych systemów 
bezpieczeństwa;  
monitorowanie stanu pracy urządzeń bezpieczeństwa, które muszą działać w 
przypadku pożaru. Systemy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
doprowadzić do pozytywnego odbioru obiektu przez PSP.  

 
SYSTEM BMS – Lokalne Centrum Ochrony (LCO)  
Opis systemu  
System Zarządzania Budynekem (Building Management System, BMS) będzie 
zbudowany w architekturze klient-serwer zaimplementowanej w modularnej sieci PC 
przy użyciu standardowo stosowanych w branży systemów operacyjnych i protokołów 
sieciowych. System BMS winien zapewnić współpracę i wizualizację systemów 
teletechnicznych w obiekcie.  
 
System powinien umożliwiać rozproszenie poszczególnych funkcji monitorowania, 
sterowania, obrazowania w graficznych interfejsach użytkowników itd. w całej sieci dla 
uzyskania maksymalnej sumarycznej elastyczności i wydajności. Architektura systemu 
będzie pozwalała na współpracę z różnymi sieciami WAN (Wide Area Network) przy 
użyciu standardowego sprzętu i oprogramowania, łącząc poszczególne węzły w 
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pojedynczy zintegrowany system. Komunikacja w sieci zostanie oparta na 
standardowym protokole TCP/IP. System będzie też umożliwiał opcjonalnie zdalne 
konfigurowanie i eksploatację przez standardowe łącza wdzwaniane i modemy.  
System BMS będzie się komunikował z szerokim wachlarzem urządzeń sterujących, 
wykorzystując w tym celu gotowe do użytku sterowniki programowe. Możliwość 
obsługi protokołów LON, BACnet, Modbus i OPC pozwoli na realizację łączności wg 
otwartych standardów.  
Serwer systemu BMS będzie pracował pod kontrolą któregoś z min. 32-bitowych 
wielozdaniowych systemów operacyjnych Windows firmy Microsoft (Windows 2000 
Professional, Windows XP Professional, Windows 2003 Server bądź nowszy).  

 

Instalacja wizualna, związana z ekspozycją  
 
Dla wszystkich stosowanych instalacji wizualnych w obiekcie wykonać dokumentację 
projektową, która będzie stanowić podstawę do wykonywania prac. Po wykonaniu 
robót elektrycznych dokonać niezbędnych prób i przeglądów, udokumentować 
protokolarnie oraz wykonać dokumentację powykonawczą. Instalacja między innymi 
obejmuje wykonanie: uwagi jak powyżej  
 
Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 
wymaganych Robót i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.   
Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem na podstawie opracowanej przez i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót 
przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz 
wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, a także 
z zakresu ochrony muzeów i zbirów przed pożarem. Wymagania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach budowlanych lub terenie, które reguluje ustawa z dnia 
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380, z 
późn. zm.) oraz inne akty prawne w tym Rozporządzenie Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania 
zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi 
ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014, poz. 1240) Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 
Nr 109, poz. 719).  
Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej (jeżeli będzie wymagana).  
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Uzyskanie oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia na 
każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).  
Instalacje należy prowadzić i szczegółowych, na etapie Projektu Budowlanego, 
zatwierdzony przez właściwy Urząd, rozmieścić w miejscach dostosowanych do 
charakterystyki budynku, w sposób spójny i estetyczny, wg opracowań Konserwatora 
Zabytków.  

 
System audiowizualny ma składać się z następujących elementów:  
 
Systemu projekcyjnego - umożliwiającego prezentację informacji z różnych źródeł 
sygnałów na ekranie projekcyjnym o takim formacie i wielkości, aby obraz był 
wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali. System taki składa się z projektora 
obrazów wideo i komputerowych, urządzeń źródłowych oraz z ekranu projekcyjnego, 
zwijanego elektrycznie, o wielkości i rodzaju powierzchni dostosowanej do wymiarów 
sali i sposobu rozmieszczenia miejsc siedzących. Zaproponowany model projektora 
wizyjnego ma możliwość wyświetlenia obrazu z komputerów, odtwarzacza Blu-ray.  
 
Systemu wizyjnych i dźwiękowych urządzeń źródłowych 
 
 Zapewniających możliwość korzystania z różnych form przedstawienia materiałów 
podczas prowadzonych konferencji, spotkań, zajęć; system zapewni możliwość 
korzystania z różnorodnych źródeł sygnałów: komputera, wizualizera,  z odtwarzacza 
płyt DVD i CD. Zestaw urządzeń pozwala na prezentację materiałów przygotowanych 
w dowolnej formie – prezentacji komputerowych, na płycie CD, DVD, BR, jak również 
dostęp poprzez sieć internetową w układzie sieci lokalnej LAN i globalnej WAN.  

 
Systemu nagłośnienia  
Umożliwiający przekaz dźwięku pochodzącego ze wszystkich źródeł sygnałów 
akustycznych, takich jak: mikrofony, komputer, odtwarzacz DVD/CD i innych, 
zapewniając bardzo wysokiej jakości odbiór. Zestaw nagłaśniający składający się                       
z wysokiej klasy wzmacniaczy akustycznych oraz głośników zapewniających 
znakomite brzmienie i wierną reprodukcję dźwięku przy odtwarzaniu muzyki, filmu czy 
głosu. Cały osprzęt wraz z okablowaniem, należy prowadzić i rozmieścić w miejscach 
dostosowanych do charakterystyki budynku, w sposób spójny i estetyczny, wg 
opracowań szczegółowych, na etapie Projektu Budowlanego, zatwierdzony przez 
właściwy Urząd Konserwatora Zabytków.  
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Systemu centralnego sterowania  
Doskonałe rozwiązanie, które scala w sobie obsługę użytecznych funkcji systemu                          
(i każdego z urządzeń) w sposób przejrzysty, czytelny i logiczny, dając w ten sposób 
możliwość sterowania wszystkimi umieszczonymi w sali urządzeniami 
audiowizualnymi, oświetleniem za pomocą ekranu dotykowego. Prowadzący lub 
osoba techniczna z łatwością może sterować dowolną liczbą skomplikowanych 
urządzeń w prosty sposób, wybierając odpowiednie pole na ekranie dotykowym. 
Wygląd graficzny ekranu dotykowego jest projektowany wspólnie z użytkownikiem, co 
pozwala na nadanie dowolnego graficznego kształtu. System może również mieć 
interfejs umożliwiający pracę w wielu językach.   

 
Wyposażenie sal ekspozycyjnych:  
Głównym elementem systemu audiowizualnego w tego typu salach będzie projektor 
multimedialny o rozdzielczości natywnej 1920x1200 pikseli oraz jasności 4000 ANSI 
lumenów. Obraz z projektora zostanie wyświetlony na ekranie projekcyjnym w 
formacie 16:9.   
Do dyspozycji użytkowników w podłodze znajdzie się przyłącze z gniazdami 
umożliwiającymi podłączenie zewnętrznych źródeł sygnału i wyświetlenie z nich 
obrazu na projektorze multimedialnym. W przyłączu znajdzie się gniazdo HDMI, VGA 
z audio oraz dwa gniazda zasilające 230V oraz dwa LAN (RJ-45).   
Wszystkie urządzenie zarządzające sygnałami AV zostaną umieszczone w 
dedykowanej szafie rack, której konstrukcja umożliwia zabudowę w meblu, wysunięcie 
całego sprzętu do przodu oraz obrót do celów serwisowych. Wszystkie sygnały z 
zewnętrznych źródeł trafią na skaler, do którego zostaną podłączone gniazda                                
z przyłącza stołowego VGA z audio, HDMI, odtwarzacz Blu-ray, wizualizer zostaną 
podłączone do dedykowanych nadajników które po okablowaniu światłowodowym 
będą podłączone do matrycy modułowej. Sygnał video na projektorze będzie 
wyświetlany                    z matrycy. System audio będzie składał się z systemu 
głośników, z których każdy                        w zależności o ustawienia może posiadać 
moc 60W (8 ohm) lub 16 W (100V). Głośniki zostaną podłączone do wzmacniacza 
mocy, który pozwala na uzyskanie mocy 200W      w technologii 100V.   
W holu wejściowym wg opracowań szczegółowych powinien znaleźć się dedykowany 
monitor 24”, komputer i oprogramowanie DS. w celu wyświetlania informacji                                  
o rezerwacjach sal i programie pałacu.  
Ostatnim elementem systemu audiowizualnego wchodzącego w skład omawianego 
wyposażenia jest system centralnego sterowania, który za pomocą przewodowego 
panelu dotykowego 7-calowego będzie umożliwiał kontrolowanie wszystkich urządzeń 
AV, oświetlenia oraz ekranu elektrycznego, znajdujących się w danym pomieszczeniu. 
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Sercem systemu sterowania będzie jednostka centralna, która za pomocą protokołu 
IP będzie sterować projektorem multimedialnym oraz skalerem.  
Dodatkowo przy wykorzystaniu lokalnej sieci Ethernet do jednostki zostanie 
podłączony moduł przekaźnikowy do sterowania ekranem elektrycznym oraz 
oświetleniem.  
 
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona 
prace budowlane obejmujące wskazane adresy inwestycji:  

 Wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy: do 40kW, 
 Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV,  
 Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli 

elektrycznych i ich zabezpieczenie,  
 Położenie okablowania do podłączenia paneli PV,  
 Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,  
 Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu 

elektroenergetycznego inwestora,  
 Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii                                 

i zaoszczędzonych emisji CO2 z poszczególnych paneli PV umożliwiającego 
odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach + oprogramowanie systemu 
(np. komputer lub panel informacyjny oraz na urządzeniach przenośnych - 
smartfonach).  

 Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana 
jest do zasilania istniejącego obiektu i zredukowania jego zużycia, tym samym 
zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego. 
 

Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. 
Należy wykonać zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi modułów PV, 
podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego 
inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrów energii wyprodukowanej 
przez moduły PV, a także wykonać dostosowanie rozdzielnicy głównej dla celów 
odbioru energii z modułów PV. Należy przewidzieć licznik energii elektrycznej 
wytwarzanej z OZE w celu umożliwienia monitorowania energii powstałej w OZE. 
Należy przewidzieć również możliwość rozbudowy systemu do oddawania energii 
elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetycznej.  
Przewiduje się, że łączny roczny uzysk energetyczny z instalacji PV wyniesie do 40 
MWh. 
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Proponowane parametry paneli PV :  
 powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2,  
 moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 270 Wp,  
 napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 30 V (Vmp przy 

Pmax),  
 prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 8,7 A (Imp przy 

Pmax),  
 sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 16%,  
 panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane 

na lekkiej ramie np. aluminiowej.  
 Panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną 

kontrolę produkcji energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na 
poziomie panelu.  

 
Proponowane parametry inwerterów ( falowników) DC/AC, systemu zarządzania 
i wizualizacji.  

 inwertery powinny być 3 - fazowe,  
 inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku 

obecności sieci zasilającej,  
 inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią ( Ethernet ), posiadać 

moduł Bluetooth, moduł RS485, oraz współpracować z jednostką centralną 
systemu zarządzania MMU.  

 minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 200VDC,  
 minimalna ilość trakerów MPP: 2,  
 zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 200 V … 800 V,  
 stopień ochrony IP65.  
 inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej z 

systemem zarządzania MMU optymalizującymi przepływ energii na poziomie 
modułów.  

 system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface 
RS 485 z odpowiednimi GATEWAY komunikującymi się z panelami.  

 system zarzadzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji 
energii przez system a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych 
modułów w danym stringu poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu 
stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie oprogramowani 
systemowe.  



68 
 

 System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p-poż i mieć 
możliwość centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku 
powstania zagrożenia pożarowego. 

   

Proponowane parametry kabli do paneli PV 
 kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, 
 kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, 
 temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C, 
 kable powinny być podwójnie izolowane, 
 kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC. 

 
Podstawa wykonania projektu   

Podstawę do wykonania projektu stanowią:  
 Uzgodnienia między branżowe,   
 Założenia funkcjonalne systemu,  
 Dostarczone podkłady,  
 Inwentaryzacja budowlana,  
 Przeprowadzone uzgodnienia ze Zleceniodawcą ,  
 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wewnętrzne. Ogólne wymagania ,  
 PN-IEC 60364-7-713:2005  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji ,, 
 Arkusze normy PN-IEC 60364 , 
 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przywołane w  Dz.U.2002.75.690  
 Dokumenty techniczne, cenniki i karty katalogowe producentów, materiały 

informacyjne i szkoleniowe  
 

5.3. Instalacja sanitarna  
 

Instalacje sanitarne. 

 Z racji wieku budynku, jego stanu technicznego oraz tego, że pełnił różne funkcje, 
planuje się całościowy demontaż wewnętrznych instalacji sanitarnych w całym 
obiekcie. Należy zaprojektować i wykonać nowe instalacje dostosowane do docelowej 
funkcji obiektu oraz potrzeb jego użytkowników.  

Przyłącze wodociągowe, instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji + powietrzna 
pompa ciepła ciepłej wody użytkowej.  
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Woda zimna doprowadzona zostanie do obiektu z sieci wodociągowej dn 100 mm 
zlokalizowanej w ul. Ochla – Górna  nowym przyłączem z rur PE-HD100-SDR11-
PN16, którego parametry dostosowane będą do docelowego zapotrzebowania w 
wodę na cele socjalno bytowe oraz p.poż.  Wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej 
i cyrkulację zaprojektować i wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych z 
wkładką antydyfuzyjną, łączonych poprzez kształtki zaciskowe lub zgrzewane. 
Rozprowadzenie do pionów zakłada się na poziomie piwnic. Piony lokalizować w 
szachtach instalacyjnych, podejścia do przyborów w bruzdach ściennych i warstwach 
posadzkowych. Ciepła woda przygotowywana będzie w kotłowni gazowej 
zlokalizowanej na poziomie piwnic. Źródłem ciepłej wody będzie kompaktowa 
powietrzna pompa ciepła wyposażona we wszystkie składniki potrzebne do 
efektywnego podgrzewu c.w.u. Obok modułu pompy ciepła, w kompaktowej obudowie 
ma być umieszczony zasobnik c.w.u. o pojemności minimum 300 litrów z wężownicą, 
do stosowania w instalacjach biwalentnych, np. z kotłem gazowym. Klasa 
efektywności energetycznej pompy ciepła co najmniej „A”. Na rozprowadzeniach do 
pionów i pionach przewiduje się cyrkulację ciepłej wody. Jako pompę cyrkulacyjną 
zaprojektować i zamontować pompę w klasie energetycznej A o współczynniku EEI < 
0,2. Grubość izolacja cieplnej na przewodach zgodna z obowiązującymi przepisami w 
folii aluminiowej lub polietylenowej. Przewiduje się odrębne opomiarowanie wody 
zimnej/pożarowej i ciepłej. Przyjęta armatura wypływowa ma spełniać warunki wodo i 
energooszczędności. Dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych max. wypływ 6 
l/min. Armatura pisuarowa bezdotykowa. Wszystkie baterie mają pochodzić od 
jednego producenta. Każde źródło poboru zimnej jak i ciepłej wody ma posiadać 
możliwość indywidualnego odcięcia.  

Instalacja p.poż.  

W powyższym obiekcie zaprojektować i zamontować hydranty dn 25 mm w szafkach 
zaopatrzonych w komplet węży oraz prądownicę. Instalację p.poż. wykonać z rur 
stalowych  ocynkowanych TWT2. Należy przyjąć hydranty nawodnione z wężem 
tłocznym półsztywnym długości 30 m + prądownica i gaśnica 6 kg. Ciśnienie na 
hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajności minimalnej 1,0 dm3/s. Przy jednoczesnej 
pracy dwóch hydrantów wewnętrznych o wielkości 25 pobór wody kształtuje się na 
poziomie 2,0 dm3/s. Ze względu na brak zapewnienia właściwego ciśnienia dla 
instalacji p.poż. przewidzieć w celu podwyższenia ciśnienia wody dwupompowy 
agregat podnoszący ciśnienie o wydajności co najmniej 7,2 m3/h z przetwornicą 
częstotliwości na pompie podstawowej. Agregat zostanie zamontowany w budynku na 
poziomie piwnic. Za agregatem podnoszącym ciśnienie następuje rozdział instalacji 
na p.poż i instalację dla potrzeb socjalno bytowych.  
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z  przepompownią 
ścieków.  

Ścieki sanitarne odprowadzone będą z obiektu poprzez projektowaną instalacje 
doziemną wykonaną z rur PVC-U dn 160 mm do  projektowanej zbiornikowej 
przepompowni ścieków.  Zbiornikową przepompownie zaprojektować i wykonać jako 
kompletny obiekt składający się z zbiornika monolitycznego dn 1200 mm  z fabrycznie 
osadzonymi króćcami, dwupompowym układem hydraulicznym i układem sterowniczo 
alarmowym. Parametry przepompowni dostosowane będą do docelowego zrzutu 
ścieków socjalno bytowych. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki z projektowanej 
przepompowni do projektowanej studzienki rozprężnej wykonać z rur PE SDR 11 PN 
16  do kanalizacji ciśnieniowej. Włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w 
ul. Ochla – Górna wykonać poprzez istniejące przyłącze dn 160 mm doprowadzone 
do granicy działki 333/2. Włączenia dokonać na wysokości studzienki o rzędnych 
86,00/84,52. Zaprojektować i wykonać  studzienki rewizyjne i rozprężną typowe z PVC 
 600 Tegra. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z karbowaną rurą 
trzonową o nominalnych wymiarach  600 i rurą teleskopową wraz z pokrywą żeliwną 
typu D 400.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej.  

W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację kanalizacji sanitarnej 
umożliwiającą odprowadzenie ścieków z projektowanych przyborów sanitarnych na 
poziomie wszystkich kondygnacji. Piony kanalizacji lokalizować w szachtach 
instalacyjnych lub bruzdach ściennych, podejścia do przyborów w obudowach g-k. 
Całą instalację z wyjątkiem instalacji pod posadzkowej zaprojektować i wykonać z rur 
niskoszumowych na poziomie ochrony przed hałasem <12 dB. Instalację pod 
posadzkową wykonać i zaprojektować z rur PVC-U. Piony kanalizacyjne wyprowadzić 
na dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną w systemie pokrycia dachu. Piony 
wyposażyć na najniższej kondygnacji w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroić w 
bariery antyzapachowe. Umywalki oraz miski wc montować na stelażach.  

Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową.  

W budynku zaprojektować i wykonać instalację centralnego ogrzewania zasilaną z 
planowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie piwnic. Ogrzewanie 
grzejnikowe 50/30oC przewidzieć na kondygnacji piwnic, parteru oraz I piętra. 
Instalację zaprojektować i wykonać z rur z stali węglowej (pokrytych na zewnątrz 
antykorozyjną warstwą cynku)  łączonych poprzez kształtki zaciskowe. 
Rozprowadzenie do pionów zakłada się na poziomie piwnic. Piony lokalizować w 
szachtach instalacyjnych, podejścia do grzejników w warstwach posadzkowych lub 
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bruzdach ściennych.  Grubość izolacji cieplnej na przewodach zgodna z 
obowiązującymi przepisami w folii aluminiowej lub polietylenowej. Planuje się 
zastosować grzejniki o konstrukcji członowej, stalowe, emaliowane, dolnozasilane z 
wkładką zaworową i głowicą termostatyczną (grzejniki dla obiektów zabytkowych). 
Źródłem ciepła dla obiektu będzie kotłownia gazowa zlokalizowana na poziomie 
piwnic. Lokalizację kotłowni uzgodnić po wykonaniu ekspertyzy technicznej pożarowo 
budowlanej z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp.  Przewidzieć kocioł gazowy kondensacyjny stojący o mocy nie mniejszej niż 80 
kW przy parametrach 50/30oC.  Pojemność wodna kotła co najmniej 60 dm3. 
Komunikacja poprzez Wi-Fi. Układ grzewczy pracować będzie w obiegu 
wymuszonym, zamkniętym, dwururowym z rozdziałem dolnym. Zaprojektować układ 
grzewczy z zaworem trójdrożnym na obiegu instalacji c.o. Dla wymuszenia przepływu 
cieplika przez  instalacje przyjąć  pompy elektroniczne w klasie energetycznej A o 
współczynniku EEI < 0,2. Rurociągi grzewcze wykonać w technologii przyjętej dla 
instalacji c.o. Projektowana kotłownia podlega odbiorowi przez UDT. Pomieszczenie 
kotłowni ma być wyposażone w wentylację nawiewno wywiewną, instalację spalinową 
(wkład kominowy dla kotła kondensacyjnego), stację uzdatniania wody kotłowej, 
neutralizator skroplin, zlew, kratki kanalizacyjne z stali nierdzewnej w posadzce oraz 
przepusty p.poż. na instalacjach przechodzących przez strop lub ściany oddzielenia 
pożarowego. 

Instalacja gazowa.  

W budynku planowana jest wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca kocioł gazowy w 
kotłowni. Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych 
poprzez spawanie. Szafkę gazową z stali nierdzewnej z zaworem aktywnego systemu 
bezpieczeństwa gazowego przewiduje się na elewacji budynku. Zawór będzie 
współpracował z detektorem, modułem sterującym oraz sygnalizatorem optyczno 
akustycznym. Odcinek doziemnej instalacji gazowej łączącej szafkę punktu 
redukcyjno pomiarowego na granicy działki z szafką na budynku wykonać z rur PE-
HD 100-SDR 11- PN16. Przyłącze gazowe wykonuje EWE Energia Sp. z o.o.  po 
wydaniu warunków i podpisaniu umowy przyłączeniowej.  

Instalacja klimatyzacji.  

Klimatyzowane będą pomieszczenia 02, 03, 010, 012 i 0,13 na poziomie parteru oraz 
pomieszczenia 1/7, 1/8, 1/9, 1/13 i 1/14 na poziomie I piętra. Dla schładzania 
powyższych pomieszczeń należy przyjąć dwa obiegi chłodnicze w systemie VRF. Dwa 
Agregaty chłodnicze trójfazowe o jednostkowej mocy chłodniczej nie mniejszej niż 
22,4 kW każdy współpracujące z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Jako 
jednostki wewnętrzne dla układu VRF przyjęto po sześć urządzeń ściennych o mocy 
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chłodniczej od 2,2 do 7,3 kW. Na każde z obsługiwanych pomieszczeń przypada 
jeden ścienny pilot przewodowy. Układ będzie pracować na freonie R410A. Rurociągi  
prowadzić podstropowo w zabudowie GK lub bruzdach ściennych. Instalację freonową 
dwu rurową (zasilanie ciecz + powrót gaz) wykonać z rur miedzianych chłodniczych 
zgodnych z normą PN-EN 12735-1:2016-08 łączonych na lut twardy, które należy 
zaizolować izolacją zimnochronną dla przewodów chłodniczych.  Instalacje 
prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować dodatkowo płaszczem zewnętrznym 
samoprzylepnym. Wykonać odwodnienie – odprowadzenie skroplin. Jednostki 
wewnętrzne przed podłączeniem do kanalizacji zabezpieczyć syfonem o wysokości 
wymaganej przez producenta urządzeń. Przewody skroplinowe, wykonać z rur PVC 
klejonych. 

Instalacja wentylacji mechanicznej.   

Pomieszczenie zaplecza kuchni 03 wentylowane będzie poprzez okap wywiewny 
sprzężony z wentylatorem wyciągowym o wydajności nie mniejszej niż 1070 m3/h. Do 
nawiewu przewidziano centralę nawiewną o wydajności co najmniej 970  m3/h z 
nagrzewnicą elektryczną o mocy około 12,4 kW. Instalacje wywiewne wc z 
pomieszczeń 0/7 i 1/4 wykonać w oparciu o kanałowe wentylatory wywiewne. 
Instalacja nawiewno wywiewna zaplecza kuchni zostanie rozprowadzona w 
przestrzeni podsufitowej. Kanały montować w oparciu o system rur stalowych 
ocynkowanych okrągłych izolowanych termicznie izolacją samoprzylepną w foli 
aluminiowej. Czerpnie i wyrzutnie wykonać z blachy nierdzewnej. Na wejściu do 
budynku od strony holów zamontować kurtyny powietrzne zimne szerokości drzwi 
wejściowych.  

Instalacja  zbiornika na wodę deszczową wraz z instalacją podlewania.  
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą grawitacyjnie systemem 
rynnowym. Należy przewidzieć budowę nowej  instalacji kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku do zbiornika retencyjnego o 
pojemności co najmniej 10,0 m3. Zbiornik wyposażyć w pompę umożliwiającą wtórne 
wykorzystanie zmagazynowanej wody do podlewania powierzchni biologicznie 
czynnych. Instalację rozprowadzić w taki sposób aby zapewniała podlewanie na całym 
obszarze wymagającym nawadniania. Instalacje wykonać z rur  PE SDR 11 PN 16.  
 
Instalacji drenażu opaskowego. 

Wykonać drenaż opaskowy wokół całego budynku. Wody drenarskie odpompowywać 
do oczka wodnego wykonanego na terenie działki Inwestora. Instalacje drenarską 
wykonać w oparciu o rur PVC-U  dn 100 mm w otulinie filtracyjnej z włókna 
kokosowego oraz studzienki drenarskie PVC-U dn 315 mm. 
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6. Wykończenie 

 
Nowoprojektowane wykończenia w tym m.in. podłogi, elementy wyposażenia 
wewnętrznego, czy przegrody pomiędzy pomieszczeniami, powinny dążyć do 
uczytelnienia i wydobycia tkanki historycznej obiektu oraz powinny współgrać z 
charakterem istniejącego obiektu.  
 
Akceptacja elementów widocznych wykończenia  
Wszystkie widoczne elementy budynku w tym instalacyjne oraz wykończenia 
podlegają akceptacji Projektanta i Inwestora, a w szczególności:  

 elementy posadzkowe wewnętrzne i zewnętrzne,  
 elementy wykończenia ścian, w tym kolorystyka ścian,  
 sufity, elementy wykończenia stropów,  
 elementy ślusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,  
 materiały elewacyjne,  
 elementy małej architektury,  
 widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale, 

w  jakim są obsadzone, a w szczególności: nawiewniki, oprawy oświetleniowe, 
kratki przewałowe, czujki, czytniki kart, osprzęt elektryczny i teletechniczny,  

 detale połączenia powierzchni, takie jak cokoły, styki sufitu ze ścianą, 
połączenia ślusarki ze ścianą, parapety, obróbki blacharskie.  

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Inwestora i 
Projektanta – brak akceptacji elementów wykończeniowych z powodu ich 
niezadowalającego wyglądu lub standardu, lub standardu nie zgodnego z 
opisem/wzorcem podanym w opracowaniach szczegółowych na etapie projektu 
budowlanego.  
 
Przegrody szklane wewnętrzne  
Nowoprojektowane przegrody szklane, bezszprosowe, ze szkła bezpiecznego, w 
systemie wielkopowierzchniowych tafli szklanych/witryn, bezbarwne. Akcesoria 
drzwiowe, okucia chromowane lub stalowe malowane proszkowo, wg szczegółowych 
opracowań na etapie budowlano-wykonawczym. Przegrody z konstrukcji drewnianej, 
bądź stalowej, wg rozwiązań szczegółowych, konstrukcja bezpieczna, posiadająca 
aktualne świadectwa do stosowania w budownictwie.  
 
Posadzki i podłogi wewnętrzne  
Posadzki w pomieszczeniach w zależności od obiektu, wykonane na podstawie 
opracowań szczegółowych na etapie projektu budowlanego. W salach 
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ekspozycyjnych i ogólnodostępnych należy je przewidzieć jako płaszczyzny odporne 
na szok termiczny, kwasy i zasady. Nasiąkliwość ≤0,05%, wytrzymałość na zginanie 
≥45N/mm2, wytrzymałość na ścieranie R9 i R11, w zależności od rodzaju i 
przeznaczenia pomieszczenia. W większości pomieszczeń adaptowanych należy 
wykonać rozbiórkę istniejących warstw podłogowych, po rozbiórce i przy decyzji o 
zachowaniu elementów konstrukcji drewnianej należy wykonać dezynfekcję i 
impregnację owodo- i biobójczą podłoża, wykonać nowe warstwy wg szczegółowych 
projektów budowlano-wykonawczych. Posadzki należy wykończyć nawierzchnią 
zmywalną, antypoślizgową, z materiałów trwałych i nieścieralnych, stylistyka 
wykończenia dostosowana do charakteru obiektu zabytkowego wg opracowań 
szczegółowych. W przypadku dużej intensywności użytkowania pomieszczenia należy 
przemyśleć możliwość zastosowania parkietów drewnianych, przemysłowych, 
charakteryzujących się dużą wytrzymałością i odpornością na zmiany wilgotnościowe.  

 
W miejscach przewidywanych eksponatów o dużej wadze należy również 

zastosować dodatkowe wzmocnienia, w postaci dodatkowego zbrojenia wylewki 
zarówno w zakresie postumentów pod eksponaty jak również pasów 
doprowadzających do postumentów. Wszelkie rozwiązania na podstawie 
dokumentacji szczegółowych.  

W zakresie poddasza pałacu, należy pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu 
strefy stropowej, pod kątem przeniesienia ciężaru szaf instalacyjnych i jednostek 
wewnętrznych wg opracowań szczegółowych, na etapie projektu budowlanego.  

 
Ściany wewnętrzne  
Ściany powinny być wykończone w sposób spójny, estetyczny, wykonany na 
podstawie dokumentacji szczegółowej, i dostosowany do charakterystyki obiektu i 
jego projektowanej funkcji użytkowej. 
  
Materiały wykończeniowe  
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

b) Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek należy stosować płynną folię izolacyjną 
na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Produkt powinien posiadać Atest PZH.  
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c) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane transportowane w  
sposób wskazany w normach państwowych świadectwach ITB1.  
 

Podkonstrukcje drewniane  
Podkonstrukcje drewniane np. pod pokrycia dachowe należy wykonywać w oparciu o 
wytyczne producenta pokrycia. Nośność podkonstrukcji, rozstaw mocowań, łat czy 
kontrłat musi być dostosowany do rodzaju pokrycia i oparty na obliczeniach 
statycznych konstrukcji. Podkonstrukcje dachowe powinny spełniać parametr ugięcia 
odpowiedni dla danego typu elementów.  
 
Schody zewnętrzne i wewnętrzne  
Schody zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji. Powierzchnie bez wszelkich 
ubytków i nierówności, stopnie wykonane z materiałów trwałych, nieścieralnych, 
antypoślizgowych R9 i R11. Parametry nowych schodów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego.  
 
Stolarka drewniana podlegająca wymianie 
Okna będące replikami okien historycznych zarówno w zakresie formy, detalu, jak i 
materiałów, kolorystyki i szklenia. Współczynnik U okna dostosowany do 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm szczegółowych. Parapety 
wewnętrzne nowe wykonać w drewnie np. dębowe, lakierowane, matowo, na kolor 
zgodny z kolorem zabytkowej stolarki okiennej, na podstawie uzgodnień z 
Inwestorem. Drzwi do pomieszczeń pełne, drewniane lub stalowe. Wszelkie 
wykończenia drewniane wykonać wg szczegółowych wymagań dla poszczególnych 
pomieszczeń i na podstawie opracowań szczegółowych projektu budowlanego.  
 
Stolarka drewniana podlegająca renowacji 
W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oraz inwestorem należy w miarę 
możliwości poddać renowacji stolarkę drzwiową wewnętrzną.  
Przewidywany zakres renowacji obejmuje: 

a) Oczyszczenie drewna z nawarstwień powłok malarskich zmienionych 
starzeniowo i zacierających szczegóły detali za pomocą działań chemicznych 
(proponuje się stosowanie gotowych preparatów do usuwania farb z drewna), 
ze wspomaganiem się szpachelkami i materiałami ściernymi. 

b) Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji stolarskich elementów zniszczonych i nie 
zachowujących minimalnych wymaganych parametrów mechanicznych. 
Uzupełnienia stolarskie i rekonstrukcje należy wykonać w drewnie 
odpowiadającym gatunkowo oryginałowi z powtórzeniem pierwotnych form.  
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c) Dezynfekcja z zabezpieczeniem drewna poprzez nasycenie preparatem 
biobójczym o szerokim spektrum działania i odpornym na wypłukiwanie (np. 
Biotin R w roztworze alkoholowym o stężeniu 3%, lub innym równoważnym). 

d) Uzupełnienie pomniejszych ubytków w drewnie szpachlówkami stolarskimi o 
klasie odporności min. D3. 

e) Wzmocnienie i jednoczesna impregnacja drewna poprzez nasycenie żywicą 
termoplastyczną (np. Paraloid B-72 rozpuszczoną w acetonie). 

f) Oczyszczenie uprzednio zdemontowanych elementów oryginalnych okuć, 
klamek; chemicznie i/lub termicznie z nawarstwień malatur i poprzez 
piaskowanie z produktów korozji. 

g) Złożenie stolarek w całość z wykorzystaniem okuć oryginalnych i uzupełniająco 
nowych powtarzających dawne formy. 

h) Zabezpieczenie okuć poprzez naniesienie malarskiej powłoki antykorozyjnej, 
wskazane jest zastosowanie farb których działanie opiera się na dodatku 
metalicznego cynku i poprzez przesmarowanie elementów ruchomych. 

i) Malowanie farbami dedykowanymi do ochrony drewna, tworzącymi matowe lub 
satynowe powłoki, stanowiącymi optymalne zabezpieczenie przed wpływem 
warunków zewnętrznych, w kolorystyce ustalonej z konserwatorem zabytków. 

 
Okablowanie i osprzęt instalacyjny  
Wszelkie elementy nowoprojektowane, wykończenia, okablowanie, osprzęt 
instalacyjny, należy wykonać w sposób spójny z zaproponowanym wykończeniem 
wnętrz dla pomieszczeń zabytkowych, Należy je wykonać na podstawie 
szczegółowego Programu Prac Konserwatorskich, na etapie projektu budowlanego.  
 
Kolorystyka wnętrz i elementów wyposażenia  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór kolorystyki elementów 
nowoprojektowanych od elementów wchodzących w skład prac konserwatorskich 
związanych z zabytkową częścią projektu. Zaproponowana kolorystyka powinna 
uczytelniać zabytkową część projektu, być spójna, estetyczna i zgrana z 
charakterystyką obiektu. Kolorystyka zaproponowana w obiekcie zabytkowym 
powinna być poparta i wykonana na podstawie opracowań szczegółowych projektu 
budowlanego, jak również z programem prac konserwatorskich przygotowanym na 
późniejszym etapie.  
Wszystkie prace remontowo – konserwatorskie we wnętrzach powinny być wykonane 
na podstawie projektów szczegółowych budowlano-wykonawczych, zgodnych z 
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz obowiązującymi normami w tym zakresie. 
Podlegają również uzgodnieniu z Wojewódzkim (właściwym) Konserwatorem 
Zabytków. 
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Renowacja elewacji 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór materiałów i technologii wykonania 
elewacji zewnętrznej. Wszystkie materiały zastosowane do renowacji powinny 
posiadać dopuszczenie do stosowania przy obiektach zabytkowych WTA, powinny 
także posiadać atesty i certyfikaty. Zakres prac powinien obejmować między innymi: 

 Wykonanie nowych wypraw tynkarskich, 
 Odtworzenie wystroju elewacji (podokienniki, opaski okienne i gzymsy) 
 Renowacja kamiennego portalu drzwi wejściowych- frontowych oraz 

wykonanie nowych stopni schodowych, 
 Renowacja kamiennej balustrady przy elewacji frontowej, 
 Odtworzenie kamiennego portalu drzwi wejściowych- tylnych, 
 Renowacja studni okiennych, montaż krat zabezpieczających, 
 Remont schodów zewnętrznych do piwnicy, 
 Renowacja/usuniecie krat w oknach na parterze.  

 
Proponowana technologia renowacji elewacji: 
 
a) Prace przygotowawcze 

Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla 
uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Zbadać stan tynków przez 
ostukiwanie z poziomu rusztowań. W zależności od rodzaju zniszczeń stosować 
odpowiednie naprawy. 
W przypadku wadliwego zespojenia z podłożem, skuć tynk aż do całkowitego 
odkrycia powierzchni podłoża. Podłoże przygotować bardzo starannie usuwając 
resztki starego tynku, pyłu i gruzu.  
W miejscach zakażenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonów i 
zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) należy przeprowadzić 
zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym . Aplikacja preparatu metodą 
natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz 
wykonanie badań sprawdzających skuteczność zabiegu.  
Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w 
celu zniszczenia  mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich 
miejscach porażonych grzybami, glonami  i porostami.   
W razie potrzeby wykonać przeponę poziomą przerywającą podciąganie kapilarne 
wilgoci. 

 
b) Naprawa tynków 
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W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonać warstwy tynku 
renowacyjnego, zgodnych z normą i posiadających certyfikat - istniejący zasolony 
i zawilgocony tynk skuć do wysokości 80 cm powyżej widocznej strefy uszkodzeń. 
 Krzyżowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm. 
 Zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać. 
 Następnie dwie  warstwy tynku renowacyjnego. 
 Gruntowanie wszystkich  powierzchni  elewacji. 
 W celu uzyskania jednakowej faktury  powierzchni elewacji  zastosować  

renowacyjny tynk cienkowarstwowy  wapienno-cementowy  z dodatkiem 
włókien zbrojących. 

 Głębokie ubytki gzymsów  zrekonstruować  metodami:  z narzutu i ciągnioną. 
  

c) Wykończenia malarskie 
 Gruntowanie wszystkich  powierzchni.   
 Wykonanie warstwy podkładowej. 
 Wykonanie warstwy wierzchniej. 

 
Proponowana technologia renowacji kamiennego portalu: 
 
Wstępne oczyszczenie powierzchni z porostów, ręcznie narzędziami 
konserwatorskimi po wcześniejszym nawilżeniu wodą miejsc ich wegetacji. 
 Oczyszczenie kamienia i spoin z nawarstwień za pomocą strumienia przegrzanej 

pary wodnej i miękkich szczotek nylonowych (nie wolno stosować szczotek 
metalowych) zabieg można lokalnie wspomóc stosując wcześniej okłady z 
nadtlenku wodoru w stężeniu ok 0,5%. Trudne do usunięcia nawarstwienia można 
ostrożnie zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem (wskazane jest mycie ciepłą 
wodą) pod kontrolowanym ciśnieniem, tak by nie wypłukiwać powierzchni 
kamienia i nie wprowadzać nadmiernej ilości wilgoci w mur poprzez spoiny. 
Lokalnie lico można poddać piaskowaniu z użyciem miękkiego ścierniwa (np. 
drobin z łupin orzecha włoskiego). Zabiegi oczyszczania należy poprzedzić 
próbami wykonanymi na nieeksponowanych powierzchniach. 

 
Uzupełnienie ubytków. 
 Ubytki w samych ciosach kamiennych należy uzupełnić w zaprawie wapienno-

trasowej z kruszywem w postaci mączki wapiennej i z dodatkiem pigmentów 
mineralnych dobranych indywidualnie według lokalnych potrzeb. 
 

Naprawa i uzupełnienie  fug. 
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 Spoinowanie uzupełnić na zaprawie wapienno-trasowej w sposób odpowiadający 
oryginałowi sposobem kształtowania powierzchni i barwą spoin. 
 

Wykonanie nowych stopni schodów wejściowych.  
 
Wytyczne te mają charakter orientacyjny i powinny zostać zmodyfikowane w 
przypadku przyjęcia przez projektanta i zamawiającego innych niż uwzględnione w 
tych dokumentach rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących elewacji. 

 
Renowacja wnętrz 
Renowację i adaptację wnętrza pałacu przeprowadzić na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz wytycznych inwestora. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór 
materiałów i technologii wykonania. Wszystkie materiały zastosowane do renowacji 
powinny posiadać dopuszczenie do stosowania przy obiektach zabytkowych, powinny 
także posiadać atesty i certyfikaty. Przewidywany zakres prac obejmuje: 
 Adaptacja piwnicy w zakresie kotłowni, 
 Adaptacja parteru, 
 Adaptacja pierwszego, 
 Usunięcie wtórnych zabudowań na poddaszu, 
 Remont pomieszczeń wewnętrznych, dostosowanie obiektu dla potrzeb os. 

niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa, 
 Remont posadzki na parterze  
 Remont schodów  

o Montaż balustrad i obustronnych poręczy 
o Obłożenie okładziną 
o Szpachlowanie, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów 

 Remont pomieszczeń piwnicznych w zakresie kotłowni, 
o Wymiana stolarki wewnętrznej,  
o Naprawa  tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń 

piwnicznych, 
o Wykonanie zabezpieczenia stropu piwnicy , 
o Wykonanie zabezpieczeń p.poż, 

 Remont pomieszczeń parteru, 
o Adaptacja pomieszczeń i aranżacja,  
o Wykonanie nowych ścianek działowych 
o Renowacja zachowanych zabytkowych sufitów i sklepień wraz z dekoracją, 
o Wykonanie warstw podłogowych i okładziny podłogowej w 

pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na nową z parkietów oraz 
okładziny z płyt kamiennych,  
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o Renowacja lub wymianę stolarki wewnętrznej, montaż drzwi oddzielające 
klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń  

o Gładzenie i malowanie ścian,  
o Wykonanie węzłów sanitarnych uwzględniając dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 
 Remont pomieszczeń pierwszego piętra,  

o Adaptacja pomieszczeń i aranżacja,  
o Renowacja zachowanych zabytkowych sufitów wraz z  odtworzeniem 

dekoracji, 
o Wykonanie warstw podłogowych i okładziny podłogowej w 

pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na nową na nową z 
parkietów oraz okładziny z płyt kamiennych,  

o Renowacja lub wymiana stolarki wewnętrznej, drzwi oddzielające klatkę 
schodową od pozostałych pomieszczeń EIS30, 

o Gładzenie i malowanie ścian, 
o Renowacja zabytkowych kominków, 

 Poddasze 
o Usunięcie istniejących zabudów, 
o Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej w zakresie ochrony p.poż oraz 

ochrony biobójczej, 
o Wykonanie instalacji teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem p.poż. 

 
Wytyczne te mają charakter orientacyjny i powinny zostać zmodyfikowane w 
przypadku przyjęcia przez projektanta i zamawiającego innych niż uwzględnione w 
tych dokumentach rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących renowacji wnętrza. 
 
Remont dachu 
Remont połaci dachu przeprowadzić na podstawie projektu budowlanego, wytycznych 
inwestora oraz uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Materiały użyte do remontu 
powinny posiadać atesty i certyfikaty i być dopuszczane do stosowania w 
budownictwie. Drewno użyte do montażu konstrukcji oraz napraw powinno posiadać 
znak CE. Przewidywany zakres prac obejmuje: 

 demontaż istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki, 
 renowacja wykuszy dachowych wraz z oknami, 
 montaż ław i stopni kominiarskich, 
 montaż wyłazów dachowych w miejscu istniejących, 
 montaż membrany dachowej, 
 wymiana łat i konrtłat, 
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 ułożenie nowej dachówki kształtem i wymiarem odpadającej istniejącej dachówce,  
 wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo- cynkowej min. gr. 

0,6mm. 
 Wykonanie instalacji odgromowej. 

W trakcie praz remontowych wykonawca oraz inspektor nadzoru ma obowiązek 
dokładnego sprawdzenia stanu technicznego więźby dachowej. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości, co do technicznego stanu belek należy wezwać projektanta celem 
ustalenia dalszego toku postępowania. 
Po dokonanym demontażu połaci dachowej stan techniczny odkrytych belek należy 
opisać w dzienniku budowy podając ich lokalizację (inwentaryzacja). Inwentaryzację 
należy wykonać w formie rysunku technicznego.  
Impregnację całej więźby dachowej należy przeprowadzić przy użyciu  środków ognio-
biochronnymi dwukrotnie. Zaleca się zastosowanie impregnatów bezbarwnych. 
 
Pokrycie dachowe 
Po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji należy przystąpić do montażu foli 
paroizolacyjnej, montażu membrany dachowej o masie powierzchniowej 160g/m2 i 
paro-przepuszczalności  1800g/m2 /24h. , kontrłat oraz  łat, następnie ułożone 
zostaną dachówki.  
Krycie dachówką ceramiczną ułożoną w łuskę. 

Remont kominów 

Kominy należy rozebrać poniżej połaci dachu i przemurować z cegły pełnej klasy min. 
15 MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym. Przy przemurowaniu kominów należy bezwzględnie zachować formę 
głowic. Kominy winny być wykonane z cegły pełnej i otynkowane. Kominy poniżej 
połaci dachu należy pomalować w kolorze białym. Obróbki blacharskie łączące połać 
z kominami muszą na kominie być wpuszczone w wydrę odpowiednio wykształtowaną 
w cegle. W celu umożliwienia dojścia od wyłazu dachowego do ławy kominiarskiej 
i innych urządzeń dachowych przewiduje się montaż ław i stopni kominiarskich.  

Wytyczne te mają charakter orientacyjny i powinny zostać zmodyfikowane w 
przypadku przyjęcia przez projektanta i zamawiającego innych niż uwzględnione w 
tych dokumentach rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących renowacji wnętrza. 

  

7. Dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia pomieszczeń. 
W ramach przewidywanych prac należy zaprojektować, dostarczyć, zamontować i 
uruchomić fabrycznie nowe wyposażenie: 
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1. Wyposażenie zaplecza kuchennego (do warsztatów edukacyjnych) 
1) Lodówka 
2) Zmywarka 
3) Zlew z baterią 
4) Szafki kuchenne (wiszące i stojące) wraz z blatem roboczym 
5) Stół – 1 szt. 
6) Krzesła – 2 szt. 

2. Wyposażenie pomieszczenia magazynowego 
1) Regały metalowe (5 szt.) o wymiarach 2 m x1,60 

3. Wyposażenie Sali szkoleniowej dla 50 osób 
1) Rzutnik 
2) Ekran 
3) 51 krzeseł 
4) 50 stolików pojedynczych 
5) Stół dla prowadzącego szkolenie 
6) Sala wyposażona w system nagłaśniający z dostępem do internetu 

4. Sala edukacyjna  
1) 30 krzeseł 
2) 15 stołów 

5. Pomieszczenie biurowe I 
1) Meble do pomieszczenia biurowego: biurko, fotel, szafki, szafy, 

drukarka/kserokopiarka, stoli, 4 krzesła 
 
 

6. Pomieszczenie biurowe II 
1) Meble do pomieszczenia biurowego: biurko, fotel, szafki, szafy, 

drukarka/kserokopiarka 
7. Archiwum 

1) System regałów (ilość dostosowana do wymiarów pomieszczenia zgodnie z 
załącznikiem graficznym) wraz z krzesłem i stołem dla archiwisty 

8. Biblioteka 
1) System regałów (ilość dostosowana do wymiarów pomieszczenia zgodnie z 

załącznikiem graficznym) wraz z krzesłem i stołem dla osoby obsługującej 
bibliotekę 

9. Zaplecze do dali szkoleniowej 
1) Regały metalowe (5 szt.) o wymiarach 2 m x1,60 

 
 
8. Budowa parku sensorycznego 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.   
Dla terenu inwestycji nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  
Planowana inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko oraz nie jest 
zaliczona do przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących szkodliwie na 
środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko.  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

Wypis z rejestru gruntów/oświadczenie Zamawiającego. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z 
późn. zm).  

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789, z późn. zm),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
(Dz.U. 2012 poz. 462)  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. 
2003 nr 162 poz. 1568, z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 z 2002r. poz. 1386, 
z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r nr 47 poz.401, z późn. zm.)  



84 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 
Nr 26, poz.313 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz.U. 1997 nr 129 
poz. 844, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – (Dz. U. z 2001 r. Nr 
118 poz. 1263, z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 
133, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 
1995 nr 50 poz. 271, z późn. zm.)  

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie MI z 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 
2072, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie MI z 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 04.130.1389, z późn. zm.)  
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz.881, z późn. zm.),  
 

Projektowanie konstrukcji:  
 PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji  
 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 
w budynkach  

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem  

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru  

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: 
Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji  

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków  

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  

 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-
3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno  

 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 
Projektowanie węzłów  

 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 
1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków  

 PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  

 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: 
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów  

 PN-EN 1996-3 Eurokod 6: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji 
niezbrojonych  

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne  

 
Instalacje wodociągowe:  
 PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  
 PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze  
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Instalacje kanalizacji:  
 PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - 

Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania  
 PN-EN 12056-2:2002  
 PN-EN 12056-3:2002  
 PN-EN 12056-4:2002  
 PN-EN 12056-5:2002  
 PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  
 
Instalacja grzewcza:  
 PN-B-02416:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - 
Wymagania  

 PN-EN 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego  

 PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze  

 
Instalacje elektryczne i teletechniczne:  
 PN-EN 62305 Ochrona odgromowa;  
 PN-EN 62561 Elementy urządzenia piorunochronnego LPSC;  
 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona 

przed przepięciami;  
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne„ (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, 

z późn. zm.);  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 54 maja 2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 
2007r, nr 93, poz. 623, z późn. zm.) ;  

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ;  
 Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia ;  
 Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ;  
 Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa  
 Norma PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów ;  
 Norma PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsca pracy ;  
 Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia, oświetlenie awaryjne ;  
 Norma PE-EN 13201 Oświetlenie dróg ;  
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 PN-EN 50132-2-1 :2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej.  

 PN-EN 50132-4-1 :2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czarno-białe..  

 PN-EN 50132-5 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja  

 PN-EN 50132-7 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania  

 Polska Norma PN-EN 50133 – Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostępu 
aktualnie obowiązujące przepisy i zalecenia w zakresie projektowania i instalacji 
systemów sygnalizacji włamania i napadu, a zwłaszcza PN-EN 50131  

 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wewnętrzne. Ogólne wymagania  

 PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble  

 Arkusze normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
przywołane w Dz.U.2002.75.690  

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego, 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym, 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne, 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne, 
 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach, 
 PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania, 
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 PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 
zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu, 

 PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- 
Wytyczne 
pomiaru, wymiany danych i analizy, 

 DIN VDE 0100-712- spadki napięć na kablach DC, 
 DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falowników, 
 PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych 

przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci 
dystrybucyjnych niskiego napięcia, 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym, 

 
Inne warunki techniczne, instrukcje i normy (branża budowlana)  
 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004. (Dz.U. nr 113, poz. 759 z 

późn.zm.).  
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003. (Dz.U. 

03.80.717. z późn. zm.)  
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 

741 z późn. zm.)  
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 

163 poz. 981 2012.01.01  
 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.1989. (Dz.U. 00.100.1086. z 

późn. zm.)  
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wraz z 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.1220, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826, z 
późn. zm.)  

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719),  

 Polska Norma PN-EN 54 – Systemy sygnalizacji pożarowej,  
 PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pożarowej. 

Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 

poz. 351, z późn. zm.),  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej, (Dz.U. 2015 poz. 2117)  

 PN-EN 60849: 2001 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
 
 Kopię mapy zasadniczej, 
 Rzuty obiektu w zakresie proponowanej funkcji pomieszczeń.  

 
5.  Pełnomocnictwa i inne dokumenty. 

 Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwoleń i 
zatwierdzeń Zamawiający przygotuje stosowne pełnomocnictwo dla osób 
wskazanych przez Wykonawcę. 

 Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenie do Zamawiającego druków 
pełnomocnictw.   

 

Załączniki do programu funkcjonalno- użytkowego  
…………………………………… 

 
 

 


