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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej pn. „Rozbudowa drogi w

miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Kowalińskiego”. Przedmiot zamówienia będzie obejmował,
wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego, wykonanie projektów technicznych z
uzgodnieniami wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej
wykonalności a następnie realizacja inwestycji i uzyskanie decyzji na użytkowanie.
Inwestorem jest: Gmina Jelcz-Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz Laskowice

Definicje i skróty:
Zamawiający – Gmina Jelcz-Laskowice,
Wykonawca – podmiot realizujący niniejszy przedmiot zamówienia,
PFU – program funkcjonalno – użytkowy,
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
WWiORB – Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej w

miejscowości Jelcz Laskowice ul. Kowalińskiego, Gmina Jelcz-Lakowice, powiat oławski
województwo dolnośląskie. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie i pozyskanie
uzgodnień, projektów wykonawczych i STWiORB, projektów podziału a następnie
zrealizowanie robót budowlanych, uzyskanie stosownych decyzji i przekazanie do
użytkowania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie
niezbędne prace projektowe wraz z uzyskaniem ewentualnych uzgodnień   przy
sporządzaniu projektu budowlanego oraz realizację robót budowlanych wraz z dostawą
i montażem materiałów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania prac przedprojektowych,  uzgodnień, opracowań itp. pozyskania wymaganych opinii,
decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji robót,
b) opracowania dokumentacji projektowej, w tym: projektów wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót dla rozbudowy drogi w miejscowości Jelcz-Laskowice ul.
Kowalińskiego. Całkowita długość rozbudowywanej drogi wynosi około 510 m,
c) wykonanie projektów podziałów, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
d) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi,
e) opracowania operatu kolaudacyjnego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub innej
równoważnej decyzji/zaświadczenia, zgodnie z prawem budowlanym.
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Plan poglądowy

1.3 Zakres zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji zadania,

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym m. in.:
- aktualna mapa zasadnicza,
- inwentaryzacja istniejącej infrastruktury drogowej,
- dokumentacja geotechniczna,
- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń,
- projekty wykonawcze,
- projekt drogowy,
- projekt budowy sieci oświetlenia ulicznego
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,
- projekt branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa),
- projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych,
- projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
- projekt przebudowy sieci gazowych,
- projekt przebudowy sieci sanitarnych,
- projekt przebudowy sieci wodociągowej,
- projekt przebudowy oświetlenia ulicznego,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z projektem wycinki, nasadzeń i zabezpieczenia zieleni,
- inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski w zakresie dokumentacji opracowanej w ramach
niniejszego zamówienia).
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Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego
i Starostę Oławskiego dokumentacji projektowej, w tym:
- rozbudowa drogi w miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Kowalińskiego,
- likwidacja kolizji z sieciami teletechniczną, energetyczną, oświetlenia ulicznego, gazową, sanitarną
i wodociągową,
- wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego wraz z elementami BRD,
- organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy,
- rekultywacja i uprzątnięcie terenu po zakończonych robotach wszystkich branż, wywóz i utylizacja
odpadów,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- uzyskanie decyzji na użytkowanie,
- wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego (jeśli będą
wymagane), oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę.
- Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz czasu na ukończenie.
Wykonawca zapewni:
- Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego,
- Nadzór nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytków małej architektury,
- Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie
nadzoru saperskiego i geologicznego.

Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie.

1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1. Lokalizacja i stan istniejący

Rozbudowywana droga ul. Kowalińskiego w miejscowości Jelcz-Laskowice pełni rolę
dojazdu do kilkunastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz pól uprawnych. Konstrukcja
drogi wykonana jest z kruszywa łamanego pokryta powierzchniowym utrwaleniem z emulsji
asfaltowej i grysów, posiada liczne ubytki i nierówności.  Ubytki w kruszywie powodują zwiększenie
emitowanego hałasu oraz drgań przez poruszające się po drodze pojazdy. Szerokość części
utwardzonej kruszywem drogi wynosi od 2,5 do 4 metrów. Odwodnienie drogi odbywa się
powierzchniowo. W pasie drogi występuje sieć teletechniczna, sanitarna, wodociągowa, gazowa
elektroenergetyczna, oświetlenie uliczne. Sieci te wymagają przebudowy. Obecnie szerokość pasa
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drogowego waha się od 4,9 do 9 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 54, 26, 27, 52/1, 52/2,  51, 50, 49/4,  49/3,
48/2,  48/3, 46/1,  45/2, 2/7 obręb Laskowice.

2. Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko. W przedmiotowym obszarze nie występują chronione
gatunki roślin i zwierząt. W związku z realizacja inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w
omawianym zakresie. Ze względu na rozbudowę należy usunąć drzewa i krzewy kolidujące,
zapewniając nasadzenia kompensacyjne. Wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać
ręcznie. Zabronione jest gromadzenie materiałów budowlanych oraz sprzętu na trawnikach i pod
koronami drzew. Należy chronić i zachowywać istniejące drzewa oraz stosować rozwiązania
przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom żywotność i optymalne warunki siedliskowe.

1.5 Opis rozwiązań projektowych
Ze względu na realizację zadania poza pasem drogowym należy dokonać podziału 12 działek

i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja o ZRID).

Kategoria drogi – droga gminna, klasa techniczna L-lokalna, kategorii ruchu min. KR2 prędkość
projektowa 30 km/h, droga jedno jezdniowa dwukierunkowa. Nawierzchnię jezdni należy wykonać
z kostki brukowej betonowej o szerokości minimalnej jezdni 5 m. W celu poprawienia odwodnienia
jezdni należy uwzględnić ewentualne wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej. Jezdnie
należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym. W miejscach zapewniających odpowiednią szerokość
pasa drogowego należy wykonać chodnik o szerokości 2 m ograniczony krawężnikiem (od strony
jezdni) i obrzeżem betonowym. Pomiędzy zjazdami w km 0+194,7 do km  0+304,4 należy
zaprojektować min 4 miejsca postojowe dla samochodów o masie do 3,5 T w tym co najmniej
jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy tymi zjazdami należy wykonać ciąg
pieszy oddzielony od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia chodnika zaprojektowana ma być z kostki
brukowej betonowej o grubości 8 cm. Po stronie lewej od km 0+384,6 do końca inwestycji należy
zaprojektować ciąg pieszy przylegający do jezdni i oddzielony od niej krawężnikiem najazdowym
wyniesionym nad powierzchnię jezdni o 6 cm. Zjazdy do posesji i dojścia do furtek należy
zaprojektować o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, ograniczone
opornikiem betonowy 12x25 cm. Na zjazdach do posesji światło krawężnika nie może być większe
niż 4 cm.
W celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego należy zaprojektować kanalizacje deszczową
na całym odcinku ul. Kowalińskiego. Wzdłuż ulicy Kowalińskiego należy zaprojektować oświetlenie
uliczne typu LED zgodnie z wydanymi warunkami.

Kolizje z siecią gazową, wodociągową, sanitarną, teletechniczną oraz energetyczną należy
przebudować zgodnie z wytycznymi operatorów. Ze względu na rozbudowę drogi należy
uwzględnić rozbiórkę i odbudowę ogrodzeń dla przyległych posesji zajętych pod pas drogowy.
Do projektowanego oznakowania pionowego należy  zastosować folie odblaskową II generacji.

   Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny
8



Program funkcjonalno - użytkowy

Koncepcję przebudowy drogi przedstawiono na rysunkach nr 1-5

1.6 Właściwości funkcjonalno - użytkowe
W ramach rozbudowy drogi przyjęto szerokość nawierzchni jezdni 5 m, chodników 2 m.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych
obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są
wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W kwesƟi wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych należy
dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej przebudowy
lub remontu. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów w instytucjach
prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków właściciela
sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach
publicznych art. 39 ust 3 i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. Zmianami).

3. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia infrastruktury
telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt tego przełożenia ponosi:
a) zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w
ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów
technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej;
b) właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy:
- upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3,
- na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,
infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo że zarządca drogi
zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o planowanej w okresie 4 lat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, którego dotyczy decyzja. Dla urządzeń, które otrzymały
decyzję po 09.12.2003r.

4. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy przez właściciela, Wykonawca jest
zobowiązany przekazać mu pisemną informację o zakresie przebudowy sieci oraz o wysokości
przewidywanych szacunkowych kosztów/nakładów z tym związanych wraz z uzasadnieniem
okoliczności taki stan rzeczy powodujących.

5. Wykonawca pozyska decyzje od zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z
późniejszymi zmianami.

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania zestawienia obejmującego elementy zajęcia
pasa drogowego przez sieci i urządzenia niezwiązane z obsługą pasa drogowego (zarówno dla
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urządzeń przebudowywanych, jak i nowo budowanych, a także rurociągów tymczasowych by-pass
do zasilania w wodę i odbioru ścieków). Należy w tabelaryczny sposób wykazać powierzchnie
rzutów poziomych urządzeń - sieci i obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, które zostaną przewidziane do
umieszczenia w pasie drogowym stosowną decyzją. W opracowaniu należy zestawić dla każdej sieci
(w tym rurociągów tymczasowych) i urządzenia: długość, powierzchnię zajęcia terenu z
uwzględnieniem rodzaju nawierzchni, lokalizacji sieci w jezdni/poza jezdnią i podziału
geodezyjnego nieruchomości. Wykonane zestawienie będzie podstawowym materiałem
wyjściowym dla Wykonawcy do pozyskania decyzji z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

7. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać pełną koordynację oraz
rozwiązanie wszelkich kolizji.

8. Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz
elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, tzn. wersja elektroniczna musi zawierać podpisy,
uzgodnienia, pieczątki itp. (skan dokumentacji) a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron,
rysunków z wersji papierowej.

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację w jego siedzibie w 4
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R,
DVD+/-R), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami o których mowa w pkt 9
poniżej (ilość egzemplarzy dla Wykonawcy - do ustalenia poza egz. dla zamawiającego). Na
stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza.
Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy
wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania - z boku i od góry.
Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami
uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny dokumentacji (rysunków w DWG
oraz opisów w DOC). Pliki DWG muszą umożliwić prace geodezyjne w terenie i pracę sprzętu w
systemach 3D oraz być zgodne z wersją papierową i scalone do jednego pliku bez zbędnych
odnośników.

10. Wymogi dla wersji elektronicznej:
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich
detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych
urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji
powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
a) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
- rozdzielczość 300-600 dpi,
- maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy,
b) rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe:
- rozdzielczość 300-600 dpi,
- 8 bitowa skala szarości.

11. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną
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dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:
- kompletności dokumentacji,
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i normami oraz celem któremu dokumentacja służy, przysługujących Wykonawcy do
opracowania, będącego przedmiotem umowy, wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich.

12. Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego

13. Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-
odbiorczego.

14. Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien
uwzględniać przyjęte do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

15. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru
materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.

2.1.2 Wymagana treść dokumentacji

1. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
wskazanymi w części informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Zakres i
forma projektów wykonawczych winna być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego
podlegające budowie i przebudowie winny być zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie parametrów geometrycznych i
konstrukcyjnych oraz Szczegółowych Warunków Technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019, poz.2311).

2. Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań,
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja
winna zawierać:
a) optymalne rozwiązania użytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie
niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i
podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i
urządzeń,
b) rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, dokumentacja (z uwagi na
realizację w trybie projektuj i buduj) winna odnosić się do konkretnych materiałów, których
parametry są nie gorsze niż te określono w programie funkcjonalno – użytkowym.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót powinny być opracowane na podstawie
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Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
i winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje należy
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021,
poz. 2454).

2.2 Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych
1. Program Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się
żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał Programem Robót wykazującym stopień
zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia Kontraktu.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Programu Robót do zaopiniowania Zamawiającemu w
terminie do 14 dni od odbioru końcowego dokumentacji projektowej, przy czym powinien on
zawierać przynajmniej:
a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Program będzie się składać, pozwalający
na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych
etapów realizacji zawartych w Umowie.

2. Operat Kolaudacyjny
Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:
a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR
oraz PZJ,
b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów dla
materiałów, z których zostały wykonane roboty, wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie
materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej
zatwierdzeniami Zamawiającego,
c) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia; jeżeli czas gwarancji udzielonej
przez producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z Umowy; w takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego uprawnień wynikających z
tych gwarancji.
d) dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:
Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami;
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną dla
poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez
geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej
dokumentacji do właściwego zasobu geodezyjnego.
Oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania,
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
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- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Umowy stanowią:
- dokumentacja wymieniona powyżej,
- wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi w
wyniku wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi i
zarządcy eksploatację i obsługę obiektów.
Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć:
- dokumentacja powykonawcza powinna mieć charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i
dokumenty zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy
powinny być opisane na „grzbietach” lub stronie czołowej;

3. Zaplecze budowy.
      Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy własnym
staraniem i na własny koszt nie później niż przy rozpoczęciu robót.
Na zapleczu budowy należy udostępnić pomieszczenie sanitarne, należy zapewnić w sposób stały
środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń, itp.) Po
zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy
łącznie z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i
urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
należy dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji.

4. Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy prawo dostępu do

terenu budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

5. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy
W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo sieciowe w ramach wydanych warunków technicznych

przebudowy/usunięcia kolizji swoich sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie drogowym z
inwestycją drogową lub porozumienia te kwesƟe regulującego będzie wymagało usunięcia z obrotu
prawnego np. przez wygaszenie, decyzji wydanej z mocy ustawy o drogach publicznych, na mocy
której sieci te zostały w pasie drogi publicznej umieszczone (lokalizująca z art. 39 i naliczająca
opłaty za ich umieszczenie w pasie drogowym z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych
dokonać inwentaryzacji istniejących w/w sieci/urządzeń, które wymagają przebudowy i wygaszenia
w/w decyzji.

Wykonawca w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji powinien nanieść rzeczywiste
położenie w/w sieci na odpowiednie mapy.

Należy uwzględnić ewentualną konieczność regulacji wysokościowej istniejących włazów
studni, zaworów i skrzynek infrastruktury technicznej.
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Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania dojazdu do budowy oraz umożliwienia
korzystania z dojść do posesji, zabezpieczenia terenu, zieleni (w tym szczególnie zabezpieczenia na
czas robót budowlanych drzew i krzewów, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu
budowy) i dróg przed zniszczeniem na czas realizacji robót.

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla
pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami.

Wykonawca w razie potrzeby wygrodzi i zabezpieczy placu budowy, zorganizuje zaplecze
budowy oraz wyznaczy miejsca składowania odpadów.

2.3 Wytyczne dotyczące prowadzenia robót budowlanych
W zakresie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do następujących
czynności:
- przejęcia terenu robót od Zamawiającego,
- zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót,
- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
- wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę w ramach
niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,
- urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż
przy rozpoczęciu robót.
- wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
- utrzymania nawierzchni jezdni i ciągów pieszych w obszarze budowy i na terenie wdrożonej
zastępczej organizacji ruchu w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów i pieszych od daty
przejęcia terenu budowy,
- umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i
dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem
użytkowników tych sieci,
- poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z
wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i
szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i
sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw
związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach
czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,
- prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,
- stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących środowiska
naturalnego,
- koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego
porządku na terenie budowy,
- usunięcie odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po
zakończeniu robót,
- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót, a
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także sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych,
- organizowania Rad Budowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Rada Budowy to zespół osób
wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności:
nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwesƟi problematycznych
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach
Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawca przekaże
uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Dodatkowo Wykonawca
przedstawi na pierwszej Radzie Budowy harmonogram prac z uwzględnieniem terminów realizacji
poszczególnych etapów. Wykonawca będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac
i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się przesłanie w wersji elektronicznej
harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się najpóźniej jak przed upływem 1 miesiąca od
rozpoczęcia robót budowlanych. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą
sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od
dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie
będą miały miejsca inne uzgodnienia na radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści
protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych
stron w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla
Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad
Budowy notatek ze spotkań.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także
zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia
robót, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty.
- Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z
właścicielami lub administratorami tych obiektów.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wyznaczyć miejsca występujących kolizji.
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed
rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić,
zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem powiadomić
właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od
właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy należy wykonać
jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym
uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze
wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich eksploatację.
- Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych
robót.
- Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
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- Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.
- Wykonawca w trakcie robót oraz po zakończeniu umieści w widocznym miejscu jedną tablicę
informującą o dofinansowaniu zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji
Strategicznych. Tablica winna być dwustronna, jeżeli będzie ona ustawiona prostopadle do obiektu
liniowego, lub jednostronna, jeżeli będzie ustawiona równolegle do obiektu liniowego.

2.4 Wytyczne wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wytyczne wykonania dokumentacji projektowej:
- opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących
ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych projektowania,
- pozyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji celu opinii i uzgodnień
wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy),
- roboczych konsultacji z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w celu
akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań technicznych i standardów.
- przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów
uzyskanych decyzji i uzgodnień, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o
dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub są niezbędne do dalszych wystąpień przez
Zamawiającego.
- wystąpienia do Zamawiającego o przygotowanie oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane - najpóźniej 30 dni przed planowanym
terminem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, załączając wszystkie niezbędne uzgodnienia.

2. Wytyczne wykonania robót budowlanych.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zadania należy m.in.:
- rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku
sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji o ZRID),
- wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351
tekst jednolity),
- realizacja robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną
na podstawie opracowanej dokumentacji,
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
- gdy to konieczne, prowadzenie nadzoru oraz archeologicznych badań ratowniczych,
- realizacja całego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem,
- wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
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Technicznych (ST) i prowadzenie dziennika budowy,
- utrzymanie nawierzchni jezdni w rejonie oraz na terenie budowy w stanie zapewniającym
bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu
zastępczego,
- odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych punktów
osnowy geodezyjnej,
- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę
ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru,
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności
materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników
badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół
odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z
przepisami.

2.5 Gospodarka odpadami
Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych,

elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania
lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez
siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich
składowanie na wysypisku oraz związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód
ponosić będą Wykonawcy.
W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do:
- postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U.2021., poz. 779 tekst jednolity), a w
szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523 z późn.
zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach Zamawiającemu (koszt
wywozu, składowania i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i
wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów
niebezpiecznych;
- przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z
rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych
oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej;
- wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na składowisko w ramach ceny
ofertowej.

2.6 Materiał z rozbiórki
         Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki pochodzącym z dróg
zgodnie z opisanymi zasadami. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawców
do zasad wskazanych w PFU, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje
się Wykonawców do dokonania takiej czynności.
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Znaki drogowe pionowe Wykonawcy muszą zabezpieczyć i w przypadku spełnienia norm i
przepisów (możliwość ponownego wykorzystania) przechować do ponownego wbudowania. Znaki,
które nie zostaną ponownie wbudowane należy przekazać do Zarządcy drogi.

2.7 Kontrola jakości robót i materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do
robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom
oraz posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania do akceptacji.
Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na
koszt Wykonawcy.
               Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że
materiały bądź roboty nie spełniają wymogów, to koszty tych badań poniesie Wykonawca.
Natomiast jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający.
               W sytuacji, o której mowa w pkt. 5), Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego
wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt.

Zasady kontroli jakości robót:
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwesƟonowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
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Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
całkowity koszt tych badań poniesie Wykonawca.

2.8 Warunki odbioru przedmiotu umowy
1. Dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu
Zamawiającemu projektów wykonawczych i SIWZ, jej sprawdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego.

2. Odbiór częściowy robót:
Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu i zakończonych elementów robót, na podstawie
protokołów odbioru. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi
wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych
odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3. Odbiór końcowy robót:
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego
budowy.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupełnienia,
- kompletność dokumentów.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego,
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony
operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy
inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z
umową.

2.9 Rozliczenie
Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg
tabeli elementów scalonych ujętych w IDW.
Skalkulowane w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające
wszelkie koszty niezbędne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zawierać w
szczególności:
Koszty bezpośrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i
demontażu po zakończeniu robót,
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót,
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na
stanowisko robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy,

Koszty ogólne budowy w tym:
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich,
- wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę,
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do
środków nietrwałych,
- koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i
lecznicze),
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,
- koszty podróży służbowych personelu budowy,
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi
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pozycjami przedmiaru,
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych, za wyjątkiem wykonywanych na żądanie Zamawiającego,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac,
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi
i prawnymi.

- ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
- ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk.
- koszt wszystkich niezbędnych prac projektowych, uzgodnień, operatu kolaudacyjnego.
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnością
materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści PFU, przepisów
w zakresie wykonywania robót budowlanych, a nieujętych wprost w żadnej pozycji tabeli
elementów scalonych.

3. Kody zamówienia wg CPV
Roboty budowlane:
45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe
45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45 23 32 52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45 23 31 61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45 23 24 51-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 11 27 10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Usługi projektowe:
71 30 00 00-7 Usługi inżynieryjne
71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem i udostępni Wykonawcy oświadczenie
stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na nieruchomościach
objętych inwestycją do których posiada prawo przed przekazaniem placu budowy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 tekst jednolity)
1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019,
poz. 1643).
1.3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)
1.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450, tekst
jednolity.)
1.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz.U. 2017, poz. 784, tekst jednolity)
1.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.0
1.7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973, tekst
jednolity).
1.8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
1.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z późn. zm.).
1.10 Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz. 1990, tekst
jednolity).
1.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003r. nr 120, poz. 1126).
1.12 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 1170)
1.13 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843, tekst
jednolity)
1.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
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podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).
1.15 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz.2233).
1.16 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028, tekst jednolity).
1.17 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz.1899,
tekst jednolity).
1.18 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2021, poz. 741, tekst jednolity).
1.19 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213, tekst
jednolity).
1.20 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1229).
1.21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).
1.22 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000, poz. 735).
1.23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1839);
1.24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);
1. 25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963, tekst jednolity);
1.26 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);
1.27  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Uwaga:
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz
uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.
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