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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00




WSTEP ST-00.00
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspodlne
dotyczgce wykonania i odbioru Robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania ,BUDOWA BOISKA
SZKOLNEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, BIEZNIA, SKOCZNIA W DAL, UTWARDZENIAMI ORAZ ODWODNIENIEM”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Roboty montazowe w zakresie bud. instalacji kanalizacji deszczowej ST-00.01
Kod CPV 45231300-8

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie



Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i
wspétrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowsq i
Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktre nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg
one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opfat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ Robat, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.9. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdét, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

—_

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.



2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzagdzenh zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki,
zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spemi¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujgce:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
— Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5.  Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjaé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociggdéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy ukfadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwaé¢ wszelkie prace, zatrzymaé
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacije o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac¢ je w
czasie prowadzenia Robat.

Wykonawca w szczegdélnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczeh w $rodowisku naturalnym
Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowacé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.



1.15. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznos$nie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

VVVVVVYVY

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6.

7.

8.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét.

1.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robo6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych roboét.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujagc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do
zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od
zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga
wplywac¢ na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

Wymagania ogolne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdéw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowe]j oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw czionkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.
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Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatébw moga
by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

» W czasie inspekgcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatow do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym
zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego
przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktre nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Roboét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e Czesc¢ ogoIng podajaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

— zasady BHP

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

—  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czes¢ szczegodlowa, podajgcy dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkodw transportu i urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakosc¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatlow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos$c¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

»  Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

» Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

» Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

» Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposdb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~0 o0 UTD

Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw
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Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szerokos$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?® — jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatagcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa
atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robdét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robét)
- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.
Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
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3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardow

7.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwac;ji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:
13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru
15. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét
16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie
Gwarangiji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu

c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f.  Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
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wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1.

rODN

©o N

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zZmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ST-01.02
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WSTEP ST-01.04
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z budowg przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji zewnetrznych
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonania przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz instalacji zewnetrznych
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

1.4.9. Kanaty

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.9.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwéch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.10.6. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.10.8. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komor

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.11.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.11.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.11.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

Sciang komory robocze;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
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1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robét
budowlano - montazowych.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng ponosi wykonawca.

2.0 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym
nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przyjete rozwigzania

Odprowadzanie woéd deszczowych z boiska poprzez drenaz zbierajgcy. Dren zbierajgcy o $rednicy 70 mm z PCV.
Dren zbiorczy o $rednicy d=180 mm z PCV. Scieki deszczowe poprzez uktad kolejnych studni zostanq zrzucone do
rzeki Debrzynki. Przed wprowadzeniem sciekéw do rzeki, nalezy je podczysci¢ w separatorze substancji
ropopochodnych oraz w osadniku. Dobér osadnika i separatora w dalszej czesci opracowania. Przed zrzutem wéd
deszczowych do rzeki nalezy wybudowaé studnie pomiarowq w celu poboru prébek.

Przewody kanalizacji deszczowej

e  Kanalizacje deszczowq nalezy wykonaé¢ z rur PVC160 mm oraz drenazowe 70 i 180 mm PVC. Zasypywanie

wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

Uzbrojenie

e Studnia kanalizacji deszczowej d=1000 betonowa i 600 mm z PP.
e  Osadnik d= 1200 mm OS 1200/1,0.
e Separator substanciji ropopochodnych d=1000 mm ESK 3.

Dla studzienek w drogach i placach z wtazami o nosnosci 40T wykonaé pierscienie odciqzajqce, ktére umiejscowione
bedq na podsypce z piasku i cementu. Cata studzienka powinna byé posadowiona na podstawie z chudego betonu

grubosci 15 cm, w celu amortyzacji.

2.2. |zolacja zewnetrzna studni rewizyjnych

- abizol R+ abizol P,
2.3. Kruszywa

- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
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2.4. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o srednicy powyzej 315
mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowaé
szczegolna ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczegolng uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.5.2. Studzienki

Studzienki nalezy skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajgcej 1,8
m. Studzienki nalezy sktadowaé wg asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych sortéw wyrobow lub poszczegdélnych studzienek.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
odwodniona. Wtazy sktadowaé wedtug klas. Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny byc¢
sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.5.4. Kruszywo na podfoza, wymiane i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowa¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdw,

- agregatéw pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport | sktadowanie

4.1.

4.2.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

Kregi

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.3. Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyzej.
4.4. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania
nie powinny powodowac:
- segregacji sktadnikoéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

4.6. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposo6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5.0 Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonac¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentaciji.

5.4. Przygotowanie podioza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podfoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla
rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla
pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywacé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg
techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare ukfadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrécic¢ szczegodlng uwage, aby osie fgczonych odcinkéw pokrywaly sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7) Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci



8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
9) Nie wolno wyréwnywag kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementdéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubos¢ scianki,

- date produkgiji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i
Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub dekiel)

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli kidérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbidr robot

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzenh

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokona¢ korncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢é Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokot badan szczelnosci instalacji,

9.0 Podstawa ptatnosci

e Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".



10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



