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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 26 czerwca 2019)

oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany pt.:

BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, BIEZNIA, SKOCZNIA
W DAL, UTWARDZENIAMI ORAZ ODWODNIENIEM

77-310 DEBRZNO, MYSLIGOSZCZ, DZIALKA NR EWID. 121/6, 122 i 435/1

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

 Kant: o . . . 8.08.2019
projektant mgr inz. Daniel Wisniewski

upr. nr KUP/0152/PWQOS/13
w specjalnosci instalacje sanitarne
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
omawianej inwestyciji.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty liniowe.

3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STANOWIC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA LUDZI
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Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikdéw w zasieg prac sprzetu ciezkiego.
Zagrozenia mogqce wystgpi¢ przy uzyciv elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w
srodowisku mokrym-porazenie prgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sq
za pomocq gazéw wytwarzajgcych wysokq temperature. Roboty przebiegajq obok kabli
elektrycznych.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

. upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

upadek pracownikéw z wysokosci;

pozar, zalanie, itp.;

niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofq budowlang;
nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofq budowlang;

btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujqce katastrofq budowlang;
awarie sprzetu skutkujgce katastrofq budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

. kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

. przebywanie oséb postronnych, niezwiqzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.



4.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zagrozenie stanowiq wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prqd, substancje
toksyczne i wybuchowe, szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace na
wysokosci, w miejscach trudno dostepnych, itp. Pracownikéw nalezy poinstruowaé o mozliwych
niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkéw i sposobu ich
zapobiegania, wskazaé drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu,
sanitariatéw itp.

Wszystkie prace muszq odbywaé sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia
O.C. Wszyscy pracownicy wykonujqcy roboty budowlane muszq posiadaé aktualne stosowne
przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym
stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwiqzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomié ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robét, ktére bedq wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzqdzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

2.Materiaty sktadowaé w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3.Kazde stanowisko robocze powinno byé zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny
byé organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych
zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami
wywotywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu.

Kazdy pracownik musi przej$é¢ odpowiednie przeszkolenie bhp.



4.Nie wolno uzywaé narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dbaé o porzqdek na stanowisku pracy oraz utrzymywaé w nalezytym stanie
narzedzia, odziez ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawiaé urzgdzen
technicznych, jezeli nie majq odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywaé otwartego ognia lub
pali¢ papieroséw w magazynach materiatéw tatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno
przenosi¢ ciezaréw ponad norme przewidziana dla pracownikéw.

5.Podczas préb rurociqgéw i uzbrojenia nie wolno dokonywaé jakichkolwiek napraw urzqdzen
znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac sie o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwad,
jesli pod nimi pracujq robotnicy. Nie wolno pracowaé wiszgc na belkach, elementach
konstrukcyjnych. Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastaniaé deskami, odpowiednio
wytrzymatymi, aby pomost sie nie ugiqt pod obcigzeniem. Barierki pomostéw wysokosci 1,1 m
z odeskowaniem gérq i dotem. Nie wolno rozrzucaé narzedzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu
na drabine pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia schowane w torbie. Narzedzi nie
wolno podawac sobie przez rzucanie. Narzedzia muszq byé sprawne, nieuszkodzone.
6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociqgach, przewodach pod cisnieniem,
z wysokq temperaturq.

7.Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocq sprzetu mechanicznego, stosowaé tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywaé¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac
montazowych nie dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikéw.

8.Nalezy stosowaé ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy
cieciu, spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszq byc¢
sprawne, kable zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania sie
zdejmowania oston z silnikdéw i innych ruchomych elementéw. Zabrania sie niepotrzebnego
manipulowania palnikami, zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogq
wykonywac¢ tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem prac
spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikéw, butli.

9.Miejsce pracy musi byé dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie zasilane
prgdem o napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszq by¢ wolne i odpowiednio szerokie.
10.0dpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowiqzujgcymi zasadami porzqgdkowymi.

11.Mechaniczne wykopy mozna wykonaé¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach, gdzie wystepujq zbrojenia podziemne wykopy mechaniczne mozna
wykonaé tylko do gtebokosci 0,60 m. Pozostalq czes¢ wykopdéw nalezy wykonaé recznie.
Wykopy powyzej 1 m nalezy obudowa¢ deskami i rozeprzeé belkami lub gotowymi Scianami z
rozporami stalowymi. Wykopy nalezy codziennie kontrolowaé, sprawdzaé stan deskowania. Na

dno wykopu wolno schodzié¢ tylko po drabinie.



12.Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami ,,AROTA”
o dt. 1,5 m.). Kable na czas prac powinny mie¢ odtqczone zasilanie. Nalezy ostroznie prowadzi¢
roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem, z wysokq temperaturq.

13.Na czas budowy wykopy zabezpieczyé przed zalaniem wodq opadowq gérne krawedzie
bali przysciennych powinny wystawaé 0,15 m nad przylegty teren. W razie wystgpienia wéd
gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowac z nich wode w sposéb
zapewniajgcy stabilnos¢ wykopu. Wykopy nalezy oznaczaé¢ barierkami wysokosci 1,1 m z
odeskowaniem gérq i dotem, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.
14.Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

15.Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowiqzujgcymi warunkami
technicznymi czesé Il ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”, ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych” oraz z wymogami obowiqzujgcych
norm. Duze ciezary nalezy przenosié z pomocq sprzetu mechanicznego, stosowaé tylko
nieuszkodzone zawiesiq, liny, itp. Nie wolno przebywaé pod zawieszonymi ciezarami. Kazdy
wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Do prac montazowych nie dopuszcza sie
matoletnich i nie przeszkolonych pracownikéw.

16.Nalezy zapewni¢ droge dojazdowq dla transportu.

6.0. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji bqgdz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢
sporzqdzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawq — Prawo Budowlane. Zakres i forme
»Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury. W
»Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdélnego pozwolenia na budowe

lub wspélnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

projektant mgr inz. Daniel Wisniewski Sierpien 2019
instalacje sanitarne, upr.nr KUP/0152/PWOS/13

w specjalnosci instalacje sanitarne




KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiazujgce normy i zarzadzenia.

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
-Rozporzqdzenie Rady Ministréw w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociqgi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujqgce instalacje

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajq
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki

funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzanie wéd deszczowych z boiska poprzez drenaz zbierajqcy. Dren zbierajgcy o
érednicy 70 mm z PCV. Dren zbiorczy o érednicy d=180 mm z PCV. Scieki deszczowe poprzez
uktad kolejnych studni zostanq zrzucone do rzeki Debrzynki. Przed wprowadzeniem sciekéw do
rzeki, nalezy je podczysci¢ w separatorze substancji ropopochodnych oraz w osadniku. Dobér
osadnika i separatora w dalszej czesci opracowania. Przed zrzutem wéd deszczowych do rzeki

nalezy wybudowaé studnie pomiarowq w celu poboru prébek.



3.1 Przewody kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowq nalezy wykona¢ z rur PVC160 mm oraz drenazowe 70 i 180 mm PVC.

Zasypywanie wykopu prowadzié¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

3.2 Uzbrojenie

Studnia kanalizacji deszczowej d=1000 betonowa i 600 mm z PP.

Osadnik d= 1200 mm OS 1200/1,0.

Separator substancji ropopochodnych d=1000 mm ESK 3.

Dla studzienek w drogach i placach z wtazami o nosnosci 40T wykonaé pierscienie odciqzajqce,
ktére umiejscowione bedq na podsypce z piasku i cementu. Cata studzienka powinna byé

posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm, w celu amortyzaciji.

3.3 Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelnosci wodociqgu na cisnienie zgodnie z normq
PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykonaé inwentaryzacje geodezying.

Odbiér techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92 /B-10735.

Wyniki préby na szczelnosci przewoddédw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez

Wykonawce i Inwestora.

3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi warunkami technicznymi
Czes¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami obowiqzujgcych
Norm, a w szczegélnoici normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomic
uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
Mechaniczne wykopy mozna wykonaé na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne mozna
wykonaé tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatq czesé wykopdw nalezy wykonaé recznie. Wykopy
powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i rozeprzec belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robét ziemnych istniejqce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o diugosci 2 m).
Na czas budowy wykopy zabezpieczyé przed zalaniem wodq opadowq oraz oznaczyé
barierkami lub tasmq ostrzegawczq, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody z PVC uktadaé przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur wykonaé zgodnie z



instrukcjq projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociqgowych z PVC, PE, PP
producentéw rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzegaé podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociqgu,

» obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito
uniesienie sie rury. Zasypka przewoddéw musi byé zageszczona do 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora, pod drogami i ciggami pieszymi do 95%.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykonaé w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowac z nich wode w sposéb zapewniajqgcy stabilnosé¢ wykopu.

Catosé prac wykonaé zgodnie z:

> przepisami bhp,

- obowiqzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw.

3.5 Zabezpieczenia wykopu

Sciany wykopu musza byé pochylone w zaleznoici od rodzaj gruntu i tak wykopy:

° w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu: 1.5 - 2.0,
° w gruncie spoistym péfzwartym: 1.0,

° w gruncie spoistym twardoplastycznym: 1.5,

° w suchych zwartych itach i glinach: 0.5 — 1.0.

W pewnych warunkach dopuszczalne jest wykonywanie wykopdéw bez umocnionych scian i tak

wykop w gruntach:

° skalistych litych — do 4.0 m gtebokosci,
° bardzo spoistych zwartych — do 2.0 m,
° pozostatych — do 1.0 m.

Najczesciej stosuje sie obudowe Scian wykopu w postaci elementéw poziomych.

Sposoby zabezpieczania wykopdw:

. wykopy o gtebokosci do T metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obciqzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu — mogq
posiadac sciany pionowe nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia;

. wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m - mozna wykonywaé
bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska;



. pozostate wykopy o gtebokosci do 4 m umacnia sie przez obudowanie scian elementami

z drewna (lub blachq stalowq ttoczonq o réwnowaznej wytrzymatosci):

. $ciany z bali o grubosci min. 50 mm,

. naktadki — 60 mm,

. rozpory z okrqglakéw o srednicy min. 120 mm,

. rozstaw elementéw rozpierajgcych lub podpierajgcych — nie wiekszy niz 1 m w pionie i

1,5 m w poziomie,
. najwyzej potozony element deskowania powinien wystawaé 15 cm ponad krawedz

wykopu.

3.6 Odlegtosci od innego uzbrojenia podziemnego

Przylgcza nalezy uktada¢ na gtebokosci:

H=hp + 0,2 od wierzchniej géry rury

gdzie: hp - gtebokos$é przemarzania gruntu odczytana z mapy,
Minimalne odlegtosci od innych sieci:

Kanalizacja = 1,5 m

Wodociqg — 1,5 m

Telekomunikacyjne = 1,0 m

Energetyczne — 0,5-1,0 m

Cieptownicza — 2,0 m

Gaz-04-15m

Dodatkowo w pasie o szerokosci 2,0 m nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewow.

4.0. OBLICZENIA

Plyta boiska z nawierzchni sztucznej

Powierzchnia
wspotezynnik sptywu:

Powierzchnia zredukowana:

Miarodaijne natezenie deszczu:

Przeptyw:

1056 m2 = 0,1056 ha

W =0,40

Fzred = AeW

Fzrea = 0,1056 * 0,4 =0,042 ha
q =150 [%]

Q=9 Fzea

Q =150+0,042

Q = 6,34 dm3/s

Q =0,00634 m3/s



Miarodaijny czas trwania deszczu:

Trawnik
Powierzchnia
wspotezynnik sptywu:

Powierzchnia zredukowana:

Miarodaijne natezenie deszczu:

Przeptyw:

Miarodaijny czas trwania deszczu:

Bieznia poliuretanowa
Powierzchnia
wspotezynnik sptywu:

Powierzchnia zredukowana:

Miarodaijne natezenie deszczu:

Przeptyw:

Miarodaijny czas trwania deszczu:

Powierzchnia uvtwardzona
Powierzchnia
wspotezynnik sptywu:

Powierzchnia zredukowana:

Miarodaijne natezenie deszczu:

=30 min

Q=11,4 m3 / 30 min

425,4 m2 = 0,04524 ha

¥ =0,10

Fzred = AeW

Fzrea = 0,0452 ¢ 0,1 =0,00452 ha
q= 150 [%]

Q=9 Fzrea

Q =150°+0,00452

Q =0,68 dm3/s

Q =0,00068 m3/s

=30 min

Q=1,22 m3 / 30 min

415,52 m2 = 0,041552 ha

¥ =0,40

Fzred = AeW

Fzrea = 0,041552 ¢ 0,4 =0,0166208 ha
q =150 [%]

Q=q" Fzrea

Q=150°+0,0166208

Q = 2,49 dm3/s

Q =0,00249 m3/s

=30 min

Q=4,49 m3 / 30 min

A=139,33 m2=0,013933 ha

W =0,90

Fzred = A*W

Fzrea = 0,013933 ¢ 0,90 =0,0125397 ha



Przeptyw:

Miarodaijny czas trwania deszczu:

Piasek, skocznia
Powierzchnia
wspotezynnik sptywu:

Powierzchnia zredukowana:

Miarodaijne natezenie deszczu:

Przeptyw:

Miarodaijny czas trwania deszczu:

Przeptyw:

Q=9 Fzrea
Q=150°+0,0125397
Q=1,88 dm3/s

Q =0,000188 m3/s

=30 min

Q=3,39 m3 / 30 min

A=15,0m2=0,0015 ha

W =0,20

Fired = A°W

Fzrea = 0,0015 ¢ 0,20 =0,003 ha

q= 150 [%]
Q=9q"Frrea

Q=150°+0,003
Q = 0,045 dm3/s
Q =0,000045 m3 /s

=30 min

Q=0,081 m3 / 30 min

- Plyta boiska z nawierzchni sztucznej - Q = 6,34 dm3/s

- Trawnik - Q = 0,68 dm3/s

- Bieznia poliuretanowa - Q = 2,49 dm3/s

- Powierzchnia utwardzona - Q = 1,88 dm3/s

- Piasek, skocznia - Q = 0,045 dm3/s

RAZEM: 11,435 dm3/s

Wody deszczowe zostanq przekierowane na osadnik i separator

ropopochodnych.
Przeptyw

Powierzchnia zredukowana:

Q= 11,435 dm3/s
Q =0,011435m3/s
Fzrea = 0,079 ha

substancji



Dobér osadnika

Powierzchnia osadnika

- Qnom " 3,6
s

gdzie:
a-wspotczynnik bezpieczenstwa
Qrom= ilo$¢ sciekow ze zlewni

Qnom = Gnom * Fzr
gdzie:
Jnom- Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni

F.- powierzchnia zlewni zredukowanej = 0,079 ha

dm?
Qnom =15+ 0,079 = 1,19 ——

n wspodtczynnik stopnia redukcji zawiesiny

(Z,—Z,)-100%

n= 7,
n = (600 —100) - 100% _ 83,30 %
600
n=80 - qr=7
A, =125 M = 0,77 [m?]
7,0
Objetosé¢ czynna osadnika
Vez = Ap * hey
gdzie:
he.- wysokosé czynna osadnika [m]
he; = ho + hy
ho- wysokosé czesci osadowej [m]
Vos
hy = A_p
gdzie:
Vos- pojemnosé magazynowania osadu
M-V,
Vos = 7000

gdzie:
n- krotnos$¢ usuwania osadu w ciqgu roku

M- roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku



_ Fzr'(zl_zz)'H
100

H- roczna wysokos$¢ opaddéw 600 mm

M= 0,079 - (600 — 100) - 600

100 = 237,00 kg/rok
V- pojemnosé magazynowania osadu
Vs = M = 0,065 m3
o8 4-1000 ’
hy = 0065 _ 0,084 m
0,77
hp- wysokos¢ czesci przeptywowej
gdzie:
B- srednia szerokos¢ przeptywajqcej strugi
Dy,
¥ =21000
gdzie:
Dw- $rednica wewnetrzna 1200 mm
1200
=35.1000 0,6 m
Fo- maksymalna wartosé przekroju czynnego czesci przeptywowej Fo=max(Fp1;Fp2)
Qnom * 3,6
Fpr = ———F-=
Vmax * 3600
gdzie:
Vmax- predkosé graniczna = 0,3
F,1 = M = 0,004 m?
P170,3-3600
o Omax 36
P270,3-3600
F,, = M = 0,015 m?
P270,3-3600
Przyjeta warto$é: 0,015 m?
0,015
p = 0.6 = 0,009m

Wysokos¢ czynna osadnika
h.; = 0,084+ 0,009 =0,093m — 9,3cm

Objetos¢ czynna osadnika



A, = 0,77 [m?]
V., = 0,07 m3

VCZ = Ap ' hcz

V., =077 « 0,093 = 0,07 m3

objetos¢ czynna osadnika

powierzchnia czynna osadnika

Przyjeto osadnik poziomy OS 1200/1,0

powierzchnia osadnika 1,13 m?2

objetos¢ czynna osadnika 1,0 m3
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Dobér separatora

F,, = 0,079 ha

m3
Qnom = 1,19 T

Qnomurzadzenia = Quomzlewni - f;

3
3,0 > 1,79‘%

Przyjeto separator ESK 3

ESK

Wysokosprawne separatory koalescencyjne
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5.0. PROBY | ODBIORY

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukaé i wykonaé prébe szczelnosci przez napetnienie wodq
i obejrzenie zilqczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Obowiqzujgca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”. Badany odcinek powinien byé obsypany warstwq ochronng z wytqczeniem
ziqczy rur i potgczen miedzy studniami.

Rurociqgi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia i szczelnosci.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypelieniem badanego odcinka

przewodu wodq do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napetniania rurociqgéw lub studni



kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonaé ich sezonowanie. Zazwyczaj
wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wieksze niz 50 kPaq, liczqc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczqce szczelnosci
przewodoéw sq spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodéw,

-0,20 dm3/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

-0,40 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

6.0. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jokim powinny odpowiadaé instalacje wodociqgowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem wykonaé recznie jako wqgsko przestrzenne, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucie, ktérych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robét.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéw innych producentéw o parametrach co
najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniv zgody projektanta,

Ewentualne wqtpliwosci dotyczqce wykonania przytqczy i sieci zgodnie z projektem zgtosic
przed rozpoczeciem robét do projektanta.

Przejscia  przewodéw  (rurociqgdéw) przez  przegrody budowlane  oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w tulejach
stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjq producenta. Do wykonania zabezpieczen

przepustdw mogq uzyte by¢ tylko materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia

BRANZA SANITARNA
projektant mgr inz. Daniel Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
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