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ZAŁĄCZNIK 5 DO SIWZ  ZDP.WO.261.2.17/20 
 

PROJEKT UMOWY NR ……………… 
 

zawarta w  dniu ............... r.  pomiędzy Powiatem Poznańskim  
reprezentowanym przez:  
Marka Borowczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
NIP 781-184-07-66, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
 
………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………. 
 
NIP: ……………………. Regon: ……………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym        nr 

ZDP.WO.261.2.17/20 przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi: pn.: „Sprzątanie 
zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych.” Zadanie …………., na drogach 
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na terenie 
gmin……………………………., polegającej na dwukrotnym oczyszczeniu jezdni przy krawężniku, ścieków przy 
krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, 
powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na 
skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. 
oraz ręcznym oczyszczeniu ścieków grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych.  

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia wraz  z określeniem lokalizacji: (odpowiednio dla danej części zamówienia). 

Zadanie I - drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew. 

Lp. Miejscowość, 
odcinek drogi 

Nr drogi Strona drogi długość 
odcinka /mb/ 

Pow. do 
czyszczenia 

Uwagi 

lewa prawa m2 

1. Buk - Otusz 2496P 720 450   m. Otusz 

2496P 370     Buk poza granicami miasta (od ul. Różana 
do DW 307) 

2496P 60   
 

2 wyspy, skrzyż. z dr. woj. nr 307 

2. Buk - Wiktorowo 2739P 900 280     

3. m. Niepruszewo 2500P 750 500   w tym 2 wyspy 

4. m. Żegowo 1892P 545 740     

165 165   wiadukt nad A2 

m. Wysoczka   240     

5. m. Szewce 2497P 3895 1140 90 rondo 

6. m. Dobieżyn 2458P 1100 1130     

    5040 droga pieszo-rowerowa 1680m 

2499P 40 40   przy skrzyżowaniu z ul. Topolową 

7. m. Skórzewo 2401P 2925 2610 2220 w tym 2 ronda, wyspy, miejsca postojowe, 
zatoki autobusowe, wyspa przejezdna, 
przepust 
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    7665 droga pieszo-rowerowa 2190m 

8. m. Dąbrówka 2401P 250 130 117 zatoka autobusowa 

9. m. Palędzie 2401P 1510 404     

10. m. Dopiewiec 2401P 330 215 12 3 wyspy 

11. m. Dopiewiec 2401P 15 960 0 wzdłuż chodnika Dopiewo-Dopiewiec 

12. m. Dopiewo 2401P 575 1020     

2402P  920 850     

2403P 400 680     

2413P 720 410 98 ściek korytkowy z prefabrykatów 
betonowych 

2413P     2010 ścieżka pieszo-rowerowa (670 mb) 

13. m. Podłoziny 2413P 160 50 47 w tym peron 

14. m. Więckowice 2403P 1150 1150 10 w tym przy skrzyżowaniu z DW307 wokół 
wyspy, martwe pole 

2392P 35 30 10 w tym przy skrzyżowaniu z DW307 wokół 
wyspy, martwe pole 

15. m. Konarzewo 2412P 2220 1400     

2415P 1230 550     

16. Dopiewo - 
Konarzewo 

2414P  330 70   wiadukt nad A2 

2402P 470 160   wiadukt nad A2 

2414P  2370 220   odc. łączący miejscowości, 5 peronów 
przystankowych; 20,0m ściek 

17. Konarzewo - 
Dopiewiec   

2415P 240 240   wiadukt nad A2 

18. m. Trzcielin 2402P   120     

2412P 120 120     

2457P 410 20     

19. m. Lisówki 2457P   75     

20. m. Krąplewo 2402P 380   920 w tym parkingi 

21. m. Gołuski 2416P 20       

2391P 20 50     

22. m. Zakrzewo 2417P 205 3840 230 w tym perony 

23. m. Tomice 2457P 140 610   wysepka 25,0m + korytka ściekowe 50,0mb 

24. m. Skrzynki 2413P 170 170     

2500P 1120 2000     

100 130   wiadukt nad A2 

25. m. Strykowo 2450P 30 810 225 zatoki postojowe 2 szt. 

26. m. Sapowice 2450P 560 1560     

27. m. Rybojedzko 2450P   110     

28. m. Modrze i 
Drożdżyce 

2453P 1180 1180     

2454P 1730 430     

29. m. Jeziorki 2456P   500     

2455P 130 435     

30. m. Piekary 2455P 260 280     

2498P 60 140     

2458P 0 95 
 

  

2459P 30 30     

31. m. Sznyfin 2498P   300     
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2492P 20 20   perony przystankowe 

32. m. Dakowy Suche 2492P 300 130     

RAZEM 31380 28989 18694   

OGÓŁEM 60369 18694   

 

Zadanie II – drogi powiatowe na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las. 

Lp. Miejscowość Odcinek drogi Nr drogi 

Strona drogi długość 

odcinka /mb/ 

Pow. do 

czyszczenia 
Uwagi 

lewa prawa m2 

1. m. Przeźmierowo 2405P 

2030 1995     

60     wysepki 

    640 zat. autobusowe 

    390 pola martwe 

    3580 m. postojowe 

2. m. Góra 1872P 1145 1910     

3. m. Tarnowo Podgórne 

2404P 820 930 175 ztoki autobusowe 

1872P 1620 1620 930 
rodno + wyspy separujące, martwe pola, 

zatoczki 

2420P 570 1565 1769 
rondo st. wew., martwe pola,, wyspy, 

zatoki parkingowe i autobusowe 

2420P     2670 droga pieszo-rowerowa 890m 

4. m. Lusowo 

2417P 1600 2625     

2417P     4680 droga pieszo-rowerowa 1560m 

2419P 500 1040 411 rondo + wyspy separujące 

2419P       droga pieszo-rowerowa 400m 

2420P 370 900 22 
w tym wyspa, martwe pola, perony 

przystankowe 

5. 
m. Ceradz Kościelny-

Jankowice 
1890P 560 1980 114 rondo + wyspy separujące 

6. m. Lusówko 2392P 

1000 550     

  370   ściek głęboki 

  28   ściek grzebieniowy 

    2310 droga pieszo-rowerowa 770m 
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2419P 

    1710 
droga pieszo-rowerowa 570m, w tym 

wokół ronda 

520 520   w tym rondo strona wew. i zew. 

7. m. Batorowo 2418P 

600 2000     

  200   ściek głęboki 

    2970 droga pieszo-rowerowa 990m 

8. odc. Jankowice - Lusówko 2392P 1335     ściek 

9. m. Wysogotowo 2418P 620 460     

10. m. Kokoszczyn 2422P 

130 340     

 100   ściek głęboki 

11. m. Jankowice 2392P 410 70     

12. m. Sady 

2421P 600 450     

2419P 570 80     

13. m. Przybroda ul. Kaźmierska 1865P   370     

14. m. Rokietnica 

2400P 1200 2050 670 w tym rondo, wyspy i martwe pola 

2424P 1460 1485     

2425P   110 190 440 zatoki: autobusowe i parkingowa 

2423P 

200 490 100 w tym martwe pola 

  270   ściek 

15. m Bytkowo 2400P 50 85 205 zatoki: autobusowe i parkingowa 

16. m. Sobota 2400P 910 190 177 zatoki: autobusowe  

17. m. Żydowo 

2425P   305 300     

1859P 140 190     

18. m. Kiekrz 2424P 

1850 1850 800 
wokół wysp, martwe pola, 5 szt. zatoki 

autobusowe  

    5840 droga pieszo-rowerowa 1640m 

19. m. Mrowino 2423P 600 200 73 zatoka autobusowa 

20. 

m. Suchy Las   -                             

ul. Sucholeska                     

2431P 

360 160 180 
w tym ściek 200m, 12m ściek 

grzebieniowy wraz z zatoką autobusową 

ul. Bogusławskiego                    700 700     

ul. Alejowa   670     

21. m. Suchy Las - ul. Złotnicka   2430P 820 700 250 wysepki+ martwe pola 
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280 280   0+390 - 0+663 ciąg pieszo-jezdny 

22. m. Golęczewo   2061P 680 820 470 zat. autobusowa 

23. m. Zielątkowo 2061P 1550 70     

24. m. Zielątkowo 2515P 70 1070     

25 m. Chludowo 2515P 1120 430     

26. m. Biedrusko 2406P 

1900 2200     

  150 40 rondo st. wew. i zewn., martwe pola 

  290 179 wysepki, martwe pola 

   7200 

droga pieszo-rowerowa po obu stronach 

jezdni (od mostu nad Wartą, wokół 

ronda) łącznie 2400m 

27. Łysy Młyn 2406P 

40 40   most 

    100 wysepki+ martwe pole 

28. m. Radojewo 2406P     300 wyspa, martwe pola 

RAZEM 29405 34983 39395   

OGÓŁEM 64388 39395   

 

Zadanie III – drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz. 

Lp. Miejscowość, 
odcinek drogi 

Nr 
drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 
/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia 

Uwagi 

lewa prawa m2 

1. m. Bolechowo - 
Promnice 

2406P 1050 2320 420 w tym zatoki autobusowe 

  620   rondo str. zew. i wew., wokół wysp 

    150 zatoki parkingowe, zatoka przy 
separatorach 

220 220   most na rzece Warcie 

    4500 droga pieszo-rowerowa 1500m 

2. m. Długa Goślina 2029P 40 260 225 w tym zatoki autobusowe 

140 420   w tym ściek głęboki, 20m ściek 
grzebieniowy 

3. m. Trojanowo  2029P 65 65   przed skrzyż. na Wojnowo - zatoki 
autobusowe 

  35   most. nad rzeką Trojanka 

50 50   przed skrzyż. z dr. nr 196 przy 
krawężniku + wyspa 

4. odc. Murowana 
Goślina - 
Trojanowo 

2029P 
(dawna 
DW 
196) 

520 120 315 w tym ścieki, wokół wysp, martwe 
pola, lewoskręty, pasy wł/wył, zatoki 
autobusowe 
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5. odc. DW196 - 
Przebędowo 

2513P 
(dawna 
DW 
187) 

550 180 40 w tym ściek, wokół wyspy, martwe 
pola 

6. odc. Bolechowo - 
Murowana Goślina 

2029P 
(dawna 
DW 
196) 

70 210 470 w tym ścieki, wokół wysp, martwe 
pola, lewoskręty, pasy wł/wył 

7. m. Łopuchówko 2393P 10 15     

8. m. Raduszyn 2025P   30     

9. m. Owińska  ul. 
Kolejowa 

2434P 840 110 560 w tym zatoki, parkingi, azyle 

10. m. Koziegłowy ul. 
Poznańska 

2407P 1100 1600 420  zatoki autobusowe 

11. m. Kicin  ul. 
Poznańska 
(od ul. Wczasowej 
do ul. Okrężnej, od 
ul. Kościelnej do ul. 
Rolnej)  

2407P 880 2130 315 w tym ściek głęboki oraz zatoki 
autobusowe 

12. m. Kliny 2407P 120 60 240 w tym zatoki 

13. m. Mielno 2407P 210 40 300 w tym wokół wysp, wzdłuż peronów, 
martwe pola, zatoki autobusowe 

14. m. Wierzonka 2407P 20 20     

12 13   most nad rzeką Główna 

15. m. Kobylnica 2407P 140 160     

16. odc. Gruszczyn - 
Swarzędz 

2407P 290 240 240 w tym zatoka, wokół wysp, azyli, 
lewoskręty, martwe pola 

50 50   rondo str. zew. i wew. 

900 900 190 w tym zatoka, wokół wysp, azyli, 
lewoskręty, martwe pola 

    2700 droga pieszo-rowerowa 900m 

17. odc. Swarzędz - 
Gortatowo 

2435P   210 200 zatoki autobusowe 

    630 droga pieszo-rowerowa 170m 

18. m. Uzarzewo 2435P 280       

30 30   przepust nad rzeką Cybina 

19. m. Jasin 
skrzyżowanie na 
Łowęcin z wyspą 

2436P 540 540 480 wokół wysepki, martwe pole oraz 
zatoki postojowe 

20. m. Łowęcin 2436P 30 350     

21. Łowęcin - 
Sarbinowo 

2436P 175 41   w tym perony przystankowe 

22. Wierzonka - 
Dębogóra - 
Karłowice 

2408P 35 450 160 w tym perony przystankowe, zatoki 
autobusowe 

23. m. Tuczno 2408P 325       

24. m. Wronczyn 2408P 140 330   w tym ściek korytkowy po lewej 
stronie 

25. m. Złotniczki most 
nad rzeką 

2408P 4 4     

26. m. Nadrożno most 
nad rzeką 

2408P 19 19     

27. m. Kociałkowa 
Górka                        

2486P 400 400     

28. m. Łagiewniki 2147P     180 zatoki autobusowe 

29. m. Pomarzanowice 2147P 450 450 180   
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30. m. Główienka 
od przepustu na rz. 
Główna 

2147P 500       

31. m. Główna 2484P 20 130     

32. m. Węglewo 2484P 28 380     

33. m. Biskupice ul. 
Główna 

2485P 1050 800     

34. Biskupice - Promno 2485P 60 160     

  80     

35. m. Jerzykowo 2487P   450 1600   w tym 230 ściek głęboki str. prawa 

36. m. Biskupice ul. 
Dworcowa 

2437P 910 660     

37. Jankowo - 
Sarbinowo 

2437P   370     

38. m. Sarbinowo 2437P 70 414   w tym perony przystankowe 

39. m. Paczkowo 2437P 436 504 485 w tym perony przystankowe, zatoki 
autobusowe, miejsca postojowe 

40. m. Gułtowy 2443P 
ul. 
Wiejska 

505 505     

2443P 
ul. 
Średzka 

370 200   wokół wysepki 

41. m. Gułtowy, ul. 
Kasztanowa 

2445P 330 165     

42. m. Siedlec, przejazd 
kolejowy 

2445P 105 80   ściek głeboki 

43. m. Siedlec, dojazd 
do                              
DK 92 

2445P   200   głęboki ściek, wokół wysepki 

44. Czerlejno - 
Czerlejnko 

2441P 1360 1360   w tym 60m wokół wyspy 

45. m. Czerlejnko 2441P 430 570   w tym wiadukt 

46. Czerlejno  - Trzek 2443P 810 760   w tym wiadukt 

47. m. Ługowiny 2411P 66 143 175 w tym wokół azyli, martwe pola, 
zatoka autobusowa 

48. m. Węgierskie 2446P 600 25     

  75   ściek 

49. m. Paczkowo 
przejazd kolejowy 

2439P 65 65   krawędzie 

50. m. Siekierki 2439P 1260 110     

51. (od granicy m. 
Swarzędz) 
Zalasewo - Garby 

2489P 
(dawna 
DW433) 

2880 2880     

52. m. Swarzędz (od 
ronda do ul. 
Rabowickiej), m. 
Zalasewo  
ul. Średzka 

2410P 570 990 175 w tym wokół wysp, martwe pola, 
zatoki autobusowe 

53. m. Swarzędz, ul. 
Rabowicka 

2512P 4235 4235 30 w tym wyspy 280,0mb; druga jezdnia 
przy posesjach 410,0mb; wiadukt; 
łącznice; martwe pola 

    1960 droga pieszo-rowerowa 560m 

54. Kostrzyn (od 
granicy miasta) - 
Trzek 

2514P 
(dawna  
DW434) 

820   375 lewoskręt, martwe pola, ściek 690m 
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RAZEM 27 635 30153 16115   

OGÓŁEM 57788 16115   

 

Zadanie IV – drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik. 

Lp. Miejscowość, 
odcinek drogi 

Nr 
drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 
/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia 

Uwagi 

lewa prawa m2 

1. odc. Gądki - 
Robakowo 

2477P 98 370 281 martwe pola, zatoka autobusowa 

2. rondo Robakowo 2477P 300 564 40 w tym po str. wew. i wokół wysepek, 
martwe pola, zatoka autobusowa 

3. odc. Robakowo 
(za rondem) - 
Dachowa 

2477P 592 592 360 3 zatoki autobusowe 

    1798 droga rowerowa przy jezdni 562m, do 
skrzyżowania z ul. Szeroką 

4. m. Dachowa 2477P 60 150 120 zatoka autobusowa 

5. m. 
Szczodrzykowo 

2477P 100 260 250 zatoki autobusowe, martwe pola przy 
wysp. sep. 

6. m. Czmoń 2471P 250       

7. m. Runowo 2476P   400     

8. m. Pierzchno 2476P 625 130 120 zatoka autobusowa 

9. m. Radzewo 2478P 50 195     

2471P 645 450   z peronem przystankowym 

2472P 550 320     

10. m. Konarskie 2472P 25 25   perony przystankowe 

11. m. Biernatki 2468P 880 520 110 zatoka autobusowa 

12. m. Prusinowo 2468P 855 210     

13. m. Kamionki 2461P 1325 1340 40 przy chodniku, rondo wew. i zew., 
wokół wysp, martwe pola 

14. m. Borówiec                                  
ul. Poznańska, ul. 
Główna 

2461P 3800 3800 857 zatoki autobusowe, 2 ronda po str. 
wew. i zew., wokół wysepek, martwe 
pola 

15. m. Trzykolne Mł. 
i m. Czmoniec 

2464P 24 31 175 perony autobusowe 

16. odc. węzeł 
Koninko - 
Szczytniki - 
Kamionki 

2489P 590 1540 580 w tym lewoskręty, martwe pola, 
perony przystankowe, ściek głęboki 
50m 

25 25   most nad rz. Kopla 

17. m. Krerowo, 
skrzyż. z 2410P 

2446P 23 23     

18. m. Kleszczewo 2441P 430 430     

19. m. Poklatki 2441P 140       

20. m. Gowarzewo 2410P 1153 1789 467 w tym martwe pola, wokół wysepek, 2 
ronda po str. wew. i zew., zatoki 
autobusowe 

30 80   wokół wyspy i krawężnik - 
skrzyżowanie z ul. Starowiejską 

    300 droga rowerowa przy jezdni 150m 

21. m. Tanibórz 2410P 108 62 260 w tym wokół wyspy, martwe pola, 
przejście dla pieszych, zatoki 
autobusowe 



Strona 9 z 16 
 

22. odc. Trzek - 
węzeł S5 

2410P 119 1010 260 w tym zatoki autobusowe, wokół 
wyspy, martwe pola 

    863 droga rowerowa, pieszo-rowerowa 
345m 

23. m. Kleszczewo 2410P 1250 1350 144 w tym wokół wysepek i dojazd do 
ronda, martwe pola 

    2220 droga pieszo-rowerowa 740m 

24. m. Krerowo 2410P 960 860     

wiadukt nad A2 2410P 280 280   ściek głęboki 

25. m. Tulce 2438P 50 50   zatoki autobusowe 

50 75   zatoki autobusowe 

55       

26. m. Tulce 2440P 320 700     

27. m. Tulce 2429P 130 130   zatoki autobusowe 

530 615     

28. m. Gowarzewo 2429P 55 55   zatoki autobusowe 

20       

110 110 120 przy rondzie (skrzyżowanie z 2410P), 
zatoka autobusowa 

    260 droga rowerowa 130m 

29. m. Komorniki  2440P 100 100   podjazd wiaduktu nad A2 

  50   skrzyżowanie 

30. m. Nagradowice 2440P 450 290     

500 500   wiadukt nad S5 

31. m. Markowice            2446P 300 300   wiadukt nad A2 ściek głęboki 

  900   ściek głęboki 

32. m. Śródka 2447P     350     

33. m. Zimin 2447P   70 630 200 w tym pętla i wysepka, zatoki 
autobusowe 

34. odc. Zimin - 
Krerowo (przy 
cmentarzu) 

2447P     300 miejsca postojowe 

35. odc. Tulce - 
Żerniki - węzeł 
Koninko 

2489P 
(dawna 
DW433) 

70 70   zatoki autobusowe 

3520 1270 350 rondo wew. i zew., wokół wysp, 
martwe pola, ściek głęboki na mostach, 
lewoskręty 

RAZEM 21617 23001 10475   

OGÓŁEM 44618 10475   

Zadanie V – drogi powiatowe na terenie gmin: Komorniki, Mosina. 

Lp. Miejscowość Odcinek drogi Nr drogi Strona drogi długość 
odcinka /mb/ 

Pow. do 
czyszczenia 

Uwagi 

lewa prawa m2 

1. odc. Czapury - Babki  
ul.Gromadzka 

2461P 2220 2380     

2. m. Daszewice 2461P 1250 1250     

3. m. Czapury - Wiórek 2460P 2285 2650     

4. m. Sasinowo 2460P   1020     

5. m. Rogalinek 2460P 360 360     

6. m. Krosno 2465P 800 930     
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      4020 droga rowerowa 2010m 

7. m. Drużyna 2465P 65 60   przy przejeździe kolejowym 

8. m. Nowinki 2465P   20 135 zatoka autobusowa, peron 
przystankowy 

9. odc. Mosina - Żabinko 2463P   90 300 2 zatoki autobusowe 

10. m. Świątniki 2464P 20 20   perony przystankowe 

11. m. Radzewice 2464P 432       

12. m. Trzykolne Młyny 2464P   40   peron przystankowy 

13. m. Czmoniec 2464P 30     peron przystankowy 

14. m. Borkowice, Drużyna, 
Dymaczewo Stare 

2469P 946       

24 24   most w m. Drużyna 

35 35   most w m. Borkowice 

25 25   most w m. Dymaczewo 
Stare 

15. m. Sowiniec 2466P  760 700     

16. m. Pecna 3911P 1421 200     

17. m. Plewiska 2416P   560     

18. m. Rosnowo 2388P 330 330     

2412P 40     dojście do peronu 
autobusowego skrzyż. z 
2388P 

19. m. Chomęcice 2412P 2250 2170 220 zatoki autobusowe  

20. m. Walerianowo 2388P 280 1800     

21. m. Rosnówko 2388P 1040 620     

22. m. Komorniki 2388P 200 200     

2387P 70      wyspa 

2387P   50 50   most nad rz. Wirynka 

2387P   940 860     

2391P   1800   w tym 220m pas środ, 30m 
wyspa, 30m zatoka       

1280     w tym 30m wyspa, 220m 
pas środ, 230m parking 

23. Plewiska - Komorniki 2387P   2480 2160 630 od przejazdu kolejowego, 
zatoki autobusowe 

500 310   wiadukt nad A2, w tym 
ściek głęboki 

320 220 252 rondo str. wew i zew. z 
wyspami oraz 
krawężnikami na dojeździe, 
zatoki autobusowe 

24. m. Plewiska ul. Wołczyńska 2507P 340 340     

25. Komorniki - Wiry - Łęczyca 2390P 4900 5780 3260 w tym rondo str. wew i 
zew. z wyspami oraz 
martwymi polami, 60m 
wokół wysepki, zatoki 6szt, 
110mb korytek 
betonowych, m. postojowe 

26. Głuchowo - Gołuski 2391P 70 70   wiadukt pod S11 

250 60   wiadukt nad A2 

27. m. Głuchowo 2391P 460 770 130 koryka sciekowe 150,0mb + 
zatoka autobusowa 

2389P 425 200   z pętlą autobusową + 
korytka ściekowe 40,0mb; 
peron autobusowy 

RAZEM 26898 28104 8947   
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OGÓŁEM 55002 8947   

3. Faktyczny zakres zleconych usług jest uzależniony od prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych, 
zajęcia pasa drogowego przez inne podmioty lub przekazania odcinka/odcinków drogi/dróg innym 
podmiotom i wobec zaistnienia powyższych okoliczności może ulec zmniejszeniu w stosunku do zakresu 
określonego w § 1 ust. 2. 

4. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą 
techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Usługi oczyszczenia jezdni należy wykonać dwukrotnie. Każdorazowo Wykonawca ma obowiązek rozpocząć 

sprzątanie w ciągu 3 dni roboczych i wykonać nie później niż w ciągu ……. dni  licząc od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym 
drugie oczyszczanie należy wykonać nie później niż do 01.10.2020r. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przesłane Wykonawcy na adres e-mail: ……………….., przez osobę 
wskazaną w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić e-mailem zwrotnym fakt otrzymania zgłoszenia pocztą elektroniczną. 
 

§ 3 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego 
1) wskazanie Wykonawcy zakresu i miejsc wykonywanych usług, 
2) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac, 
3) zapewnienie osoby nadzorującej realizację zamówienia, 
4) zapłata za wykonaną i odebraną usługę. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana jest usługa;  
2) zorganizowanie i kierowanie wykonywaną usługą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz 

zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 
3) utrzymanie ładu i porządku na terenie świadczonych usług; 
4) oznakowanie pojazdów używanych do realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
5) oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z własnym zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

lub zgodnie z projektem udostępnionym przez ZDP w Poznaniu. Oznakowanie musi być zgodne                              z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                           i 
warunków ich umieszczania na drogach. Oznakowanie musi być utrzymywane w należytym stanie przez cały 
czas wykonywania usługi; 

6) na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji zgłoszenia przekazywanie Zamawiającemu informacji                   
o zakresie prac wykonanym w danym okresie oraz o planowanym zakresie prac w wyznaczonym terminie  
codziennie, w trakcie realizacji zgłoszenia, przekazywanie Zamawiającemu informacji o wykonanych dnia 
poprzedniego pracach oraz o planowanym zakresie prac do wykonania dnia następnego, informacja powinna 
zawierać daty wykonanych i planowanych prac oraz liczbę porządkową wraz z podaniem miejscowości lub/i 
odcinka drogi, zgodnie z zakresem zamówienia, określonym w § 1 ust. 2 umowy; informacje należy przesyłać 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 12.00   na adres e-mail: ……………………………………………..;  

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość realizowanych 
usług lub termin ich zakończenia;  

8) prawidłowe zgłoszenia do odbioru wykonanych usług;  
9) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić czyszczenie nawierzchni w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w 

ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty 
z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca;  

10) Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek 
postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy 
robót. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub 
dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o Odpadach (Dz.U.2019 poz. 
701).  

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę.  
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
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wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  wszystkie czynności 
składające się na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, chyba, że z odrębnych 
przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę; 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ppkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

§ 4 
Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu usług wynikającego ze zgłoszenia, o 
którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe usługi w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Do przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć obmiar powykonawczy wykonanych usług zawierający zakres usług, 
lokalizację oraz ilości wykonanych usług wg jednostek obmiarowych wynikających z formularza 
cenowego, zgodnie z ofertą. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu niezakończenia usługi lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi 
odbioru usług z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; 

fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;  
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
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a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia; 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający 
odstąpi od umowy z winy Wykonawcy w całości lub w części umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
8. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym 

podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad 
podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu 
przez podmiot usuwający wady. Obciążenie Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez 
Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z faktury w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

9. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 2  pkt. 
4 niniejszej umowy. 
 

§ 5 
Nadzór 

1. Nadzór nad realizacją usługi z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………………………………., tel. 
………………………….….. e-mail : ………………………………………………. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest: 
…………………………………………, tel. …………………………, e-mail: …………………………………………….. 

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy. 

4. Inspektor oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony na terenie wykonywanych 
prac uprawnionymi w imieniu stron do sporządzenia protokołów odbioru zleconych usług, potwierdzania 
wykonanych prac oraz sporządzania obmiarów prac. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1-2 Strony 
ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: …………………………. zł (słownie: ……………………….) , w tym 
podatek VAT………………. zł. 

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie faktycznego zakresu wykonanych usług, 
ustalonego na podstawie obmiarów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inspektora, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, oraz cen jednostkowych wynikających z formularza 
cenowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącego załącznik do umowy. Do ww. wartości doliczony 
zostanie podatek od towarów i usług VAT. 

3. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 
 

§ 7 
Zasady płatności 

1. Płatność nastąpi na podstawie faktur częściowych. Zamawiający dokona płatności każdorazowo po dokonaniu 
odbioru zakresu przedmiotu umowy wynikającego ze zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu odbioru usługi, potwierdzającego jej 
prawidłowe wykonanie, przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,                         
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2191), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112). 

5. Należność, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni, licząc 
od daty otrzymania przez ZDP faktury, z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

6. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osobę trzecią. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za : 

1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; 

2) opóźnienie w wykonaniu czynności objętych umową, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6, ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

3) niespełnienie obowiązku określonego w § 3 ust. 2 pkt 6) umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy 
przypadek nieprzekazania informacji; 

4) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym wady, usterki 
powinny być usunięte, 

5) niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób  wykonujących czynności wskazanych w § 3 ust. 3 
pkt 1) umowy, w wysokości  1 000,00 zł, za każdy ww. przypadek, 

6) niespełnienie wymagań dotyczących oznakowania określonych w § 3 ust. 2 pkt 4 i 5, w wysokości 500,00 
zł, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek; 

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnień Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, 
to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, 
bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego                   w 
§ 6 ust. 1, umowy, chyba, że zaistniały okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość 
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, 

3) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 
5) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacją 

Techniczną lub niniejszą umową, 
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy, 
7) w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 2 lit. b. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 
uzasadnienie. Zamawiający może złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia 
informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
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5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) dokona protokolarnego odbioru usług, wg stanu na dzień odstąpienia; 
2) zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 10 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części 
do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, 
zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację usług (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp). 

3. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w przypadkach, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-3 pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający podejmie decyzję o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
pisemnego wniosku. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu w tym terminie, uważa się 
za zgodę na wnioskowanego Podwykonawcę. 

6. W przypadku, o którym mowa ust. 1 pkt. 4 Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o tym fakcie.  

7. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak 
również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana 
jako przerwa wynikła  z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

9. Umowa zawarta z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy 
to również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 

10. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak działania 
własne. 

11. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do Podwykonawcy części 
usług. 

12. Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia Podwykonawców, w przypadku 
gdyby ich udział w realizacji zamówienia był  niezgodny ze SIWZ, ustawą – Prawo zamówień publicznych lub 
innymi obowiązującymi przepisami. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) podwykonawstwa, zmiana szczegółowo opisana w § 10 niniejszej umowy, 
2) zmniejszenie zakresu świadczenia w okolicznościach określonych w § 1 ust. 3  i związane z tym 

zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 
3) terminu zakończenia wykonania zamówienia; Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia 

terminów realizacji zamówienia określonych w § 2 ust. 1 w przypadku: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania usług, 
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b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług – fakt ten musi być 
potwierdzony przez osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego, 

c) wystąpienie okoliczności (np.: konieczność wykonania usług dodatkowych, które nie były 
przewidziane  w zestawieniu prac planowanych), których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron, 

e) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

f) niemożności wykonywania prac, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania usług lub 
nakazują wstrzymanie usług z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.  

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

Powyższe zdarzenia i okoliczności mogące mieć wpływ na przesunięcie terminu należy zgłaszać na bieżąco 
(tj. w dniu ich wystąpienia) Zamawiającemu w formie pisemnej (dopuszcza się wysłanie informacji drogą 
elektroniczną, potwierdzonej formą pisemną nie później niż następnego dnia roboczego). 
W sytuacjach przedstawionych w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach wystąpienia opóźnień 
lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do 
wykonania usług nieprzewidzianych w § 1 ust. 2 umowy. 

3. Zmiany umowy określone w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być sporządzone w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych: 

a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) zmiany danych teleadresowych,  
c) zmiany osób reprezentujących strony, 
d) zmiany danych rejestrowych. 

 
§ 12 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu świadczonych 

zgodnie z niniejszą umową usług. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na 
czas realizacji prac objętych umową. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego 
przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od 
dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na 
przyczynę niepodjęcia. 
Adresy do doręczeń: 
Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8 

5. Umowa niniejsza zawiera ..… parafowanych stron. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


