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ROZDZIAŁ OPZ.I – OPIS: 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Opis przedmiotu zamówienia 
– remont pomieszczeń wydziału przeciwdziałania zagrożeń w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie”. 

Zakres obejmuje remont wskazanych pomieszczeń południowej części parteru budynku 
głównego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.   

 
1.1 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny 
CPV 45324000-4 - Tynki 
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowe     
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane 
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów   
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek 
CPV 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Wizja i pomiary w terenie 
- Zlecenie nr WL.2370.75.2022 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 t.j. z póżn. zm) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, t.j. z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tj. z późn. zm)  
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
- Obowiązujące polskie normy i przepisy 

 
3. DANE OGÓLNE 

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego. 
Nazwa Inwestycji: Remont pomieszczeń wydziału przeciwdziałania zagrożeń w budynku głównym Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
Adres: Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, Kraków 
Inwestor: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków 
 

b. Lokalizacja inwestycji 
Miejscem realizacji zamówienia jest część parteru budynku głównego, obejmująca wskazane 
pomieszczenia. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Zakres prac remontowych obejmuje wybrane pomieszczenia budynku – pomieszczenia Wydziału 
Przeciwdziałania Zagrożeń. 
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, 3-kondygnacje naziemne, podpiwniczony, nakryty dachem 
dwuspadowym o konstrukcji stalowej, pokryty papą termozgrzewalną. Obsługa komunikacyjna 
zapewniona przez dwie niezależne wewnętrzne klatki schodowe. Od strony placu manewrowego 
budynek dwu-kondygnacyjny. 
Budynek w ostatnim czasie przeszedł roboty w zakresie termomodernizacji, został docieplony dach i 
ściany zewnętrzne, wymieniona w całości instalacja C.O., instalacja oświetlenia (wymienione niemal 
wszystkie oprawy oświetleniowe). 
 
Wobec powyższego, wszystkie elementy wymienione w ostatnim czasie (finansowane m.in. ze środków 
unijnych) – a nie wskazane do wymiany - należy pozostawić, uprzednio je demontując i zabezpieczając 
na czas remontu. 
  

5. OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont obejmie część budynku w zakresie zespołu wskazanych pomieszczeń Wydziału 
Przeciwdziałania Zagrożeń. Zespół zlokalizowany w lewym skrzydle budynku (południowym) – na 
parterze, patrząc od strony głównego wejścia. Prace budowlane mają na celu polepszenie warunków 
bytowych jak i ogólno-estetycznych pomieszczeń, polepszając warunki pracy pracowników komendy 
oraz dostosowanie Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeń do postępujących zmian związanych z 
cyfryzacją obiegu dokumentów. 

Nie zostaną zmienione właściwości w zakresie odporności, izolacyjności i szczelności ogniowej 
stropów (REI) jak i ścian konstrukcyjnych wydzielających pomieszczenia objęte przebudową. 
Pomieszczenia przedsionków po demontażu drzwi zostaną włączone w korytarz – ciąg komunikacyjny. 
Remont nie spowoduje zmiany warunków ewakuacji z tych pomieszczeń do bezpiecznej strefy. W 
pomieszczeniach nie znajdują się materiały niebezpieczne oraz łatwo-zapalne, zgodnie z wymogami 
ochrony przeciwpożarowej. 
 
Zasadniczy zakres robót obejmuje: 
Demontaże: 
- demontaż opraw oświetleniowych, 
- demontaż osprzętu (gniazd, łączników etc). 
- demontaż instalacji okablowania strukturalnego, 
- demontaż drzwi wewnętrznych. 
 
Roboty rozbiórkowe: 
- skucie wierzchniej warstwy posadzki (płytki z gresu/ceramiczne i zaprawa klejowa/panele 
podłogowe), 
- rozbiórka ścian działowych, 
- skucie płytek ściennych (oblicowania w jednym pomieszczeniu). 
 
Roboty remontowe (w tym montaże): 
- wykonanie nowych posadzek z gresu/paneli winylowych, 
- tynkowanie ścian (uzupełnienia), przetarcie tynków, wykonanie sufitów podwieszanych (panelowych), 
wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych (pas nad aneksem kuchennym), 
- wzniesienie nowych ścian działowych, 
- montaż nowych drzwi, punktowe zamurowanie otworów drzwiowych, 
- montaż kratek wentylacyjnych, klimatyzatora 
- roboty elektryczne w zakresie okablowania oraz montażu elementów gniazd wtykowych, łączników,  
- wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego, gniazd sieci LAN, etc., 
- roboty instalacyjne wod.-kan. – podłączenie aneksu kuchennego (podłączenie przyborów, wymiana 
rurarzu, montaż nowej armatury, wymiana odcinków instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej), 
- podłączenie grzejników płytowych (ponowny montaż), 
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- montaż wyposażenia stałego, 
- pozostałe roboty wykończeniowe. 
 

5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane 
5.1.1 Ściany z okładziną z płytek ceramicznych (fliz) 

W pomieszczeniu socjalnym nr 05 w pasie nad blatem kuchennym wykonać  do wysokości H=2,50m 
pomieszczenia wyprawę z płytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach min. 40x40cm. Kolorystyka 
fliz do uzgodnienia z Inwestorem (płytki z wzorem lub w kolorystyce). Przed klejeniem płytek wykonać 
niezbędne uzupełnienia tynku. W pomieszczeniu nr 09 usunąć oblicowania z istniejącej wyprawy z 
płytek ceramicznych).  Grubość okładziny min. 8 mm, minimum 5 klasa odporności na plamienie. 
Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.  

 
5.1.2 Ściany tynkowane 

Wykonać uzupełnienia wypraw ściennych w miejscach spękań, rys oraz uszkodzeń. Wzmocnienia tynku 
wykonać poprzez miejscowe zastosowanie siatki. W narożnikach stosować pionowe wtopione listwy 
wzmacniające.  Malować dwukrotnie farbą lateksową przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wszystkie obniżenia sufitów kryjące 
instalacje (szachty, obudowy) wykonać z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

5.1.3 Ściany działowe (nowe) 
W miejscach przedstawionych na rysunku, po rozbiórce wskazanych ścian działowych wykonać nowe 
ściany działowe w systemie płyt GK montowanych na ruszcie stalowym. Wypełnienie materiałem 
dźwiękochłonnym – wełna mineralna. 

 
5.1.4 Sufity podwieszane systemowe (60x60) 

We wszystkich pomieszczeniach wykonać nowy sufit modułowy (w miejscu starego) na ruszcie z płyt 
60x60 cm; wypełnienie GK lub z wełny skalnej, w kolorze wykończenia białym. Oprawy oświetleniowe 
systemowe, montowane w panelach (do ponownego wykorzystania). Oświetlenie i kratki wentylacyjne 
montować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi przejętego producenta sufitu w polach sufitu.  
W pomieszczeniach stosować wypełnienie panelami odpornymi na wilgoć. Zastosować system 
składający się z układu wieszaków wypełnionych płytami z wełny mineralnej zabezpieczonej welonem 
z włókna szklanego. Stabilność wymiarowa przy dużej wilgotności do 100% RH, reakcja na ogień A1 
(EN 13501-1), kolor biały NCS S 0500-N. 
 

5.1.5 Posadzki  
Wykonać rozbiórkę wszystkich warstw posadzkowych wierzchnich. Na korytarzu – gres, w 
pomieszczeniach biurowych – panele podłogowe. 
 Posadzki w pomieszczeniach wykonane zostaną na nowej wylewce wyrównującej (grubości 
dostosowanej do wyrównania poziomów pomieszczeń): 
- warstwy wykończenia: gres antypoślizgowy/panele winylowe, 
- warstwa wyrównująca (mieszanka firmowa) – do 2-3cm, stosować wytyczne producenta mieszanki 
wyrównującej, przy konieczności wykonania grubszej warstwy stosować mieszanki z mikro-włóknami 
(zbrojeniem rozproszonym), 
- istniejące warstwy posadzkowe/strop. 
 Przed wykonaniem warstwy wyrównującej, podłoże powinno być czyste, niepylące, 
zagruntowane. Poziom wykończenia posadzki powinien być taki sam jak poziom na korytarzu przy 
wejściu do pomieszczeń. 
 

5.1.6 Posadzki z gresu 
Posadzkę wykończyć płytkami z gresu antypoślizgowego szkliwionego o wym. min. 45x45 cm - grupa 
R10 antypoślizgowości, grubość min. 0,8 cm, minimum 5 klasa ścieralność i odporności na plamienie. 
Fugi dla posadzek gresowych – o szerokości nie większej niż 3,0 mm z użyciem fugi elastycznej 
odpornej na pleśń i grzyby.  Kolorystyka płytek do ustalenia z  Inwestorem. Gres należy układać na 
kleju elastycznym (na bazie poliuretanu, sieciujący pod wpływem wilgoci, wytrzymałość na ścinanie ok 
2 N/mm, wytrzymałość na rozciąganie ok. 2,5 N/mm). Celem wyrównania podłoża,  należy po skuciu 
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warstwy istniejących płytek i kleju montażowego, dokonać ryflowania warstwy spodniej a następnie 
wykonanie cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych wyrównujących. 
 Wokół ścian wykonać cokolik z płytek gresu docinanych, wysokość ok 10 cm. 
 

5.1.7 Posadzki z paneli winylowych  
W pomieszczeniach biur wykonać nową wierzchnią warstwę posadzki w postaci płytek winylowych z 
heterogenicznego PCW, o maksymalnie niskiej wartości wgniecenia resztkowego 0,1 mm, 
antypoślizgowość R10 (DIN 51130), klasa reakcji na ogień Bfl-s1 (E  13501-1), tłumienie akustyczne 15 
dB (poprawa akustyki klasa B). Kolorystyka jasna, do ustalenia z Użytkownikiem. Proponuje się 
zastosowanie kolorystyki jednolitej dla wszystkich pomieszczeń. Celem wyrównania podłoża,  należy po 
skuciu warstwy istniejących płytek i kleju montażowego, dokonać ryflowania warstwy spodniej a 
następnie wykonania cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych wyrównujących. Podłoże 
powinno być gładkie, bez pęknięć odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zabrudzeń. Po usunięciu wierzchniej warstwy wykańczającej, wszelkie spękania należy uzupełnić 
masami reperacyjnymi dostosowanymi do głębokości rys. W przypadku większych nierówności należy 
wykonać frezowanie lub śrutowanie, a następnie wykonać masę wyrównującą. Proponuje się 
zastosowanie mas wygładzających przeznaczonych pod wykładziny elastyczne. Wilgotność podłoża nie 
powinna być wyższa niż 2% dla cementu. Wykładzina mocowana jest do podłoża klejem 
przeznaczonym do wykładzin heterogenicznych PCW nie wchodzącym w reakcję chemiczną z 
wykładziną.  
 

5.1.8 Rozbiórki elementów budowlanych 
Wykonać wszystkie rozbiórki i demontaże konieczne do wykonania robót budowlanych. Rozbiórki 
ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami: 04, 05, 10. 
Wykonać demontaż drzwi do przedsionków pomieszczeń nr 06, 07, 08 i 09 (bez ponownego montażu). 
 

5.1.9 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Zakres obejmuje wymianę wskazanej stolarki drzwiowej – wymiana stolarki w nowych ścianach 
działowych. Nowa stolarka drzwiowa wykonana jako typu obiektowego, szerokości skrzydeł 80 i 90 cm 
w świetle, klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjność akustyczna Rw=32dB wg PN-
87/B-02151/03, ościeżnica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy czopowe, uszczelki w 
ościeżnicy, okleina CPL w kolorze sosny – wzorowane na drzwiach do Dziennika podawczego. 

Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią 
w miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i 
dostosowane do wymogów bezpieczeństwa. 

W drzwiach zawężających szerokość korytarza, zamontować samozamykacze. 
Przed drzwiami zamontować tabliczki z nazwą pomieszczenia i numerem. 

Drzwi nieprzeznaczone do wymiany zabezpieczyć na czas remontu. W przypadku uszkodzenia 
wymienić na nowe. Sposób zabezpieczenia Wykonawca powinien dostosować do zakresu prac, biorąc 
odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenialub zniszczenia. 
 

5.1.10 Stolarka okienna i parapety okienne wewnętrzne 
Na czas prac należycie zabezpieczyć parapety okienne wewnętrzne i okna. Sposób 

zabezpieczenia Wykonawca powinien dostosować do zakresu prac, biorąc odpowiedzialność za 
ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia. 

 
5.1.11 Pozostałe elementy 

- Wykonać niezbędne obudowy pionów oraz szachtów. 
- Wykonać wszystkie niezbędne wkucia przewodów, np. oświetlenia, rurarzu, uzupełnić tynki, wykonać 
gładzie i odświeżyć warstwy malarskie na całym korytarzu. 
- Wymienić drzwiczki szafek rozdzielaczy na korytarzu. 
- Zamontować ponownie wszystkie zdemontowane i przewidziane do wykorzystania elementy 
(grzejniki, elementy oświetlenia). 
- Jeżeli zajdzie potrzeba ingerencji w istniejącą instalację C.O. – należy wykonać niezbędne przeróbki 
instalacji. 
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5.1.12 Żaluzje okienne wewnętrzne 

We wszystkich oknach zamontować wewnętrzne ręczne pionowe żaluzje okienne. 
 

5.1.13 Zabezpieczenie elementów istniejących nieulegających wymianie 
Przed przystąpieniem do remontu Wykonawca robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych, 
zabezpieczenia elementów niepodlegających wymianie (urządzenia na stałe zabudowane). Grzejniki 
należy zdemontować  zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Pozostawione instalacje C.O. – rurarz – 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Pomieszczenia przylegające należy 
zabezpieczyć przed kurzem powstałym w trakcie prac, np. przesłonami z folii budowlanej. Gruz 
transportować na bieżąco z terenu budowy, stosować zraszanie, aby zminimalizować powstawanie pyłu 
i kurzu. 
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić elementy niepodlegające remontowi do stanu sprzed 
remontu. 
 

5.2 Wytyczne elektryczne 
Obwody instalacji elektrycznej zasilane są z rozdzielnicy piętrowej budynku na korytarzu. 
Obwody zabezpieczane są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, typ AC. 
Istniejące oprawy oświetleniowe zdemontować na czas remontu i ponownie zamontować. 
Osprzęt elektryczny (łączniki), gniazdka, wymienić na nowe w lokalizacji zgodnie z rysunkiem (oraz 
uzupełnić o dodatkowe). Dodatkowo zainstalować dwie dodatkowe oprawy LED w korytarzu przy 
pomieszczeniach biurowych 06 i 07 (zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego). 
Sterowanie oświetleniem: 

- oprawy sufitowe – załączanie łącznikami przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. 
Wentylatory wywiewne załączane równolegle z oprawą oświetleniową sufitową w danym 
pomieszczeniu. 
Puszki łączeniowe instalować w przestrzeni sufitu podwieszanego  
Instalacja zasilająca istniejące obwody gniazd i oświetlenia bez zmian. 
W przypadku konieczności wykonać nowy obwód zasilający z rozdzielnicy piętrowej.  
Zakłada się rezerwowo 3 nowe obwody zasilające. 
W rozdzielnicy piętrowej dany obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym z członem 
nadprądowym 1P+N, 6kA, C 16A/30mA typ AC. Obwód zasilający wykonać przewodem YnDY żo 
3x2,5.  
 
Przewody wyprowadzić z rozdzielnicy piętrowej w przestrzeń sufitu podwieszanego na korytarzu, 
następnie w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytku siatkowym o szer. 50mm doprowadzić do 
remontowanego pomieszczenia.  
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń.  
Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
Po wykonaniu instalacji wykonać komplet pomiarów zakończony protokołem pomiarowym. 
Wykonać nową instalację okablowania strukturalnego LAN w klasie min. kat. 6A. 
Przewody LAN od poszczególnych gniazd zakończyć w serwerowni z zapasem min.6m. (do 
podłączenie w szafie RACK przez Użytkownika). Lokalizację serwerowni przedstawiono na rzucie. 
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi na rzucie, należy od zespołu gniazd stanowiskowych (biurowych, 
TV i XERO) wyprowadzić p/t peszel Ø30 do przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W zespole 
gniazd (biurowych, TV i XERO) należy zastosować ramkę z dodatkową systemową zaślepką 
umożliwiającą w przyszłości zainstalowania gniazd VIDEO (np. HDMI – w zależności od potrzeb).  
Istniejące instalacje zasilające i słaboprądowe nie opisane powyżej, a prowadzone natynkowo (np. 
w korytkach PCV lub na uchwytach) należy wprowadzić pod tynk lub w przestrzeń sufitu 
podwieszanego. 
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5.3 Wytyczne instalacyjne: 
5.3.1 Instalacja wod.-kan. 

Instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ze szwem gwintowanych, średnich, 
obustronnie ocynkowanych, wg  PN-80/H-74200, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, 
ocynkowanych, uszczelnionych lub w systemie rur PP-R (z koniecznością wykonania redukcji z 
istniejącej instalacji stalowej na wykonaną z tworzywa). Baterię zlewową należy podłączyć za pomocą 
wężyków elastycznych wraz z zaworami odcinającymi „mini”. Baterie powinny być jednouchwytowe, 
kulowe z wylewką typu kuchennego. Zabranie się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej 
przewodów elektrycznych i gazowych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od 
elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Odległość metalowych przewodów wodociągowych od 
elektrycznych przy układaniu równoległym musi wynosić min 0,5 m, przy skrzyżowaniach 0,05 m a od 
rur gazowych 0,15 m. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy izolować izolacją z pianki 
poliuretanowej z dodatkowym płaszczem zewnętrznym z folii polietylenowej o grubości 6 mm. 

Wykonać podłączenie przyborów aneksu kuchennego do istniejących pionów kanalizacyjnych 
(w piwnicy). Wymienić odcinki rur kanalizacyjnych od przyboru do pionu. Instalacja zostanie wykonana 
z rur kanalizacyjnych wewnętrznych PVC HT, łączonych na połączenia kielichowe uszczelkowe. Ścieki 
zostaną zebrane ze wszystkich przyborów sanitarnych do pionów kanalizacyjnych. Podejścia od 
przyborów sanitarnych do pionów prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce (w warstwach 
wykończeniowych). Przewody te należy prowadzić z minimalnym spadkiem 2%. Ścieki z przyborów 
sanitarnych odpływać będą poprzez syfon. Zamontować  rewizje przed przejściem pionu w poziomy 
przewód odpływowy. Należy zapewnić dostęp do czyszczaków w pionach kanalizacyjnych, poprzez 
zamontowanie w obudowie pionu otwieranych drzwiczek. Przewody kanalizacji nie mogą być 
prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, c.o. gazowymi i elektrycznymi. Odległość 
przewodu kanalizacji od równoległych przewodów wody zimnej, ciepłej, c.o. musi wynosić min 0,1 m, 
gdy na przewodach jest izolacja cieplna dotyczy to odległości od zewnętrznej części izolacji. 

Podłączyć instalację ciepłej wody z podgrzewacza pojemnościowego, który należy zachować 
wieszając go na ścianie. 

 
5.3.2 Wentylacja grawitacyjna 

We wszystkich pomieszczeniach gdzie występują, zamontować nowe kratki wentylacyjne. 
 

5.3.3 Grzejniki 
Na czas robót wykonać demontaż grzejnika. Przed demontażem grzejnika, należy upewnić się czy 
została spuszczona woda ze składu. Na czas robót zabezpieczyć króćce aby nie zostały zabrudzone. Po 
ponownym montażu grzejnika płytowego należy wykonać próbę szczelności układu instalacji C.O. 
Instalację i urządzenia przepłukać wodą. Podczas płukania przez instalację powinna przepływać woda z 
prędkością 1,5 m/s przez około 30 min. 
 

5.3.4 Instalacja klimatyzacji 
Wykonać nowy system klimatyzacji typu split w pomieszczeniu biurowym nr 05 oraz zdemontować i 
ponownie zamontować jednostkę wewnętrzną typu split w Salce konferencyjnej (pomieszczenie nr 04). 
Nową jednostkę zewnętrzną umieścić w tym samym miejscu gdzie obecne na zewnątrz budynku. Przewody 

z czynnikiem oraz zasilające prowadzić w listwach natynkowych. Odprowadzanie skroplin realizowane w 
ten sam sposób co obecnie. 
 
System klimatyzacji składa się z: 
- jednostki wewnętrznej (chłodnicy) typu naściennego; o mocy chłodniczej sumarycznie na pomieszczenie, 
- skraplacza – jednostka zewnętrzna – montowanego w miejscu istniejącej. 

Skraplacz musi mieć możliwość pracy również w okresie zimowym.  System klimatyzacyjny posiada 
opcję pracy w trybie pompy ciepła, wobec czego daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w razie 
potrzeby. Chłodnice połączone będą ze skraplaczem instalacją chłodniczą, przewód cieczowy zasilający 
jednostki wewnętrzne i przewód gazowy powrotny.  Instalację chłodniczą należy wykonać z rur z miedzi 
chłodniczej łączonej przez lutowanie lutem twardym zgodnie w wytycznymi producenta.  Widoczne odcinki 
instalacji prowadzone po ścianach należy prowadzić w korytkach maskujących. Mocowanie urządzeń i 
instalacji do konstrukcji budynku należy wykonać za pomocą typowych zestawów montażowych producenta. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z 
rur z tworzywa. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał.   

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić niezbędne próby szczelności zgodnie z instrukcją 
producenta systemu. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej próby szczelności należy instalację 
zaizolować termicznie izolacją do instalacji chłodniczych. Grubość izolacji wg wytycznych producenta 
systemu klimatyzacji.  Dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku dodatkowo na izolację nałożyć 
płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej.  

 
6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH 

Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszące związane z pracami budowlanymi powinny być 
wyposażone w odzież ochronną. Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
 

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym. 
 

7.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, (oznakowanie i ogrodzenie terenu robót), zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt.  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót (remont pomieszczeń wewnątrz funkcjonującego 
budynku). Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z OPZ i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. 
 

7.2 Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

7.3 Wymagania dla materiałów budowlanych 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
Maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora 
PCBC z dnia 20 maja 1994 r. (Monitor Polski z 1994 r. Nr.39 poz. 339 i nr 60 poz.535) i instalowane, 
powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać 
znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa 
pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą 
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spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne informacje od producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

7.4 Materiały z rozbiórki 
Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego użycia należy zutylizować i dokumenty dotyczące 
utylizacji przekazać Zamawiającemu. Pozyskane materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym. 
 

7.5 Odbiór robót budowalnych 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór częściowy: 
Wykonawca po wykonaniu części prac zgodnie z warunkami umowy przekaże do odbioru 
Zamawiającemu je wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Przy odbiorze częściowym powinny 
być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: projekt powykonawczy, certyfikaty, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty dot. jakości wbudowanych elementów, protokoły odbiorów częściowych. 
Odbiór końcowy: 
Ostateczny odbiór stanowiący podstawę do zakończenia prac. Podczas odbioru w pierwszej kolejności 
sprawdzona zostanie zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz zgodność stanu 
istniejącego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

 
8. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Posiadacz odpadów winien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w 
miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiórki.  
W trakcie rozbiórki, na placu budowy zostaną wydzielone następujące grupy odpadów: 

- gruz betonowy, 
- gruz ceglany, 
- tynki, 
- szkło, 
- tworzywa sztuczne, 
- odpadowa papa, 
- żelazo i stal, 
- drewno, 
- inne. 

 
9. UWAGI KOŃCOWE 

- Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 
401), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- Wszystkie maszyny i urządzenia powinny posiadać obowiązujące certyfikaty i znaki, bezpieczeństwa 
lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
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- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami oraz przepisami 
BHP i p. poż. 

- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym 
zapewniające stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. 

- Zwraca się uwagę, że prace prowadzane powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowników budynku. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z inspektorem 
nadzoru, Inwestorem. 

- Prace prowadzić w sposób umożliwiający korzystanie z reszty pomieszczeń znajdujących się w 
budynku. 


