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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402547-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2022/S 141-402547

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 138-393358)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9561969536
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
E-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523705718
Faks:  +48 523705716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z 
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I
Numer referencyjny: ZDW.N4.361.30.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

25/07/2022 S141
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393358-2022:TEXT:PL:HTML
mailto:a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz


Dz.U./S S141
25/07/2022
402547-2022-PL

2 / 3

w zakresie
1) opracowania dokumentacji projektowej
wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji PnB przez Zamawiającego 
oraz uzyskaniem ostatecznego PnB i uzyskaniem opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania,
Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji o PnB dla poszczególnych odcinków 
drogi lub obiektów objętych zamówieniem.
Zamawiający zastrzega prawo do polecenia Wykonawcy podziału dokumentacji na odcinki – i uzyskania 
odrębnych decyzji PnB.
2) wykonania robót budowlanych
na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i 
odpowiednie przepisy prawa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego 
odcinka, objętego przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU z załącznikami oraz OPZ - zał. 4 do SWZ oraz wzór 
umowy zał. 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 138-393358

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego PnB:16 m-cy od dnia zawarcia 
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej (wektorowej, po 
pomiarach geodezyjnych Wykonawcy), zgodnie z zapisami OPZ w terminie:do 2 m-cy od dnia zawarcia umowy 
(termin pośredni). Termin wykonania robót budowlanych:35 m-cy od dnia zawarcia umowy
Powinno być:
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego PnB:15 m-cy od dnia zawarcia 
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej (wektorowej, po 
pomiarach geodezyjnych Wykonawcy), zgodnie z zapisami OPZ w terminie:do 2 m-cy od dnia zawarcia umowy 
(termin pośredni). Termin wykonania robót budowlanych:30 m-cy od dnia zawarcia umowy
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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