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B.00.00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP 

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu budynków :

a)budynek mieszkalny,

b)budynek użytkowy(stacja trafo)

c)budynek użytkowo-handlowy

  zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Nawrot nr 10 w Łodzi 

1.1.Lokalizacja obiektów
– działka zabudowana nr 469 obręb S-6  przy ul. Nawrot nr 10 w Łodzi

1.2. Forma i funkcja obiektu 
– obiekty są opuszczonymi i zdewastowanymi budynkami wyłączonymi z użytkowania.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora

- Oględziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejącego

Zakres stosowania ost

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 

asortymentów robót budowlanych - rozbiórkowych.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.

Do zakresu robót należy:

– Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

– Rozbiórkę stolarki drzwiowej i okiennej.

– Rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

– Rozbiórkę kominów murowanych.

– Rozbiórkę więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących.

– Rozbiórkę ścian działowych.

– Rozbiórkę ścian drewnianych.

– Rozbiórkę ścian zewnętrznych.

– Rozbiórkę fundamentów i podmurówek.

– Segregację odpadów, transport, utylizację.

– Wywiezienie i utylizacja materiału rozbieranego
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– Wyrównanie terenu działki

– Uzupełnienie fragmentu ściany

– Uzupełnienie tynków

– Wykonanie obróbek blacharskich

4. WARUNKI OGÓLNE.

Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 

za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.

– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy

– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe

– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu

– Książki obmiarów

– Protokoły z narad i ustaleń

– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
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– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką 

budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.
4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 

wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej.

4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 

oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 

budowie wg zaleceń producenta.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie 

wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki 

stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi użytkownicy.

Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która zapewni 

bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub

ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym 

wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma 

obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed 

przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy 

obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 

takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 

technicznej i zasad sztuki budowlanej.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz 

poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także

w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji

inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.

Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

robót.

Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 

badań.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.

7.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 

Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier 

uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier 

poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót
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z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu

– Odbiorowi ostatecznemu

– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i 

zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.

7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 
będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

– Dokumentację powykonawczą,

– Dziennik rozbiórki,

– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
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zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 

wszystkich urządzeń i elementów budynku.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 

47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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I. B.01.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty 

rozbiórkowe  w zakresie : usuwania gruzu, burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

CPV 45111000-8  - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z pracami rozbiórkowymi obiektów budowlanych.

1.2.Zakres robót obj  ę  tych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą całkowitej rozbiórki nieużytkowanego obiektu

z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących  

z rozbiórki i obejmują:

a) Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

b) Rozbiórkę stolarki drzwiowej i okiennej.

c) Rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

d) Rozbiórkę kominów murowanych.

e) Rozbiórkę więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących.

f) Rozbiórkę ścian działowych.

g) Rozbiórkę ścian drewnianych.

h) Rozbiórkę ścian zewnętrznych.

i) Rozbiórkę fundamentów i podmurówek.

j) Segregację odpadów, transport, utylizację.

1.3.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót:
Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz ST, w których to 
dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem Robót, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do 
poleceń i uwag przedstawiciela Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

jeden egzemplarz Przedmiaru Robót i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia 

zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody. 

Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
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1.3.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: Program techniczny wykonania robót, 

przedmiar robót, ST.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie 

wykonywania prac rozbiórkowych należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym przez 

Inwestora pracownikiem.

1.3.4. Ochrona przeciwpo  ż  arowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.

1.3.5. Ochrona własno  ś  ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania rozbiórki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji
 Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno - 

Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.13 poz. 93), 

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.

U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane w obrębie terenu rozbiórki, były

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą. Materiały pochodzące z 

rozbiórki takie jak: złom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny być wywiezione na 

wysypisko, natomiast papa oraz materiały zawierające azbest poddane utylizacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do 

dalszego ich wykorzystania (wbudowania) przez Wykonawcę
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU

a) Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania a także 

nie powodować obniżenia jakości wykonywanych robót.

b) Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania.

c) Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań 

posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.

d) Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń 

nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca 

naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

e) Typ, ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w kontrakcie.

f) Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru

mogą być usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny 

koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu 

budowy.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

4.1. Ogólne warunki wykonywania robót rozbiórkowych.
a) Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować 

zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

b) Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zgodnie z programem technicznym wykonania robót.

c) Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

d) Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie teren splantować i oczyścić z resztek 

materiałów.

e) W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.

f) Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną a wszystkie zmiany winny 

być uzgadniane z inspektorem nadzoru.

g) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia 

związane z występującymi przyłączami.
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4.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót rozbiórkowych.
4.2.1. Przygotowanie rozbiórki
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu

technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić

metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac

rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane są na ogół budynki długotrwale

eksploatowane, wzniesione często technologią obecnie już nie stosowaną. Dlatego trzeba rozeznać

konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby

można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej

podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich 

wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków

tymczasowych. Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na 

przykład rozbierając stare budynki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur 

nie był wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z 

rozbiórki otrzymuje się tylko gruz ceglany.

Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

a) ręczne,

b) mechaniczne,

c) przy użyciu ma materiałów wybuchowych.

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi

mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu

urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są też stosowane do

rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy.

4.2.2. Rozbiórka ręczna
a) Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne 

konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów 

przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania 

spoczywającego na niej stropu.

b) Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów 

wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany 

najwyższej kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce

nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów.

c) Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 

zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych 

lub metali.

4.4.3. Rozbiórka przy użyciu maszyn
a) Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika 

koparki.
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b) Wyższe, murowane budynki rozbiera się często w ten sposób, że po zdjęciu dachu i 

wyburzeniu stropów tnie się ściany na słupy, które obala się liną pociąganą przez ciągnik.

c) Ścianę odcina się od ścian poprzecznych i rozcina na tzw. słupy, przerywając pasma 

podokienne. Rozbiórkę rozpoczyna się od pasm skrajnych, idąc ku klatce schodowej, która

do końca służy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. Przy tego rodzaju 

rozbiórce nie zawsze przeprowadza się demontaż elementów wykończenia i wyposażenia.

d) Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi tnie 

się tarczowymi lub linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też 

rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń 

rozpierających.

e) Można tez wykorzystać cięcie metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 

4000°C, którą uzyskuje się przez spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów 

stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ciśnieniu 1,2-1,5 MPa lub 

sproszkowanej stali i aluminium w płomieniu acetylenowo-tlenowym.

4.4.4. Przebieg robót rozbiórkowych
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od 

ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli

rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je 

najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami 

betonowymi . Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, 

należy wykonać daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy 

długotrwałych rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego  

sprzętu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się też z siecią dróg 

publicznych, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na 10- 

centymetrowej podsypce piaskowej.

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki klepkowe, 

boazerie, sufity podwieszone itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej 

kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji 

należy je odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji 

gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi 

iskrzenie. Z przewodów  elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie 

natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować.

 Wyjętą stolarkę w dobrym stanie lub zabytkową kompletuje się i w całości magazynuje. 

Dotyczy to również materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców i mebli wbudowanych, gdy mają 

one wartość zabytkową. Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować, 

gdyż nie spełniają aktualnych wymagań termoizolacyjnych.

Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty 

stropowej lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu 

spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo - cementowych, 
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pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się 

płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna na parterze, a przez 

klatkę schodową z wyższych kondygnacji.

Można też spuszczać wiązki płyt lub elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej

przez zblocze na wsporniku.

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, 

dachowych okien połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich.

Pokrycia papowe są trudne do zerwania. Po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z

podłożem papę zdejmuje się razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podłoża żelbetowego.

Dachówki, gonty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje się,

poczynając od kalenicy i schodząc ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przenośnikiem w dół.

Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia na rąbki wymagają

ścięcia rąbków stojących specjalnymi nożycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20° do 

poziomu. Obcina się też żabki przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane 

wkrętami (falista, szwedzka itp.) dają się zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w 

rulony i spuszcza w dół. Po zdjęciu pokrycia odrywa się deskowanie lub rozbija podkład 

żelbetowy.

Więźbę drewnianą rozbiera się w kolejności pokazanej na rys. poczynając od wiązara

szczytowego. Aby zachować stateczność wiązarów, trzeba pozostawić co 1,5-2 m z obu stron 

wiązara taty lub deski. Wiązary wieszarowe rozbiera się po ich położeniu na stropie. Gdy dolne 

pasy tych dźwigarów niosą strop, należy je podstemplować i przed położeniem dźwigara wieszaki 

oraz krokwie ścinać.

Dźwigary stalowe najlepiej jest podwiesić na zawiesiu żurawia, zdjąć płatwie i dźwigar 

przed rozbiórką dachu. Z dźwigarami żelbetowymi szczególnie sprężonymi postępuje się 

analogicznie. Żelbetowe dachy o konstrukcji żebrowej rozbiera się z rusztowań kozłowych lub 

stolikowych, krusząc beton najpierw płyt, a następnie żeber.

Rozbiórkę stropów rozpoczyna się oczywiście od stropu strychowego, po rozebraniu 

dachu. Do rozbiórki stropu można przystąpić po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 

podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać 

w dół przenośnikami lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało na niżej położony 

strop, który pod takim obciążeniem może ulec zawaleniu. Stropy można też rozbierać z dołu w 

górę. Ten sposób wymaga szczególnie starannego opracowania kolejności poszczególnych 

czynności, gdyż jest bardzo niebezpieczny.

Rozbiórkę stropu drewnianego rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki (zbicia tynku i 

oderwania desek). Odsłonięte belki ze zmurszałymi końcami podstemplowuje się i przystępuje do 

zerwania podłogi, usunięcia polepy i wyjęcia desek ślepego pułapu. Czynności te wykonuje się z 

pomostu przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie 

niższej kondygnacji przecina się belki i opuszcza je w dół za pomocą lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera się, poczynając od podłogi i usunięcia polepy. Płyty 
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rozbija się młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Następnie usuwa się 

gruz ze stropu niższej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowań 

kozłowych wykuwa się końce belek ze ścian i spuszcza belki za pomocą lin i krążków. Przy 

rozbiórce stropów odcinkowych trzeba pamiętać o parciu bocznym, jakie wywierają poszczególne 

łuki sklepień na belki w miejscach oparcia. Przy usunięciu sklepienia na całej długości belki na 

odsłoniętą belkę przekaże się parcie pozostałych przęseł stropu. Wobec małego momentu 

bezwładności względem osi pionowej belki może ona ulec wygięciu bocznemu w kierunku parcia 

i sąsiednie przęsło straci oparcie i runie w całości na strop niższej kondygnacji. Taki wstrząs może 

wywołać zawalenie się ścian i wypadki z ludźmi. Aby tego uniknąć, stropy odcinkowe rozbieramy

pasmami szerokości do 2 m w poprzek belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni 

stać na sklepieniu, lecz na pomoście z desek ułożonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera 

się sklepienia ceglane.

Stropy żelbetowe monolityczne rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie

wykuwając belki-żebra ze ścian i spuszczając je za pomocą lin i krążków. Rozbiórka stropów 

z prefabrykatów różni się tym, że równocześnie z płytą kruszy się pustaki stropowe. Dla 

zapewnienia sztywności ścian, jeśli rozbiera się je nierównolegle ze stropami, należy pozostawiać 

co trzecią belkę rozbieranego stropu i usuwać ją w trakcie burzenia ścian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera się razem ze ścianami. Po 

odsłonięciu oparć dźwignikiem odrywa się płytę stropową od oparcia, zakłada uchwyty ja na rys

i żurawiem płytę zdejmuje.

Ściany klatek schodowych i schody rozbiera się po rozebraniu stropów i ścian danej 

kondygnacji.

Rozbiórkę ścian można wykonywać ręczni lub burzyć je za pomocą maszyn albo 

materiałów wybuchowych. Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami 

odbijając poszczególne cegły lub bloczki) i spuszczając je rynną. Ściany z pustaków nie dają się 

tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując 

przecinaki. Monolityczne ściany betonowe trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi piętrami, 

poczynając od najwyższego.

Ściany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera się podobnie jak stropy 

z takich prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia się przez rozkucie złączy 

pionowych i poziomych. Aby uniknąć wywrócenia się wielkiej płyty lub bloku, zakłada się na 

element przyrząd rozpierająco - ściągający i element lekko pochyla do wewnątrz budynku. 

Odszukuje się uchwyty (lub gdy są zniszczone - zakłada nowe) i żurawiem element zdejmuje.

W budynkach wykonanych z elementów wielkowymiarowych znajdują się także murowane 

ścianki działowe i ściany osłonowe, monolityczne fragmenty żelbetowe oraz elementy 

wyposażenia, które trzeba rozebrać przed zdejmowaniem prefabrykatów.
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5.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich 

wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrożeń na placu rozbiórki, zapewnieniu 

bezpieczeństwa osobom postronnym i pracownikom, a także wykonaniu kompletnego 

programu rozbiórki.

f) Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest

zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

g) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w sposób czytelny, w 

porządku chronologicznym . Załączone do dziennika budowy dokumenty należy 

podpisać przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiórki należy przechowywać na 

terenie rozbiórki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

rozbiórki powinny być dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.

h) Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

– zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienią

– kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji.

6.OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót. 
Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności
wchodzących w zakres robót, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

– m2: powierzchnia więźby dachowej, posadzek, pokryć dachowych itp.
– m3: kubatura murów, elementów konstrukcji betonowych, robót ziemnych
– mb: belki stropowe, podciągi i słupy.

7.ODBIÓR ROBÓT

7.1. Cel odbioru 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa, ocena ilości i jakości 

wykonanych robót zgodnie z zakresem zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe.

7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
– zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót,

– dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robót,

– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

– dziennik budowy,

– potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

– karty przekazania odpadu na składowiska,
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– oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu 

wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji.

7.3. Tok post  ę  powania przy odbiorze.
– Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót

komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, materiałami 

przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 

47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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II. B.02.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Roboty 

murarskie

CPV 45262522-6 – ROBOTY MURARSKIE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

Charakterystyka  robót

W trakcie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego należy pozostawić: 

a) fragment w podłużnej ścianie w granicy działek od strony północnej na wysokość około 
h=860cm l=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyległego-wspólna ściana 

 w tym celu należy wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.10 na zaprawie cementowej. 

Ścianę otynkować tynkiem cementowo- wapiennym. Wykonać obróbki blacharskie z blachy 

stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykonać zadaszenie otworu kominowego czapka 

betonową.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie naprawy murów zewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły
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– 10% cegieł badanych.

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 

nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 

cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł

3 na 25 sprawdzanych cegieł

5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 

a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2. Ściany warstwowe
5.2.1.Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych 

co 0,8-1,0 m.

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno- 

epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).

5.2.2.Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 

wymaganiami jak dla części wewnętrznych.

5.2.3.Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 

Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą 

pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 

mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu cegły,

liczby szczerb i pęknięć,

odporności na uderzenia,

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

III. B.03.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Tynkowanie

CPV 45410000-4 – TYNKOWANIE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych.

Charakterystyka  robót

W trakcie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego należy pozostawić: 

a) fragment w podłużnej ścianie w granicy działek od strony północnej na wysokość około 
h=860cm l=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyległego-wspólna ściana 

 w tym celu należy wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.10 na zaprawie cementowej. 

Ścianę otynkować tynkiem cementowo- wapiennym. Wykonać obróbki blacharskie z blachy 

stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykonać zadaszenie otworu kominowego czapka 

betonową.

 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższego.

– Tynki cementowo-wapienne

– Tynki zewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:
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nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa – wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

– gatunek I 80%

– gatunek II 75%

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4.TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku

1:1:2.
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5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 

a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm

na długości łaty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej,

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.

2. Podłoże:

wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 



-30-

warunków termicznych ścian nośnych,

odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 

mm/m.

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:

przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 

więcej niż:

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie 

pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, 

płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 

przekroju elementu kotwiącego,

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi

w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

4. Ochrona kamienia przed korozją

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu.

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu płytek

liczby szczerb i pęknięć,

odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp.,

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
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umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.

IV, B.04.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Obróbki 

blacharskie

CPV 45261210-9 OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z wykonaniem obróbek blacharskich.
Charakterystyka  robót
W trakcie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego należy pozostawić: 

a) fragment w podłużnej ścianie w granicy działek od strony północnej na wysokość około 
h=860cm l=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyległego-wspólna ściana 

 w tym celu należy wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.10 na zaprawie cementowej. 
Ścianę otynkować tynkiem cementowo- wapiennym. Wykonać obróbki blacharskie z blachy 
stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykonać zadaszenie otworu kominowego czapka 
betonową.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
-obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej białej gr 0,6mm
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1.4 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Blacha stalowa ocynkowana biała  gr. 0,6 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej białej gr. 0,6mm wg PN-EN 607.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach 

UE

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia

blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do

blachy, urządzenia do gięcia blachy.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na

wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.

5.1. Obróbki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2. Rynny
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach

nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej

niż 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do 

brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 

usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci, rynny powinny 

mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa 

niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie

większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe

odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość

kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości

rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie

powinno być większe niż 3 mm;
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

Badania jakości robót podczas budowy:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu

wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz

stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.

Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.

Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w

dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w

budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nie prostopadłości szwów do okapu, odchylenia

rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i

umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania

uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy

także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić

poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w

szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od

prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:

-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami

-poprawność mocowania obróbek do podłoży

W wyniku odbioru należy:

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót

-dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-EN-505.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.

PN-EN-502.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia.

V, B.05.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – betonowanie 

bez zbrojenia

CPV45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich.

Charakterystyka  robót

W trakcie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego należy pozostawić: 

a) fragment w podłużnej ścianie w granicy działek od strony północnej na wysokość około 
h=860cm l=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyległego-wspólna ściana 

 w tym celu należy wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.10 na zaprawie cementowej. 

Ścianę otynkować tynkiem cementowo- wapiennym. Wykonać obróbki blacharskie z blachy 

stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykonać zadaszenie otworu kominowego czapka 

betonową.

1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem:

B.05.00.00 ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych -  czapki 

kominowe, 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. MATERIAŁY

2.1.     Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

– Zawartość alkaliów do 0,6%

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa 

nieaktywnego do 0,9%

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

 oznaczenie

 nazwa wytwórni i miejscowości

 masa worka z cementem

 data wysyłki

 termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 

wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 

wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 



-37-

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 

normy PN-B-30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 

być użyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

 dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach)

 dla cementu luzem:

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach).

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 

pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 

zanieczyszczeniem.

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych.
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 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia:

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm.

2.2.     Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu.

– B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

– nasiąkliwość nie większa jak 4%

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

– B-25 dla wykonania osłony izolacji

– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

– B-10 dla podbetonów i podkładów

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.     Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 

na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

– pospółka kruszona 0/40,

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych).

4.TRANSPORT

4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami).

 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Zalecenia ogólne

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 

wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
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wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy 

niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie.

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą wibratora.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 

głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 

czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 

gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 

0,35–0,7 m.
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 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem.

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów.

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
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kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych.

 Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –

5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 

przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 

15 MPa.

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
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 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 

gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 

gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-

EN 1008:2004.

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 

7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach 

od zabetonowania.

 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-

63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

 pęknięcia są niedopuszczalne,

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 

niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia 

nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów,

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 

lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
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5.6.     Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.05.00.00  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.00.00:

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

– oczyszczenie podłoża

– wykonanie deskowania 

– ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z uformowaniem i wyrównaniem powierzchni.

– rozbiórką deskowania

– pielęgnowanie betonu.

– oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza  granice

obiektu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
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VI, B.06.00.00    SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Roboty przy 

wznoszeniu rusztowań

CPV 45262100-2 -  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  rusztowań budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie:
- montaż rusztowań,
- montaż instalacji odgromowej rusztowań,
- oznakowanie,
- montaż siatek osłonowych,
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków
- demontaż rusztowań.
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować 

rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo dla 

załogi i osób postronnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Oznakowanie  rusztowań  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju

pochodzenia,  daty produkcji.  Materiały użyte  do  wykonywania  rusztowań,  podestów powinny

posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i składowania

powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć:

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,

- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY 
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WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu 

jak: 

 zgodność z dokumentacją producenta,

 oznakowanie ,

 wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,

 stateczność rusztowań,

 urządzenia piorunochronne, 

 urządzenia ostrzegawcze,

 urządzenia transportowe,

 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 

 wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,

 wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

 wygoda pracy na rusztowaniu,

 zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,

 forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.

4.TRANSPORT
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów
i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji
Robót.

5. WYKONANIE RUSZTOWAŃ

Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót  przewidzianych do

realizacji, zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób trzecich.

Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg  wyboru wykonawcy.

Podziały rusztowań

Rodzaj Definicja

Ramowe rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe. 

Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami 
powstają w stałych punktach węzłowych rozmieszczonych w 
regularnych odstępach (modułach). 
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Stojakowe (rurowo złączkowe ) rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy zwane 
stojakami.

wspornikowe rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na wspornikach 
połączonych z obiektem budowlanym 

specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, często 
zbudowane w połączeniu np. Rusztowania ramowego i 
stojakowego 

Nieruchome rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na 
elementy składowe 

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone do 
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez 
konieczności rozbierania na części składowe przystosowane do 
ręcznego poziomego przemieszczania dzięki zamontowanym 
kółkom samonastawnym. 

Wolnostojące Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, którego 
stateczność wynika z jego własnej konstrukcji-. Obciążenia 
przenoszone są bezpośredni na podłoże 

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez 
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obciążenia przenoszone
są na podłoże i częściowo na konstrukcję obiektu 

Schemat rusztowania

Poniżej przedstawiono przykładowe schematy rusztowań
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 hs - wysokość przęsła 

 ws- szerokość przęsła 

 ls - długość przęsła 

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 

otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 

rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 

pionoweo

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 

pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 

poziome

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 

kondygnacji rusztowania

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 

rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia

konstrukcyjnego

5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,

6. Stężenie wzdłużne

7. Stojak: element pionowy
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8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku

9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 

kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania

10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, 

służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych

13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 

przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach 

systemowych )

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię

15. Fundament

16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca 

obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 

składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu 

19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 

komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i

materiałów budowlanych

21. Poręcz główna

22. Poręcz pośrednia

23. Bortnica: krawężnik

24. Zabezpieczenie boczne

25. Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do

łączenia  dwóch  rur  przecinających  się  pod  kątem  prostym  złącze  obrotowe:  złącze

używane  do  łączenia  dwóch  rur  przecinających  się  pod  dowolnym  kątem  złącze

równoległe  :  złącze  używane  do łączenia  dwóch równoległych  rur.  Złącze  wzdłużne  :

złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 

Schemat rusztowania niesystemowego
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o Definicje

o Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

 Rusztowanie robocze

 Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.

 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 
ludzi oraz przedmiotów; 
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 

pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. 
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rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako 

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

 Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób.

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania 

ochronne. 

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe które 

są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania 

niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 

projektowej.

Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

o Certyfikacja rusztowań

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do 

stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a 

certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.

IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY 

WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak: 

 zgodność z dokumentacją 

 oznakowanie 

 wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów 

 stateczność rusztowań 

 urządzenia piorun ochronne 

 urządzenia ostrzegawcze 

 urządzenia transportowe 

 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów 

 wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy 

przygotowaniu podestu do pracy 

 wygoda pracy na rusztowaniu 

 zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań 

 forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji 

o Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań – zakres zastosowania systemu

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 

techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 

producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 

rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
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posiada.

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 

powinna

 zawierać : 

Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ; 

1. System rusztowania ; 

2. rusztowanie ramowe ; 

3. rusztowanie modułowe ; 

4. rusztowanie ruchome lub inne ; 

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

6. Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,

7. Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego; 

8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego : 

9. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) 

10. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ; 

11. Warunki montażu i demontażu rusztowania; 

12. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych;

13. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; 

14. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ; 

15. Wzór protokołu odbioru ; 

16. Wymagania montażowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montażu i demontażu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 

przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania 

rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 

technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 

systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 

(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt 

techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 

Obowiązek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach 

jednostkowych robót.

o Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 
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dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 

dokumentów związanych z tymi działaniami. 

Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań 

1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony

schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 

eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać 

szkice i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania 

takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie 

pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest 

użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. 

Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 

rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien 

znać instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej 

stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o 

znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla 

konkretnego rusztowania

3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy 

udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie

protokołu odbioru rusztowania. 

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

A. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań 
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podłoża, 

B. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne, 

C. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

D. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 

E. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z

instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

F. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne, 

G. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN, 

H. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności, 

I. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i

pomiar odległości, 

J. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze. 

4) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania 

określone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy 

użytkować rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku. W 

trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom : 

Przeglądy codzienne

Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 

pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

 rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 

 rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 

 przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 

 stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, 

w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów), 

 nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Przeglądy dekadowe

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik 

budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie 

ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 

eksploatacji rusztowania.

Przeglądy doraźne

Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w 

eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 

m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym 

Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a 
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nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru 

budowlanego. 

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. 

Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego 

osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy 

przez osoby dokonujące przeglądów. 

5) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 

kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.

6) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej 

przed demontażem. 

7) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

o Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań wg 

poniższych protokołów:

h) Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia 

dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy 

posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

i) Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań
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Logo firmy montażowej

Protokół odbioru technicznego rusztowania
1. Numer rejestracyjny protokołu: ..................................................................................................
2. Data odbioru rusztowania:..........................................................................................................
3. Wykonawca montażu rusztowania:..............................................................................................
4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
6. Typ rusztowania:.......................................................................................................................
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2………………...............
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe:
a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, .........................................................................
b) instrukcję eksploatacji rusztowania, ...........................................................................................
c) inne:.........................................................................................................................................
9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, 
zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną (dawniej 
DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się 
do eksploatacji bez uwag.
10. Skład komisji odbiorowej:
................................................................. – Użytkownik...............................................................
................................................................. – Użytkownik...............................................................
................................................................. – Wykonawca..............................................................

(imiona i nazwiska)  (podpisy)

11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:..............................................................................

6.ZASADY OBMIARU

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

o  Szczegółowe zasady obmiaru robót

6.1.1 Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych 

(m2) z dokładnością do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę 

wszystkich powierzchni do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni 

nie potrąca się otworów. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z 

przygotowaniem rusztowań do montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem 

daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań siatką, wykonanie instalacji 

odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności określonych

niniejszej ST.

o Jednostka obmiaru

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne

C. (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania 
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót 

ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka 

obejmuje kpl  robót w tym:

5. przygotowanie stanowiska roboczego,

6. dostarczenie materiałów i sprzętu,

7. obsługę sprzętu ,

8. dokumentację techniczną, projektową rusztowania, 

9. konstrukcję rusztowań i podestów,

10. urządzenia piorun ochronne,

11. urządzenia ostrzegawcze,

12. urządzenia transportowe,

13. zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,

14. siatki zabezpieczające,

15. daszki ochronne,

16. instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,

17. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

18. likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiaru zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiaru robót

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. 

U. 2003, Nr 47, poz. 401)

2. „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

3. PN/E–05003 – Ochrona odgromowa
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