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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t polegajacych na rozbiérce 1 wyburzeniu budynkow :
a)budynek mieszkalny,
b)budynek uzytkowy(stacja trafo)
c)budynek uzytkowo-handlowy
zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi

1.1.Lokalizacja obiektow
- dziatka zabudowana nr 469 obreb S-6 przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi

1.2. Forma 1 funkcja obiektu
— obiekty sa opuszczonymi i zdewastowanymi budynkami wytaczonymi z uzytkowania.

1.3.Podstawa opracowania specyfikaciji
- Zalozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegoélnych
asortymentow robot budowlanych - rozbiorkowych.
3. ZAKRES 1 RODZAJ ROBOT.

Do zakresu rob6t nalezy:

- Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

- Rozbidrke stolarki drzwiowej i okiennej.

- Rozbidrke pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
- Rozbidrke komindw murowanych.

- Rozbidrkg wigzby dachowej oraz stupdéw podtrzymujacych.
- Rozbiodrke $cian dziatlowych.

- Rozbiorke Scian drewnianych.

- Rozbiodrke $cian zewngtrznych.

- Rozbidrke fundamentéw i podmurdéwek.

- Segregacje odpaddow, transport, utylizacje.

- Wywiezienie i utylizacja materiatu rozbieranego



- Wyr6éwnanie terenu dziatki

- Uzupekienie fragmentu $ciany

- Uzupehienie tynkow

- Wykonanie obrobek blacharskich
4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych-rozbidrkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Odpowiednia zgodnos¢: Zgodnos¢ wykonanych robdt z przepisami BHP, sztuka budowlana 1
zasadami demontazu i rozbiorek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
rozbidrki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sig¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inzyniera.
b) Podstawowe czynnos$ci 1 wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostalych dokumentéw remontu zalicza sig¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robot czesciowe 1 koncowe

- Rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu

- Ksigzki obmiaréw

- Protokoty z narad i ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru robot
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- Os$wiadczenie kierownika robot rozbidorkowych o przyjgciu placu rozbiorki 1 przyjgcie
obowiazku wykonania robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.

4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbidrki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbgdnych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia bgda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiatow szkodliwych 1 o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie rozbidrki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i

urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca begdzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny

pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprz¢tu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i1 sktadowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst 1 wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowg. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostepnos¢ 1 jakos$¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi uzytkownicy.
Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacjg ruchu ktdra zapewni
bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czesci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikéw ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wlasciwych objazdéw. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robdt. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obciazeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wiasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkow technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot

zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robo6t, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pisSmie przez inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w sst, a takze
w normach i wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.

Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialéw oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan
Wykonawca bgdzie starannie przekazywat inzynierowi atesty 1 raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inZynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci robot
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z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbidr czgsciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania cato§ci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
losci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inzyniera.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokédt ostatecznego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapisow technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbiorki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
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zasad opisanych w punkcie "odbior ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen 1 elementow budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu bgda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska

10.2. Rozporzadzenia:
- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow i trybu postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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1. B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty
rozbiorkowe w zakresie : usuwania gruzu, burzenia, roboty ziemne
CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
CPV 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robodt zwiazanych z pracami rozbidrkowymi obiektow budowlanych.

1.2.Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza catkowitej rozbiorki nieuzytkowanego obiektu

z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot i wywiezieniu materialdow pochodzacych
z rozbiorki 1 obejmuja:

a) Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

b) Rozbiorke stolarki drzwiowej 1 okienne;.

c) Rozbiorke pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

d) Rozbiorke kominéw murowanych.

e) Rozbiorke wigzby dachowej oraz stupdéw podtrzymujacych.

f) Rozbiorke $cian dziatowych.

g) Rozbiorke scian drewnianych.

h) Rozbidrke $cian zewngtrznych.

1) Rozbiorke fundamentow i podmuréwek.

J) Segregacje odpadow, transport, utylizacje.

1.3.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Realizacja robdt budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru rob6t oraz ST, w ktorych to
dokumentach okreslono zakres i technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robot, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany bezwzglednie stosowac si¢ do
polecen 1 uwag przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie ochrony §rodowiska i tras przejazdu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody.

Inwestor przekaze teren prowadzenia robot protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
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1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robot,

przedmiar robo6t, ST.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna. Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie
wykonywania prac rozbiorkowych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez
Inwestora pracownikiem.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne

beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

1.3.5. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji
Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno -

Budowlane, obowiazujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobdw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz.
U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo skladowane w obrgbie terenu rozbiorki, byty

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza. Materialy pochodzace z
rozbidrki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i1 inne powinny by¢ wywiezione na
wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajace azbest poddane utylizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materiatdéw pochodzacych z rozbiorki do

dalszego ich wykorzystania (wbudowania) przez Wykonawce
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I TRANSPORTU

a)

b)

Sprzet do wykonywania robot nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze
nie powodowac¢ obnizenia jako$ci wykonywanych robot.

Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Osoby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone 1 w przypadku szczegdlnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzgtu.

Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie moga powodowaé uszkodzen
nawierzchni drog dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca
naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

Typ, 1lo$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru
moga by¢ usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjezdzajacymi z terenu

budowy.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

4.1. Ogoélne warunki wykonvwania robét rozbiéorkowych.

a) Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowacé
zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

b) Prace rozbidorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zgodnie z programem technicznym wykonania robot.

c) Przyrozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglgdnie przestrzegac
przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

d) Po wykonaniu robot rozbiorkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materialow.

e) W zakresie robot uwzgledniono catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wlasciwej organizacji i technologii robdt warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci i naktadow
niezbednych do wykonania robot rozbidorkowych i wyburzeniowych.

f)  Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng a wszystkie zmiany winny
by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.

g)  Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé zabezpieczenia

zwiazane z wystgpujacymi przylaczami.
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4.2. Szczeg6lowe warunki wykonywania robét rozbiérkowych.
4.2.1. Przygotowanie rozbiorki
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i stanu

technicznego poszczegodlnych elementow sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢
metodg rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot rozbidrkowych i zagospodarowac plac
rozbidrki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.
Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane sa na ogédt budynki dlugotrwale
eksploatowane, wzniesione czgsto technologia obecnie juz nie stosowana. Dlatego trzeba rozeznad
konstrukcje poszczegdlnych elementow, ich polaczenia migdzy soba oraz stopien zniszczenia, aby
mozna byto dobra¢ wlasciwy sposdb rozbidrki. Z badania sporzadza si¢ kartg ogledzin i na jej
podstawie opracowuje projekt organizacji rozbidrki, ktory ustala kolejnos$¢ robot 1 sposoby ich
wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzac tylko przy rozbiodrce rozbieralnych budynkow
tymczasowych. Dobor metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow. Na
przyktad rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobra cegle ceramiczna, jesli mur
nie byl wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktore wiaze ceglg tak silnie, ze z
rozbidrki otrzymuje sig tylko gruz ceglany.
Ogolnie metody rozbiorki dzieli sig na:

a) reczne,

b) mechaniczne,

¢) przy uzyciu ma materialdw wybuchowych.
Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiodrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatéw, rozbiorke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen 1 maszyn budowlanych albo materialdéw wybuchowych. Metody te sa tez stosowane do
rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

4.2.2. Rozbiodrka reczna
a) Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odciazaé elementy nosne

konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ $ciany bez uprzedniego rozebrania
spoczywajacego na niej stropu.

b) Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki 1 innych elementow
wykonczenia oraz $cianek dzialowych. Nastgpnie rozbiera si¢ dach, strop i $ciany
najwyzszej kondygnacji, a potem stropy i Sciany kolejnych kondygnacji. Jesli na tej dziatce
nie bgdzie wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.

c) Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz za$§ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych
lub metali.

4.4.3. Rozbiorka przy uzyciu maszyn
a) Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym do wysiggnika

koparki.
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b) Wyzsze, murowane budynki rozbiera si¢ czgsto w ten sposdb, ze po zdjeciu dachu i
wyburzeniu stropow tnie si¢ Sciany na stupy, ktore obala si¢ ling pociagana przez ciagnik.

¢) Sciane odcina sie od $cian poprzecznych i rozcina na tzw. stupy, przerywajac pasma
podokienne. Rozbidrke rozpoczyna si¢ od pasm skrajnych, idac ku klatce schodowej, ktora
do konca shuzy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbioérce. Przy tego rodzaju
rozbidrce nie zawsze przeprowadza si¢ demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia.

d) Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi tnie
si¢ tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sa tez
rozdrabniane przez rozpieranie za pomoca ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen
rozpierajacych.

e) Mozna tez wykorzysta¢ cigcie metoda termiczna ptomieniem o temperaturze ponad
4000°C, ktora uzyskuje sig przez spalanie rury stalowej wypetnionej wiazka drutow
stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-1,5 MPa lub
sproszkowanej stali 1 aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

4.4.4. Przebieg robét rozbidrkowych
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od

ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sig je
najcze¢sciej z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami
betonowymi . Nad ogrodzeniem biegnacym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa si¢ ruch pieszy,
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Oprocz ogrodzenia ustawia si¢ na placu barakowozy lub przy
dhugotrwatych rozbidrkach kontenery stuzace jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego
sprzetu rozbidrkowego 1 biura kierownictwa robot. Plac rozbiorki taczy si¢ tez z siecia drog
publicznych, uktadajac w razie potrzeby drogg tymczasowa z ptyt zelbetowych na 10-
centymetrowej podsypce piaskowej.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe,
boazerie, sufity podwieszone itp. znajdujace si¢ w dobrym stanie, zdejmuje si¢ w pierwszej
kolejnosci recznie 1 przekazuje do magazynu. Przed przystapieniem do demontazu instalacji
nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Szczegodlnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji
gazowej. Nie mozna stosowa¢ w tym przypadku cigcia palnikiem lub pitkami wywotujacymi
iskrzenie. Z przewodow elektrycznych zdejmuje si¢ tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie
natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodow nie optaca si¢ wyjmowac.

Wyjeta stolarke w dobrym stanie lub zabytkowa kompletuje si¢ 1 w calo$ci magazynuje.
Dotyczy to rowniez materialow uzyskanych z rozbiorki piecoOw i mebli wbudowanych, gdy maja
one wartos¢ zabytkowa. Typowych popularnych dawnych okien nie optaca si¢ magazynowac,
gdyz nie spehniaja aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

Przed rozbiodrka $cianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one ptyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obciazona mozna rozebraé dopiero po rozebraniu

spoczywajacego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z ptyt widrowo - cementowych,
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pilsniowych, wiorowych itp., przed rozbiorka wymagaja zbicia tynku. Nastgpnie zdejmuje si¢
plyty 1 rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczego6lne elementy przez okna na parterze, a przez
klatke¢ schodowa z wyzszych kondygnacji.

Mozna tez spuszcza¢ wiazki ptyt lub elementéw szkieletu przez okno na lince przerzucone;j
przez zblocze na wsporniku.

Rozbidrke dachu rozpoczyna sig od zdjgcia rynien, rur spustowych, wywietrznikow,
dachowych okien potaciowych lub mansardowych i obrébek blacharskich.

Pokrycia papowe sa trudne do zerwania. Po zdjgciu wierzchnich warstw silnie zlaczona z
podiozem pape zdejmuje si¢ razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podioza zelbetowego.

Dachowki, gonty, ptyty azbestowo-cementowe i1 inne pokrycia kawatkowe zdejmuje sig,
poczynajac od kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i opuszcza przenosnikiem w dot.

Pokrycie blacha zdejmuje si¢ pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycia na rabki wymagaja
$cigcia rabkow stojacych specjalnymi nozycami z ostrzami odgigtymi pod katem 15-20° do
poziomu. Obcina sig tez zabki przybite do deskowania. Blachy laczone na zwoje lub mocowane
wkretami (falista, szwedzka itp.) daja si¢ zdejmowac bez cigcia. Arkusze blachy zwija si¢ w
rulony i spuszcza w dot. Po zdjgciu pokrycia odrywa si¢ deskowanie lub rozbija podktad
zelbetowy.

Wigzbg drewniang rozbiera si¢ w kolejnosci pokazanej na rys. poczynajac od wiazara
szczytowego. Aby zachowac stateczno$¢ wiazarow, trzeba pozostawic co 1,5-2 m z obu stron
wiazara taty lub deski. Wiazary wieszarowe rozbiera si¢ po ich polozeniu na stropie. Gdy dolne
pasy tych dzwigardéw niosa strop, nalezy je podstemplowac i przed potozeniem dzwigara wieszaki
oraz krokwie $cinac.

Dzwigary stalowe najlepiej jest podwiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdjac ptatwie 1 dzwigar
przed rozbidrka dachu. Z dzwigarami zelbetowymi szczegdlnie sprezonymi postepuje si¢
analogicznie. Zelbetowe dachy o konstrukcji Zebrowej rozbiera sig z rusztowan koztowych lub
stolikowych, kruszac beton najpierw ptyt, a nastgpnie Zeber.

Rozbidrke stropdw rozpoczyna si¢ oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu
dachu. Do rozbidrki stropu mozna przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awarig. Material z rozbiérki nalezy opuszczac
w dot przeno$nikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony
strop, ktory pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu. Stropy mozna tez rozbiera¢ z dotu w
gorg. Ten sposdb wymaga szczegolnie starannego opracowania kolejnosci poszczegdlnych
czynnosci, gdyz jest bardzo niebezpieczny.

Rozbiorke stropu drewnianego rozpoczyna si¢ od zdjecia podsufitki (zbicia tynku 1
oderwania desek). Odstonigte belki ze zmurszatymi koncami podstemplowuje si¢ i przystepuje do
zerwania podtogi, usunigcia polepy i wyjecia desek §lepego putapu. Czynnosci te wykonuje si¢ z
pomostu przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie
nizszej kondygnacji przecina si¢ belki 1 opuszcza je w dot za pomoca lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera sig, poczynajac od podlogi i usunigcia polepy. Plyty
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rozbija si¢ mlotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usuwa si¢
gruz ze stropu nizszej kondygnacji, na ktory on spadl, a z drabinek lub pomostéw rusztowan
koztowych wykuwa sig konce belek ze $cian i1 spuszcza belki za pomoca lin 1 krazkow. Przy
rozbidrce stropéw odcinkowych trzeba pamigta¢ o parciu bocznym, jakie wywieraja poszczeg6lne
tuki sklepien na belki w miejscach oparcia. Przy usunigciu sklepienia na catej dlugosci belki na
odstonigta belke przekaze sig parcie pozostalych przgset stropu. Wobec malego momentu
bezwladnosci wzgledem osi pionowej belki moze ona ulec wygigciu bocznemu w kierunku parcia
1 sasiednie przgsto straci oparcie i runie w cato$ci na strop nizszej kondygnacji. Taki wstrzas moze
wywola¢ zawalenie sig §cian 1 wypadki z ludzmi. Aby tego unikna¢, stropy odcinkowe rozbieramy
pasmami szeroko$ci do 2 m w poprzek belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce nie powinni
sta¢ na sklepieniu, lecz na pomoscie z desek utozonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera
si¢ sklepienia ceglane.

Stropy Zelbetowe monolityczne rozbiera si¢ podobnie, zbijajac najpierw ptyte, a nast¢pnie
wykuwajac belki-zebra ze §cian i spuszczajac je za pomoca lin 1 krazkoéw. Rozbiorka stropow
z prefabrykatow rdzni si¢ tym, ze rownoczesnie z plyta kruszy sig pustaki stropowe. Dla
zapewnienia sztywnosci $cian, jesli rozbiera si¢ je nierownolegle ze stropami, nalezy pozostawiaé
co trzecia belke rozbieranego stropu i usuwac ja w trakcie burzenia $cian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatow rozbiera si¢ razem ze §cianami. Po
odstonigciu oparé dzwignikiem odrywa si¢ ptyte stropowa od oparcia, zaktada uchwyty ja na rys
1 zurawiem ptytg zdejmuje.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera si¢ po rozebraniu stropoéw i $cian danej
kondygnacji.

Rozbiorke Scian mozna wykonywac reczni lub burzy¢ je za pomoca maszyn albo
materialdow wybuchowych. Mur z cegty pelnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami
odbijajac poszczegolne cegty lub bloczki) i spuszczajac je rynna. Sciany z pustakow nie daja sie
tak rozbiera¢, bo pustaki si¢ krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac
przecinaki. Monolityczne §ciany betonowe trzeba kruszy¢ kolejno poszczegdlnymi pigtrami,
poczynajac od najwyzszego.

Sciany z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych rozbiera si¢ podobnie jak stropy
z takich prefabrykatow. Poszczegdlne elementy najpierw uwalnia si¢ przez rozkucie zlaczy
pionowych i poziomych. Aby unikna¢ wywrocenia si¢ wielkiej plyty lub bloku, zaktada si¢ na
element przyrzad rozpierajaco - $ciagajacy 1 element lekko pochyla do wewnatrz budynku.
Odszukuje si¢ uchwyty (lub gdy sa zniszczone - zaktada nowe) 1 zurawiem element zdejmuje.

W budynkach wykonanych z elementéw wielkowymiarowych znajduja si¢ takze murowane
$cianki dziatlowe 1 §ciany ostonowe, monolityczne fragmenty zelbetowe oraz elementy

wyposazenia, ktore trzeba rozebra¢ przed zdejmowaniem prefabrykatow.
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5.KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot podczas ich

wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrozen na placu rozbiorki, zapewnieniu
bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego
programu rozbiorki.

f)  Upowazniony pracownik Zamawiajacego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia wszelkiej niezb¢dnej pomocy w tych czynnos$ciach.

g) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco w sposob czytelny, w
porzadku chronologicznym . Zataczone do dziennika budowy dokumenty nalezy
podpisa¢ przez Wykonawcg i inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiorki nalezy przechowywac na
terenie rozbiorki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
rozbidrki powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

h) Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie
kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocic na :

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementow konstrukcji.
6.0BMIAR ROBOT

Podstawa dokonania obmiaru jest zalaczony do materialow przetargowych przedmiar robot.

Obejmuje on m.in. szczegdtowy opis robot okreslajacy wyszczegolnienie 1 opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- m% powierzchnia wiezby dachowej, posadzek, pokry¢ dachowych itp.

m’: kubatura mur6w, elementéw konstrukcji betonowych, robot ziemnych

- mb: belki stropowe, podciagi i stupy.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Cel odbioru
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa, ocena ilosci 1 jakosci

wykonanych robot zgodnie z zakresem zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska,



-20-

o$wiadczenia o wykonaniu robdt z zachowaniem wilasciwych przepisoOw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposob prawidlowy terenu z azbestu i1 przekazaniu

wytworzonego odpadu na sktadowisko 1 ich utylizacji.

7.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna, materiatami
przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie

zapisoOw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkdw i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow 1
trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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IL. B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Roboty
murarskie
CPV 45262522-6 — ROBOTY MURARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru muréw z materialdéw ceramicznych.

Charaktervstvka robot

W trakcie prac rozbidrkowych budynku mieszkalnego nalezy pozostawic:

a) fragment w podluznej $cianie w granicy dziatek od strony poinocnej na wysoko$¢ okoto

h=860cm 1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyleglego-wspolna $ciana

w tym celu nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkéw muru cegtami kl.10 na zaprawie cementowe;.
Sciang otynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym. Wykona¢ obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykona¢ zadaszenie otworu kominowego czapka
betonowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie naprawy murdéw zewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly
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—10% cegiet badanych.

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potlowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [1o§¢
cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw 1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, facznie ze zdjgciem wierzchnich

warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Sciany warstwowe
5.2.1.Wewngtrzne czgsci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych
co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.2.2.Zewnegtrzne czgsdci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla cz¢$ci wewngtrznych.

5.2.3.Zewngtrzne czgsdci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegOlna starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licéwke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca
pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow 1 ksztaltu cegty,

liczby szczerb i pgknig¢,

odpornosci na uderzenia,

przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej gruboscei.

[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbi6r robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczeg6lnych etapow robot zanikajacych,
- protokoéty odbioru materiatow 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2.Wszystkie roboty obj¢te podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.



-26-

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

I11. B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Tynkowanie
CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i1 odbioru tynkoéw zewngtrznych.
Charakterystyka robdt

W trakcie prac rozbidrkowych budynku mieszkalnego nalezy pozostawic:
a) fragment w podluznej $cianie w granicy dziatek od strony poinocnej na wysoko$¢ okoto
h=860cm 1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyleglego-wspolna $ciana
w tym celu nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkéw muru cegltami kl.10 na zaprawie cementowe;.
Sciang otynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym. Wykonaé obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykonaé zadaszenie otworu kominowego czapka
betonowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie tynkow zewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne
- Tynki zewngtrzne.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wédd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegoOlnosci:



-27-

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

2.4. Plvtki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatlo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkow
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



-28-

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania 1 skurczéw murdéw
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.
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5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub

bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw 1 odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu —na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowe;j,
b) na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé¢ uwage aby
plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do
sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wldkna szklanego i zaszpachlowac

zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:

wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
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warunkow termicznych §cian no$nych,

odchylenie krawegdzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu =10
mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementéw do podtoza na pelng zalewkeg. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosié
wigcej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewke w okladzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia,
plyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke¢ powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

wymiarow i ksztaltu ptytek

liczby szczerb 1 peknigé,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewngtrznej).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
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umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

IV, B.04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obrébki
blacharskie

CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.
Charakterystyka robét

W trakcie prac rozbiérkowych budynku mieszkalnego nalezy pozostawié:

a) fragment w podluznej $cianie w granicy dziatek od strony poinocnej na wysoko$¢ okoto

h=860cm 1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyleglego-wspolna $ciana

w tym celu nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkéw muru cegtami kl.10 na zaprawie cementowe;.
Sciang otynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym. Wykona¢ obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykona¢ zadaszenie otworu kominowego czapka
betonowa.
1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogodlne.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem:
-obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej biatej gr 0,6mm
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z

obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana biata gr. 0,6 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej biatej gr. 0,6mm wg PN-EN 607.

Wszystkie materialy musza posiadac¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do cigcia
blachy ewentualnie rgczna pita cyrkulacyjna ze specjalna tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy, urzadzenia do gigcia blachy.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na

wysokosci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

S5.1. Obrobki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach

nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej
niz 0,5%), zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego, brzeg wewngetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci, rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwigksza dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza
niz 20 m liczac odleglo$¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gigbokos¢
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci
rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dlugosci 2 m nie

powinno by¢ wigksze niz 3 mm;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

Badania jakos$ci robot podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych 1 rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.
Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materialdéw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nie prostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia
rabkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia 1
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwa norma wykonania
uchwytéw, denek 1 wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknig¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢
poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma potaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzié, czy rury nie maja dziur i pgknigc.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

-poprawnos¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami

-poprawno$¢ mocowania obrobek do podiozy

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.



-35-

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN-505.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN-502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia.

V, B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — betonowanie
bez zbrojenia
CPV45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.
Charakterystyka roboét

W trakcie prac rozbiérkowych budynku mieszkalnego nalezy pozostawié:
a) fragment w podtuznej $cianie w granicy dziatek od strony potnocnej na wysokos¢ okoto
h=860cm 1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przyleglego-wspodlna Sciana
w tym celu nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkow muru cegltami kl.10 na zaprawie cementowe;.
Sciane otynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym. Wykona¢ obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej gr 60mm. Dodatkowo wykona¢ zadaszenie otworu kominowego czapka

betonowa.

1.2 ZaKkres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem:
B.05.00.00 utozenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych - czapki
kominowe,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢

umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

. oznaczenie

o nazwa wytworni 1 miejscowosci
o masa worka z cementem

o data wysyltki

o termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypoOw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
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PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach 1
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu 1 Scianach)

e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

. Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowe;j 1
zanieczyszczeniem.

o Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

o Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg w przypadku

przechowywania w sktadach zamknigtych.
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o Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

~ 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢

biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci

frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.
- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiagkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania 1 rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu

na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
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20/40 =30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o los¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

o Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

° Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach
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wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy

niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny:.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych
gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na
minutg, z bulawami o §rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
bulawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
glebokos¢ 5—-8 cm w warstwe poprzednia 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 2030 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
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o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

o Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

o Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

o Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen gléwnych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;j
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu 1

stosowanych materialow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
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kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

o Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na

wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczes$niej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie

ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu 1

prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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o Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze

gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1008:2004.
. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami 1 drganiami.
(2) Okres pielggnacji

o Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmnie;j
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien
migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

. peknigcia sa niedopuszczalne,

o rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

o pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

o réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktos$ci i wgtgbienia
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwnacé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

. raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i
porow,

. wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i

lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
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Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem

nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek oraz 1mb rynny i rury spustowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad

podanych powyze;j.

W szczegolnos$ci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.00.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania

- ulozenie i1 zaggszczenie betonu wraz z uformowaniem 1 wyrownaniem powierzchni.

- rozbidrka deskowania

- pielggnowanie betonu.

- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunigcie materialdow rozbidrkowych poza granice

obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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VI, B.06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Roboty przy
wznoszeniu rusztowan
CPV 45262100-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rusztowan budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetyvch SST

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
- montaz rusztowan,

- montaz instalacji odgromowej rusztowan,

- oznakowanie,

- montaz siatek ostonowych,

- wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacja 1 wejsciami do budynkow

- demontaz rusztowan.
Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju. typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowacé

rusztowanie odpowiadajace rodzajowi robét i gwarantujace wykonanie robot, bezpieczenstwo dla
zalogi i 0séb postronnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy uzyte do wykonywania rusztowan, podestow powinny
posiada¢ aktualna dokumentacj¢ dopuszczajaca do stosowania. Sposob transportu i1 sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petlna dokumentacj¢ dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materialy stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwigzanych powinny mie¢:
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
- Nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Certyfikacj¢ rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY
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WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu
jak:
e zgodno$¢ z dokumentacja producenta,
e oznakowanie ,
e wytrzymatos$¢ konstrukcji rusztowan 1 podestow,
e stateczno$C rusztowan,
e urzadzenia piorunochronne,
e urzadzenia ostrzegawcze,
e urzadzenia transportowe,
e zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi 1 przedmiotow,
e wysilek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
e wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
e wygoda pracy na rusztowaniu,
e zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
e forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje¢ techniczna . Dokumentacjg
techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania 1/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania , ktory nie jest objety instrukcja montazu i1 eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.
4. TRANSPORT
Samochod dostawczy, skrzyniowy 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow

1 ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie organizacji
Robot.
5. WYKONANIE RUSZTOWAN

Rusztowania do wykonania rob6t powinny gwarantowa¢ wykonanie robdt przewidzianych do

realizacji, zapewni¢ bezpieczenstwo osob na nich pracujacych, wspotpracujacych i 0sob trzecich.

Dopuszcza sig zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podzialy rusztowan

Rodzaj Definicja
Ramowe rusztowanie, ktérego podporami sa plaskie konstrukcje ramowe.
Modutowe rusztowanie systemowe, w ktorym potaczenia ze stojakami

powstaja w statych punktach wezlowych rozmieszczonych w
regularnych odstgpach (modutach).
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Stojakowe (rurowo ztaczkowe )

rusztowanie, ktorego podporami sa pojedyncze stlupy zwane
stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktdrego pomost roboczy oparty jest na wspornikach
potaczonych z obiektem budowlanym
specjalne bazujace na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czesto
zbudowane w potaczeniu np. Rusztowania ramowego i
stojakowego
Nieruchome rusztowanie, ktdre przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na

elementy sktadowe

Ruchome (jezdne)

rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznos$ci rozbierania na czgsci sktadowe przystosowane do
rgcznego poziomego przemieszczania dzigki zamontowanym
koétkom samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powiazane z obiektem budowlanym, ktérego
statecznos$¢ wynika z jego wlasnej konstrukcji-. Obcigzenia
przenoszone sa bezposredni na podloze

Przyscienne Rusztowanie, ktorego statecznos$¢ jest zapewniona przez

zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obciazenia przenoszone
sa na podloze i czgsciowo na konstrukcje obiektu

Schemat rusztowania

Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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stgzenie ptaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne polaczenia pomigdzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
pionoweo

stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stgzen i sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i1 podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie

poziome

shupek porgczowy; rura z tacznikami umozliwiajaca zamontowanie porgczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania

stezenie wspornika rura zakonczona lacznikami stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego

wezel : miejsce rozlacznego potaczenia dwoch lub wigcej elementow rurowych,

Stezenie wzdhuzne

Stojak: element pionowy
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Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacja budynku
Podluznica: poziomy element zazwyczaj rownolegly do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania

Odciag: element faczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

Pomost: jeden lub wigcej podestow, ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami

Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych
Podtuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu
przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpigtosci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach
systemowych )

Podstawka: sztywna ptyta, shuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig
Fundament

Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obciazenie, 1 mogaca stanowi¢ cze$¢ konstrukcji rusztowan

Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j,
sktadajacy si¢ z dwoch podtuznic polaczonych poprzeczkami

Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu

Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy si¢ z dwoch stojakow potaczonych poprzeczkami

Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych - zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokos$ci przedmiotow i

materiatéw budowlanych

. Porgcez gléwna
22.
23.
24.
25.
26.

Porgcz posrednia

Bortnica: kraweznik

Zabezpieczenie boczne

Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

Ztacze: element uzywany do taczenia dwoch rur zlacze krzyzowe : ztacze uzywane do
taczenia dwoch rur przecinajacych si¢ pod katem prostym ztacze obrotowe: zlacze
uzywane do laczenia dwoch rur przecinajacych si¢ pod dowolnym katem ztacze
rownolegle : zlacze uzywane do taczenia dwoch rownoleglych rur. Ztacze wzdluzne :

ztacze uzywane do taczenia dwdch rur wspotosiowo wzdhuz linii prostej

Schemat rusztowania niesystemowego
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o Definicje

o Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

» Rusztowanie robocze

»  Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktorej mogq by¢ wykonywane
prace na wysokosci, stuzqcq do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu;
Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy
rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

= Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci
ludzi oraz przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania

pracy, lecz stanowiace zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sa np.
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rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.
= Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzaca do utrzymywania osob.
Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zardwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;]
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktore
sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowe;.
Rusztowaniem rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!
o Certyfikacja rusztowan
Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wigc rusztowania budowlane dopuszczone sa do
stosowania bez obowiazku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie IMBiGS a
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.
IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
= zgodno$¢ z dokumentacja
= oznakowanie
»  wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow
= statecznos¢ rusztowan
» urzadzenia piorun ochronne
= urzadzenia ostrzegawcze
= urzadzenia transportowe
= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw
= wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy
przygotowaniu podestu do pracy
= wygoda pracy na rusztowaniu
= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan
= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji
o Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje¢ techniczna . Dokumentacj¢
techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania , ktory nie jest objety instrukcja montazu i1 eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
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posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania
powinna
zawierac :
Nazwg producenta z danymi teleadresowymi ;
1. System rusztowania ;
2. rusztowanie ramowe ;
3. rusztowanie modulowe ;
4. rusztowanie ruchome lub inne ;
5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglgdnieniem podziatu rusztowan na
typowe 1 nietypowe w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :
6. Dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostow roboczych,
7. Dopuszczalne wysokoS$ci rusztowan dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego;
8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciagzenia wiatrem) , przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
9. Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki )
10. Informacjg¢ na temat ilosci poziomoéw roboczych 1 ich wyposazenia ;
11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;
12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;
13. Spos6b postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
14. Specyfikacje elementow ktore naleza do danego systemu rusztowania ;
15. Wzér protokotu odbioru ;
16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci si¢ w zakresie stosowania
rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu
technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac si¢ z instrukcja i elementami
systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Obowiazek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robdt w cenach
jednostkowych robot.

o Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
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dokumentowac. Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich

dokumentow zwiazanych z tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentoéw przy budowie i eksploatacji rusztowan

1)

2)

3)

Okreslenie jostaci .
el . RT — dokumentacja producenta,
1. geomnetrycznej rusztowania; . . ’
s . ! — obliczenia statyczne (DT)
projektowanie ¢
[2. | Montaz rusztowania | [ Instrulicja montazn rusztowania |
Odbior techiifezny 1
3. przekazanie rusztowania do otokdl odbiorn rusztowania
eksploatacji
{
. . Instiukeja eksploatacji
Elsploatacja rusztowania ] ! 1
4. ( wiytkowanie ) e rusztowania,
M ) protokoly pokontrolne

Protokol przelazania
rusztowania do demontazu

Odbior rusztowania i
przekazanie do demontaiu

Il

6. Demontaz rusztowania

Instrukeja demontain
rusztowania

Kontrola tecimiczna
zdemontowanych elementow
rusztowania

Protokél polontrolny

L

kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa si¢ ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac
szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacj¢ elementow rusztowania. Rusztowania
takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie
pokrywa si¢ z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest
uzycie elementow spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wlasciwego 1 bezpiecznego wykonania montazu monter powinien
zna¢ instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczgsciej
stosuje si¢ instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o
znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla
konkretnego rusztowania

najwazniejszym dziataniem w budowie i1 eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakoficzeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy
udziale zamawiajacego 1 przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie

protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

A. sprawdzeniu stanu podloza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
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podtoza,

w

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewngtrzne,

C. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

D. sprawdzeniu st¢zen - poprzez ogledziny zewngtrzne,

E. sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

F. sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - poprzez oglgdziny zewngtrzne,

G. sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewngtrzne . No$nos$¢ wysiggnikéw
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obciazeniem 2,0kN,

H. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

I. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odlegtosci,

J. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewngtrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania
okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegolnych przypadkach nalezy
uzytkowaé rusztowanie zgodnie z instrukcja sporzadzona dla konkretnego przypadku. W
trakcie eksploatacji rusztowania podlega przegladom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj.
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

e rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztalcen,

e rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

e przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania,

e stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystos¢ pomostow,

w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

e nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik
budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe¢ budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12
m/s). Czynnosci sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a
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nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy.
Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego
osoba. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy
przez osoby dokonujace przegladow.

5) po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac
kontroli rusztowania i1 sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej
przed demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

o Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6élne"
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu prawidlowo$¢ montazu rusztowan wg

ponizszych protokotow:

h) Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementow. Jest to lista kontrolna, ktora nalezy
postugiwac sig przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

1) Wzor protokotu odbioru technicznego rusztowan
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Logo firmy montazowej

Protokot odbioru technicznego rusztowania
. Numer rejestracyjny ProtOKOIL ......ciiiiiiieiieie ettt e e e enseenne e

7. Dopuszczalna no$nos$¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 KN/m2.........cccooviviiienieenne.
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastgpujace dokumenty odbiorowe:

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne,
zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (dawnie;j
DTR) i instrukcja montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje si¢
do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowe;j:

................................................................. — UZYtKOWNIK......oociiiiiieiieiie e
................................................................. — UZYtKOWNIK.....coivriiirienieececcee e
................................................................. — WYKONAWCA. .....eeiieiieiieieeieieeeee e
(imiona i nazwiska) (podpisy)
11. Data zgloszenia rusztowania do demMONtAZU:..........c.eerueeriiiriieiieieiie ettt

6.ZASADY OBMIARU

0go6lne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

o Szczegdtowe zasady obmiaru robot
6.1.1 Powierzchni¢ wykonanych rusztowan oblicza si¢ w (kpl) lub w metrach kwadratowych
(m2) z doktadnoscia do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowan oblicza sig jako sume
wszystkich ~ powierzchni do wysokosci §cian, na ktérych wykonano rusztowania, z powierzchni
nie  potraca si¢ otwordéw. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z
przygotowaniem rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem
daszkow nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan siatka, wykonanie instalacji
odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladow oraz wszelkich czynnos$ci okreslonych
niniejszej ST.

o Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne
C. (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania
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7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czgsciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robot
ustalonych na podstawie ksiazki obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy 1
inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka
obejmuje kpl robdt w tym:
5. przygotowanie stanowiska roboczego,
6. dostarczenie materiatow i sprzetu,
7. obstuge sprzetu ,
8. dokumentacje techniczna, projektowa rusztowania,
9. konstrukcje rusztowan i podestow,
10. urzadzenia piorun ochronne,
11. urzadzenia ostrzegawcze,
12. urzadzenia transportowe,
13. zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi 1 przedmiotow,
14. siatki zabezpieczajace,
15. daszki ochronne,
16. instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
17. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
18. likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiaru zostaly okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401)
2. ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
3. PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
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