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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
1863r w Tuliszkowie

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST
Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej im. Powstancéw 1863r w Tuliszkowie

Segment A
1. Pelne odtworzenie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych.
2. Docieplenie w strefie cokotu i $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym XPS (lub
EPS) 0 2= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz potozeniem folii kubetkowe;j.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesng spetniajaca normy i standardy. Wymiana okien na
nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki; Wymiana drzwi wg
wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;
Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;
Demontaz istniejacego ocieplenia oraz ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031
W/mK gr. 15 cm wraz z polozeniem tynku mineralnego;
6. Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng wdmuchiwang o A= 0,031 W/mK gr. 25 cm;
7. Demontaz papy dachowej i montaz nowej izolacji - styropapa, gr. 10 cm, A=0,035 W/mK
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Wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu;
Podwyzszenie wskazanych kominkéw o warstwe projektowanej termoizolacji;

10. - Oblozenie daszkéw nadwejsciowych papa termozgrzewalna;

11. Wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej;

12. Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

13. Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokoét czgéei budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku odstonigcia $cian
fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej i wyprofilowanie spadkéw;

14. Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.

15. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegdty i projekt elektryczny).

Segment B
1. Pelne odtworzenie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych.
2. Docieplenie w strefie cokotu i $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym XPS (lub
EPS) 0 2= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z polozeniem tynku mineralnego oraz potozeniem folii kubetkowe;j.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesng spetniajaca normy i standardy. Wymiana okien na
nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki; Wymiana drzwi wg
wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;
Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;
Ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku
mineralnego;
Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng wdmuchiwang o A= 0,031 W/mK gr. 25 cm;
Wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej;
Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;
Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokoét czegsci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku odstonigcia $cian
fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej i wyprofilowanie spadkéw;
10. Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
11. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegdty i projekt elektryczny).
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Segment C



—

Pelne odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych.

2. Docieplenie w strefie cokotu i $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym XPS (lub
EPS) 0 2= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z polozeniem tynku mineralnego oraz potozeniem folii kubetkowe;j.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesng spetniajaca normy i standardy. Wymiana okien na

nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki; Wymiana drzwi wg

wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;

Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

Ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku

mineralnego;

6. Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

7. Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokoét czgéei budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku odstonigcia $cian
fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej i wyprofilowanie spadkéw;

8. Pozostate prace uzupelniajace, dodatkowe i naprawcze zwiazane z wykonaniem powyzszych.

9. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegdty i projekt elektryczny).

vk

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6ét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczg¢ciem robdt utrwalajacej istniejacy stan obiektow i
elementdw zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wlascicieli nieruchomos$ci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych , a ktére sa niezbgdne do

kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;j.

1.5 Plac budowy

— Na terenie placu budowy realizowane beda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,
przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspotrzedne gtdwnych punktéw budowy.

— Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

— Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gléwna Rzgdng Niwelacyjna
wzgledem reperu panstwowego.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zalacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

,.Kontrakt” oznacza takze umow¢ w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytulowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét’”, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze



Specyfikacja nalezy je zastapi¢ okre$leniem :”’Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ be¢da odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Rob6t™.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktérej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposéb Scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koScioty
i zwigzki wyznaniowe, spoétdzielnie mieszkaniowe, zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spolecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonaweca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra
ubiega si¢ o udzielenie zamodwienia, ztozyla ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowoSci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora” czynnoSci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcj¢ techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialno$ci i obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania rob6t oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gt¢bokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary calego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ - program zapewnienia jako$ci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robét budowlanych, dostaw materialéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jako$ci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najcze¢sciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektéw budowlanych).Na tym terenie znajduja si¢ zar6wno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materialéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony- z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Je$li chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normga lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowiagzujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane — oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiérke obiektéw budowlanych oraz okreSlajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych witadz, atak ze odpowiednich uzytkownikéw i wtascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robét (Program Roboét) sp6jny z PZJ, obejmujacy min: wybdr Materiatéw, kolejnosé
prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i badan powykonawczych

— Propozycje Rob6t dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Préb Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robét, dla ktérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopéw, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robét, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczegoéty) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbg¢dne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach roboét towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz o§wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy




Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drég, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekéw

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzadzenie sktadowisk materialéw i wyrobéw

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa budowlana i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce¢ — powykonawcza.

— protokoty odbioréw

— inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Os$wiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robét.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnoSci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wiasny koszt. Zaplecze budowlane winno spehi¢
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cz¢$¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilo§¢ przeno$nych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywoéz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni 1aczno$¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
oplaty z tym zwigzane.




— Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bgdzie mégt pobieraé energie elektryczna po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

— Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mow¢ z dostawcg mediéw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielko$ci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng cech¢ legalizacyjng. Ilo$¢ $ciekdéw przyjeta do rozliczania bedzie réwna
ilodci zuzytej wody. Rozliczenie nastagpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

— Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu roboét.
Wykonawca na swéj koszt wtasciwa ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostana zlikwidowane do péki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub Protokét
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbednego dost¢pu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia bgda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.

1.8.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy begda zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ przekazanego budynku w trakcie realizowanych robét instalacji na powierzchni

ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,

suszarni i ustgpOw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z

istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na

terenie budowy moze si¢ odbywa¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;j.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia

jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiazywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnoSci

wykonywane bedg bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prac¢ prawidlowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robét bedzie warunkiem niezbg¢dnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przeno$ne $rodki ga$nicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczg¢cia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
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1.8.13. Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg si¢ do Robét od dziatah podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodno$ci

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

—Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjga projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwiazania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materialy, ktére zostalty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowg Normg lub aprobata techniczng majacy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zalacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat oSwiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw

z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacja budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwiazania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego 1 Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetniaé warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac¢ nazwy wlasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektdére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly
akceptacje¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z r6znic pomi¢dzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:
1. Wyroby budowlane dla ktérych:
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a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z miejscowg Norma lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okre§lona w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagah
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

2.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymaga¢ atesty na zakupione materialty. Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOZniej zmieniany.
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W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowaé nazwy wtlasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajagce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly
akceptacje¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomi¢dzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegélnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnos$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

— zuraw budowlanych samochodowych

— wciggarek mechanicznych,

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do gestoplastycznej,

— wibratory pograzane,

— zacieraczka do betonu,

— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze §wiezo utozonej mieszanki
betonowej,

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze§ciowym uzyciem materialéw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

— deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢cznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— elektronarzgdzi i drobnego sprzetu podrecznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdélnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochéd dostawczy

— Ciagnik kotowy

—Srodek transportowy
—Samochéd dtuzycowy
—Samochéd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIAELOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bgdg samochody samowytadowcze- wywrotki w
spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materialdéw stosowanych do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzyé
nastepujacych srodkéw transportowych:

— samochody ci¢zarowe

4.4. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

Stolarke i §lusarke okienng i drzwiowa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
rob6t zostang, jesSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc skladowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezb¢dne do prowadzenia roboét.

5.1.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw

Wykonawca nie dokona zadnej rozbidrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkéw, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i §rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktére znajdujg si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomos$ci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktére
mogloby by¢ spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziemi, drganiami itp.
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Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos$¢ musi osiagnaé stan, jaki
mial przed zaistnieniem szkody.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jako$ci, w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposéb i
form¢ przekazywania tych informacji;

b) czgs¢ szczegétowa opisujaca kazdy rodzaj Robét:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$ci $Srodkéw transportu i urzadzen do zatadunku Materialéw oraz sposéb magazynowania Materiatéw
- sposéb zabezpieczenia i ochrony Materialéw i Urzadzen przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj, czestotliwos$é, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg¢ robdt i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $§wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wlasna legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnoS$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce
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6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja
przetargéw projektow Specyfikacja Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia

materialéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”’( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t zostal wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

nakladéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okre$laniu warto$ci ryczaltowej dla calego zadania.
Przedmiar robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bledy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczatltowego
Obmiar robét stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli szczegétowe specyfikacje techniczne dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektéw Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét, stanowiacych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robdt

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru kofncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

8.5. Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robodt
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbgdne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzgledniaé wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
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przedmiotu umowy okres$lone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Cena ryczalttowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie§ czynnoSci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidlowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe;.
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane lacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okre§lone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy $cistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto§cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 1 regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposéb odnoszg si¢ do wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materialy i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepisOw w zalozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogdéw jakoSciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujgtych w opracowaniu- alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za speinianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $§wiadectw
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstainicéw 1863r w Tuliszkowie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Branza: budowlana

Zakres robdt: roboty rozbidrkowe



451-1 _ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
1863r w Tuliszkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreédlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
¢  Wymiana okien, drzwi
¢  Wymiana parapetéw zewnetrznych i zewngtrznych
e Rozbidrka obrébek blacharskich;

e  Wymiana rynien i rur spustowych;

e Demontaz pokrycia i izolacji dachu
¢ Demontaz istniejagcego ocieplenia $cian przyziemia i nadziemia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Materialy wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiérkowych:

— Deski iglaste obrzynane

— Gwozdzie budowlane

— Drewno na stemple budowlane,

— Tlen techniczny spr¢zony,

— Acetylen techniczny rozpuszczony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

Potrzebny sprzet:

—  Zuraw samochodowy,

— Samochéd samowytadowczy,

— Samochéd skrzyniowy,

—  Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materialéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na




autoryzowane wysypiska. Wybér §rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca b¢dzie usuwal na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

— upewni€ si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w spos6b
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ oséb nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypac¢, teren uprzatnac i usunaé caly gruz.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

— Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Generalny Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie rob6t rozbidérkowych.

— Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

— Z tego tytulu, Generalny Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru roboét.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami og6lnymi ST oraz PB.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa:

— dla rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m’] metr szescienny,




— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiodrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr sze$cienny.
y g g y

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863r w Tuliszkowie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robdt: elewacja



451-1 ELEWACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
1863r w Tuliszkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem termomodernizacja budynkow.

e Demontaz tablic, uchwytéw, kamer, opraw zewnetrznych, urzadzen i przewoddéw teletechnicznych i
elektrycznych, pionéw instalacji odgromowej i innych elementéw kolidujacych z zamierzeniem
inwestycyjnym;

e Odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych (izolacja mineralna) i wykonanie
termoizolacji (styropian ekstrudowany XPS o A=0,031 W/mK), gr. 15 cm cokotu oraz §cian fundamentowych
po ich odkopaniu i oczyszczeniu; zasypanie i zagg¢szczenie wykopdw; polozenie tynku mineralnego z
dodatkiem biocydéw w kolorze wg rysunku elewacji;

e  Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 60 cm wokot czgéei budynku; odtworzenie istniejacych chodnikéw

w wyniku przeprowadzonych prac zwigzanych z odstonigciem §cian fundamentowych zachowujac spadek 3%
na odcinku 50 cm poza $ciany budynku; w razie kolizji nalezy zabezpieczy¢ istniejacg roslinnos¢;

Demontaz istniejacego styropianu z elewacji;

Docieplenie elewacji styropianem gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego;

Malowanie (w zakresie rob6ot remontowych) elewacji farbami w kolorach wg rysunku elewacji;

Ponowny montaz wcze$niej zdemontowanych elementéw i urzadzen na elewacji w porozumieniu z
inwestorem lub uzytkownikiem obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Parametry styropianu (wskazane warto$ci przedstawiaja typowe wlasciwos$ci produktu):

- styropian, frezowany XPS (lub EPS o obnizonej chtonnosci wody), gr. 15, 20 cm, A= 0,031 W/mK;
- poziom wytrzymato$ci na zginanie: BS150 (> 150 kPa);

- klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 (£0,2 %);
- poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 48 h, 70°C): DS (70,90)1
(=1 %);

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS (10)100 (= 100 kPa);

- poziom nasigkliwosci wody przy catkowitym, dlugotrwatym zanurzeniu: WL(T)2 (<2 %);

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C: AD = 0,031 W /mK;

- klasa reakcji na ogien: E;

- dokumenty: Certyfikat Zgodno$ci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

Siatka z wt6kna szklanego (wskazane wartosci przedstawiaja typowe wlasciwosci produktu):
- Szeroko$¢ tkaniny 100+2,-Ocm;
- Masa powierzchniowa >145g/m2;



- Sita rozrywajaca - >150 daN/5cm
- Wydtuzenie przy zerwaniu - <3,5%
- dokumenty: Certyfikat Zgodnos$ci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

Farba fasadowa (wskazane wartosci przedstawiajg typowe wlasciwosci produktu):
- Najwigkszy rozmiar ziarna <100 pm, S1;

- Grubos$¢ warstwy suchej: 100-200 um, E3;

- Kategoria przepuszczalno$ci wody: <0,1 [kg/(m2*h0,5)], W3(0,09)

- Przenikanie pary wodnej <0,14m, V1(0,06)

- dokumenty: Certyfikat Zgodnos$ci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

Transport wewngtrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to: samochéd skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronié¢
przed wilgocia. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

Okladziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pélotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Prace przygotowawcze i naprawcze
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada
za prawidlowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ i zgodno$¢ z przyjetymi parametrami.
Nastepng czynnoscia jest zamontowanie rusztowania.

a) Przygotowanie powierzchni §cian murowanych otynkowanych.
Istniejacy tynk cienkowarstwowy na $cianach budynku przeznaczony jest catkowicie do zbicie. Wszelka sztukateri¢
nalezy sprawdzi¢ pod katem przyczepno$ci poprzez m.in. opukanie (dzwigk przyttumiony S§wiadczy, ze tynk nie jest
zwiazany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3. Cala powierzchni¢ $cian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda z
hydrantu pod ci$nieniem.

b) Przygotowanie powierzchni §cian murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi



Powloki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszcza si¢ w sposéb widoczny, nalezy usuna¢ za pomoca
szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usuni¢ciu powtoki lub wyprawy
cala powierzchnig¢ $ciany nalezy zmy¢ woda.

c¢) Naprawa spoin
Jezeli spoiny sig krusza nalezy usuna¢ zniszczong spoing na giebokos¢ min. 2,5 cm. Oczy$ci¢ naprawiane miejsce i
dobrze nasaczy¢ woda. Wymiesza¢ odpowiednig zaprawe z woda (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestoplastyczng. Wceisnaé zaprawe w szczeling i §ciagnad.

d) Rusztowania
Po wykonaniu wszystkich rob6t elewacyjnych nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastgpnie wyreperowaé wszystkie
miejsca mocowania rusztowan.

e) Warunki fizyczne wykonania robét
Roboty docieplajace mozna wykonywac¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz
+501C, w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie. Latem temperatura nie wigksza niz +250C.

f) Roboty uzupetniajace
Istniejace przewody, anteny, szyldy, kamery, etc. nalezy zdemontowa¢ i ponownie zalozy¢ po wykonaniu malowania
elewacji w porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu.

Docieplenie §cian zewnetrznych

Metoda polega na ociepleniu $cian fundamentowych oraz $cian budynku przez wymiang izolacji od strony zewngtrzne;j
na ptyty styropianowe ekspandowane EPS o gr. 15 cm, wspétczynnik A = 0,031 W/mK — w strefie przyziemia i pigtra.
Oraz styropianu ekstrudowanego XPS (lub EPS o obnizonej chlonnosci wody) o gr. 20 cm, wspdiczynnik A=0,031
W/mK, — w strefie $cian fundamentowych. Nastepnie nalezy pokry¢ termoizolacj¢ cienka wyprawa elewacyjna
wzmocniong tkaning zbrojaca. Ocieplenie $cian metoda bezspoinowa powinno by¢ wykonywane S$ciSle wedlug
wytycznych szczegétowych producenta wybranego systemu. W strefie podziemnej nalezy termoizolacj¢ obtozy¢ folig
mineralng.

Podloze, czyli powierzchnia $ciany zewnetrznej, do ktérej bedzie przyklejany styropian, powinno by¢ stabilne, nosne,
suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéw mocujacych warstwe izolacji
termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawierajace materiat, ktérego
wejscie w reakcj¢ chemicznag z dowolnym skladnikiem zestawu wyroboéw. Podloze silnie nasigkliwe nalezy
zagruntowaé. Aby sprawdzi¢ jego stan nalezy przyklei¢ do $ciany co najmniej 2 kostki styropianu (wycigte z
dostarczonych ptyt) o wymiarach 10 x 10 cm i po 3 dniach oderwaé. Rozerwanie w strukturze styropianu oznacza
prawidlowa przyczepnos¢ kleju do podtoza i do materiatlu izolacyjnego. Powierzchnia ptyty, na ktérag przed
przyklejeniem bedzie naktadany klej, powinna by¢ uszorstniona odpowiednia tarka do szlifowania styropianu lub
grubym papierem $ciernym, co poprawia przyczepnos$¢ kleju do styropianu. W czasie prac montazowych, w tym
przyklejania plyt styropianowych, nalezy przestrzega¢ zakreséw temperatur podanych przez producenta systeméw
ocieplen (zazwyczaj w przedziale pomigdzy 5 a 25[1C). Ma to szczegdlne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy
to wystepuja duze dobowe rdéznice temperatury. Do przyklejania plyt zaleca si¢ stosowanie klejéw uniwersalnych,
podobnie zreszta jak do przyklejania innych szarych ptyt dostepnych na rynku.

Nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ izolacji. Jezeli w trakcie montazu ptyt styropianowych powstang kilkumilimetrowe szczeliny
pomiedzy nimi, to - przed przystapieniem do etapu wykonywania warstwy zbrojonej - nalezy je wypetni¢ pianka
poliuretanow3 i calo$¢ warstwy dociepleniowej przeszlifowa¢ tarka lub grubym papierem $ciernym.

Nalezy zabezpieczy¢ izolacje poprzez wykonanie warstwy zbrojonej. Po przymocowaniu do $ciany zewngetrznej ptyt
styropianowych nalezy niezwltocznie przykry¢ je warstwa zbrojona i tynkiem cienkowarstwowym w systemach
ocieplen bezspoinowa lub inna oktadzing o zblizonych wlasciwosciach. Jezeli - z réznych przyczyn - etap wykonania
warstwy zbrojonej zostat odlozony w czasie, to wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ nalotem pod wpltywem
dtugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne. W takim przypadku, przed wykonaniem warstwy zbrojonej,
powstaty nalot nalezy usuna¢ poprzez przeszlifowanie ptyt odpowiednig tarkg do szlifowania styropianu lub grubym
papierem $ciernym.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Tynki cienkowarstwowe mozna naktada¢ po okoto czterech tygodniach od momentu zakofczenia prac nad poprzednimi
warstwami w zalezno$ci od wytycznych producenta. Nieprzestrzeganie wytycznych w tej materii moze prowadzi¢ do
odparzen. Tynk moze by¢ od razu naktadany jako barwiony w masie (wéwczas mozna pomina¢ dodatkowe malowanie
tynku). Nalezy jednak pamigtac, ze przed realizacja nalezy wykona¢ prébe kolorystyczng w uzgodnieniu z inwestorem.
W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ zakresOw temperatur podanych przez producenta (zazwyczaj w
przedziale pomiedzy 5 a 2500C). Ma to szczegblne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy to wystepuja duze
dobowe réznice temperatury. Prac nie powinno si¢ wykonywaé podczas opadéw atmosferycznych. Swiezo potozony
tynk powinien by¢ zabezpieczony siatka ochronng przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym oddzialtywaniem
promieni stonecznych.

Aplikacje tynku mozna podzieli¢ na 3 etapy wykonania: natozenie zaprawy tynkarskiej, zebranie nadmiaru tynku,
wyprowadzenie struktury. Nakladanie zaprawy nalezy wykona¢ od brzegu $ciany, przesuwajac si¢ do drugiego brzegu
$ciany. Najlepszy efekt uzyskuje si¢ przy aplikacji tynku przez kilka oséb po jednej osobie na kazdym poziomie
roboczym rusztowania. Nakladanie tynku nalezy wykona¢ dluga paca metalowa. Tynk naktada¢ cienka réwnomierng



warstwa o grubodci kruszywa, jednorazowymi pasami o szeroko$ci okoto 2 mb i wysokos$ci pomiedzy blatami
roboczymi rusztowania. Po nalozeniu tynku, matg metalowa paca nalezy zebra¢ nadmiar tynku i wyréwnac¢ (wygtadzi¢)
powierzchni¢. Zabrany nadmiar nalezy umies$ci¢ w wiaderku i wykorzysta¢ w dalszym etapie wykonania. Po zabraniu
nadmiaru tynku nalezy bezzwltocznie przystagpi¢ do wyprowadzenia zadanej struktury za pomoca malej pacy
plastikowej. Przy zacieraniu tynkdw typu baranek zacieranie nalezy wykona¢ ruchami kolistymi, przy lekkim nacisku
pacy na calej nalozonej powierzchni. Wyprowadzanie struktury kornika mozna wykonaé¢ ruchami w pionie dla
uzyskania rowkéw pionowych (przy rowkach pionowych utatwione jest odprowadzanie wody opadowej), w poziomie
dla uzyskania rowkéw poziomych oraz ruchami kolistymi przy wzorze ,,na okragto”. Dalsze warstwy naktada¢ metoda
mokre na mokre przesuwajac si¢ na rusztowaniu w poziomie.

Wykonanie powtoki malarskiej — elewacja

W zaleznosci od rodzaju farby przeznaczonej i malowanego podloza tynku przygotowanie wyprawy odpowiedniego
okresu karencji. Przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgta czas sezonowania tynku
ulega znacznemu wydluzeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystapienia wykwitéw wapiennych w wypadku
barwnych wymalowan zalecane jest wykonanie warstwy podktadowej. Farb¢ mozna naktada¢ za pomocg pedzla, watka
lub metodg natryskowa. Malowanie powinno by¢ wykonane przez do§wiadczonego wykonawce. Aby unikna¢ réznic w
odcieniu, nalezy ja naklada¢ ciagla warstwa, a ostatnie ruchy watka lub pedzla powinny by¢ zawsze wykonane w tym
samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy zawsze naklada¢ dwie warstwy farby. Malowanie zbyt suchym watkiem
moze doprowadzi¢ do nieréwnomiernego pokrycia podtoza. Narzedzia nalezy my¢ woda przed zaschnigciem resztek
farby. Unika¢ malowania §cian nagrzanych i nastonecznionych. Wykonanie powloki malarskiej wykona¢ wedtug
kolorystyki okre$lonej na rysunkach elewacji. Nalezy jednak pamigtaé, ze przed realizacja nalezy wykonaé probe
kolorystyczng w uzgodnieniu z inwestorem.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian zewngtrznych

Odkryte $ciany fundamentowe nalezy oczys$ci¢ oraz uzupelni¢ ubytki (m.in. kruszejacej zaprawy) i wykonaé
hydroizolacje z wodnej dyspersji asfaltéw modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem Srodkéw
emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz substancji obnizajgcych temperature krzepnigcia wody do stosowania na zimno.
Po doktadnym wymieszaniu nanosi si¢ na suche lub lekko zawilgocone podioze oczyszczone z zanieczyszczen, za
pomoca szczotki dekarskiej, pedzla lub mechanicznie. Prace nalezy wykonywaé¢ wylacznie przy bezdeszczowej
pogodzie w temp. powyzej +5°C. Przed potozeniem warstw zasadniczych nalezy podloze zagruntowa¢ Srodkiem
dyspersyjnym rozcienczonym woda w stosunku 1:1. Powloki wodochronne mozna wykonaé po 24 godz. od naniesienia
gruntu. Zaleca si¢ aby jednorazowo nanosi¢ warstwe grubosci 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzednich. Projektuje si¢ dwukrotne naktadanie $rodka.

Uszkodzong $ciang¢ studzienek okiennych piwnicy oczysci¢ do catej cegly. Naprawi¢ za pomoca zaprawy cementowo-
polimerowej. Zaizolowac, otynkowac po siatke.

UWAGA! Nie wolno dopusci¢ do zalania odkrytych $cian fundamentowych.

Daszki i zadaszenia
Projektuje si¢ nad wskazanymi wejsciami lekkie zadaszenie modulowe z poliwgglanu komorowego o wymiarach
wskazanych na rysunku. Zadaszenie powinno by¢ rozwigzaniem systemowym. Kolor elementéw stalowych RAL 9006.

Opaski i chodniki.

Zgodnie z czegscia graficzng nalezy wykona¢ wokoét czgéci budynku opaske zwirowa zamiast opaski betonowych ptyt
chodnikowych. Przy wykonywaniu opasek i chodnikéw nalezy wykorzysta¢ m.in. obrzeza betonowe 6x30cm kolor
szary oraz odpowiednie kruszywo. Istniejace fragmenty chodnika z kostki brukowej, nalezy na czas wykonywania prac
izolacyjnych rozebra¢, a nastgpnie odtworzy¢ z wczesniej zdemontowanej kostki. Po wykonaniu izolacji i zasypaniu
$cian fundamentowych, teren zniwelowa¢, zagesci¢ grunt i zwir wibracyjnie, uzyska¢ spadki 3% na odcinku 90 cm od
$cian budynku, dostosowa¢ poziom do istn. potozenia chodnika. Kostke uktada¢ na podbudowie z ttucznia 5-10 cm lub
zwiru 15 cm i podsypce z cementowo-piaskowej 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na Im i nie wigksze niz 4mm na
wysokos$ci pomieszczenia do 3,5m.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrol¢ migdzyoperacyjng i koncowa dotyczacg pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno§¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.



7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:
—  [m*] wykonanego docieplenia wraz z wszystkimi warstwami,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem elewacji podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Odbidér cze$ciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas skontrolowaé
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidlowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cz¢sciowy protokét odbioru robét — dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003
PN-EN 998-1:2004

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
Wymagania dotyczace zapraw do muré6w
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnoSci materiatéw
budowlanych.

Plyty gipsowo — kartonowe

Plyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymato$ci na
zginanie

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metoda skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

PN-B-79405:1997
PN-EN 310:1994

PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996
PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010

ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-ISO-8301

PN-ISO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z witdkien szklanych.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieplomierzem

Izolacja cieplna. OkreSlenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z oslonieta ptyta grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dlugosci i szerokosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie gestosci pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozciaganie
rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie krétkotrwatej nasigkliwosci
woda metoda cze$ciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilno$ci wymiaréw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wad widocznych. Czgs$¢ 2: Wyroby z



PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wla§ciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachéw. Okres$lenie wytrzymalo$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw.
Okresdlenie gietkoSci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie

systemami zapewniania jakosci.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863r w Tuliszkowie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

Branza: budowlana

Zakres robot: rusztowania



454-2 RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
1863r w Tuliszkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowaniem rusztowan.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

— Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

—  Ostony z siatki,

— Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na bezpieczenstwo
pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa w obrebie pasa robét jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robot




Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
— Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.
— Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji

rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja poprzez
oznakowanie i ogrodzenie por¢czami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci rusztowania,
ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,
b) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,
¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw s3a mniejsze
niz:

— 2 mdla linii NN,

— S5 mdlalinii WN do 15 kV,

— 10 mdlalinii WN do 30 kV,

— 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie s3 spetnione, przed rozpocz¢ciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne
jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé jednocze$nie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglo$¢ za$§ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z
postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie urzadzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia
piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknictych budowli nie podlegaja ochronie od wyladowan
atmosferycznych.
Jako zwod6éw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkéw rur splaszczonych na
koncach o dtugo$ci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram gérnych. Potaczenie
wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odleglo$¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tadmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm
lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.
Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odleglo$¢ miedzy
uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujacych
si¢ w ziemi oraz rurociaggdw wodociaggowych. Rurociagi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przej$¢ powinny miec
daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.
Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okredla jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé
specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej producent lub specjalistyczna firma
dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady ogélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po calkowitym zakonczeniu robdt
montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:



— sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

®  Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i
25mm dla rusztowania o H> 10 m
®  Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

— sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych za pomoca dzwigni 1 :10 z
sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,

— sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewngtrzne,

— sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngetrzne,

— sprawdzeniu no$nosci wysiggnikow - no§no§¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

— sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

— sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

— sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢ przyrzadami
pomiarowymi,

— sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usung¢ i badania

przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

— przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

— przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego,

— przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty
uzytkujacego.

Wiyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowej, zatozenia
ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami jest metr kwadratowy [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazalo si¢
niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena 1 metra kwadratowego [m’] wykonania montazu obejmuje:
— wszelkie prace pomiarowe,

— zaladowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

— montaz rusztowania;

— zalozenie instalacji odgromowe;j,

— zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

— wykonanie daszkéw ochronnych nad wej$ciami do budynku,
— demontaz rusztowania;

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;

— wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania



oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Z1acza. Ogélne wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863r w Tuliszkowie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych.
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna

Branza: budowlana

Zakres robot: termomodernizacja dachéw, stropéw



454-3 TERMOMODERNIZACJA DACHOW, STROPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
1863r w Tuliszkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem termomodernizacji dachéw i stropéw wraz z wykonaniem pokrycia dachowego.
Zakres prac

e Rozbidrka obrébek blacharskich na dachach;

e Demontaz warstw dachu oraz termoizolacji istniejgcej uszkodzonej, montaz kominkéw wentylacyjnych
przestrzeni stropodachu we wskazanych miejscach; oczyszczenie 1 udroznienie istniejacych otworéw
wentylacyjnych; po wykonanych pracach rewizje nalezy zaSlepi¢ i zabezpieczy¢ odtwarzajac zniszczone
warstwy;

e Docieplenie stropodachu petnego styropianem EPS (RE 30) o A= 0,031 W/mK po likwidacji istniejacych

warstw; wykonanie paraizolacji oraz nowych warstw hydroizolacji z 2x papy;
Montaz kominkéw wentylacyjnych do papy;

Podwyzszenie wskazanych kominéw o warstwe projektowanej termoizolacji;
Wykonanie nowych obrébek blacharskich;

Wymiana rynien i rur spustowych oraz czyszczakéw zachowujac jednolity kolor;

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Styropian EPS (wskazane warto$ci przedstawiaja typowe wlasciwosci produktu):

- styropian, frezowany EPS (RE 30) gr. 25 cm, A= 0,031 W/mK;

- poziom wytrzymato$ci na zginanie: BS150 (> 150 kPa);

- klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 (0,2 %);
- poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 48 h, 70°C): DS (70,90)1
(=1 %);

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS (10)100 (= 100 kPa);

- poziom nasigkliwo$ci wody przy catkowitym, dlugotrwatym zanurzeniu: WL(T)2 (<2 %);

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C: AD = 0,031 W /mK;

- klasa reakcji na ogien: E;

- dokumenty: Certyfikat Zgodno$ci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot




Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego..

Do cigcia obrébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

Do wkrecania tacznikéw zaleca si¢ stosowanie wiertarek z gtowica do prowadzenia dlugich acznikéw oraz regulacje
glebokosci wzglednej polozenia tba facznika.

Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gltebokosci wzglednej osadzenia
tacznikéw o parametrach:

- moc: 600-700W

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,

- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

Sprzet techniczny i bhp

— fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostgpnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni,

— detektor laserowy do wykrywania pr¢téw zbrojenia w ptytach dachowych,

— dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji S$cianek azurowych i
petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokoSci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu,

— wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg,

— wiertarka udarowa, — mtotek udarowy,

— peryskopowa luneta obserwacyjna pods$wietlana specjalng lampa stuzaca, przy termoizolacji niedostepnych
przestrzeni  stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli réwnomierno$ci ulozenia
wdmuchiwanego granulatu,

— przewody elektryczne 230 V i 230/380 V,

— radiotelefony do lacznos$ci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;j,

— ubrania ochronne i robocze,

— butla gazowa wraz z osprz¢tem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia
dachowego i przy kominkach wentylacyjnych,

— maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpylowe,

— kaski ochronne,

pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubo$ci minimum 20 mm,

— rekawice pytoszczelne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie

mniejszej niz 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem.

Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

— nazwg i adresem producenta

— oznaczeniem

—  wymiarami

— datg produkcji

— napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowaé w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach . Nie rozwijac i nie
stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstega papieru co najmniej 60cm z

nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem, w miejscu

zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w odlegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac

nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej zabezpieczone

przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek

papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6éb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,



— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogolne:

—  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i
musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar¢ potrzeby korzystaé¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

—  Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

— Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

—  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i topniejgcego $niegu.

—  Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby uniknaé tworzenia si¢ garbéw po
ulozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace

prowadzi¢ wedlug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednocze$nie podgrzewaly podtoze i wstgge papy od strony przekladki
adhezyjnej (po jej usunigciu),

—  plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rOwnomierny na calej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopcié,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

— palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw
powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewalty powloke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem
szerokosci 10cm na calej szeroko$ci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papa),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podioza
watkiem o dtugos$ci réwnej szerokosci watka papy.

Przygotowanie podloza:

— podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

— podioze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu wody, przyczepnosci papy
1 estetyki wykonania pokrycia,



podloze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a nastgpnie
podgrzewa cala spodnig strong papy i podtoze jednocze$nie wolno rozwijajac rolke

folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape¢ do podtoza,

zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdluz brzegu wstegi papy
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12cm,

zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podkladowej nalezy wykonaé zachowujac te same szerokos$ci jak w papie
wierzchniego krycia,

zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, gdyz jako$§¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje o
szczelno$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza
prawidlowo$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrza¢ pape¢ spodnig zakladu, tak,
by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

zaktady poprzeczne papy nalezy przesunaé tak, by na sgsiednich wstggach nie wystgpowaly w jednej linii, a
zaktady wzdluz wstegi papy podkladowej i wierzchniej musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki,

w miejscach przejécia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy zastosowac¢ klin styropianowy lub
z welny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy
zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowaé specjalna listwa dociskowa aluminiowg mocowana na kotki i doszczelnié
uszczelniaczem dekarskim,

do obrébek ogniomuréw, §wietlikéw, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych, na
dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na
potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem
modyfikowanym,

w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z
dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za§wiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badah materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materialu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakoS$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos$¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotno$¢ i nasigkliwos$e,

napre¢zenia $ciskajace ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badaf ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.



6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne:.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe¢ do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

— pelna dokumentacje¢ powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robét z projektem
— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrobéw,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywezych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktdrej sktad powinien wchodzi¢ program.

8.3. Odbioér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.4. Wymagania przy odbiorze ocieplenia

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomig¢dzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnos$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

— nie wigksza niz 2mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dtugosci taty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5mm

— ogoélem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
— nie wigcej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2mm



— ogoélem nie wigkszej niz 3mm na calej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji
— nie wigksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m*] ocieplenia i pokrycia dachowego, weg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— wykonanie termomodernizacji,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996

PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010
ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-ISO-8301

PN-ISO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metoda skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z witdkien szklanych.

Izolacja cieplna. Okres$lenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okres$lenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z ostoni¢tg plyta grzejng.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dlugosci i szerokoSci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie gesto$ci pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymato$ci na rozciaganie
réwnolegle do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie krétkotrwatej nasigkliwosci
woda metoda cze§ciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okre$lenie stabilno$ci wymiaréw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czeg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czg$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wla$ciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachéw. Okreslenie wytrzymatoS$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw.
Okreslenie gigtkoSci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej



PN-IS0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakoSci.



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863r w Tuliszkowie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Branza: budowlana

Zakres robot: stolarka i slusarka



454-4 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
1863r w Tuliszkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czg¢$¢ konstrukcji shuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, S$ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwaéch lub wigcej wyrobéw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego diugosci,
stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wyltaz — otwér komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub nachylong do poziomu
ptaska ruchomg przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
$lusarski obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Projektuje si¢ wymin¢ okien na nowe PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,90 W/m2K (wg zestawienia
stolarki okiennej) w kolorze wg rysunkéw elewacji i zestawienia stolarki. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki. Przed
wykonaniem wypraw tynkarskich nalezy wyszlifowa¢ nier6wnosci. Wszystkie okna oznaczono na rysunkach. Nalezy
przewidzie¢ czegsciowe skucie wegarkow celem wykonania cigglosci izolacji cieplnej poprzez np. docieplenie gliféw.
Projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe (wg zestawienia $lusarki drzwiowej). Istniejace drzwi
nalezy zdemontowac. Projektuje si¢ drzwi PVC ciepte, jednoskrzydlowe, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,3
W/m2K w kolorze wg zestawienia stolarki. Okucia w kolorze ram. Grubos$¢ skrzydta gtéwnego po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle oScieznicy drzwi. Minimalna szeroko$¢ otwieranego gléwnego
skrzydta drzwi przeznaczonych do ewakuacji w $wietle oscieznicy — 90 cm



W miejscach sku¢, luznych oraz uszkodzonych tynkéw w wyniku przeprowadzonych prac zwigzanych z demontazem i
montazem stolarki zewngtrznej, we wszystkich pomieszczeniach znajdujacych w zakresie opracowania, wykona¢ nowe
powtoki tynkarskie, dedykowane dla funkcji pomieszczen (suche, mokre). Wykona¢ gladzie gipsowe lub cementowe.
Po wykonaniu tynkéw i gtadzi malowa¢ farbami emulsyjnymi. W miejscu wystgpowania glazury nalezy ja odtworzy¢
stosujac ptytki zblizone wymiarowo i kolorystycznie.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.
Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
e Jdrub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,
e farb i lakier6w oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
e kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnial stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dzialajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogé6lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonanie o$ciezy, ktére powinny by¢
wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementéw $lusarskich.



5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robét:

— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolark¢ na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci
nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomigedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na Imb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowa¢ olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z

PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe

ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢ dwa

komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy oSciezem a

oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac

do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w oscieznicach

niewielkie bruzdy, nast¢pnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia

i na tak wykonanym podiozu uklada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym

wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wymiaréw,

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6léw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci §lusarki nalezy sprawdzié:

—  zgodno$¢ wymiaréw

— stani wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

— [szt] — montowanych skrzydet drzwiowych z oS$cieznicami,

—  [szt] — montowanych okien, nawiewnikéw

— [mb] — montowanych parapetéw

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i §lusarki

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt bgdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia



