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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Segment A

1.1. Fundamenty, cokół

1 KNR 2-31 

0806/01

Rozebranie ręczne nawierzchni

22,85*1,0+0,98*3,49 m2 26,27

razem m2 26,27

2 KNR-W 4-01 

0102/04

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 3,0m w gruncie suchym i 

wilgotnym kategorii I-II

1a II kondygnacje    1,0*1,2*(10,1+13,55) m3 28,38

1a III kondygnacje    1,0*1,2*(15,22+29,45+1,2+0,4) m3 55,524

1b    1,0*1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m3 128,112

1c    1,0*1,2*(1,24+9,55+14,2) m3 29,988

1d    1,0*1,2*(0,55+11,22+18,73+20,03) m3 60,636

razem m3 302,64

3 KNR K-08 

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

1a II kondygnacje    (1,1*0,9*3) m2 2,97

1a III kondygnacje    (0,96*0,91*6) m2 5,242

1c    (0,8*0,53*8) m2 3,392

piwnica drzwi    1,55*2,1 m2 3,255

razem m2 14,859

4 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

302,64+26,27*0,3 m3 310,521

razem m3 310,521

5 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

302,64+26,27*0,3 m3 310,521

razem m3 310,521

6 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

302,64+26,27*0,3 m3 310,521

razem m3 310,521

7   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gleba i ziemia

Nr ST: 454-3

(302,64+26,27*0,3)*1,8 t 558,938

razem t 558,938

8 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

folia

1a II kondygnacje    1,2*10,1+1,2*13,55 m2 28,38

1a III kondygnacje    15,22+29,45+1,2*0,4 m2 45,15

1b    1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m2 128,112

1c    1,2*(1,24+9,55+14,2) m2 29,988

1d    1,2*(0,55+11,22+18,73+20,3) m2 60,96

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

razem m2 493,237

9 KNR K-33 

0101/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

folia

1a II kondygnacje    1,2*10,1+1,2*13,55 m2 28,38

1a III kondygnacje    15,22+29,45+1,2*0,4 m2 45,15
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1b    1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m2 128,112

1c    1,2*(1,24+9,55+14,2) m2 29,988

1d    1,2*(0,55+11,22+18,73+20,3) m2 60,96

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

razem m2 493,237

10 KNR K-33 

0101/03

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod systemy izolacji cieplnej - założono 10% powierzchni

493,237*0,1 m2 49,324

razem m2 49,324

11 KNR K-33 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

folia

1a II kondygnacje    1,2*10,1+1,2*13,55 m2 28,38

1a III kondygnacje    15,22+29,45+1,2*0,4 m2 45,15

1b    1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m2 128,112

1c    1,2*(1,24+9,55+14,2) m2 29,988

1d    1,2*(0,55+11,22+18,73+20,3) m2 60,96

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

razem m2 493,237

12 KNR K-11 

0205/03

Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni ścian, sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi 2mm

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

folia

1a II kondygnacje    1,2*10,1+1,2*13,55 m2 28,38

1a III kondygnacje    15,22+29,45+1,2*0,4 m2 45,15

1b    1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m2 128,112

1c    1,2*(1,24+9,55+14,2) m2 29,988

1d    1,2*(0,55+11,22+18,73+20,3) m2 60,96

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

razem m2 493,237

13 KNR K-33 

0103/01

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 15cm do ścian

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

folia

1a II kondygnacje    1,2*10,1+1,2*13,55 m2 28,38

1a III kondygnacje    15,22+29,45+1,2*0,4 m2 45,15

1b    1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m2 128,112

1c    1,2*(1,24+9,55+14,2) m2 29,988

1d    1,2*(0,55+11,22+18,73+20,3) m2 60,96

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

razem m2 493,237
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14 KNR K-33 

0103/05

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 2cm do ościeży o szerokości do 30cm

otwory

1a II kondygnacje    0,41*(1,1*3+2*0,9*3) m2 3,567

1a III kondygnacje    0,41*(0,96*6+2*0,91*6) m2 6,839

1c    0,41*(0,8*8+2*0,53*8) m2 6,101

piwnica drzwi    0,41*(1,55+2*2,1) m2 2,358

razem m2 18,865

15 KNR K-33 

0108/01

Montaż profili narożnikowych

tynk

1a II kondygnacje    1,16 mb 1,16

1a III kondygnacje    0,93*3 mb 2,79

1b    0,98*3 mb 2,94

1d    0,9*2+0,93 mb 2,73

otwory

1a II kondygnacje    (1,1*3+2*0,9*3) mb 8,7

1a III kondygnacje    (0,96*6+2*0,91*6) mb 16,68

1c    (0,8*8+2*0,53*8) mb 14,88

piwnica drzwi    (1,55+2*2,1) mb 5,75

razem mb 55,63

16 KNR K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

razem m2 200,647

17 KNR K-33 

0109/03

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży

otwory

1a II kondygnacje    0,41*(1,1*3+2*0,9*3) m2 3,567

1a III kondygnacje    0,41*(0,96*6+2*0,91*6) m2 6,839

1c    0,41*(0,8*8+2*0,53*8) m2 6,101

piwnica drzwi    0,41*(1,55+2*2,1) m2 2,358

razem m2 18,865

18 KNR K-33 

0109/08

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  - dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów

otwory

1a II kondygnacje    4*3 szt 12

1a III kondygnacje    4*6 szt 24

1c    4*8 szt 32

piwnica drzwi    2 szt 2

razem szt 70

19 KNR 9-15 

0501/01

Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych folią kubełkową

folia

1a II kondygnacje    1,2*10,1+1,2*13,55 m2 28,38

1a III kondygnacje    15,22+29,45+1,2*0,4 m2 45,15

1b    1,2*(23,48+26,18+18,35+9,77+28,98) m2 128,112

1c    1,2*(1,24+9,55+14,2) m2 29,988

1d    1,2*(0,55+11,22+18,73+20,3) m2 60,96

razem m2 292,59

20 KNR AT-06 

0104/01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - 

samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - Dostawa materiału na zasypkę

wykopy    302,64 m3 302,64

styropian    -0,15*493,237 m3 -73,986

razem m3 228,654

21 KNR 2-01 

0504/01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijakami 

ręcznymi: analogia

wykopy    302,64 m3 302,64

styropian    -0,15*493,237 m3 -73,986

razem m3 228,654
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22 KNR K-33 

0114/01

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,0-1,6mm

tynk

1a II kondygnacje    1,16*10,1+1,46*13,55 m2 31,499

1a III kondygnacje    5,42+11,96+0,93*0,4 m2 17,752

1b    0,83*21,24+0,86*26,18+0,98*18,35+0,78*9,77+0,96*28,98 m2 93,568

1c    0,9*(1,24+9,55)+1,19*14,2 m2 26,609

1d    0,9*(0,55+11,22+18,73)+0,93*20,03 m2 46,078

otwory

1a II kondygnacje    -(1,1*0,9*3) m2 -2,97

1a III kondygnacje    -(0,96*0,91*6) m2 -5,242

1c    -(0,8*0,53*8) m2 -3,392

piwnica drzwi    -1,55*2,1 m2 -3,255

otwory

1a II kondygnacje    0,41*(1,1*3+2*0,9*3) m2 3,567

1a III kondygnacje    0,41*(0,96*6+2*0,91*6) m2 6,839

1c    0,41*(0,8*8+2*0,53*8) m2 6,101

piwnica drzwi    0,41*(1,55+2*2,1) m2 2,358

razem m2 219,512

23 KNR K-08 

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian

1a II kondygnacje    (1,1*0,9*3) m2 2,97

1a III kondygnacje    (0,96*0,91*6) m2 5,242

1c    (0,8*0,53*8) m2 3,392

piwnica drzwi    1,55*2,1 m2 3,255

razem m2 14,859

24 KNR 2-31 

0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(0,15*0,3+0,15*0,15)*(0,6+66,97+0,6*2+0,6+37,63+70,27+38,04+0,6) m3 14,574

razem m3 14,574

25 KNR 2-31 

0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(0,6+66,97+0,6*2+0,6+37,63+70,27+38,04+0,6) m 215,91

razem m 215,91

26 KNR 2-31 

0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

22,19+40,5+22,47+40 m2 125,16

do odtworzenia    22,85*1,0+0,98*3,49 m2 26,27

razem m2 151,43

27 KNR 2-31 

0104/02

(dopłata 10x)

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

22,19+40,5+22,47+40 m2 125,16

do odtworzenia    22,85*1,0+0,98*3,49 m2 26,27

razem m2 151,43

28 KNR 2-31 

0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

22,19+40,5+22,47+40 m2 125,16

do odtworzenia    22,85*1,0+0,98*3,49 m2 26,27

razem m2 151,43

29 KNR 2-31 

0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

22,19+40,5+22,47+40 m2 125,16

do odtworzenia    22,85*1,0+0,98*3,49 m2 26,27

razem m2 151,43

1.2. Elewacje

1.2.1. Rusztowania

30 KNR 2-02 

1610/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

2699,473 m2 2 699,473

razem m2 2 699,473

31    rozdz. Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny = 11 190,812 r-g (poz. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

55, 56, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 85)

Skład zespołu roboczego = 5

Współczynnik przestoju = 0,84

Współczynnik za pomosty = 1,2 kpl 1

32 KNR 2-02w 

1612/01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m
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2699,473 m2 2 699,473

razem m2 2 699,473

33 KNR 2-02U2 

1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

2699,473 m2 2 699,473

razem m2 2 699,473

1.2.2. Termomodernizacja

34 KNR K-08 

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

1a II kondygnacje - drzwi    (2,3*3,4*2) m2 15,64

1a II kondygnacje - okna    (1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 37,59

1a III kondygnacje - okna    (1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 86,381

1b - drzwi    (2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 10,76

1b - okna    (2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 378,59

1c - okna    (2,5*0,9*7) m2 15,75

1d - okna    (2,46*2,1*6) m2 30,996

razem m2 575,707

35 KNR 19-01 

0628/02

Rozbiórka izolacji ścian

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

razem m2 1 908,26

36 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 1 936,76

37 KNR K-33 

0101/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 1 936,76

38 KNR K-33 

0101/03

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod systemy izolacji cieplnej - założono 10% powierzchni

1936,76*0,1 m2 193,676

razem m2 193,676

39 KNR K-33 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,27*(2,3*2+2*3,4*2) m2 4,914

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,27*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 16,173

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,27*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 40,376

1b - drzwi - ościeża    0,27*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 4,982

1b - okna - ościeża    

0,27*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5

+1,7+2*1,7)

m2 226,305

1c - okna - ościeża    0,27*(2,5*7+2*0,9*7) m2 8,127

1d - okna - ościeża    0,27*(2,46*6+2*2,1*6) m2 10,789

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 2 248,426

40 KNR K-33 

0108/07

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

1a II kondygnacje    32,32-2,3*2 mb 27,72

1a III kondygnacje    (11,35+19,29+0,4)+10,08+13,47+(2,8+3,1) mb 60,49

1b    23,48+23,55+18,35+(9,77+18,47)+(0,23+9,88+0,47)+9,54-(2,27+1,0*2) mb 109,47

1c    (1,24+9,55)+14,2 mb 24,99

1d    (11,78+20,03)+9,46+18,73 mb 60

razem mb 282,67

41 KNR K-33 

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr 15cm do ścian

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

razem m2 1 908,26

42 KNR K-33 

0102/05

Przyklejenie płyt styropianowych EPS do ościeży o szerokości do 30cm

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,42*(2,3*2+2*3,4*2) m2 7,644

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 25,158

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 62,807

1b - drzwi - ościeża    0,42*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 7,749

1b - okna - ościeża    

0,42*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5

+1,7+2*1,7)

m2 352,031

1c - okna - ościeża    0,42*(2,5*7+2*0,9*7) m2 12,642

1d - okna - ościeża    0,42*(2,46*6+2*2,1*6) m2 16,783

razem m2 484,814

43 KNR K-33 

0108/01

Montaż profili narożnikowych

1a II kondygnacje    8,39*2 mb 16,78

1a III kondygnacje    13,32*2+12,86 mb 39,5

1b    11,15*2+11,95*2 mb 46,2

1d    6,9*4 mb 27,6

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    (2,3*2+2*3,4*2) mb 18,2

1a II kondygnacje - okna - ościeża    (1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) mb 59,9

1a III kondygnacje - okna - ościeża    (1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) mb 149,54

1b - drzwi - ościeża    (2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) mb 18,45

1b - okna - ościeża    

(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5+1,7+

2*1,7)

mb 838,168

1c - okna - ościeża    (2,5*7+2*0,9*7) mb 30,1

1d - okna - ościeża    (2,46*6+2*2,1*6) mb 39,96
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem mb 1 284,398

44 KNR K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 1 936,76

45 KNR K-33 

0109/03

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,42*(2,3*2+2*3,4*2) m2 7,644

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 25,158

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 62,807

1b - drzwi - ościeża    0,42*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 7,749

1b - okna - ościeża    

0,42*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5

+1,7+2*1,7)

m2 352,031

1c - okna - ościeża    0,42*(2,5*7+2*0,9*7) m2 12,642

1d - okna - ościeża    0,42*(2,46*6+2*2,1*6) m2 16,783

razem m2 484,814

46 KNR K-33 

0109/08

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki - dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów

1a II kondygnacje - drzwi    2*2 szt 4

1a II kondygnacje - okna    4*10 szt 40

1a III kondygnacje - okna    4*25 szt 100

1b - drzwi    2*3 szt 6

1b - okna    4*87 szt 348

1c - okna    4*7 szt 28

1d - okna    4*6 szt 24

razem szt 550

47 KNR K-33 

0110/02

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych o uziarnieniu 1,5mm i fakturze 

nakrapianej

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,42*(2,3*2+2*3,4*2) m2 7,644

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 25,158

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 62,807

1b - drzwi - ościeża    0,42*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 7,749

1b - okna - ościeża    

0,42*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5

+1,7+2*1,7)

m2 352,031

1c - okna - ościeża    0,42*(2,5*7+2*0,9*7) m2 12,642

1d - okna - ościeża    0,42*(2,46*6+2*2,1*6) m2 16,783

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 2 421,574

48 KNR K-33 

0201/05

Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,42*(2,3*2+2*3,4*2) m2 7,644

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 25,158

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 62,807

1b - drzwi - ościeża    0,42*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 7,749

1b - okna - ościeża    

0,42*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5

+1,7+2*1,7)

m2 352,031

1c - okna - ościeża    0,42*(2,5*7+2*0,9*7) m2 12,642

1d - okna - ościeża    0,42*(2,46*6+2*2,1*6) m2 16,783

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 2 421,574

49 KNR K-33 

0203/04

Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikatową

1a II kondygnacje    8,39*32,32 m2 271,165

1a III kondygnacje    13,32*(11,35+19,29+0,4)+4,24*10,08+3,75*13,47+12,86*(2,8+3,1) m2 582,579

1b    10,12*23,48+9,91*23,55+10,21*18,35+11,15*(9,77+18,47)+11,95*(0,23+9,88+0,47)+7,16*9,54 m2 1 167,965

1c    4,7*(1,24+9,55)+3,98*14,2 m2 107,229

1d    6,9*(11,78+20,03)+2,27*9,46+6,09*18,73 m2 355,029

1a II kondygnacje - drzwi    -(2,3*3,4*2) m2 -15,64

1a II kondygnacje - okna    -(1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 -37,59

1a III kondygnacje - okna    -(1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 -86,381

1b - drzwi    -(2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 -10,76

1b - okna    -(2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 -378,59

1c - okna    -(2,5*0,9*7) m2 -15,75

1d - okna    -(2,46*2,1*6) m2 -30,996

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,42*(2,3*2+2*3,4*2) m2 7,644

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 25,158

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,42*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 62,807

1b - drzwi - ościeża    0,42*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 7,749

1b - okna - ościeża    

0,42*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5

+1,7+2*1,7)

m2 352,031

1c - okna - ościeża    0,42*(2,5*7+2*0,9*7) m2 12,642

1d - okna - ościeża    0,42*(2,46*6+2*2,1*6) m2 16,783

daszki nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2+0,2*(1,2*2+4,62+1,2*2+5,77+1,2+9,11) m2 28,5

razem m2 2 421,574

50 KNR K-08 

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian

1a II kondygnacje - drzwi    (2,3*3,4*2) m2 15,64

1a II kondygnacje - okna    (1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 37,59

1a III kondygnacje - okna    (1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 86,381

1b - drzwi    (2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 10,76

1b - okna    (2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+0,47*0,5*5+1,7*1,7) m2 378,59

1c - okna    (2,5*0,9*7) m2 15,75

1d - okna    (2,46*2,1*6) m2 30,996

razem m2 575,707

51 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

1908,26*0,15 m3 286,239

razem m3 286,239

52 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

1908,26*0,15 m3 286,239

razem m3 286,239

53 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

1908,26*0,15 m3 286,239

razem m3 286,239

54   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gruz

Nr ST: 454-3

1908,26*0,15*12/1000 t 3,435

razem t 3,435

1.3. Dachy

1.3.1. Demontaże, rozbiórki
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

55 KNR 4-01 

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

rynna

1a II kondygnacje    8,64*2 m 17,28

1a III kondygnacje    18,68+0,87+18,68 m 38,23

1b    23,31+17,73+17,89+32,98 m 91,91

1c    13,77+9,61+1,19 m 24,57

1d    18,12 m 18,12

razem m 190,11

56 KNR 4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

rura spustowa

1a II kondygnacje    8,98*2 m 17,96

1a III kondygnacje    14,32*3 m 42,96

1b    9,82+10,73+11,16+11,93*2+9,79+6,6+10,95 m 82,91

1c    5,6*2+5,17 m 16,37

1d    7,41+7,02 m 14,43

razem m 174,63

57 KNR 4-01 

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

obróbka

1a II kondygnacje - pas nadrynnowy    0,25*8,64*2 m2 4,32

1a II kondygnacje - attyka    0,51*13,1 m2 6,681

1a II kondygnacje - styk ze ścianą    0,25*13,1*2 m2 6,55

1a II kondygnacje - kominy obwód    0,25*4,44 m2 1,11

1a III kondygnacje - pas nadrynnowy    0,25*(16,68+0,87+18,68) m2 9,058

1a III kondygnacje - attyka    0,38*(10,63+11,5) m2 8,409

1a III kondygnacje - styk ze ścianą    0,25*(10,63+11,5) m2 5,533

1a III kondygnacje - kominy obwód    0,25*(5,28+3,66+5,11+4,72+4,72) m2 5,873

1b - pas nadrynnowy    0,25*(23,31+17,73+17,89+32,98) m2 22,978

1b - attyka    0,24*10,23+0,25*10,23+0,38*9,92 m2 8,782

1b - styk ze ścianą    0,25*(10,23+10,23+9,92) m2 7,595

1b - kominy obwód    0,25*(4,42+4,78+4,72+4,72+3,66+4,72+6,7+3,66+10,42+5,28) m2 13,27

1c - pas nadrynnowy    0,25*(13,77+9,61+1,19) m2 6,143

1c - styk ze ścianą    0,25*(2,97+9,61) m2 3,145

1c - kominy obwód    0,25*(5,6+2,94+3,32+2,14+3,1) m2 4,275

1d - pas nadrynnowy    0,25*18,12 m2 4,53

1d - attyka    0,38*(11,38*2+18,12) m2 15,534

1d - styk ze ścianą    0,25*(11*2+18,12) m2 10,03

obróbki daszków nad wejściami - okap    0,25*(1,2*5+4,62+5,77+9,11) m2 6,375

obróbki daszków nad wejściami - styk ze ścianą    0,25*(1,2+4,62+5,77+9,11) m2 5,175

razem m2 155,366

58 KNR 4-01 

0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

1a II kondygnacje - pokrycie    13,7*8,64 m2 118,368

1a II kondygnacje - kominy pole    -(0,8) m2 -0,8

1a III kondygnacje - pokrycie    212,29 m2 212,29

1a III kondygnacje - kominy pole    -(0,86+0,55+0,83+0,92+0,92) m2 -4,08

1b - pokrycie    512,4 m2 512,4

1b - kominy pole    -(0,84+0,94+0,92+0,92+0,55+0,92+1,13+0,55+1,84+0,86) m2 -9,47

1c - pokrycie    130,49 m2 130,49

1c - kominy pole    -(1,92+0,43+0,5+0,26+0,44) m2 -3,55

1d - pokrycie    11*18,12 m2 199,32

pokrycie daszków nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2 m2 23,4

razem m2 1 178,368

59 KNR 4-01 

0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

1a II kondygnacje - pokrycie    13,7*8,64 m2 118,368

1a II kondygnacje - kominy pole    -(0,8) m2 -0,8

1a III kondygnacje - pokrycie    212,29 m2 212,29

1a III kondygnacje - kominy pole    -(0,86+0,55+0,83+0,92+0,92) m2 -4,08

1b - pokrycie    512,4 m2 512,4

1b - kominy pole    -(0,84+0,94+0,92+0,92+0,55+0,92+1,13+0,55+1,84+0,86) m2 -9,47

1c - pokrycie    130,49 m2 130,49

1c - kominy pole    -(1,92+0,43+0,5+0,26+0,44) m2 -3,55

1d - pokrycie    11*18,12 m2 199,32

pokrycie daszków nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2 m2 23,4

razem m2 1 178,368

60 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

(190*0,075*0,075+174,63*0,055*0,055+155,366*0,05+1154,968*0,05) m3 67,114

razem m3 67,114
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

61 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

(190*0,075*0,075+174,63*0,055*0,055+155,366*0,05+1154,968*0,05) m3 67,114

razem m3 67,114

62 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(190*0,075*0,075+174,63*0,055*0,055+155,366*0,05+1154,968*0,05) m3 67,114

razem m3 67,114

63   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - złom

Nr ST: 454-3

(190*0,075*4+174,63*0,055*4+155,366*4)/1000 t 0,717

razem t 0,717

64   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - papa

Nr ST: 454-3

(1178,368)*15/1000 t 17,676

razem t 17,676

1.3.2. Termoizolacja

65 KNR 4-01 

0208/02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm

1a II kondygnacje - wentylacja    6 szt 6

1a III kondygnacje - wentylacja    14 szt 14

1b - wentylacja    39 szt 39

1c - wentylacja    12 szt 12

1d - wentylacja    14 szt 14

razem szt 85

66 KNR-W 2-02 

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 

konstrukcji - 10cm

1a II kondygnacje - pokrycie    13,7*8,64 m2 118,368

1a II kondygnacje - kominy pole    -(0,8) m2 -0,8

1a III kondygnacje - pokrycie    212,29 m2 212,29

1a III kondygnacje - kominy pole    -(0,86+0,55+0,83+0,92+0,92) m2 -4,08

1b - pokrycie    512,4 m2 512,4

1b - kominy pole    -(0,84+0,94+0,92+0,92+0,55+0,92+1,13+0,55+1,84+0,86) m2 -9,47

1c - pokrycie    130,49 m2 130,49

1c - kominy pole    -(1,92+0,43+0,5+0,26+0,44) m2 -3,55

1d - pokrycie    11*18,12 m2 199,32

razem m2 1 154,968

67 KNR 9-12 

0303/04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

1a II kondygnacje - pokrycie    13,7*8,64 m2 118,368

1a II kondygnacje - kominy pole    -(0,8) m2 -0,8

1a III kondygnacje - pokrycie    212,29 m2 212,29

1a III kondygnacje - kominy pole    -(0,86+0,55+0,83+0,92+0,92) m2 -4,08

1b - pokrycie    512,4 m2 512,4

1b - kominy pole    -(0,84+0,94+0,92+0,92+0,55+0,92+1,13+0,55+1,84+0,86) m2 -9,47

1c - pokrycie    130,49 m2 130,49

1c - kominy pole    -(1,92+0,43+0,5+0,26+0,44) m2 -3,55

1d - pokrycie    11*18,12 m2 199,32

razem m2 1 154,968

68 KNR 9-12 

0303/06

(dopłata 10x)

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm - dodatek za 

każdy 1cm grubości

1a II kondygnacje - pokrycie    13,7*8,64 m2 118,368

1a II kondygnacje - kominy pole    -(0,8) m2 -0,8

1a III kondygnacje - pokrycie    212,29 m2 212,29

1a III kondygnacje - kominy pole    -(0,86+0,55+0,83+0,92+0,92) m2 -4,08

1b - pokrycie    512,4 m2 512,4

1b - kominy pole    -(0,84+0,94+0,92+0,92+0,55+0,92+1,13+0,55+1,84+0,86) m2 -9,47

1c - pokrycie    130,49 m2 130,49

1c - kominy pole    -(1,92+0,43+0,5+0,26+0,44) m2 -3,55

1d - pokrycie    11*18,12 m2 199,32

razem m2 1 154,968

69 KNR 4-01 

0517/04

Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu

1a II kondygnacje - wentylacja    6 szt 6

1a III kondygnacje - wentylacja    14 szt 14

1b - wentylacja    39 szt 39
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1c - wentylacja    12 szt 12

1d - wentylacja    14 szt 14

razem szt 85

70 KNR-W 2-02 

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

1a II kondygnacje - pokrycie    13,7*8,64 m2 118,368

1a II kondygnacje - kominy pole    -(0,8) m2 -0,8

1a III kondygnacje - pokrycie    212,29 m2 212,29

1a III kondygnacje - kominy pole    -(0,86+0,55+0,83+0,92+0,92) m2 -4,08

1b - pokrycie    512,4 m2 512,4

1b - kominy pole    -(0,84+0,94+0,92+0,92+0,55+0,92+1,13+0,55+1,84+0,86) m2 -9,47

1c - pokrycie    130,49 m2 130,49

1c - kominy pole    -(1,92+0,43+0,5+0,26+0,44) m2 -3,55

1d - pokrycie    11*18,12 m2 199,32

pokrycie daszków nad wejściami    4,62*1,2+5,77*1,2+9,11*1,2 m2 23,4

razem m2 1 178,368

71 KNR-W 2-02 

0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

1a II kondygnacje - styk ze ścianą    0,25*13,1*2 m2 6,55

1a II kondygnacje - kominy obwód    0,25*4,44 m2 1,11

1a III kondygnacje - styk ze ścianą    0,25*(10,63+11,5) m2 5,533

1a III kondygnacje - kominy obwód    0,25*(5,28+3,66+5,11+4,72+4,72) m2 5,873

1b - styk ze ścianą    0,25*(10,23+10,23+9,92) m2 7,595

1b - kominy obwód    0,25*(4,42+4,78+4,72+4,72+3,66+4,72+6,7+3,66+10,42+5,28) m2 13,27

1c - styk ze ścianą    0,25*(2,97+9,61) m2 3,145

1c - kominy obwód    0,25*(5,6+2,94+3,32+2,14+3,1) m2 4,275

1d - styk ze ścianą    0,25*(11*2+18,12) m2 10,03

razem m2 57,381

72 KNR K-05 

0301/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym

rynna

1a II kondygnacje    8,64*2 m 17,28

1a III kondygnacje    18,68+0,87+18,68 m 38,23

1b    23,31+17,73+17,89+32,98 m 91,91

1c    13,77+9,61+1,19 m 24,57

1d    18,12 m 18,12

razem m 190,11

73 KNR K-05 

0301/06

Montaż lejów spustowych 150/110 w systemie odwodnieniowym

rura spustowa

1a II kondygnacje    2 szt 2

1a III kondygnacje    3 szt 3

1b    8 szt 8

1c    3 szt 3

1d    2 szt 2

razem szt 18

74 KNR K-05 

0301/07

Montaż denek 150mm w systemie odwodnieniowym

1a II kondygnacje    4 szt 4

1a III kondygnacje    4 szt 4

1b    6 szt 6

1c    6 szt 6

1d    2 szt 2

razem szt 22

75 KNR K-05 

0501/05

Montaż narożników w systemie odwodnieniowym

1a II kondygnacje    0 szt 0

1a III kondygnacje    2 szt 2

1b    1 szt 1

1c    0 szt 0

1d    0 szt 0

razem szt 3

76 KNR K-05 

0302/02

Montaż rur spustowych o średnicy 110mm w systemie odwodnieniowym

rura spustowa

1a II kondygnacje    8,98*2 m 17,96

1a III kondygnacje    14,32*3 m 42,96

1b    9,82+10,73+11,16+11,93*2+9,79+6,6+10,95 m 82,91

1c    5,6*2+5,17 m 16,37

1d    7,41+7,02 m 14,43
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 174,63

77 KNR K-05 

0302/03

Montaż kolanek 110mm w systemie odwodnieniowym

rura spustowa

1a II kondygnacje    2*3 szt 6

1a III kondygnacje    3*3 szt 9

1b    8*3 szt 24

1c    3*3 szt 9

1d    2*3 szt 6

razem szt 54

78 KNR 2-22 

0603/09

Analogia: Obróbki z płyty OSB pod obróbkę blacharską

1a II kondygnacje - attyka    0,66*13,1 m2 8,646

1a III kondygnacje - attyka    0,53*(10,63+11,5) m2 11,729

1b - attyka    0,39*10,23+0,4*10,23+0,53*9,92 m2 13,339

1d - attyka    0,53*(11,38*2+18,12) m2 21,666

razem m2 55,38

79 KNR-W 2-02 

0514/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

1a II kondygnacje - pas nadrynnowy    0,25*8,64*2 m2 4,32

1a II kondygnacje - attyka    0,76*13,1 m2 9,956

1a II kondygnacje - styk ze ścianą    0,25*13,1*2 m2 6,55

1a II kondygnacje - kominy obwód    0,25*4,44 m2 1,11

1a III kondygnacje - pas nadrynnowy    0,25*(16,68+0,87+18,68) m2 9,058

1a III kondygnacje - attyka    0,63*(10,63+11,5) m2 13,942

1a III kondygnacje - styk ze ścianą    0,25*(10,63+11,5) m2 5,533

1a III kondygnacje - kominy obwód    0,25*(5,28+3,66+5,11+4,72+4,72) m2 5,873

1b - pas nadrynnowy    0,25*(23,31+17,73+17,89+32,98) m2 22,978

1b - attyka    0,49*10,23+0,5*10,23+0,63*9,92 m2 16,377

1b - styk ze ścianą    0,25*(10,23+10,23+9,92) m2 7,595

1b - kominy obwód    0,25*(4,42+4,78+4,72+4,72+3,66+4,72+6,7+3,66+10,42+5,28) m2 13,27

1c - pas nadrynnowy    0,25*(13,77+9,61+1,19) m2 6,143

1c - styk ze ścianą    0,25*(2,97+9,61) m2 3,145

1c - kominy obwód    0,25*(5,6+2,94+3,32+2,14+3,1) m2 4,275

1d - pas nadrynnowy    0,25*18,12 m2 4,53

1d - attyka    0,63*(11,38*2+18,12) m2 25,754

1d - styk ze ścianą    0,25*(11*2+18,12) m2 10,03

obróbki daszków nad wejściami - okap    0,25*(1,2*5+4,62+5,77+9,11) m2 6,375

obróbki daszków nad wejściami - styk ze ścianą    0,25*(1,2+4,62+5,77+9,11) m2 5,175

razem m2 181,989

1.4. Stolarka na ścianach osłonowych

80 KNR 4-01 

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - okna

1b - okna    5 szt 5

cokół    17 szt 17

razem szt 22

81 KNR 4-01 

0354/05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - okna

1a II kondygnacje - okna    (1,7*2,1+1,8*2,1*9) m2 37,59

1a III kondygnacje - okna    (1,56*2,1*22+1,6*3,45+1,6*2,1+1,56*3,48) m2 86,381

1b - okna    (2,45*2,1*21+2,36*0,85*4+2,36*2,1*21+2,48*0,85*9+2,48*2,1*26+1,7*1,7) m2 377,415

1c - okna    (2,5*0,9*7) m2 15,75

1d - okna    (2,46*2,1*6) m2 30,996

razem m2 548,132

82 KNR 4-01 

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - drzwi

1a II kondygnacje - drzwi    (2,3*3,4*2) m2 15,64

1b - drzwi    (2,27*2,89+1,0*2,1*2) m2 10,76

piwnica drzwi    1,55*2,1 m2 3,255

razem m2 29,655

83 KNR 4-01 

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

1a II kondygnacje - okna    (1,7+1,8*9) m 17,9

1a III kondygnacje - okna    (1,56*22+1,6+1,6+1,56) m 39,08

1b - okna    (2,45*21+2,36*4+2,36*21+2,48*9+2,48*26+0,47*5+1,7) m 201,3

1c - okna    (2,5*7) m 17,5

1d - okna    (2,46*6) m 14,76

cokół    1,1*3+0,96*6+0,8*8 m 15,46

razem m 306
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84 KNR 4-01 

0354/12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

1a II kondygnacje - okna    (1,7+1,8*9) m 17,9

1a III kondygnacje - okna    (1,56*22+1,6+1,6+1,56) m 39,08

1b - okna    (2,45*21+2,36*4+2,36*21+2,48*9+2,48*26+0,47*5+1,7) m 201,3

1c - okna    (2,5*7) m 17,5

1d - okna    (2,46*6) m 14,76

cokół    1,1*3+0,96*6+0,8*8 m 15,46

razem m 306

85 KNNR 2 

0508/03

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm

1a II kondygnacje - okna    (1,7+1,8*9) m 17,9

1a III kondygnacje - okna    (1,56*22+1,6+1,6+1,56) m 39,08

1b - okna    (2,45*21+2,36*4+2,36*21+2,48*9+2,48*26+0,47*5+1,7) m 201,3

1c - okna    (2,5*7) m 17,5

1d - okna    (2,46*6) m 14,76

cokół    1,1*3+0,96*6+0,8*8 m 15,46

razem m 306

86 KNR-W 2-02 

1218/04

Analogia montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr 3,0cm

1a II kondygnacje - okna    (1,7+1,8*9) m 17,9

1a III kondygnacje - okna    (1,56*22+1,6+1,6+1,56) m 39,08

1b - okna    (2,45*21+2,36*4+2,36*21+2,48*9+2,48*26+0,47*5+1,7) m 201,3

1c - okna    (2,5*7) m 17,5

1d - okna    (2,46*6) m 14,76

cokół    1,1*3+0,96*6+0,8*8 m 15,46

razem m 306

87 KNR 0-19 

1022/12

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi PCV 1,0*2,1

1b - drzwi    (1,0*2,1*2) m2 4,2

razem m2 4,2

88 KNR 0-19 

1022/12

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi PCV 2,27*2,89

1b - drzwi    (2,27*2,89) m2 6,56

razem m2 6,56

89 KNR 0-19 

1022/12

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi PCV 2,3*3,4

1a II kondygnacje - drzwi    (2,3*3,4*2) m2 15,64

razem m2 15,64

90 KNR 0-19 

1022/12

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi PCV 1,55*2,1

piwnica drzwi    1,55*2,1 m2 3,255

razem m2 3,255

91 KNR 4-01 

0911/03

Dopłata za samozamykacz

szt 7

92 KNR-W 2-02 

1219/08

Odbojnik inox

szt 7

93 KNR 0-19 

1022/08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5m2

1b - okna    (0,47*0,5*5) m2 1,175

1a II kondygnacje    (1,1*0,9*3) m2 2,97

1a III kondygnacje    (0,96*0,91*6) m2 5,242

1c    (0,8*0,53*8) m2 3,392

razem m2 12,779

94 KNR 0-19 

1022/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 2,5m2

1b - okna    (2,36*0,85*4) m2 8,024

1b - okna    (2,48*0,85*9) m2 18,972

1c - okna    (2,5*0,9*7) m2 15,75

razem m2 42,746

95 KNR 0-19 

1022/11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni ponad 2,5m2

1a II kondygnacje - okna    (1,7*2,1) m2 3,57

1a II kondygnacje - okna    (1,8*2,1*9) m2 34,02

1a III kondygnacje - okna    (1,56*2,1*22) m2 72,072

1a III kondygnacje - okna    (1,6*3,45) m2 5,52

1a III kondygnacje - okna    (1,6*2,1) m2 3,36

1a III kondygnacje - okna    (1,56*3,48) m2 5,429

1b - okna    (2,45*2,1*21) m2 108,045
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1b - okna    (2,36*2,1*21) m2 104,076

1b - okna    (2,48*0,85*9) m2 18,972

1b - okna    (2,48*2,1*26) m2 135,408

1b - okna    (1,7*1,7) m2 2,89

1d - okna    (2,46*2,1*6) m2 30,996

razem m2 524,358

96 KNR 4-01 

0707/05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 

murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    (2,3*2+2*3,4*2) m 18,2

1a II kondygnacje - okna - ościeża    (1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m 59,9

1a III kondygnacje - okna - ościeża    (1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m 149,54

1b - drzwi - ościeża    (2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m 18,45

1b - okna - ościeża    

(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5+1,7+

2*1,7)

m 838,168

1c - okna - ościeża    (2,5*7+2*0,9*7) m 30,1

1d - okna - ościeża    (2,46*6+2*2,1*6) m 39,96

razem m 1 154,318

97 KNR-W 2-02 

2011/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i 

pasach ściennych na podłożu betonowym

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,5*(2,3*2+2*3,4*2) m2 9,1

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,5*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 29,95

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,5*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 74,77

1b - drzwi - ościeża    0,5*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 9,225

1b - okna - ościeża    

0,5*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5+

1,7+2*1,7)

m2 419,084

1c - okna - ościeża    0,5*(2,5*7+2*0,9*7) m2 15,05

1d - okna - ościeża    0,5*(2,46*6+2*2,1*6) m2 19,98

razem m2 577,159

98 KNR 4-01 

1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

1a II kondygnacje - drzwi - ościeża    0,5*(2,3*2+2*3,4*2) m2 9,1

1a II kondygnacje - okna - ościeża    0,5*(1,7+2*2,1+1,8*9+2*2,1*9) m2 29,95

1a III kondygnacje - okna - ościeża    0,5*(1,56*22+2*2,1*22+1,6+2*3,45+1,6+2*2,1+1,56+2*3,48) m2 74,77

1b - drzwi - ościeża    0,5*(2,27+2*2,89+1,0*2+2*2,1*2) m2 9,225

1b - okna - ościeża    

0,5*(2,45*21+2*2,1*21+2,36*42*0,85*4+2,36*21+2*2,1*21+2,48*9+2*0,85*9+2,48*26+2*2,1*26+0,47*5+2*0,5*5+

1,7+2*1,7)

m2 419,084

1c - okna - ościeża    0,5*(2,5*7+2*0,9*7) m2 15,05

1d - okna - ościeża    0,5*(2,46*6+2*2,1*6) m2 19,98

razem m2 577,159

99 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

(5*0,1+548,132*0,1+26,4*0,1+290,54*0,3*0,05*2) m3 66,669

razem m3 66,669

100 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

(5*0,1+548,132*0,1+26,4*0,1+290,54*0,3*0,05*2) m3 66,669

razem m3 66,669

101 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(5*0,1+548,132*0,1+26,4*0,1+290,54*0,3*0,05*2) m3 66,669

razem m3 66,669

102   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gruz

Nr ST: 454-3

(5*0,1+548,132*0,1+26,4*0,1+290,54*0,3*0,05*2)*1,8 t 120,005

razem t 120,005

2. Segment B

2.1. Fundamenty, cokół

103 KNR-W 4-01 

0102/04

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 3,0m w gruncie suchym i 

wilgotnym kategorii I-II

1f    1,0*1,2*(142,73) m3 171,276

1e    1,0*1,2*(12,05+12,77) m3 29,784

1g    1,0*1,2*(13,44*2) m3 32,256

razem m3 233,316
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104 KNR K-08 

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 44,505

razem m2 44,505

105 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

233,316 m3 233,316

razem m3 233,316

106 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

233,316 m3 233,316

razem m3 233,316

107 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

233,316 m3 233,316

razem m3 233,316

108   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gleba i ziemia

Nr ST: 454-3

233,316*1,8 t 419,969

razem t 419,969

109 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505

razem m2 497,028

110 KNR K-33 

0101/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505

razem m2 497,028

111 KNR K-33 

0101/03

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod systemy izolacji cieplnej - założono 10% powierzchni

497,028*0,1 m2 49,703

razem m2 49,703

112 KNR K-33 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505

razem m2 497,028

113 KNR K-11 

0205/03

Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni ścian, sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi 2mm

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505
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razem m2 497,028

114 KNR K-33 

0103/01

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 15cm do ścian

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505

razem m2 497,028

115 KNR K-33 

0103/05

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 2cm do ościeży o szerokości do 30cm

0,35*(1,6*5+2*0,9*5+0,9+2*2,05+1,8*13+2*0,9*13+2,0*8+2*0,9*8) m2 34,72

razem m2 34,72

116 KNR K-33 

0108/01

Montaż profili narożnikowych

(1,6*5+2*0,9*5+0,9+2*2,05+1,8*13+2*0,9*13+2,0*8+2*0,9*8) mb 99,2

razem mb 99,2

117 KNR K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505

razem m2 497,028

118 KNR K-33 

0109/03

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży

0,35*(1,6*5+2*0,9*5+0,9+2*2,05+1,8*13+2*0,9*13+2,0*8+2*0,9*8) m2 34,72

razem m2 34,72

119 KNR K-33 

0109/08

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  - dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów

(4*5+2+4*13+4*8) szt 106

razem szt 106

120 KNR 9-15 

0501/01

Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych folią kubełkową

folia

1,2*(16,15+13,51+12,05+42,41+8,67+39,3+13,02+6,0+6,2+0,83+12,2+13,51) m2 220,62

razem m2 220,62

121 KNR AT-06 

0104/01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - 

samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - Dostawa materiału na zasypkę

wykopy    233,316 m3 233,316

styropian    -0,15*598,038 m3 -89,706

razem m3 143,61

122 KNR 2-01 

0504/01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijakami 

ręcznymi: analogia

wykopy    233,316 m3 233,316

styropian    -0,15*497,028 m3 -74,554

razem m3 158,762

123 KNR K-33 

0114/01

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,0-1,6mm

tynk

2,12*16,15+2,08*(42,41+8,67)+1,95*(39,3+13,02)+1,5*(6,0+6,2) m2 260,808

0,51*13,51+1,59*(0,83+12,2) m2 27,608

0,69*12,05+1,79*13,51 m2 32,497

otwory

-(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 -44,505

razem m2 276,408

124 KNR K-08 

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian

(1,6*0,9*5+0,9*2,05+1,8*0,9*13+2,0*0,9*8) m2 44,505

razem m2 44,505



Rodos 7.0.17 [13859] Strona 18/31

Tabela przedmiaru robót
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

125 KNR 2-31 

0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(0,15*0,3+0,15*0,15)*(27,4+67,63+48,32+26,31) m3 11,452

razem m3 11,452

126 KNR 2-31 

0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(27,4+67,63+48,32+26,31) m 169,66

razem m 169,66

127 KNR 2-31 

0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

(27,4+67,63+48,32+26,31)*0,6 m2 101,796

razem m2 101,796

128 KNR 2-31 

0104/02

(dopłata 10x)

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

(27,4+67,63+48,32+26,31)*0,6 m2 101,796

razem m2 101,796

129 KNR 2-31 

0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

(27,4+67,63+48,32+26,31)*0,6 m2 101,796

razem m2 101,796

130 KNR 2-31 

0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

(27,4+67,63+48,32+26,31)*0,6 m2 101,796

razem m2 101,796

2.2. Elewacje

2.2.1. Rusztowania

131 KNR 2-02 

1610/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

276,408+851,992+427,752 m2 1 556,152

razem m2 1 556,152

132   KNKRB 2 

rozdz.15 

Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny = 5 053,656 r-g (poz. 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180)

Skład zespołu roboczego = 5

Współczynnik przestoju = 0,84

Współczynnik za pomosty = 1,2 kpl 1

133 KNR 2-02w 

1612/01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m

276,408+851,992+427,752 m2 1 556,152

razem m2 1 556,152

134 KNR 2-02U2 

1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

276,408+851,992+427,752 m2 1 556,152

razem m2 1 556,152

2.2.2. Termomodernizacja

135 KNR K-08 

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

okna    

(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1,

55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 416,155

drzwi    (2*2,05+2,94*2,55) m2 11,597

razem m2 427,752

136 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

razem m2 851,992
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137 KNR K-33 

0101/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

razem m2 851,992

138 KNR K-33 

0101/03

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod systemy izolacji cieplnej - założono 10% powierzchni

85,1992 m2 85,199

razem m2 85,199

139 KNR K-33 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

razem m2 851,992

140 KNR K-33 

0108/07

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

21,77+66,96+51,11+26,38 mb 166,22

razem mb 166,22

141 KNR K-33 

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr 15cm do ścian

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

razem m2 851,992

142 KNR K-33 

0102/05

Przyklejenie płyt styropianowych EPS do ościeży o szerokości do 30cm

okna    

0,35*(3,95+2*2,56+3,95*2+2*1,29*2+1,54*3+2*1,08*3+1,54+2*1,8+2*19+2*1,8*19+5,04+2*2,52+6,49*2+2*3*2+1,

75*23+2*1,8*23+5,04+2*2,52+5,04+2*1,5+1,55*2+2*1,8*2+1,55*4+2*1,12*4+3,95+2*2,59+3,72+2*2,52+3,72+2*2,

96+5,99+2*2,52+5,59+2*2,96+16+2*3+4,6*2+2*2,55*2+2,94+2*2,55+1,8*5+2*1,8*5+1,5*3+2*1,2*3)

m2 169,635

drzwi    0,35*(2+2*2,05+2,94+2*2,55) m2 4,949

razem m2 174,584

143 KNR K-33 

0108/01

Montaż profili narożnikowych

okna    

(3,95+2*2,56+3,95*2+2*1,29*2+1,54*3+2*1,08*3+1,54+2*1,8+2*19+2*1,8*19+5,04+2*2,52+6,49*2+2*3*2+1,75*2

3+2*1,8*23+5,04+2*2,52+5,04+2*1,5+1,55*2+2*1,8*2+1,55*4+2*1,12*4+3,95+2*2,59+3,72+2*2,52+3,72+2*2,96+5

,99+2*2,52+5,59+2*2,96+16+2*3+4,6*2+2*2,55*2+2,94+2*2,55+1,8*5+2*1,8*5+1,5*3+2*1,2*3)

mb 484,67

drzwi    (2+2*2,05+2,94+2*2,55) mb 14,14

razem mb 498,81

144 KNR K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

razem m2 851,992
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145 KNR K-33 

0109/03

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży

okna    

0,35*(3,95+2*2,56+3,95*2+2*1,29*2+1,54*3+2*1,08*3+1,54+2*1,8+2*19+2*1,8*19+5,04+2*2,52+6,49*2+2*3*2+1,

75*23+2*1,8*23+5,04+2*2,52+5,04+2*1,5+1,55*2+2*1,8*2+1,55*4+2*1,12*4+3,95+2*2,59+3,72+2*2,52+3,72+2*2,

96+5,99+2*2,52+5,59+2*2,96+16+2*3+4,6*2+2*2,55*2+2,94+2*2,55+1,8*5+2*1,8*5+1,5*3+2*1,2*3)

m2 169,635

drzwi    0,35*(2+2*2,05+2,94+2*2,55) m2 4,949

razem m2 174,584

146 KNR K-33 

0109/08

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki - dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów

okna    4*(77) szt 308

drzwi    2*2 szt 4

razem szt 312

147 KNR K-33 

0110/02

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych o uziarnieniu 1,5mm i fakturze 

nakrapianej

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

okna    

0,35*(3,95+2*2,56+3,95*2+2*1,29*2+1,54*3+2*1,08*3+1,54+2*1,8+2*19+2*1,8*19+5,04+2*2,52+6,49*2+2*3*2+1,

75*23+2*1,8*23+5,04+2*2,52+5,04+2*1,5+1,55*2+2*1,8*2+1,55*4+2*1,12*4+3,95+2*2,59+3,72+2*2,52+3,72+2*2,

96+5,99+2*2,52+5,59+2*2,96+16+2*3+4,6*2+2*2,55*2+2,94+2*2,55+1,8*5+2*1,8*5+1,5*3+2*1,2*3)

m2 169,635

drzwi    0,35*(2+2*2,05+2,94+2*2,55) m2 4,949

razem m2 1 026,576

148 KNR K-33 

0201/05

Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

okna    

0,35*(3,95+2*2,56+3,95*2+2*1,29*2+1,54*3+2*1,08*3+1,54+2*1,8+2*19+2*1,8*19+5,04+2*2,52+6,49*2+2*3*2+1,

75*23+2*1,8*23+5,04+2*2,52+5,04+2*1,5+1,55*2+2*1,8*2+1,55*4+2*1,12*4+3,95+2*2,59+3,72+2*2,52+3,72+2*2,

96+5,99+2*2,52+5,59+2*2,96+16+2*3+4,6*2+2*2,55*2+2,94+2*2,55+1,8*5+2*1,8*5+1,5*3+2*1,2*3)

m2 169,635

drzwi    0,35*(2+2*2,05+2,94+2*2,55) m2 4,949

razem m2 1 026,576

149 KNR K-33 

0203/04

Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikatową

134,84+121,44+4,35*(0,68+12,2)+3,99*13,51+4,29*6,39+7,14*13,02+2,94*3,29+34,83*7,12+7,12*4,45+7,02*42,41+

3,39*4,12+7,02*8,99+4,19*6,39

m2 1 177,504

podcień
6,39*16 m2 102,24

okna    

-(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1

,55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 -416,155

drzwi    -(2*2,05+2,94*2,55) m2 -11,597

okna    

0,35*(3,95+2*2,56+3,95*2+2*1,29*2+1,54*3+2*1,08*3+1,54+2*1,8+2*19+2*1,8*19+5,04+2*2,52+6,49*2+2*3*2+1,

75*23+2*1,8*23+5,04+2*2,52+5,04+2*1,5+1,55*2+2*1,8*2+1,55*4+2*1,12*4+3,95+2*2,59+3,72+2*2,52+3,72+2*2,

96+5,99+2*2,52+5,59+2*2,96+16+2*3+4,6*2+2*2,55*2+2,94+2*2,55+1,8*5+2*1,8*5+1,5*3+2*1,2*3)

m2 169,635

drzwi    0,35*(2+2*2,05+2,94+2*2,55) m2 4,949

razem m2 1 026,576

150 KNR K-08 

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian

okna    

(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1,

55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5+1,5*1,2*3)

m2 416,155

drzwi    (2*2,05+2,94*2,55) m2 11,597

razem m2 427,752

2.3. Dachy



Rodos 7.0.17 [13859] Strona 21/31

Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.3.1. Demontaże, rozbiórki

151 KNR 4-01 

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

rynna

57,31*2+4,45*2+12,24+13,51 m 149,27

razem m 149,27

152 KNR 4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

rura spustowa

9,49*3+10,37*3+5,9*2+4,7*2 m 80,78

razem m 80,78

153 KNR 4-01 

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

obróbka

pas nadrynnowy    0,25*(57,31*2+4,45*2+12,24+13,51) m2 37,318

attyka    0,37*(12,24+1,1+13,51) m2 9,935

styk ze ścianą    0,25*(2,94+4,54) m2 1,87

kominy obwód    0,25*(2,02*2+3,08+3,6+1,98*2+2,56*2+3,64+2,56+2,56+2,56+6,38+2,02+2,36+2,36+4,94+7,18) m2 14,09

razem m2 63,213

154 KNR 4-01 

0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

2,44*13,51 m2 32,964

razem m2 32,964

155 KNR 4-01 

0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

2,44*13,51 m2 32,964

razem m2 32,964

156 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

(149,27*0,075*0,075+80,78*0,055*0,055+63,213*0,05+32,964*0,05) m3 5,893

razem m3 5,893

157 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

(149,27*0,075*0,075+80,78*0,055*0,055+63,213*0,05+32,964*0,05) m3 5,893

razem m3 5,893

158 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(149,27*0,075*0,075+80,78*0,055*0,055+63,213*0,05+32,964*0,05) m3 5,893

razem m3 5,893

159   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - złom

Nr ST: 454-3

(149,27*4+80,78*4+63,213*4)/1000 t 1,173

razem t 1,173

160   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - papa

Nr ST: 454-3

(32,964)*15/1000 t 0,494

razem t 0,494

2.3.2. Termoizolacja

161 KNR 4-01 

0208/02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm

szt 3

162 KNR-W 2-02 

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 

konstrukcji - 10cm

2,44*13,51 m2 32,964

razem m2 32,964

163 KNR 9-12 

0303/04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

2,44*13,51 m2 32,964

45,32 m2 45,32

4,45*10,88+16*57,3 m2 965,216

razem m2 1 043,5

164 KNR 9-12 

0303/06

(dopłata 10x)

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm - dodatek za 

każdy 1cm grubości
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2,44*13,51 m2 32,964

45,32 m2 45,32

4,45*10,88+16*57,3 m2 965,216

razem m2 1 043,5

165 KNR 4-01 

0517/04

Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu

szt 3

166 KNR-W 2-02 

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

2,44*13,51 m2 32,964

razem m2 32,964

167 KNR-W 2-02 

0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

styk ze ścianą    0,25*(2,94+4,54) m2 1,87

razem m2 1,87

168 KNR K-05 

0301/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym

rynna

57,31*2+4,45*2+12,24+13,51 m 149,27

razem m 149,27

169 KNR K-05 

0301/06

Montaż lejów spustowych 150/110 w systemie odwodnieniowym

szt 10

170 KNR K-05 

0301/07

Montaż denek 150mm w systemie odwodnieniowym

szt 12

171 KNR K-05 

0302/02

Montaż rur spustowych o średnicy 110mm w systemie odwodnieniowym

rura spustowa

9,49*3+10,37*3+5,9*2+4,7*2 m 80,78

razem m 80,78

172 KNR K-05 

0302/03

Montaż kolanek 110mm w systemie odwodnieniowym

szt 30

173 KNR 2-22 

0603/09

Analogia: Obróbki z płyty OSB pod obróbkę blacharską

obróbka

attyka    0,37*(12,24+1,1+13,51) m2 9,935

razem m2 9,935

174 KNR-W 2-02 

0514/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

obróbka

pas nadrynnowy    0,25*(57,31*2+4,45*2+12,24+13,51) m2 37,318

attyka    0,57*(12,24+1,1+13,51) m2 15,305

styk ze ścianą    0,25*(2,94+4,54) m2 1,87

razem m2 54,493

2.4. Stolarka na ścianach osłonowych

175 KNR 4-01 

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - okna

19 szt 19

3 szt 3

razem szt 22

176 KNR 4-01 

0354/05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - okna

2,1*1,0*9 m2 18,9

okna    

(3,95*2,56+3,95*1,29*2+1,54*1,08*3+1,54*1,8+2*1,8*19+5,04*2,52+6,49*3*2+1,75*1,8*23+5,04*2,52+5,04*1,5+1,

55*1,8*2+1,55*1,12*4+3,95*2,59+3,72*2,52+3,72*2,96+5,99*2,52+5,59*2,96+16*3+4,6*2,55*2+2,94*2,55+1,8*1,8

*5)

m2 410,755

razem m2 429,655

177 KNR 4-01 

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - drzwi

1*2,15+2,1*2,15+3,1*2,65 m2 14,88

razem m2 14,88

178 KNR 4-01 

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

1,9*14+1,6*5+2*9+3,95*3+1,54*4+2*19+5,04+6,49*2+1,75*23+5,04*2+1,55*2+1,55*4+3,95+3,72*2+5,99+5,59+16

+4,6*2+1,8*5+1,5*3

m 247,93

razem m 247,93

179 KNR 4-01 

0354/12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
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1,9*14+1,6*5+2*9+3,95*3+1,54*4+2*19+5,04+6,49*2+1,75*23+5,04*2+1,55*2+1,55*4+3,95+3,72*2+5,99+5,59+16

+4,6*2+1,8*5+1,5*3

m 247,93

razem m 247,93

180 KNNR 2 

0508/03

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm

1,9*14+1,6*5+2*9+3,95*3+1,54*4+2*19+5,04+6,49*2+1,75*23+5,04*2+1,55*2+1,55*4+3,95+3,72*2+5,99+5,59+16

+4,6*2+1,8*5+1,5*3

m 247,93

razem m 247,93

181 KNR-W 2-02 

1218/04

Analogia montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr 3,0cm

1,9*14+1,6*5+2*9+3,95*3+1,54*4+2*19+5,04+6,49*2+1,75*23+5,04*2+1,55*2+1,55*4+3,95+3,72*2+5,99+5,59+16

+4,6*2+1,8*5+1,5*3

m 247,93

razem m 247,93

182 KNR 0-19 

1024/08

Montaż drzwi dwuskrzydłowych - Drzwi PCV 2,1*2,15

kpl 1

183 KNR 0-19 

1024/08

Montaż drzwi dwuskrzydłowych - Drzwi PCV 3,1*2,65

kpl 1

184 KNR 0-19 

1022/12

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi stalowe 1,0*2,15

1*2,15 m2 2,15

razem m2 2,15

185 KNR 4-01 

0911/03

Dopłata za samozamykacz

szt 5

186 KNR-W 2-02 

1219/08

Odbojnik inox

szt 5

187 KNR 0-19 

1022/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 2,5m2

1,9*1,0*14 m2 26,6

1,7*1*5 m2 8,5

2*1*9 m2 18

1,54*1,08*3 m2 4,99

1,55*1,12*4 m2 6,944

1,5*1,2*3 m2 5,4

razem m2 70,434

188 KNR 0-19 

1022/11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni ponad 2,5m2

3,95*2,56 m2 10,112

3,95*1,29*2 m2 10,191

1,54*1,8 m2 2,772

5,04*2,52 m2 12,701

6,49*3*2 m2 38,94

1,75*1,8*23 m2 72,45

5,04*2,52 m2 12,701

5,04*1,5 m2 7,56

1,55*1,8*2 m2 5,58

3,95*2,59 m2 10,231

3,72*2,52 m2 9,374

3,72*2,96 m2 11,011

5,99*2,52 m2 15,095

5,59*2,96 m2 16,546

16*3 m2 48

4,6*2,55*2 m2 23,46

1,8*1,8*5 m2 16,2

razem m2 322,924

189 KNR 4-01 

0707/05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 

murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

(1,9*2*14+1,0*2*14+1,7*2*5+1,0*2*5+2,1*2*9+1*2*9) m 164

2*(3,95+2,56+3,95*2+1,29*2+1,54*3+1,08*3+1,54+1,8+2*19+1,8*19+5,04+2,52+6,49*2+3,0*2+1,75*23+1,8*23+5,

04+2,52+5,04+1,5+1,55*2+1,8*2+1,55*4+1,12*4+3,95+2,59+3,72+2,52+3,72+2,96+5,99+2,52+5,59+2,96+16+3+4,6

*2+2,55*2+1,8*2*5+1,5*3+1,2*3)+1,0+2,15*2+2,1+2,15*2+3,1+2,65*2

m 692,06

razem m 856,06

190 KNR-W 2-02 

2011/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i 

pasach ściennych na podłożu betonowym

0,5*(1,9*2*14+1,0*2*14+1,7*2*5+1,0*2*5+2,1*2*9+1*2*9) m2 82

0,5*(2*(3,95+2,56+3,95*2+1,29*2+1,54*3+1,08*3+1,54+1,8+2*19+1,8*19+5,04+2,52+6,49*2+3,0*2+1,75*23+1,8*2

3+5,04+2,52+5,04+1,5+1,55*2+1,8*2+1,55*4+1,12*4+3,95+2,59+3,72+2,52+3,72+2,96+5,99+2,52+5,59+2,96+16+3

+4,6*2+2,55*2+1,8*2*5+1,5*3+1,2*3)+1,0+2,15*2+2,1+2,15*2+3,1+2,65*2)

m2 346,03

razem m2 428,03

191 KNR 4-01 

1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
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0,5*(1,9*2*14+1,0*2*14+1,7*2*5+1,0*2*5+2,1*2*9+1*2*9) m2 82

0,5*(2*(3,95+2,56+3,95*2+1,29*2+1,54*3+1,08*3+1,54+1,8+2*19+1,8*19+5,04+2,52+6,49*2+3,0*2+1,75*23+1,8*2

3+5,04+2,52+5,04+1,5+1,55*2+1,8*2+1,55*4+1,12*4+3,95+2,59+3,72+2,52+3,72+2,96+5,99+2,52+5,59+2,96+16+3

+4,6*2+2,55*2+1,8*2*5+1,5*3+1,2*3)+1,0+2,15*2+2,1+2,15*2+3,1+2,65*2)

m2 346,03

razem m2 428,03

192 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

(5*0,1+429,655*0,1+14,88*0,1+247,93*0,3*0,05*2) m3 52,391

razem m3 52,391

193 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

(5*0,1+429,655*0,1+14,88*0,1+247,93*0,3*0,05*2) m3 52,391

razem m3 52,391

194 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(5*0,1+429,655*0,1+14,88*0,1+247,93*0,3*0,05*2) m3 52,391

razem m3 52,391

195   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gruz

Nr ST: 454-3

52,391*1,8 t 94,304

razem t 94,304

3. Segment C

3.1. Fundamenty, cokół

196 KNR 2-31 

0806/01

Rozebranie ręczne nawierzchni

1,0*(4,47+13,64+6,8) m2 24,91

razem m2 24,91

197 KNR-W 4-01 

0102/04

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 3,0m w gruncie suchym i 

wilgotnym kategorii I-II

1,0*1,2*208,43 m3 250,116

razem m3 250,116

198 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

250,116+24,91*0,3 m3 257,589

razem m3 257,589

199 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

250,116+24,91*0,3 m3 257,589

razem m3 257,589

200 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

250,116+24,91*0,3 m3 257,589

razem m3 257,589

201   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gleba i ziemia

Nr ST: 454-3

(250,116+24,91*0,3)*1,8 t 463,66

razem t 463,66

202 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

1,2*208,43 m2 250,116

razem m2 250,116

203 KNR K-33 

0101/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

1,2*208,43 m2 250,116

razem m2 250,116

204 KNR K-33 

0101/03

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod systemy izolacji cieplnej - założono 10% powierzchni

250,116*0,1 m2 25,012

razem m2 25,012

205 KNR K-33 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża
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1,2*208,43 m2 250,116

razem m2 250,116

206 KNR K-11 

0205/03

Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni ścian, sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi 2mm

1,2*208,43 m2 250,116

razem m2 250,116

207 KNR K-33 

0103/01

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 15cm do ścian

1,2*208,43 m2 250,116

razem m2 250,116

208 KNR K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian

1,2*208,43 m2 250,116

razem m2 250,116

209 KNR 9-15 

0501/01

Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych folią kubełkową

1,2*208,43 m2 250,116

-(17,13*0,64*0,5+0,55*(17,32+13,86)) m2 -22,631

razem m2 227,485

210 KNR AT-06 

0104/01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - 

samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - Dostawa materiału na zasypkę

wykopy    257,589 m3 257,589

styropian    -0,15*250,116 m3 -37,517

razem m3 220,072

211 KNR 2-01 

0504/01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijakami 

ręcznymi: analogia

wykopy    257,589 m3 257,589

styropian    -0,15*250,116 m3 -37,517

razem m3 220,072

212 KNR K-33 

0114/01

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkości kamienia 1,0-1,6mm

(17,13*0,64*0,5+0,55*(17,32+13,86)) m2 22,631

razem m2 22,631

213 KNR 2-31 

0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(0,15*0,3+0,15*0,15)*208,43 m3 14,069

razem m3 14,069

214 KNR 2-31 

0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

208,43 m 208,43

razem m 208,43

215 KNR 2-31 

0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

208,43*0,6 m2 125,058

razem m2 125,058

216 KNR 2-31 

0104/02

(dopłata 10x)

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

208,43*0,6 m2 125,058

razem m2 125,058

217 KNR 2-31 

0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

208,43*0,6 m2 125,058

razem m2 125,058

218 KNR 2-31 

0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

208,43*0,6 m2 125,058

razem m2 125,058

3.2. Elewacje

3.2.1. Rusztowania

219 KNR 2-02 

1610/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

1393,02+22,631+315,542 m2 1 731,193

razem m2 1 731,193
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Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

220   KNKRB 2 

rozdz.15 

Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny = 8 029,147 r-g (poz. 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 258)

Skład zespołu roboczego = 5

Współczynnik przestoju = 0,84

Współczynnik za pomosty = 1,2 kpl 1

221 KNR 2-02w 

1612/01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m

1393,02+22,631+315,542 m2 1 731,193

razem m2 1 731,193

222 KNR 2-02U2 

1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

1393,02+22,631+315,542 m2 1 731,193

razem m2 1 731,193

3.2.2. Termomodernizacja

223 KNR K-08 

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

okna    

(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 290,65

drzwi    (2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 24,892

razem m2 315,542

224 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

razem m2 1 393,02

225 KNR K-33 

0101/01

Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

razem m2 1 393,02

226 KNR K-33 

0101/03

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod systemy izolacji cieplnej - założono 10% powierzchni

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

razem m2 1 393,02

227 KNR K-33 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

razem m2 1 393,02

228 KNR K-33 

0108/07

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

208,43 mb 208,43

razem mb 208,43

229 KNR K-33 

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr 15cm do ścian

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547
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5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

razem m2 1 393,02

230 KNR K-33 

0102/05

Przyklejenie płyt styropianowych EPS do ościeży o szerokości do 30cm

okna    

0,3*(2,85*12*2+0,9*12+5,6*4+2*3,2*4+1,6*15+2*1,4*15+2,55*12+2*0,95*12+1,0+2*1,0*1+2,8+2*1,0+5,6*2+2*2,7

*2+2,7*2+2*1,8*2+5,6*2+2*1,8*2+5,6*4+2*1,4*4+5,6*2+2*2,7*2)

m2 108,9

drzwi    0,3*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 9,222

razem m2 118,122

231 KNR K-33 

0108/01

Montaż profili narożnikowych

okna    

(2,85*12*2+0,9*12+5,6*4+2*3,2*4+1,6*15+2*1,4*15+2,55*12+2*0,95*12+1,0+2*1,0*1+2,8+2*1,0+5,6*2+2*2,7*2+

2,7*2+2*1,8*2+5,6*2+2*1,8*2+5,6*4+2*1,4*4+5,6*2+2*2,7*2)

mb 363

drzwi    (2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) mb 30,74

razem mb 393,74

232 KNR K-33 

0109/01

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

razem m2 1 393,02

233 KNR K-33 

0109/03

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży

okna    

0,3*(2,85*12*2+0,9*12+5,6*4+2*3,2*4+1,6*15+2*1,4*15+2,55*12+2*0,95*12+1,0+2*1,0*1+2,8+2*1,0+5,6*2+2*2,7

*2+2,7*2+2*1,8*2+5,6*2+2*1,8*2+5,6*4+2*1,4*4+5,6*2+2*2,7*2)

m2 108,9

drzwi    0,3*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 9,222

razem m2 118,122

234 KNR K-33 

0109/08

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki - dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów

4*(12+4+15+12+1+1+2+2+2+4+2) szt 228

2*4 szt 8

razem szt 236

235 KNR K-33 

0110/02

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych o uziarnieniu 1,5mm i fakturze 

nakrapianej

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

okna    

0,3*(2,85*12*2+0,9*12+5,6*4+2*3,2*4+1,6*15+2*1,4*15+2,55*12+2*0,95*12+1,0+2*1,0*1+2,8+2*1,0+5,6*2+2*2,7

*2+2,7*2+2*1,8*2+5,6*2+2*1,8*2+5,6*4+2*1,4*4+5,6*2+2*2,7*2)

m2 108,9

drzwi    0,3*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 9,222

razem m2 1 511,142

236 KNR K-33 

0201/05

Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

okna    

0,3*(2,85*12*2+0,9*12+5,6*4+2*3,2*4+1,6*15+2*1,4*15+2,55*12+2*0,95*12+1,0+2*1,0*1+2,8+2*1,0+5,6*2+2*2,7

*2+2,7*2+2*1,8*2+5,6*2+2*1,8*2+5,6*4+2*1,4*4+5,6*2+2*2,7*2)

m2 108,9

drzwi    0,3*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 9,222

razem m2 1 511,142



Rodos 7.0.17 [13859] Strona 28/31

Tabela przedmiaru robót
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r w Tuliszkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

237 KNR K-33 

0203/04

Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikatową

4,13*(8,95+37,8+6,3+21,9+61,26) m2 562,547

5,0*31,77+31,77*0,5*2,87+2,05*4,13+5,04*31,77+31,77*0,5*2,87+4,36*20,8 m2 509,305

0,5*1,19*12,5+4,27*49,51+8,44*49,51 m2 636,71

okna    

-(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 -290,65

drzwi    -(2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 -24,892

okna    

0,3*(2,85*12*2+0,9*12+5,6*4+2*3,2*4+1,6*15+2*1,4*15+2,55*12+2*0,95*12+1,0+2*1,0*1+2,8+2*1,0+5,6*2+2*2,7

*2+2,7*2+2*1,8*2+5,6*2+2*1,8*2+5,6*4+2*1,4*4+5,6*2+2*2,7*2)

m2 108,9

drzwi    0,3*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 9,222

razem m2 1 511,142

238 KNR K-08 

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian

okna    

(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+1,0*1,0*1+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+

5,6*2,7*2)

m2 290,65

drzwi    (2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 24,892

razem m2 315,542

3.3. Dachy

239 KNR 4-01 

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

49,28*2 m 98,56

razem m 98,56

240 KNR 4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

8,99*3+4,9*3 m 41,67

razem m 41,67

241 KNR 4-01 

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

obróbka

pas nadrynnowy    0,25*49,28*2 m2 24,64

attyka    0,51*136,58 m2 69,656

razem m2 94,296

242 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

(98,56*0,075*0,075+41,67*0,055*0,055+94,296*0,05) m3 5,395

razem m3 5,395

243 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

(98,56*0,075*0,075+41,67*0,055*0,055+94,296*0,05) m3 5,395

razem m3 5,395

244 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(98,56*0,075*0,075+41,67*0,055*0,055+94,296*0,05) m3 5,395

razem m3 5,395

245   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - złom

Nr ST: 454-3

(98,56*4+41,67*4+94,296*4)/1000 t 0,938

razem t 0,938

246 KNR K-05 

0301/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym

49,28*2 m 98,56

razem m 98,56

247 KNR K-05 

0301/06

Montaż lejów spustowych 150/110 w systemie odwodnieniowym

szt 6

248 KNR K-05 

0301/07

Montaż denek 150mm w systemie odwodnieniowym

szt 4

249 KNR K-05 

0302/02

Montaż rur spustowych o średnicy 110mm w systemie odwodnieniowym

8,99*3+4,9*3 m 41,67

razem m 41,67
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

250 KNR K-05 

0302/03

Montaż kolanek 110mm w systemie odwodnieniowym

szt 12

251 KNR 2-22 

0603/09

Analogia: Obróbki z płyty OSB pod obróbkę blacharską

obróbka

attyka    0,66*136,58 m2 90,143

razem m2 90,143

252 KNR-W 2-02 

0514/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

obróbka

pas nadrynnowy    0,25*49,28*2 m2 24,64

attyka    0,76*136,58 m2 103,801

razem m2 128,441

3.4. Stolarka na ścianach osłonowych

253 KNR 4-01 

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - okna

1 szt 1

razem szt 1

254 KNR 4-01 

0354/05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - okna

okna    

(2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+1,6*1,4*15+2,55*0,95*12+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+5,6*2,7*2)

m2 289,65

razem m2 289,65

255 KNR 4-01 

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - drzwi

drzwi    (2,5*2,7+1,34*2,7+2,73*2,66+2,73*2,66) m2 24,892

razem m2 24,892

256 KNR 4-01 

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

2,85*12+5,6*4+1,6*15+2,55*12+1+2,8+5,6*2+2,7*2+5,6*2+5,6*4+5,6*2 m 176,4

razem m 176,4

257 KNR 4-01 

0354/12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

2,85*12+5,6*4+1,6*15+2,55*12+1+2,8+5,6*2+2,7*2+5,6*2+5,6*4+5,6*2 m 176,4

razem m 176,4

258 KNNR 2 

0508/03

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm

2,85*12+5,6*4+1,6*15+2,55*12+1+2,8+5,6*2+2,7*2+5,6*2+5,6*4+5,6*2 m 176,4

razem m 176,4

259 KNR-W 2-02 

1218/04

Analogia montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr 3,0cm

2,85*12+5,6*4+1,6*15+2,55*12+1+2,8+5,6*2+2,7*2+5,6*2+5,6*4+5,6*2 m 176,4

razem m 176,4

260 KNR 0-19 

1024/08

Montaż drzwi dwuskrzydłowych - Drzwi PCV 2,5*2,7

kpl 1

261 KNR 0-19 

1022/12

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi stalowe 1,34*2,7

1,34*2,7 m2 3,618

razem m2 3,618

262 KNR 0-19 

1024/08

Montaż drzwi dwuskrzydłowych - Drzwi PCV 2,73*2,66

kpl 1

263 KNR 0-19 

1024/08

Montaż drzwi dwuskrzydłowych - Drzwi PCV 2,73*2,66

kpl 1

264 KNR 4-01 

0911/03

Dopłata za samozamykacz

szt 7

265 KNR-W 2-02 

1219/08

Odbojnik inox

szt 7

266 KNR 0-19 

1022/08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5m2

okna    1*1 m2 1

razem m2 1

267 KNR 0-19 

1022/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 2,5m2

1,6*1,4*15 m2 33,6

razem m2 33,6
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268 KNR 0-19 

1022/11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni ponad 2,5m2

okna    (2,85*0,9*12+5,6*3,2*4+2,55*0,95*12+2,8*1,0+5,6*2,7*2+2,7*1,8*2+5,6*1,8*2+5,6*1,4*4+5,6*2,7*2) m2 256,05

razem m2 256,05

269 KNR 4-01 

0707/05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach 

murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

okna    

2*(2,85*12+0,9*12+5,6*4+3,2*4+1,6*15+1,4*15+2,55*12+0,95*12+1,0*1+1,0*1+2,8*1+1,0+5,6*2+2,7*2+2,7*2+1,8

*2+5,6*2+1,8*2+5,6*4+1,4*4+5,6*2+2,7*2)

m 516

drzwi    (2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m 30,74

razem m 546,74

270 KNR-W 2-02 

2011/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i 

pasach ściennych na podłożu betonowym

okna    

0,5*2*(2,85*12+0,9*12+5,6*4+3,2*4+1,6*15+1,4*15+2,55*12+0,95*12+1,0*1+1,0*1+2,8*1+1,0+5,6*2+2,7*2+2,7*2

+1,8*2+5,6*2+1,8*2+5,6*4+1,4*4+5,6*2+2,7*2)

m2 258

drzwi    0,5*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 15,37

razem m2 273,37

271 KNR 4-01 

1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

okna    

0,5*2*(2,85*12+0,9*12+5,6*4+3,2*4+1,6*15+1,4*15+2,55*12+0,95*12+1,0*1+1,0*1+2,8*1+1,0+5,6*2+2,7*2+2,7*2

+1,8*2+5,6*2+1,8*2+5,6*4+1,4*4+5,6*2+2,7*2)

m2 258

drzwi    0,5*(2,5+2*2,7+1,34+2*2,7+2,73+2*2,66+2,73+2*2,66) m2 15,37

razem m2 273,37

272 KNR 4-04 

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

1*0,1+289,65*0,1+24,892*0,1+176,4*0,3*0,05 m3 34,2

razem m3 34,2

273 KNR 4-04 

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego

1*0,1+289,65*0,1+24,892*0,1+176,4*0,3*0,05 m3 34,2

razem m3 34,2

274 KNR 4-04 

1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 

wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

1*0,1+289,65*0,1+24,892*0,1+176,4*0,3*0,05 m3 34,2

razem m3 34,2

275   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gruz

Nr ST: 454-3

(1*0,1+289,65*0,1+24,892*0,1+176,4*0,3*0,05)*1,8 t 61,56

razem t 61,56
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Nr Opis

1. Segment A

1.1. Fundamenty, cokół

1.2. Elewacje

1.2.1. Rusztowania

1.2.2. Termomodernizacja

1.3. Dachy

1.3.1. Demontaże, rozbiórki

1.3.2. Termoizolacja

1.4. Stolarka na ścianach osłonowych

2. Segment B

2.1. Fundamenty, cokół

2.2. Elewacje

2.2.1. Rusztowania

2.2.2. Termomodernizacja

2.3. Dachy

2.3.1. Demontaże, rozbiórki

2.3.2. Termoizolacja

2.4. Stolarka na ścianach osłonowych

3. Segment C

3.1. Fundamenty, cokół

3.2. Elewacje

3.2.1. Rusztowania

3.2.2. Termomodernizacja

3.3. Dachy

3.4. Stolarka na ścianach osłonowych


