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Nad Odrą 30_dach_Kosztorys nakładczy_1 lipiec 2021 r. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.6 m 18,000
RAZEM 18,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 18,000
RAZEM 18,000

9
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

10,33*22,32 m2 230,566
RAZEM 230,566

2 Prace zasadnicze
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

(10,33+22,32)*0,25+0,30*2*(1,48+0,43)*6 m2 15,039
RAZEM 15,039

11
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

22,32 m 22,320
RAZEM 22,320

12
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

17,20 m 17,200
RAZEM 17,200

13
d.2

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich-  podniesienie wysokości szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
z ocynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe [10*16) m

2*3,90 m 7,800
RAZEM 7,800

16
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek  - z podparciem na płat-
wi i murłacie, o przekroju nie mniejszym niż obecna krokiew

m

3*3,90 m 11,700
RAZEM 11,700

17
d.2

KNR 4-01
0413-02

Montaż łat po obu stronach krokwi celem wykonania wyrównania połaci dacho-
wej i nadania odpowiedniego spadku

m

3,90*21 m 81,900
RAZEM 81,900

18
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości jak obecne - z desek starych m2

9*6+5*3+6*6+6*4 m2 129,000
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RAZEM 129,000

19
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości jak obecne na styk m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

20
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

4*0,80 m 3,200
RAZEM 3,200

21
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

poz.9 m2 230,566
RAZEM 230,566

22
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.21 m2 230,566
RAZEM 230,566

23
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm

m2

poz.9 m2 230,566
RAZEM 230,566

24
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.9 m2 230,566
RAZEM 230,566

25
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą [kominy,mur ściny ] m

(1,48+0,43)*2*6+10,33 m 33,250
RAZEM 33,250

26
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wywinięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur ogniowy].

m2

poz.25*0,40 m2 13,300
RAZEM 13,300

27
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(10,33+22,32)*0,25 m2 8,163
RAZEM 8,163

28
d.2

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.25 m 33,250
RAZEM 33,250

29
d.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

poz.11 m 22,320
RAZEM 22,320

30
d.2

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.12 m 17,200
RAZEM 17,200

33
d.2

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Wymiana rur wywiewnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.2

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy z ocynku

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3 Kominy
35

d.3
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

(1,45*0,43)*(4*1,15+2*1,39) m3 4,601
RAZEM 4,601
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36

d.3
KNR 4-04
0306-02

Rozebranie czap kominowych m3

0,53*1,58*6*0,006 m3 0,030
RAZEM 0,030

37
d.3

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

poz.35 m3 4,601
RAZEM 4,601

38
d.3

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(1,68+0,43)*2*6 m 25,320
RAZEM 25,320

39
d.3

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

poz.40*9,6 kg 60,960
RAZEM 60,960

40
d.3

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

1,68*0,63*6 m2 6,350
RAZEM 6,350

41
d.3

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.40 m2 6,350
RAZEM 6,350

42
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(1,45+0,43)*2*(4*1,15+2*1,39) m2 27,749
RAZEM 27,749

43
d.3

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem.

m2

poz.42 m2 27,749
RAZEM 27,749

44
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.42 m2 27,749
RAZEM 27,749

45
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.42 m2 27,749
RAZEM 27,749

46
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.42 m2 27,749
RAZEM 27,749

4 Roboty izolacyjne
47

d.4
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.
odgrzyb. ponad 2 m2

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

5 Anteny
50

d.5
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5] szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.5

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.5

KNR 5-08
0701-22
analogia

Demontaż sztyc antenowych i wspornika antenowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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53

d.5
KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru inwestora szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

54
d.5

Ustalanie użytkowników anten z loktorami kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

6 Podłoga strychu
55

d.6
KNR 4-01
0411-05

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych - deski stare m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

56
d.6

KNR 4-01
0411-05

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

7 Inne
57

d.7
KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z zewnątrz w wyłazach dachowych
(skoble)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.7

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

59
d.7 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy t

poz.21*4*0,010 t 9,223
RAZEM 9,223

60
d.7

Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.7

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 2*3 = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2
r-g 5,8200 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II'

0,003 m3/m2
m3 0,0180 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0,001 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm'
0,21 m2/m2

m2 1,2600 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,3 kg/m2

kg 1,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza in-
dywidual-
na

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegaw-
czą na słupkach drewnianych
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

(1,089/10=0,1089)*0,955=0,104 r-g/m
r-g 6,2400 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m'

0,00402 m3/m
m3 0,2412 0,000 0,00

3* taśma ostrzegawcza
1,1 m/m

m 66,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.5-10t (1)'

0,0186 m-g/m
m-g 1,1160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-
analogia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241 r-g/szt.
r-g 2,4723 0,000 0,00

-- M --
2* tablice ostrzegawcze

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu
obmiar  = 1,5*2 = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o gru-

bości 28-45 mm klasy III'
0,002 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o gruboś-
ci 50-100 mm klasy II'
0,003 m3/m2

m3 0,0090 0,000 0,00
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe'
0,1 kg/m2

kg 0,3000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 19-
01 0430-
01

Zastawy zabezpieczające na dachu
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,23 r-g/m
r-g 0,9200 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm, kl. III

0,003 m3/m
m3 0,0120 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 0,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m
r-g 15,1200 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm

kl. III
0,002 m3/m

m3 0,0360 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,017 m3/m

m3 0,3060 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m

kg 9,1800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = poz.6 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 4,8600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = poz.7 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 5,9400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1

TZKNBK
VI -130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci da-
chowych z foli na istniejącym deskowaniu
wraz z rozebraniem zabezpieczenia
obmiar  = 10,33*22,32 = 230,566 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,15 r-g/m2
r-g 34,5849 0,000 0,00

-- M --
2* folia do zabezpieczeń

0,29 m2/m2
m2 66,8641 0,000 0,00

3* deski
0,00025 m3/m2

m3 0,0576 0,000 0,00
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4* gwoździe
0,03 kg/m2

kg 6,9170 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,4611 0,000 0,00

7* wózek
0,001 m-g/m2

m-g 0,2306 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace zasadnicze
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = (10,33+22,32)*0,25+0,30*2*(1,48+
0,43)*6 = 15,039 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,3 r-g/m2
r-g 4,5117 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 22,32 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,15 r-g/m
r-g 3,3480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 17,20 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,11 r-g/m
r-g 1,8920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich-  podnie-
sienie wysokości
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,05 m3/szt.
m3 0,0500 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,4 kg/szt.

kg 0,4000 0,000 0,00

4* okucia
3,3 kg/szt.

kg 3,3000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 2-
02 0536-
04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą lub dachówką - z blachy z ocynku
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,04 r-g/szt.
r-g 3,0400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm

17,14 kg/szt.
kg 17,1400 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,12 kg/szt.

kg 0,1200 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0,08 kg/szt.

kg 0,0800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,022 m-g/szt.
m-g 0,0220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.2

KNR-W 4-
01 0416-
02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe [10*16)
obmiar  = 2*3,90 = 7,800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m
r-g 11,0760 0,000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0,016 m3/m
m3 0,1248 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,1950 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/m

m3 0,0390 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0234 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 2,6520 0,000 0,00

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/m

kg 8,8920 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustron-
nie desek  - z podparciem na płatwi i
murłacie, o przekroju nie mniejszym niż obec-
na krokiew
obmiar  = 3*3,90 = 11,700 m

m

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m
r-g 14,0400 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II

0,01 m3/m
m3 0,1170 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0,025 m3/m

m3 0,2925 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,0585 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0351 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,28 kg/m

kg 3,2760 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 4-01
0413-02

Montaż łat po obu stronach krokwi celem wy-
konania wyrównania połaci dachowej i nada-
nia odpowiedniego spadku
obmiar  = 3,90*21 = 81,900 m

m

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m
r-g 98,2800 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,01/2=0,005 m3/m
m3 0,4095 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I
0,003 m3/m

m3 0,2457 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,28 kg/m

kg 22,9320 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości jak obecne - z desek starych
obmiar  = 9*6+5*3+6*6+6*4 = 129,000 m2

m2
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Lp. Podsta-
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 77,4000 0,000 0,00

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe'

0,1 kg/m2
kg 12,9000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości jak obecne na styk
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 18,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,035 m3/m2
m3 1,0500 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,1 kg/m2

kg 3,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR 4-01
0817-05-
analogia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą -
przy klapie wyłazowej
obmiar  = 4*0,80 = 3,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 0,6080 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 50x50, laminowany papą

1,1*1,15=1,265 m/m
m 4,0480 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 0,1280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR-W 4-
01 0518-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = poz.9 = 230,566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 25,3623 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR-W 4-
01 0518-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = poz.21 = 230,566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04*3=0,12 r-g/m2
r-g 27,6679 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnia-
nym jednowarstwowo, papą podkładową na
osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowa-
na SBS, grubości 4 mm
obmiar  = poz.9 = 230,566 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,1163 r-g/m2

r-g 26,8148 0,000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa podkładowa na osnowie z

włókna poliestrowego, modyfikowana SBS
1,17 m2/m2

m2 269,7622 0,000 0,00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
0,38 kg/m2

kg 87,6151 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane papowe gołe
0,05 kg/m2

kg 11,5283 0,000 0,00

5* Drewno opałowe''
0,003 m3/m2

m3 0,6917 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0025 m-g/m2
m-g 0,5764 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-g 1,1067 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
wierzchniego krycia, na osnowie z włókna po-
liestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2
mm
obmiar  = poz.9 = 230,566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 49,8023 0,000 0,00

-- M --
2* papa nawierzchniowa na włókninie poliestro-

wej, modyfikowana SBS (min. 400/1200)
1,15 m2/m2

m2 265,1509 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 53,0302 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania'
0,3 kg/m2

kg 69,1698 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0048 m-g/m2
m-g 1,1067 0,000 0,00

7* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 2,8129 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KNR 4-01
0817-05-
analogia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych pa-
pą [kominy,mur ściny ]
obmiar  = (1,48+0,43)*2*6+10,33 = 33,250 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 6,3175 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 100x100, laminowany papą

1,1 m/m
m 36,5750 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 1,3300 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.2

KNR-W 2-
02 0504-
03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej - obróbka wywi-
nięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur
ogniowy].
obmiar  = poz.25*0,40 = 13,300 m2

m2
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-- R --
1* robocizna''

0,584 r-g/m2
r-g 7,7672 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4 mm,

na włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS
1,22 m2/m2

m2 16,2260 0,000 0,00

3* gaz propan-butan'
0,38 kg/m2

kg 5,0540 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania''
0,46 kg/m2

kg 6,1180 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0,0051 m-g/m2
m-g 0,0678 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,1729 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.2

KNR-W 2-
02 0514-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = (10,33+22,32)*0,25 = 8,163 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 12,8159 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

5,55 kg/m2
kg 45,3047 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,2367 0,000 0,00

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
6,7 szt/m2

szt 54,6921 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0563 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.2

KNR AT-
27 0507-
04+anali-
za własna

Listwy dociskowe z doszczelnieniem
obmiar  = poz.25 = 33,250 m

m

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m
r-g 43,2250 0,000 0,00

-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o

grubości 0,50 do 0,65 mm
1,05*(1/40)=0,02625 m2/m

m2 0,8728 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
0,1 kg/m

kg 3,3250 0,000 0,00

4* polimerowy uszczelniacz, trwale elastyczny,
odporny na UV,
1/7=0,142857 szt/m

szt 4,7500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0063 m-g/m
m-g 0,2095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Użytkownik: ZBiLK Szczecin



Nad Odrą 30_dach_Kosztorys nakładczy_1 lipiec 2021 r.

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = poz.11 = 22,320 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6516 r-g/m
r-g 14,5437 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm'

2,02 kg/m
kg 45,0864 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,024 kg/m

kg 0,5357 0,000 0,00

4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-
180m
2 szt/m

szt 44,6400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0038 m-g/m
m-g 0,0848 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,0469 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,9909 r-g/szt.
r-g 1,9818 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm'

2,66 kg/szt.
kg 5,3200 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,08 kg/szt.

kg 0,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0038 m-g/szt.
m-g 0,0076 0,000 0,00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0021 m-g/szt.

m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowa-
nej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9909 r-g/szt.
r-g 0,9909 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2,66 kg/szt.
kg 2,6600 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,08 kg/szt.

kg 0,0800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0038 m-g/szt.
m-g 0,0038 0,000 0,00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t''
0,0021 m-g/szt.

m-g 0,0021 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar  = poz.12 = 17,200 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9308 r-g/m
r-g 16,0098 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm'

2,35 kg/m
kg 40,4200 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 0,4128 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 5,6760 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0602 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.2

KNR-W 2-
15 0212-
06
analogia

Wymiana rur wywiewnych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/szt.
r-g 0,9600 0,000 0,00

-- M --
2* Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/

160mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,05 m-g/szt.
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.2

KNR-W 2-
02 0536-
06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych papą lub dachówką - z blachy z ocyn-
ku
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/szt.
r-g 6,0800 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm'

1,4 kg/szt.
kg 5,6000 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,044 kg/szt.

kg 0,1760 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,015 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0019 m-g/szt.
m-g 0,0076 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Nad Odrą 30_dach_Kosztorys nakładczy_1 lipiec 2021 r. PODSUMOWANIE

Prace zasadnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Nad Odrą 30_dach_Kosztorys nakładczy_1 lipiec 2021 r.

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Kominy
35

d.3
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
przy użyciu klinów i młotów
obmiar  = (1,45*0,43)*(4*1,15+2*1,39) = 4,601
m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

7,19 r-g/m3
r-g 33,0812 0,000 0,00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0,078 m3/m3

m3 0,3589 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,017 m3/m3

m3 0,0782 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I
0,009 m3/m3

m3 0,0414 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,31 kg/m3

kg 1,4263 0,000 0,00

6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30'
5,41 kg/m3

kg 24,8914 0,000 0,00

7* drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm
5,47 kg/m3

kg 25,1675 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR 4-04
0306-02

Rozebranie czap kominowych
obmiar  = 0,53*1,58*6*0,006 = 0,030 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,03 r-g/m3
r-g 0,4809 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,006 m3/m3
m3 0,0002 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,004 m3/m3

m3 0,0001 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m3

kg 0,0060 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości
w jednym miejscu do 0.5 m3
obmiar  = poz.35 = 4,601 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,12 r-g/m3
r-g 92,5721 0,000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20'

392 szt/m3
szt 1 803,592

0
0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'
0,0455 t/m3

t 0,2093 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'
0,238 m3/m3

m3 1,0950 0,000 0,00

5* Wapno hydratyzowane workowane
0,02559 t/m3

t 0,1177 0,000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,146 m3/m3

m3 0,6717 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,33 m-g/m3
m-g 1,5183 0,000 0,00

9* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t
3,25 m-g/m3

m-g 14,9533 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
38

d.3
KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbe-
towej czapek kominowych
obmiar  = (1,68+0,43)*2*6 = 25,320 m

m

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m
r-g 12,9132 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy I'
0,003 m3/m

m3 0,0760 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane'
0,07 kg/m

kg 1,7724 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8
mm
obmiar  = poz.40*9,6 = 60,960 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/kg
r-g 4,2672 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8

mm
1,006 kg/kg

kg 61,3258 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg

kg 1,5240 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wysięgnik

0,05 m-g/kg
m-g 3,0480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.3

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych
z betonu monolitycznego
obmiar  = 1,68*0,63*6 = 6,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/m2
r-g 8,3185 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2
m3 0,4509 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'

0,15 m-g/m2
m-g 0,9525 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.3

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych
obmiar  = poz.40 = 6,350 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

0,1 r-g/m2
r-g 0,6350 0,000 0,00

-- M --
2* Lepik asfaltowy na zimno

1,6 kg/m2
kg 10,1600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
m-g 0,0635 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = (1,45+0,43)*2*(4*1,15+2*1,39) =
27,749 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 11,3771 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

43
d.3

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.
III na kominach ponad dachem płaskim + wy-
konanie pasów tynków na murach ponad da-
chem.
obmiar  = poz.42 = 27,749 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 23,3092 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work'

0,0052 t/m2
t 0,1443 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,1332 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'
0,0266 m3/m2

m3 0,7381 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,1859 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,0106 m3/m2

m3 0,2941 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0,04 m-g/m2

m-g 1,1100 0,000 0,00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,04 m-g/m2

m-g 1,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk
obmiar  = poz.42 = 27,749 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'''

0,6112 r-g/m2
r-g 16,9602 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
4 kg/m2

kg 110,9960 0,000 0,00

3* Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 31,4951 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1942 0,000 0,00

6* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładownoś-
ci do 0.9 t (1)
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1443 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
45

d.3
NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.42 = 27,749 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,2199 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 6,1048 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0055 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0083 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.3

KNR-W 2-
02 1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.42 = 27,749 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 5,5498 0,000 0,00

-- M --
2* Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki -

biała'
0,28 dm3/m2

dm3 7,7697 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0111 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty izolacyjne
47

d.4
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po-
nad 2 m2
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 0,0700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.4

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek
i płyt metodą smarowania preparatami solo-
wymi
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 0,1600 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impreg-grzyb.solny

0,035 dm3/m2
dm3 0,0350 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

49
d.4

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi solowymi
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impreg-grzyb.solny

0,039 dm3/m2
dm3 0,0390 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

5 Anteny
50

d.5
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5]
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

(4,22*0,5=2,11)*0,955=2,01505 r-g/szt.
r-g 6,0452 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.5

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

4,22*0,955=4,0301 r-g/szt.
r-g 12,0903 0,000 0,00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza''

7 kg/szt.
kg 21,0000 0,000 0,00

3* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowa-
nia
0,2 dm3/szt.

dm3 0,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

52
d.5

KNR 5-08
0701-22
analogia

Demontaż sztyc antenowych i wspornika ante-
nowego
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

0,9339*0,955=0,891875 r-g/szt.
r-g 3,5675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

53
d.5

KNR-W 5-
08 0701-
11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru in-
westora
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,368 r-g/szt.
r-g 1,1040 0,000 0,00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

54
d.5

Ustalanie użytkowników anten z loktorami
obmiar  = 3 kpl

kpl

-- M --
1* prace niewymierne

1 kpl/kpl
kpl 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Anteny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Podłoga strychu
55

d.6
KNR 4-01
0411-05

Wymiana elementów białych podłóg z desek
podłogowych - deski stare
obmiar  = 13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m2
r-g 14,5600 0,000 0,00

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,17 kg/m2
kg 2,2100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

56
d.6

KNR 4-01
0411-05

Wymiana elementów białych podłóg z desek
podłogowych
obmiar  = 21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m2
r-g 23,5200 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.I

0,029 m3/m2
m3 0,6090 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,17 kg/m2

kg 3,5700 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podłoga strychu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Inne
57

d.7
KNR 4-01
0920-22-
analogia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z
zewnątrz w wyłazach dachowych (skoble)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,16 r-g/szt.
r-g 0,1600 0,000 0,00

-- M --
2* okucia stolarskie'

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.7

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z roz-
biórki przy ręcznym załadowaniu i wywózce
kontenerem
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

1,26 r-g/szt
r-g 10,0800 0,000 0,00

-- M --
2* wywóz kontenerem 3 m3

1 [1]/szt
1 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

59
d.7 kalk.

własna

Dodatek za utylizację papy
obmiar  = poz.21*4*0,010 = 9,223 t

t

-- M --
1* utylizacja papy

1 t/t
t 9,2230 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

60
d.7

Sprawdzenie przewodów kominowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Opinia kominiarska

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

61
d.7

Kontrola kominiarska
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* kontrola kominiarska

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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