



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 322212843121

31 SIE. 2021

Warszawa,

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dokończenia budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42**, nr ref. **WZP-2943/21/202/IR**

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu **Zamawiającego**, na podstawie art. 135 ust. 1 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) udziela wyjaśnień do treści SWZ i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni kalendarzowych. Przypadający na sierpień okres urlopowy znacząco utrudnia pozyskanie aktualnych ofert od podwykonawców. Przypominamy, że poprzednie postępowanie przetargowe trwało ok. 6 tygodni.

Pytanie nr 2

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni roboczych. Prośbę swą motywujemy oczekiwaniem na oferty podwykonawców, a w związku z okresem wakacyjnym czas oczekiwania jest wydłużony.

Pytanie nr 3

Szanowni Państwo, w związku z wyznaczonym na dzień 31.08.2021 r. terminem wizji lokalnej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni.

Pytanie 4

W związku z zamieszczonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania z dnia 26.08.2021r., zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. W celu rzetelnej wyceny potrzebujemy więcej czasu na analizę uzupełnionej dokumentacji oraz zebranie wycen od podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie:

1) terminu składania ofert:

z dnia 01.09.2021r. godz. 12.00

na dzień 08.09.2021r. godz. 12.00

2) terminu otwarcia ofert:

z dnia 01.09.2021r. godz. 12.15

na dzień 08.09.2021r. godz. 12.15

3) terminu związania ofertą

z dnia 29.11.2021

na dzień 06.12.2021r.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASIŃSKI

Opr. Alicja Wielęgowska-Niepostyn