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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Część opisowa 

2. Część rysunkowa 

- Projekt Zagospodarowania Terenu   rys. nr 1; 

- Niweleta      rys. nr 2; 

- Niweleta      rys. nr 3; 

- Przekroje konstrukcyjne    rys. nr 4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ciągu komunikacyjnego od ul. 
Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z budową parkingu przy 
cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji nie-
zbędnych do realizacji przyszłych inwestycji".  
 

Nazwa zadania: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach 

do cmentarza komunalnego wraz z budową parkingu przy cmentarzu w ramach zadania in-

westycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych 

inwestycji"”; 

Inwestor: Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszów-Gorce 

Lokalizacja inwestycji: ul. Chopina, Boguszów-Gorce; 

Nr działki, obręb: działka nr 175, 92, 93; obręb nr 0002 Gorce; 

Stan prawny: własność Skarbu Państwa 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

♦ umowa z Inwestorem; 

♦ oględziny terenu zainwestowania, 

♦ uzgodnienia z Inwestorem, 

♦ mapa w skala 1:500; 

♦ aktualne przepisy i normy: 

•   Ustawa  z  dnia  17.08.2006  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2006  nr 156, 

poz.  1118 + późn. zm.), 

•   Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + późn. zm.),  

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, 

poz. 690 + późn. zm.), 

•   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  roku  w  sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063+ późn. zm.),  

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 

2072),  

•   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003       

roku  w  sprawie  uzgadniania  projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoża-

rowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),  

•   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010       

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i        

terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),  
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•   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w  

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U. 2009 Nr 

124, poz. 1030),  

•   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w     

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budow-

lanych  (Dz. U. 1998 nr 107,  poz.  679  z  późn. zmianami),  

•   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  polityki  Socjalnej  z  dn  26  września  1997  r  w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + 

późn. zm.),  

•   Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ późn. zm.),  

•   Ustawa  z  dnia  4  lipca  2006  roku  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  2006  Nr 129, 

poz.  902 + późn. zm.),  

•   Obowiązujące normy techniczne,   

•   Oraz wszystkie inne Rozporządzenia przywołane w treści niniejszego opracowania. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Bezpośrednio w miejscu projektowanych miejsc postojowych znajduje się teren porośnięty 

zielenią niską i średnią. Teren zróżnicowany wysokościowo. Bezpośrednio przy terenie na 

którym projektuje się miejsca postojowe przebiega droga dojazdowa do cmentarza, droga o 

nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż drogi przebiega odwodnienie liniowe zbierające wodę z dro-

gi oraz terenu przyległego i dalej odprowadzającego wodę do kanalizacji deszczowej. 

 

4. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

Biorąc pod uwagę położenie projektowanego parkingu którego miejsca postojowe od grani-

cy działki drogowej oddalone są minimum 1,95m i minimum 80m od najbliższego budynku 

mieszkalnego, projektowanej drogi dojazdowej i projektowanych sieci, znajdujących się na 

działce objętej wnioskiem będących własnością inwestora, w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie, obszar oddziaływania ogranicza się do terenu działki objętej wnio-

skiem tj. działki nr 175, 92, 93 obręb 0002 Gorce. 
 

 

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5.1 Zakres opracowania 

Opracowanie zakresem obejmuje budowę parkingu dla pojazdów samochodów osobowych 

wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą budowę odwodnienia.  

Podstawowe parametry: 

- powierzchnia miejsc postojowych:   640,0m2 

- powierzchnia dróg:     1428,0m2 

- powierzchnia chodników:    248,0m2 

- powierzchnia całkowita:    2316,0m2 
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- kategoria obiektu:     XXII 

 

5.2 Projektowane zagospodarowanie działek: 

W obrębie działki oznaczonej numerem 92 przewiduje się budowę czterdziesto sześcio sta-

nowiskowego ( w tym trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych)  parkingu dla 

samochodów osobowych wraz z drogą manewrową.  

W obrębie działki nr 93 przewiduje się przebudowę istniejącej drogi dojazdowej wraz z prze-

budową odwodnienia. 

Zakres projektu jest zgodny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzo-

nego uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXIII/2014/17 z dnia 27.02.2017. 

 

5.3 Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić bariery dla osób niepełnosprawnych. Przewi-

dziano trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.  

W miejscach przejść dla pieszych przewiduje się wykonanie obniżeń krawężnika przy zasto-

sowaniu odpowiednio wyprofilowanych krawężników. 

 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO – CZĘŚĆ BUDOWLANA 

 

6.1 Warunki gruntowo-wodne 

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badania makroskopowe, na podstawie 

których stwierdzono grunty nasypowe oraz gliny w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, 

klasyfikujące grunt do grupy nośności G3. W projekcie zakłada się wymianę podłoża o złych 

parametrach i zastąpieniu go gruntem z grupy nośności G1.  

• Projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujących w 

podłożu prostych warunkach gruntowych. 

• Prace ziemne najlepiej wykonywać w okresach suchych przy niewielkiej częstości opadów i 

niskim stanie wód gruntowych; 

• Z podłoża zaleca się usunięcie gleby i glin w stanie miękkoplastycznym.  

• Zaleca się odbiór podłoża gruntowego i kolejnych warstw podbudowy przez uprawnionego 

geologa; 

• Przy prawidłowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje się zmian warunków 

gruntowych w czasie budowy i eksploatacji; 

 

6.2 Roboty ziemne 

Przewiduje się niwelację terenu poprzez wykonanie nasypu do uzyskania poziomów założo-

nych w dokumentacji. Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji w obrębie inwestycji 

przewiduje się rozbiórkę istniejącej drogi, wycięcie i wykarczowanie porastającej zieleni, ze-



Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z 
budową parkingu przy cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji 
niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji". 

Projekt budowlany 

 6 

branie ziemi urodzajnej i uplastycznionego gruntu mineralny. Roboty należy przeprowadzić 

w taki sposób aby nie dochodziło napływu wód powierzchniowych na teren inwestycji.  

 

6.3 Rozwiązania sytuacyjne 

Jako drogę dojazdową do miejsc postojowych przewiduje się wykorzystanie fragmentu ist-

niejącej drogi dojazdowej do cmentarza, która w całości przewidziana została do przebudo-

wy mającej na celu uzyskanie na całej długości szerokości 5,0m i wydzieleniu chodnika o sze-

rokości 2,0m oraz budowę nowej drogi dojazdowej, do której dochodzić będą zaprojektowa-

ne drogi manewrowe o szerokości 5,0m do których przylegać będą miejsca postojowe pro-

stopadle w ilości 46szt. o długości 5,0m i szerokości 2,5 oraz 3szt. przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych o długości 5,0m i 3,6m szerokości.  

 

6.4 Rozwiązania wysokościowe 

Zakłada się wykonanie niwelacji terenu dla uzyskania odpowiedniego obszaru dla wykonania 

projektowanego parkingu z uzyskaniem zakładanych spadków. 

- spadki poprzeczne miejsc parkingowych 1,5-2,5%; 

- spadki podłużne miejsc parkingowych 1.5-2.5%; 

- spadki poprzeczne drogi manewrowej 3,0%; 

- spadki poprzeczne chodnika 1,5%; 

Wyniesienie krawężników wyniesionych 12cm, zatopionych 4cm. 

W opracowaniu założono rzędne nawierzchni w charakterystycznych miejscach parkingu i 

drogi. Należy na roboczo wytyczyć te wysokości przed wykonaniem robót ziemnych, poddać 

analizie a w przypadku wątpliwości wezwać projektanta w celu uzgodnienia ewentualnych 

korekt. 

 

6.5 Odwodnienie: 

Przewiduje się przebudowę istniejącego odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji desz-

czowej, odprowadzenia wód bez zmian do kanalizacji deszczowej.  

 

6.6 Rozwiązania konstrukcyjne: 

Konstrukcja nawierzchni oparta jest na rozwiązaniach zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 Dz. U. nr 43 poz. 430 w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, poz. 5.3.3. Droga o 

ruchu kategorii KR2. 

Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej: 

- kostka betonowa wibroprasowana     - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3     - 4cm 

- mieszanka kamienia łamanego fr. 0-63    - 20cm, 

- podłoże G1, RMII=80MPa     

W przypadku braku odpowiednich parametrów podłoża przewiduje się wykonanie płyty be-

tonowej poprzez wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacją dowiezioną o parametrach 

RM=2,5MPa o grubości minimum 20cm; 



Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z 
budową parkingu przy cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji 
niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji". 

Projekt budowlany 

 7 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm układać na fundamencie z betonu C20/25  o 

wymiarach 20x30cm + opór 15x15cm. 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z zachowaniem poniższych warstw: 

Nawierzchnia chodnika: 

- kostka betonowa wibroprasowana     - 6cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3     - 4cm 

- mieszanka kamienia łamanego fr. 0-63    - 10cm 

- piasek       - 15cm 

 
6.7 Zieleń 

W obrębie trawników przewiduje ułożenie humusu, wyrównanie, profilowanie, rozgrabienie, 

obsianie mieszanką ziaren traw, wywałowanie, a następnie dwukrotne koszenie.  

 

6.8 Odwodnienie 

6.8.1  Instalacja kanalizacji deszczowej 
Przewiduje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez likwidację odwod-

nienia powierzchniowego i wykonanie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe (roztopowe) 

odprowadzane będą za pomocą wpustów deszczowych, rur kanalizacyjnych i studzienek 

kontrolnych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

Położenie oraz układ wysokościowy terenu pozwala na odprowadzenie ścieków deszczo-

wych z projektowanego obszaru w układzie grawitacyjnym.  

Wpusty uliczne należy zamontować na studzienkach Ø500mm z osadnikiem h= 0,5m o i 

odpływem Ø160mm PVC-U. Zwieńczenie studzienek należy wykonać poprzez montaż wpu-

stu żeliwnego w klasie D400 , wspartego na stożku żelbetowym. Studzienka wpustu wypo-

sażona będzie w separator.  

6.8.2 Rurarz 
 Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą rur i kształtek przeznaczonych do 

kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej z PVC-U ze ścianą litą jednorodną w kolorze poma-

rańczowym o połączeniach kielichowych z uszczelką wg rozwiązań systemowych. Przewi-

dziano rury w klasie S (klasa sztywności obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34) stosowanych w 

przypadku standardowych posadowień od 0,8 do 6,0m. Rury łączone na uszczelki. Projek-

towana kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur o średnicy DN200. Na załączonych 

profilach podłużnych kanałów podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. średnice, 

materiał, spadki, głębokości oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN 

określone są jako DN/OD, co w przybliżeniu równe jest wymiarowi produkcyjnemu rury w 

milimetrach odnoszącemu się do średnicy zewnętrznej. Zmianę kierunku przepływu, wyko-

nywanie podłączeń, zmianę średnicy oraz połączenia z rurami z innych materiałów należy 

wykonywać przy pomocy kształtek systemowych: kolan, trójników, redukcji itp. Wszystkie 

elementy systemu są zgodne z Polską Normą lub posiadają ważne Aprobaty Techniczne 

wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie. 
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6.8.3 Studnie rewizyjne 

 

Studnie betonowe Ø800  

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe złazowe, wyposażone w stopnie. Konstrukcja 

studzienki składa się z następujących elementów: 

-  kineta betonowa 

-  kręgi betonowe 

- zwężka 800/600 

 - zwieńczenie (pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny uliczny w klasie D400) 

 

Studnie betonowe Ø500  

Wpusty deszczowe żeliwne uliczne klasy D400 należy montować na studzienkach osadni-

kowych kanalizacji deszczowej niewłazowych, betonowych o średnicy wewnętrznej 

Ø500mm 

Konstrukcja studzienki rewizyjnej składa się z następujących elementów: 

-  kineta ślepa betonowa (osadnik h=0,5m), 

-  kręgi betonowe, 

- zwieńczenie (pierścień odciążający, płyta pokrywowa, wpust deszczowy żeliwny uliczny 

w klasie D400) 

 

6.8.4 Roboty ziemne 
 Roboty ziemne pod ułożenie przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z PN-B-

10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód opa-

dowych, odpowiednio oznakowane przed dostępem osób postronnych, z zastosowaniem 

koniecznych kładek dla pieszych. 

 Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce o wysokości 100mm z piasku nie zawiera-

jącego cząstek większych niż 20mm. Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i 

nie ubita, aby zapewnić prawidłowe podparcie dla rur. Ułożone odcinki rur należy zastabili-

zować poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantującej rurze dostateczne podparcie 

ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosić 200mm, po zagęszczeniu, powyżej wierzchu 

rury. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o grubości 100-300mm. W miejscach 

zbliżenia sieci do istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniem. 

Po pozytywnej próbie szczelności i drożności kanalizacji deszczowej prowadzić zasypkę 

wykopów. Obsypkę, jak również grunt z odkładu należy starannie zagęścić, po uprzednim 

zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią 

do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu zagęszczonego. 



Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z 
budową parkingu przy cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji 
niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji". 

Projekt budowlany 

 9 

 

6.8.5 Roboty montażowe 
 Sieć kanalizacyjną projektuje się z rur PVC-u ze ścianą litą jednorodną o połączeniach kieli-

chowych z uszczelkami wg rozwiązań systemowych. System ten jest oparty na montowa-

nych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie są wstępnie smarowa-

ne w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na 

placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. Łączone elementy powinny być 

ustawione współosiowo. Rury należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 

przepływu ścieków. W trakcie łączenie nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura zosta-

nie skrócona, wióry i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowa-

nie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenie i zabezpiecza przed wysunię-

ciem. 

 Trwałość sieci zależy od poprawnego wykonania połączeń oraz montażu rury, co wiąże się 

przede wszystkim z zachowaniem czystości połączeń oraz starannym zagęszczeniem grun-

tu. Położenie wykopu musi być równe, a podsypka, jako warstwa wyrównująca, musi być 

wykonana starannie, ponieważ przewody kanalizacyjne muszą być ułożone równo, prosto-

liniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji 

przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywność w określonej strefie rurociągu. Uzyskanie 

sztywności obsypki ochronnej rury kanałowej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki 

piaskiem i zagęszczeniu. Do budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC mogą być sto-

sowane wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych. Wykopy szerokoprze-

strzenne wykonywane mechanicznie, o ścianach skarpowych, mogą dochodzić do górnego 

poziomu strefy kanałowej. Poniżej należy stosować wykop wąskoprzestrzenny o ścianach 

pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szerokość w świetle obudowy powinna 

być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy obudową wykopu, a ze-

wnętrzną ścianką rury kanałowej, z każdej strony powinna wynosić co najmniej 30 cm. 

 Układanie rur kanałowych z PVC musi być wykonywane w wykopach o podłożu odwod-

nionym. Tylko takie podłoże pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz 

oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału.  

 System kanalizacji sanitarnej z PVC należy montować zgodnie z instrukcjami montażu wy-

danymi przez producenta. 

 

6.8.6 Roboty, badania i uruchomienie sieci 

− Rury, kształtki, uszczelki, studzienki i zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych powinny być 

sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe oraz czy są oznako-

wane i czy nie są uszkodzone 

− Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej, 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

− Badanie odchyleń przewodów rurowych, 

− Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów. 
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6.8.7 Roboty zabezpieczające 

− Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie, 

− Wykopy pod kanały wykonywać o ścianach pionowych, umocnionych, z pogłębieniem wy-

kopów, 

− Zabezpieczać istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami poprzez podwieszenie, 

− Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca się nałożenie rury 

ochronnej dwudzielnej typu AROT o długości wynikającej z lokalizacji skrzyżowania, 

− Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktować jako czynne, 

− Sposób zabezpieczenia uzgodnić z właściwymi użytkownikami uzbrojenia. 

 

6.8.8 Uwagi i zalecenia 

− Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od dokładnego rozpoznania po-

ziomu zagłębienia istniejącej sieci 

− Napotkane na trasie przewody lub kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

− Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9,  

− Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, a 

zwłaszcza zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” 

− Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziem-

nym, z uwagi na możliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP, a 

także w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo 

wykopów prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia. 

Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu.  

 

 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

 

8. INFORMACJA BIOZ 

Informację oparto o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23  

czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

Dla projektowanej inwestycji należy opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia na 

Budowie przez Kierownika Budowy. 

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporządzenia „planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opierać się 

na obowiązujących przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach szcze-

gólnych zawartych w w/w Rozporządzeniu) w szczególności uwzględniając wytyczne zawarte 

w jednolitym tekście  
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Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie przepisów 

ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z poz. 844, stanowiącego za-

łącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.  

Szczególnej uwadze poleca się rozdz. E. dotyczący prac na wysokości.  

8.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW   

Zakres robót - obejmuje wykonanie prac:  

- Budowlano montażowych,   

Planowane roboty obejmować będą branże:  

- Budowlaną 

- Melioracyjną  

Rodzaj prowadzonych robót :   

- Roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodze-

nie,  

- Roboty ziemne, w tym niwelacja terenu, wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 

korytowanie pod konstrukcję nawierzchni;  

- Roboty drenarskie;  

- Prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektów;  

- Roboty ziemne - zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty,  

- Układanie poszczególnych warstw nawierzchni jezdni i chodników, krawężników, obrzeży;  

- Roboty betonowe – fundamenty;  

- Roboty zbrojarskie  

- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

8.2  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Teren działki objętej opracowaniem jest terenem niezabudowanym. 

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWZRZAĆ ZA-

GROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI   

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ – występują. Należy 

pamiętać, by w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy wykonywać ręcznie. W 

wykopach wykonanych mechanicznie prowadzić prace po sprawdzeniu stanu ścian wykopu 

oraz elementów rozpierających, przy wzajemnej asekuracji.  

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLA-

NYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ  MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA  

Skala zagrożenia zdrowia ludzi  

- istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcie do wykopu  

- istnieje niebezpieczeństwo osunięcia mas ziemi do wykopu  

- drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami  

- porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi  

- upadek z drabiny podczas montowania ogrodzenia i urodzeń sportowych 
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2,0m od otaczającego 

poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w 

szczególności:  

a/ zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 

b/ zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obcią-

żenia,  

c/ przed użytkowaniem rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określo-

nym w odrębnych przepisach,  

d/ po opadach i burzach należy rusztowanie przeglądnąć i dokonać odbioru,   

e/ zapewnić stosowanie przez pracowników okularów i kasków ochronnych.  

Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balu-

strad jest niemożliwe, o których mowa w ust. 1 należy zastosować inne skuteczne środki 

ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju wykonywanej 

pracy oraz warunków. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w spo-

sób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządze-

nia na którym stoi. Przy pracach na: drabinkach, klamrach włazowych, rusztowaniach nie  

przeznaczonych na pobyt ludzi na wysokości do 2,0m nad poziomem podłogi należy zapew-

nić aby:  

a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 

przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 

przewidywane obciążenia,  

b) pomosty robocze spełniały następujące wymagania: 

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyelimi-

nowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględ-

ne przestrzeganie przepisów BHP.  

W miejscach, w których mogą występować kable energetyczne, sieci gazowe należy wykopy 

wykonywać ręcznie, uważając by nie doszło do uszkodzenia kabli i porażenia prądem. Infor-

macja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych  

Teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez oznako-

wanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych. Przechowywanie materiałów 

budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do remontu w/w inwestycji. Po uzgodnieniach z 

właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt 

budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kra-

dzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz 

nie  tarasować  dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 

Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia 

budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed 

zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.  

 

8.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH   
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Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okre-

sowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przepro-

wadzić indywidualny instruktaż polegający na:  

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 6.3. szczegóło-

wym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót.  

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia  

 

8.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNI-

KAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO-

ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH  SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCĄ BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I IN-

NYCH ZAGROŻEŃ  

Szczegółowe zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami określa kierownik budowy w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „planem bioz”. Ma on obowiązek sporządzić  go  

lub zapewnić jego sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, uwzględniając specyfikę obiek-

tu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  (art. 21a ustawy z 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). Plan bioz dotyczy 

więc danego zadania budowlanego – budowy, czyli na jednej budowie obowiązuje jeden plan 

bioz. Jednym z elementów planu bioz jest informacja o sposobie prowadzenia instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Obo-

wiązkiem kierownika budowy jest koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie 

podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

przepisach bhp oraz planie bioz.  

Kierownik budowy może więc żądać od podwykonawcy instrukcji bezpiecznego wykonywa-

nia robót budowlanych – informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i wprowadzać na tej podsta-

wie niezbędne zmiany w planie bioz, wynikające z postępu wykonywanych robót budowla-

nych, jak również egzekwować ich przestrzeganie. Gdy jednocześnie w tym samym miejscu 

wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców (podwykonawców), 

pracodawcy ci mają obowiązek miedzy innymi wyznaczyć koordynatora sprawującego nad-

zór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym sa-

mym miejscu oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia pracowników (art.208 § 1 pkt 2i 3 Kodek-

su pracy).  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:  

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych  

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy  

• sprzęt i narzędzia używane do prac szczególnie niebezpiecznych winny być każdorazowo 

sprawdzone przed użyciem i posiadać właściwe dokumenty potwierdzające ich sprawność.  

• strefy szczególnie niebezpieczne należy właściwie oznakować.  
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• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, do-

stawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić 

możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) w pomieszczeniu 

socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych pracowników.  

• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości,  

• rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materia-

łów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów) 

• przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z 

uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,  

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu  

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i za-

bezpieczeń  

• wykonać zejście do wykopu co 10m.  

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci  

• zleca się  aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwię-

kowy  

• wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem betoniarki 

• wykonać barierki z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na 

wysokości 1,1m   

• pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu so-

cjalnym oznaczonym na planie j/w. 

 


