
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4/OL 04        Pakiet: P4/OL 04        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Janiszew 16-11-2-04-11    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,80

Janiszew 16-11-2-04-22    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,70

Janiszew 16-11-2-04-22    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Janiszew 16-11-2-04-26    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,88

Janiszew 16-11-2-04-26    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,40

Janiszew 16-11-2-04-32    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,73

Janiszew 16-11-2-04-8     -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

CW

Janiszew 16-11-2-04-11    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,10

Janiszew 16-11-2-04-11    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 5,00

Janiszew 16-11-2-04-17    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,21

Janiszew 16-11-2-04-18    -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,50

Janiszew 16-11-2-04-22A   -f   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,90

Janiszew 16-11-2-04-5     -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,50

Janiszew 16-11-2-04-6     -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,89

Janiszew 16-11-2-04-6     -j   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,45

Janiszew 16-11-2-04-8     -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,12

Janiszew 16-11-2-04-8     -d   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,58

Janiszew 16-11-2-04-9     -h   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,95

MA-PORZ

Janiszew 16-11-2-04-10    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,90

Janiszew 16-11-2-04-10    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,90

Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,77

Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,60

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60

ODN-GLEB Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,47

ODN-POZ

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 30,51

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 8,40

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 42,41

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 30,51

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,40

ODN-ZŁOŻ

Janiszew 16-11-2-04-23    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,40

Janiszew 16-11-2-04-26    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,80

Janiszew 16-11-2-04-33    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,80

PBD-GLEB
Janiszew 16-11-2-04-10    -d   -00 WYK-RA2B1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnibór ----- KMTR 6,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 4,26

PBD-ODNRB Janiszew 16-11-2-04-31    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,60

PIEL

Janiszew 16-11-2-04-13    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Janiszew 16-11-2-04-14    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,05

Janiszew 16-11-2-04-14    -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Janiszew 16-11-2-04-19    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11
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PIEL

Janiszew 16-11-2-04-19    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,39

Janiszew 16-11-2-04-22A   -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,10

Janiszew 16-11-2-04-22    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,55

Janiszew 16-11-2-04-24    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,53

Janiszew 16-11-2-04-25    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,11

Janiszew 16-11-2-04-26    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37

Janiszew 16-11-2-04-26    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Janiszew 16-11-2-04-26    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Janiszew 16-11-2-04-26    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Janiszew 16-11-2-04-28    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,40

Janiszew 16-11-2-04-28    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Janiszew 16-11-2-04-30    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Janiszew 16-11-2-04-32    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,51

Janiszew 16-11-2-04-32    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,09

Janiszew 16-11-2-04-32    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

Janiszew 16-11-2-04-32    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Janiszew 16-11-2-04-33    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84

Janiszew 16-11-2-04-8     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Janiszew 16-11-2-04-9     -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,68

Janiszew 16-11-2-04-9     -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,68

POPR

Janiszew 16-11-2-04-22A   -f   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,50

Janiszew 16-11-2-04-28    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,60

Janiszew 16-11-2-04-28    -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,96

Janiszew 16-11-2-04-8     -l   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,75

Janiszew 16-11-2-04-8     -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,75

OCHRL

O-BUDKIN Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 2 SZT 20,00

O-BUDKIS Janiszew 16-11-2-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    2 SZT 140,00

O-PROGNŚ Janiszew 16-11-2-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 4,00

O-SMIECI Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 504,00

O-SPALGAŁ

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 15,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 15,00

O-ZGRYZC

Janiszew 16-11-2-04-12    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Janiszew 16-11-2-04-13    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,25

Janiszew 16-11-2-04-14    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,05

Janiszew 16-11-2-04-14    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Janiszew 16-11-2-04-18    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Janiszew 16-11-2-04-19    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,11

Janiszew 16-11-2-04-19    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Janiszew 16-11-2-04-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Janiszew 16-11-2-04-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Janiszew 16-11-2-04-4     -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,62
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OCHRL

O-ZGRYZC

Janiszew 16-11-2-04-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,42

Janiszew 16-11-2-04-5     -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,77

Janiszew 16-11-2-04-5     -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,69

Janiszew 16-11-2-04-8     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,17

Janiszew 16-11-2-04-9     -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,56

O-ZWRYJK

Janiszew 16-11-2-04-13    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Janiszew 16-11-2-04-13    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 25,00

Janiszew 16-11-2-04-13    -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 25,00

Janiszew 16-11-2-04-22A   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   2 H 1,00

Janiszew 16-11-2-04-22A   -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT 135,00

Janiszew 16-11-2-04-22A   -f   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     2 SZT 135,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 56,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 56,00

OCHRP

P-INNE
Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

P-PASYS

Janiszew 16-11-2-04-23    -f   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,12

Janiszew 16-11-2-04-25    -g   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,25

Janiszew 16-11-2-04-5     -g   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,18

Janiszew 16-11-2-04-7     -a   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,14

P-POŻAR
Janiszew 16-11-2-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

P-PUNKTŁ Janiszew 16-11-2-04-      -    -  DYŻ PAD  obsługa punktu alarm. dyspozyc 1 H 750,00

POZ

IB

Janiszew 16-11-2-04-8     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 687,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 687,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

IIIA
Janiszew 16-11-2-04-10    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Janiszew 16-11-2-04-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

IIIAU

Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Janiszew 16-11-2-04-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

IIIB

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 244,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 244,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

POZ-P

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 16,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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POZ

PR

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 50,00

PTP
Janiszew 16-11-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 420,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 420,00

PTW
Janiszew 16-11-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Janiszew 16-11-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPP

Janiszew 16-11-2-04-12    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Janiszew 16-11-2-04-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Janiszew 16-11-2-04-13    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Janiszew 16-11-2-04-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Janiszew 16-11-2-04-24    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Janiszew 16-11-2-04-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

Janiszew 16-11-2-04-24    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Janiszew 16-11-2-04-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Janiszew 16-11-2-04-24    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Janiszew 16-11-2-04-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Janiszew 16-11-2-04-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Janiszew 16-11-2-04-33    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Janiszew 16-11-2-04-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Janiszew 16-11-2-04-33    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Janiszew 16-11-2-04-33    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Janiszew 16-11-2-04-4     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Janiszew 16-11-2-04-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Janiszew 16-11-2-04-4     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Janiszew 16-11-2-04-4     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00
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POZ

TPP

Janiszew 16-11-2-04-4     -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Janiszew 16-11-2-04-4     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 298,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 298,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 179,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 179,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Janiszew 16-11-2-04-9     -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

TWP

Janiszew 16-11-2-04-15    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Janiszew 16-11-2-04-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Janiszew 16-11-2-04-1     -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Janiszew 16-11-2-04-1     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Janiszew 16-11-2-04-232   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Janiszew 16-11-2-04-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Janiszew 16-11-2-04-232   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Janiszew 16-11-2-04-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Janiszew 16-11-2-04-25    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Janiszew 16-11-2-04-25    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Janiszew 16-11-2-04-25    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Janiszew 16-11-2-04-25    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Janiszew 16-11-2-04-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

UTRZ UT-PARK

Janiszew 16-11-2-04-23    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Janiszew 16-11-2-04-23    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 6,00

Janiszew 16-11-2-04-25    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Janiszew 16-11-2-04-25    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00
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UTRZ
UT-PARK

Janiszew 16-11-2-04-5     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Janiszew 16-11-2-04-5     -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 15,00

Janiszew 16-11-2-04-7     -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Janiszew 16-11-2-04-7     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Janiszew 16-11-2-04-7     -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00
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