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HOD

CP

Rajec 16-11-1-01-110   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

Rajec 16-11-1-01-160   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,65

Rajec 16-11-1-01-161   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,80

Rajec 16-11-1-01-162   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,05

Rajec 16-11-1-01-16    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,34

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,00

Rajec 16-11-1-01-39    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

Rajec 16-11-1-01-69    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,50

Rajec 16-11-1-01-69    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,65

Rajec 16-11-1-01-70    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,26

Rajec 16-11-1-01-71    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,16

Rajec 16-11-1-01-72    -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,96

Rajec 16-11-1-01-72    -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,34

Rajec 16-11-1-01-73    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,00

Rajec 16-11-1-01-73    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,00

Rajec 16-11-1-01-90    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,43

Rajec 16-11-1-01-91    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 4,50

Rajec 16-11-1-01-92    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 4,09

Rajec 16-11-1-01-93    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,92

CW

Rajec 16-11-1-01-110   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,80

Rajec 16-11-1-01-110   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,21

Rajec 16-11-1-01-110   -o   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,80

Rajec 16-11-1-01-110   -z   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,75

Rajec 16-11-1-01-20    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,74

Rajec 16-11-1-01-55    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,96

Rajec 16-11-1-01-70    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,14

Rajec 16-11-1-01-72    -o   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,11

Rajec 16-11-1-01-74    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,10

Rajec 16-11-1-01-89    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,85

Rajec 16-11-1-01-91    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,40

Rajec 16-11-1-01-91    -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,80

Rajec 16-11-1-01-92    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,18

Rajec 16-11-1-01-92    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20

MA-PORZ

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,00

Rajec 16-11-1-01-158   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,90

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,03

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,60

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,85

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,40
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MA-PORZ

Rajec 16-11-1-01-71    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,25

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,45

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,45

ODN-GLEB

Rajec 16-11-1-01-158   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,59

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 7,31

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 4,26

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,24

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 9,94

Rajec 16-11-1-01-71    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 8,88

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 3,20

ODN-LUK

Rajec 16-11-1-01-110   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,48

Rajec 16-11-1-01-16    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,44

Rajec 16-11-1-01-40    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,35

ODN-POZ

Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 3,30

Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,08

Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,61

Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOŁ-4I   dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,92

Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,28

Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 34,39

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,50

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,08

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,61

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,92

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,28

ODN-ZŁOŻ

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 15,20

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,50

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 14,20

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,10

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,53

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,27

Rajec 16-11-1-01-93    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,72

ODN-ZRB

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,20

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,52

Rajec 16-11-1-01-70    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,13

Rajec 16-11-1-01-93    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,22

Rajec 16-11-1-01-93    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,40

Rajec 16-11-1-01-93    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 1,00

PIEL

Rajec 16-11-1-01-110   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,06

Rajec 16-11-1-01-110   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,44

Rajec 16-11-1-01-111   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Rajec 16-11-1-01-157   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,85

Rajec 16-11-1-01-159   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,32
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Rajec 16-11-1-01-160   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,24

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,77

Rajec 16-11-1-01-161   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,80

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Rajec 16-11-1-01-161   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

Rajec 16-11-1-01-162   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,44

Rajec 16-11-1-01-162   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,54

Rajec 16-11-1-01-164   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,37

Rajec 16-11-1-01-164   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Rajec 16-11-1-01-166   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Rajec 16-11-1-01-16    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Rajec 16-11-1-01-17    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Rajec 16-11-1-01-18    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Rajec 16-11-1-01-35    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43

Rajec 16-11-1-01-38    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Rajec 16-11-1-01-55    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Rajec 16-11-1-01-68    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39

Rajec 16-11-1-01-69    -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,51

Rajec 16-11-1-01-70    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,59

Rajec 16-11-1-01-70    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Rajec 16-11-1-01-70    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Rajec 16-11-1-01-72    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,01

Rajec 16-11-1-01-73    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,80

Rajec 16-11-1-01-74    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,25

Rajec 16-11-1-01-89    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,14

Rajec 16-11-1-01-93    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Rajec 16-11-1-01-93    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Rajec 16-11-1-01-93    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72

OCHRL

O-BUDKIN Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS Rajec 16-11-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 325,00

O-GRODZS

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 160,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 2,00

O-POZ

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 24,00

O-PROGNG

Rajec 16-11-1-01-158   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 17,00

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 6,00

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 6,00

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 18,00
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OCHRL

O-PROGNG

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 9,00

Rajec 16-11-1-01-71    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 8,00

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 3,00

O-PROGNŚ Rajec 16-11-1-01-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

O-SMIECI
Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 31,50

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 525,00

O-SPALGAŁ

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 60,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 60,00

O-ZGRYZC

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Rajec 16-11-1-01-110   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,20

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,22

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,11

Rajec 16-11-1-01-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,38

Rajec 16-11-1-01-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,17

Rajec 16-11-1-01-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,17

O-ZGRYZM

Rajec 16-11-1-01-110   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,48

Rajec 16-11-1-01-110   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 6,40

Rajec 16-11-1-01-110   -z   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,60

Rajec 16-11-1-01-16    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,44

Rajec 16-11-1-01-18    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 3,36

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,72

Rajec 16-11-1-01-35    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 4,00

Rajec 16-11-1-01-4     -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 2,40

Rajec 16-11-1-01-68    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,12

Rajec 16-11-1-01-74    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 8,80

Rajec 16-11-1-01-74    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,00

O-ZWRYJK

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 22,00

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 190,00

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 190,00

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

OCHRP

P-INFO
Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

P-INNE
Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

P-PASYS Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,04
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OCHRP

P-PASYS

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,07

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,07

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,06

Rajec 16-11-1-01-162   -h   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,07

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,06

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,05

P-PORZ Rajec 16-11-1-01-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,30

P-POŻAR
Rajec 16-11-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

P-PUNKTO Rajec 16-11-1-01-66    -n   -00 DYŻ DOST obsługa dostrzegalni ppoż     1 H 900,00

UT-WODA Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

POZ

IIA

Rajec 16-11-1-01-160   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 245,00

Rajec 16-11-1-01-160   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Rajec 16-11-1-01-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Rajec 16-11-1-01-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

IIIB

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 215,00

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

POZ-P

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

PR

Rajec 16-11-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 575,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 575,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 50,00

PTP
Rajec 16-11-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 480,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 480,00

PTW
Rajec 16-11-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

TPN

Rajec 16-11-1-01-52    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 191,00

Rajec 16-11-1-01-52    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Rajec 16-11-1-01-52    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 191,00

Rajec 16-11-1-01-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

TPP

Rajec 16-11-1-01-110   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Rajec 16-11-1-01-110   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Rajec 16-11-1-01-110   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Rajec 16-11-1-01-110   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Rajec 16-11-1-01-16    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00
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Rajec 16-11-1-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Rajec 16-11-1-01-16    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Rajec 16-11-1-01-16    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rajec 16-11-1-01-16    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Rajec 16-11-1-01-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rajec 16-11-1-01-16    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Rajec 16-11-1-01-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Rajec 16-11-1-01-16    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Rajec 16-11-1-01-16    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Rajec 16-11-1-01-17    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Rajec 16-11-1-01-17    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Rajec 16-11-1-01-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Rajec 16-11-1-01-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Rajec 16-11-1-01-18    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Rajec 16-11-1-01-18    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Rajec 16-11-1-01-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Rajec 16-11-1-01-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Rajec 16-11-1-01-18    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 390,00

Rajec 16-11-1-01-18    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Rajec 16-11-1-01-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

Rajec 16-11-1-01-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Rajec 16-11-1-01-18    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Rajec 16-11-1-01-18    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Rajec 16-11-1-01-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 205,00

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Rajec 16-11-1-01-20    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Rajec 16-11-1-01-20    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Rajec 16-11-1-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-20    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Rajec 16-11-1-01-20    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rajec 16-11-1-01-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Rajec 16-11-1-01-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rajec 16-11-1-01-20    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00
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Rajec 16-11-1-01-20    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Rajec 16-11-1-01-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Rajec 16-11-1-01-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Rajec 16-11-1-01-25    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Rajec 16-11-1-01-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Rajec 16-11-1-01-26    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 390,00

Rajec 16-11-1-01-26    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Rajec 16-11-1-01-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

Rajec 16-11-1-01-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Rajec 16-11-1-01-26    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Rajec 16-11-1-01-26    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Rajec 16-11-1-01-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Rajec 16-11-1-01-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Rajec 16-11-1-01-26    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Rajec 16-11-1-01-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Rajec 16-11-1-01-35    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Rajec 16-11-1-01-35    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rajec 16-11-1-01-35    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Rajec 16-11-1-01-35    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rajec 16-11-1-01-35    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Rajec 16-11-1-01-35    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Rajec 16-11-1-01-36    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Rajec 16-11-1-01-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Rajec 16-11-1-01-36    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Rajec 16-11-1-01-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Rajec 16-11-1-01-36    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Rajec 16-11-1-01-36    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Rajec 16-11-1-01-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Rajec 16-11-1-01-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Rajec 16-11-1-01-36    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00
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Rajec 16-11-1-01-36    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Rajec 16-11-1-01-36    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Rajec 16-11-1-01-36    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Rajec 16-11-1-01-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Rajec 16-11-1-01-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Rajec 16-11-1-01-38    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Rajec 16-11-1-01-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Rajec 16-11-1-01-38    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Rajec 16-11-1-01-38    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Rajec 16-11-1-01-38    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Rajec 16-11-1-01-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Rajec 16-11-1-01-39    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Rajec 16-11-1-01-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

Rajec 16-11-1-01-39    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

Rajec 16-11-1-01-39    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rajec 16-11-1-01-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Rajec 16-11-1-01-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 226,00

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Rajec 16-11-1-01-40    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Rajec 16-11-1-01-40    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Rajec 16-11-1-01-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-40    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Rajec 16-11-1-01-40    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Rajec 16-11-1-01-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Rajec 16-11-1-01-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Rajec 16-11-1-01-4     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Rajec 16-11-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 68,00

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 68,00

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00
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Rajec 16-11-1-01-4     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 370,00

Rajec 16-11-1-01-4     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Rajec 16-11-1-01-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 370,00

Rajec 16-11-1-01-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Rajec 16-11-1-01-4     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Rajec 16-11-1-01-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Rajec 16-11-1-01-4     -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Rajec 16-11-1-01-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Rajec 16-11-1-01-52    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Rajec 16-11-1-01-52    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Rajec 16-11-1-01-52    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Rajec 16-11-1-01-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Rajec 16-11-1-01-55    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Rajec 16-11-1-01-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Rajec 16-11-1-01-5     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Rajec 16-11-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Rajec 16-11-1-01-5     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Rajec 16-11-1-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Rajec 16-11-1-01-5     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Rajec 16-11-1-01-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Rajec 16-11-1-01-65    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Rajec 16-11-1-01-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Rajec 16-11-1-01-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Rajec 16-11-1-01-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Rajec 16-11-1-01-65    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 51,00

Rajec 16-11-1-01-65    -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Rajec 16-11-1-01-65    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Rajec 16-11-1-01-65    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Rajec 16-11-1-01-89    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Rajec 16-11-1-01-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00
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Rajec 16-11-1-01-20    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Rajec 16-11-1-01-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Rajec 16-11-1-01-22    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rajec 16-11-1-01-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rajec 16-11-1-01-35    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Rajec 16-11-1-01-35    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Rajec 16-11-1-01-35    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Rajec 16-11-1-01-35    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Rajec 16-11-1-01-35    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Rajec 16-11-1-01-35    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Rajec 16-11-1-01-36    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Rajec 16-11-1-01-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Rajec 16-11-1-01-36    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Rajec 16-11-1-01-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Rajec 16-11-1-01-3     -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Rajec 16-11-1-01-3     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Rajec 16-11-1-01-51    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Rajec 16-11-1-01-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Rajec 16-11-1-01-6     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Rajec 16-11-1-01-6     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rajec 16-11-1-01-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Rajec 16-11-1-01-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rajec 16-11-1-01-6     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 79,00

Rajec 16-11-1-01-6     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Rajec 16-11-1-01-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Rajec 16-11-1-01-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Rajec 16-11-1-01-91    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Rajec 16-11-1-01-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Rajec 16-11-1-01-95    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rajec 16-11-1-01-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rajec 16-11-1-01-95    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Rajec 16-11-1-01-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

UBOCP
CHOINKIL

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Rajec 16-11-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 25,00

UTRZ UT-PARK

Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Rajec 16-11-1-01-111   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rajec 16-11-1-01-111   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00
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UTRZ

UT-PARK

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

UT-TURYST

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Rajec 16-11-1-01-162   -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Rajec 16-11-1-01-162   -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 32,00
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