
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3/OL 03        Pakiet: P3/OL 03        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Jedlnia 16-11-1-03-105   -j   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,70

Jedlnia 16-11-1-03-109   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,75

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,10

Jedlnia 16-11-1-03-120   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,10

Jedlnia 16-11-1-03-121   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-121   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-121   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-138   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,52

Jedlnia 16-11-1-03-138   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,20

Jedlnia 16-11-1-03-143   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,05

Jedlnia 16-11-1-03-150   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,90

CW

Jedlnia 16-11-1-03-107   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-107   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-109   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,82

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,60

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

Jedlnia 16-11-1-03-138   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,35

Jedlnia 16-11-1-03-152   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,20

Jedlnia 16-11-1-03-86    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 5,30

MA-PORZ

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,38

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA 1,38

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,84

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,35

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA 0,35

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 4,00

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,61

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,61

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,46

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,46

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,55

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,55

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA 1,10

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,15

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,15

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,59

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,59
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MA-PORZ
Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,40

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,40

ODN-GLEB

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 9,80

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,96

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,49

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,39

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 28,40

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 4,33

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 10,37

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 3,91

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,17

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 4,19

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,94

ODN-POZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,90

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 33,17

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,32

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 41,39

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,90

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 33,17

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,32

ODN-ZŁOŻ

Jedlnia 16-11-1-03-117   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,20

Jedlnia 16-11-1-03-117   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,20

Jedlnia 16-11-1-03-118   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,20

Jedlnia 16-11-1-03-133   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,25

Jedlnia 16-11-1-03-133   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,80

Jedlnia 16-11-1-03-143   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,80

Jedlnia 16-11-1-03-143   -p   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,40

PBD-GLEB Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,81

PBD-ODN
Jedlnia 16-11-1-03-138   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,90

Jedlnia 16-11-1-03-138   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,24

PBD-ODNRB Jedlnia 16-11-1-03-86    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,00

PIEL

Jedlnia 16-11-1-03-103   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Jedlnia 16-11-1-03-104   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Jedlnia 16-11-1-03-104   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Jedlnia 16-11-1-03-106   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Jedlnia 16-11-1-03-116   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Jedlnia 16-11-1-03-126   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,14

Jedlnia 16-11-1-03-127   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Jedlnia 16-11-1-03-141   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Jedlnia 16-11-1-03-141   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,25

Jedlnia 16-11-1-03-151   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,15
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PIEL

Jedlnia 16-11-1-03-151   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Jedlnia 16-11-1-03-152   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

Jedlnia 16-11-1-03-84    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Jedlnia 16-11-1-03-86    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,73

POPR

Jedlnia 16-11-1-03-141   -w   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,20

Jedlnia 16-11-1-03-141   -w   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,20

Jedlnia 16-11-1-03-86    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,20

Jedlnia 16-11-1-03-86    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 1,20

OCHRL

O-BUDKIN Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 180,00

O-GRODZS
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

O-POZ
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

O-PROGNG

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 9,00

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 6,00

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 24,00

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   3 SZT 4,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 9,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 4,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   3 SZT 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 4,00

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 9,00

O-PROGNŚ Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 9,00

O-SMIECI
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 36,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 500,00

O-SPALGAŁ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 60,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 60,00

O-ZGRYZC

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,53

Jedlnia 16-11-1-03-106   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

O-ZGRYZM

Jedlnia 16-11-1-03-84    -d   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 12,80

Jedlnia 16-11-1-03-84    -d   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 11,20

Jedlnia 16-11-1-03-85    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 24,00

O-ZWRYJK
Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

3/123/12



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3/OL 03        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL
O-ZWRYJK

Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 48,00

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 48,00

OCHRP

P-INFO
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-INNE
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

P-POŻAR
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

UT-WODA Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

POZ

IIIA

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 138,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 241,00

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 241,00

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

IIIB

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 209,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 209,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

IIIBU

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 865,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 865,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 191,00

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 191,00
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IIIBU

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 318,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 318,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 225,00

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

IVA

Jedlnia 16-11-1-03-107   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 443,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 443,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

POZ-P

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

PR

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 305,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 305,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 50,00

PTP
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

PTW
Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPN
Jedlnia 16-11-1-03-104   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 160,00

Jedlnia 16-11-1-03-104   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

TPP

Jedlnia 16-11-1-03-102   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-102   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Jedlnia 16-11-1-03-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 73,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 73,00
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Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-104   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Jedlnia 16-11-1-03-104   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 249,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 249,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 184,00

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 184,00

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-115   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Jedlnia 16-11-1-03-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Jedlnia 16-11-1-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Jedlnia 16-11-1-03-117   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Jedlnia 16-11-1-03-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00
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Jedlnia 16-11-1-03-117   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Jedlnia 16-11-1-03-117   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 81,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00
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Jedlnia 16-11-1-03-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 133,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 133,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Jedlnia 16-11-1-03-121   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 358,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 358,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jedlnia 16-11-1-03-150   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Jedlnia 16-11-1-03-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Jedlnia 16-11-1-03-151   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jedlnia 16-11-1-03-151   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jedlnia 16-11-1-03-151   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jedlnia 16-11-1-03-151   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jedlnia 16-11-1-03-152   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 108,00

Jedlnia 16-11-1-03-152   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jedlnia 16-11-1-03-152   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Jedlnia 16-11-1-03-152   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jedlnia 16-11-1-03-154   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

8/128/12



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3/OL 03        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Jedlnia 16-11-1-03-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jedlnia 16-11-1-03-155   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jedlnia 16-11-1-03-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 210,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

TWP

Jedlnia 16-11-1-03-102   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Jedlnia 16-11-1-03-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Jedlnia 16-11-1-03-105   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Jedlnia 16-11-1-03-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 38,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Jedlnia 16-11-1-03-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00
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Jedlnia 16-11-1-03-117   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jedlnia 16-11-1-03-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Jedlnia 16-11-1-03-120   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Jedlnia 16-11-1-03-136   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Jedlnia 16-11-1-03-138   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jedlnia 16-11-1-03-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Jedlnia 16-11-1-03-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Jedlnia 16-11-1-03-141   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jedlnia 16-11-1-03-141   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jedlnia 16-11-1-03-141   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Jedlnia 16-11-1-03-141   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Jedlnia 16-11-1-03-141   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Jedlnia 16-11-1-03-141   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Jedlnia 16-11-1-03-144   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Jedlnia 16-11-1-03-144   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Jedlnia 16-11-1-03-145   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Jedlnia 16-11-1-03-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Jedlnia 16-11-1-03-147   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Jedlnia 16-11-1-03-147   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 16,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 16,00

Jedlnia 16-11-1-03-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

UBOCP
CHOINKIL

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

UTRZ

UT-PARK

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 24,00

UT-TURYST

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Jedlnia 16-11-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00
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