
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P5/OL 05        Pakiet: P5/OL 05        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Łaziska 16-11-2-05-141   -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,04

Łaziska 16-11-2-05-141   -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 4,09

Łaziska 16-11-2-05-142   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,72

Łaziska 16-11-2-05-148   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 4,86

Łaziska 16-11-2-05-153   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,55

Łaziska 16-11-2-05-157   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,70

CW

Łaziska 16-11-2-05-129   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,20

Łaziska 16-11-2-05-141   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,75

Łaziska 16-11-2-05-141   -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,55

Łaziska 16-11-2-05-143   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,25

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,55

Łaziska 16-11-2-05-161   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,40

Łaziska 16-11-2-05-67    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,50

Łaziska 16-11-2-05-69    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,35

Łaziska 16-11-2-05-72    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,40

Łaziska 16-11-2-05-75    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,10

MA-PORZ

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,15

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,15

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,05

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,05

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,30

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,30

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,30

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,90

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,90

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,90

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,55

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,55

ODN-GLEB

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,56

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 2,13

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,59

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 13,49

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 11,00

ODN-POZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 63,10

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 48,30

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 114,90

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 63,10

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50
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ODN-POZ Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 48,30

ODN-ZŁOŻ

Łaziska 16-11-2-05-129   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,60

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 29,10

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,00

Łaziska 16-11-2-05-153   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 19,20

Łaziska 16-11-2-05-158   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 9,00

Łaziska 16-11-2-05-158   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,35

Łaziska 16-11-2-05-158   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 9,59

Łaziska 16-11-2-05-72    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,00

Łaziska 16-11-2-05-72    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,30

Łaziska 16-11-2-05-75    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 5,00

Łaziska 16-11-2-05-75    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,20

Łaziska 16-11-2-05-75    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,26

Łaziska 16-11-2-05-75    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT 14,00

Łaziska 16-11-2-05-75    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,15

PBD-GLEB
Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,17

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 16,33

PBD-ODNRB

Łaziska 16-11-2-05-157   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 3,20

Łaziska 16-11-2-05-75    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 6,80

Łaziska 16-11-2-05-75    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,04

PIEL

Łaziska 16-11-2-05-128   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,25

Łaziska 16-11-2-05-129   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,95

Łaziska 16-11-2-05-131   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Łaziska 16-11-2-05-132   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,75

Łaziska 16-11-2-05-132   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Łaziska 16-11-2-05-136   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Łaziska 16-11-2-05-136   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Łaziska 16-11-2-05-138   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,55

Łaziska 16-11-2-05-139   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40

Łaziska 16-11-2-05-139   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,15

Łaziska 16-11-2-05-140   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Łaziska 16-11-2-05-143   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Łaziska 16-11-2-05-144   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,31

Łaziska 16-11-2-05-149   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

Łaziska 16-11-2-05-153   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,40

Łaziska 16-11-2-05-157   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Łaziska 16-11-2-05-158   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,35

Łaziska 16-11-2-05-66    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Łaziska 16-11-2-05-66    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,69

Łaziska 16-11-2-05-67    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

Łaziska 16-11-2-05-67    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,95

Łaziska 16-11-2-05-69    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,81
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PIEL

Łaziska 16-11-2-05-72    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,21

Łaziska 16-11-2-05-72    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

Łaziska 16-11-2-05-72    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Łaziska 16-11-2-05-74    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Łaziska 16-11-2-05-75    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Łaziska 16-11-2-05-75    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85

Łaziska 16-11-2-05-75    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

OCHRL

O-BUDKIN Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS Łaziska 16-11-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 80,00

O-GRODZS

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

Łaziska 16-11-2-05-129   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-PROGNŚ Łaziska 16-11-2-05-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 6,00

O-SMIECI
Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 360,00

O-SPALGAŁ

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 60,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 60,00

O-ZGRYZC

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Łaziska 16-11-2-05-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Łaziska 16-11-2-05-144   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Łaziska 16-11-2-05-146   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

Łaziska 16-11-2-05-152   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30

Łaziska 16-11-2-05-152   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Łaziska 16-11-2-05-153   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Łaziska 16-11-2-05-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Łaziska 16-11-2-05-162   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Łaziska 16-11-2-05-69    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,50

Łaziska 16-11-2-05-72    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,20

O-ZWRYJK

Łaziska 16-11-2-05-145   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Łaziska 16-11-2-05-145   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Łaziska 16-11-2-05-145   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 60,00

OCHRP

P-INFO
Łaziska 16-11-2-05-150   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Łaziska 16-11-2-05-150   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

P-INNE
Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-PASYS Łaziska 16-11-2-05-75    -d   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        1 KMTR 0,15

P-POŻAR Łaziska 16-11-2-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 50,00
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OCHRP
P-POŻAR Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

POZ

IB

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 264,00

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 223,00

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 264,00

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 223,00

IIIA

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 101,00

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 561,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 561,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 462,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 462,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

IIIB

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 592,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 592,00

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

IIIBU

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 901,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 473,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 901,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 473,00

POZ-P

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 45,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

PR

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 600,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 600,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 50,00

PTP
Łaziska 16-11-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 600,00

Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 600,00

PTW Łaziska 16-11-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00
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POZ

PTW Łaziska 16-11-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

TPP

Łaziska 16-11-2-05-132   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Łaziska 16-11-2-05-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Łaziska 16-11-2-05-133   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Łaziska 16-11-2-05-133   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Łaziska 16-11-2-05-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Łaziska 16-11-2-05-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 240,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Łaziska 16-11-2-05-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Łaziska 16-11-2-05-144   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Łaziska 16-11-2-05-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Łaziska 16-11-2-05-144   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Łaziska 16-11-2-05-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Łaziska 16-11-2-05-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Łaziska 16-11-2-05-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Łaziska 16-11-2-05-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Łaziska 16-11-2-05-148   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Łaziska 16-11-2-05-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Łaziska 16-11-2-05-149   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Łaziska 16-11-2-05-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Łaziska 16-11-2-05-158   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Łaziska 16-11-2-05-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Łaziska 16-11-2-05-162   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 163,00

Łaziska 16-11-2-05-162   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Łaziska 16-11-2-05-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Łaziska 16-11-2-05-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Łaziska 16-11-2-05-162   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Łaziska 16-11-2-05-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 205,00
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POZ

TPP

Łaziska 16-11-2-05-67    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 89,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 89,00

Łaziska 16-11-2-05-67    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Łaziska 16-11-2-05-68    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Łaziska 16-11-2-05-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

Łaziska 16-11-2-05-68    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Łaziska 16-11-2-05-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Łaziska 16-11-2-05-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Łaziska 16-11-2-05-76    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Łaziska 16-11-2-05-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

TWP

Łaziska 16-11-2-05-139   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Łaziska 16-11-2-05-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Łaziska 16-11-2-05-152   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Łaziska 16-11-2-05-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Łaziska 16-11-2-05-155   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Łaziska 16-11-2-05-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Łaziska 16-11-2-05-65    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Łaziska 16-11-2-05-65    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00
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