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Wydzial Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewngtrznych
Urzad Miejski w Lomzy
Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa ulicy Nowogrodzkiej od ul. Sikorskiego

do ul. Wojska Polskiego w £omzy

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania przebudowa ulicy Nowogrodzkiej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego
(DP 26028, klasa Z) w Lomzy:
DROGI
- ulica klasy technicznej Z,
- szeroko$¢ pasa drogowego — wg. stanu istniejgcego.( dz. Nr 10132/2, 20400),
- wykonac projekt zagospodarowania dziatki nr 2011/2 z uwzglednieniem bezpiecznego wyjazdu
na ul. Nowogrodzks,
- ulica w zabudowie jedno i wielorodzinnej oraz ustugowej,
- dtugoéé odcinka ulicy ok 1500 mb,
- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
- kategoria ruchu ulicy — KR 3-4,
- uwzglgdni¢ lokalizacje chodnika oraz Sciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego,
nawierzchnia chodnikéw 1 §ciezki z kostki polbruk,
- zalecana szerokos$¢ nawierzchni jezdni jak w stanie istniejacym 7,0m — pasy ruchu (2x3,5m),
- lokalizacja zatok parkingowych w pasie drogowym jak w stanie istniejacym (ewentualne
przesunigcia lub inne zmiany - na etapie projektu), naw. kostka polbruk,
- uwzglednié mozliwoscl zaprojektowania zatok/parkingdw przy siedzibach firm,
- uwzgledni¢ przebudowe istniejacych zatok autobusowych (ewentualne zmiany lokalizacji do
uzgodnienia na etapie projektu) nawierzchnia z kostki granitowej,
- przejécia dla pieszych — rozwazy¢ co najmniej dwa przejscia wyniesione oraz wyniesionc
skrzyzowania o nawierzchni z kostki brukowej, pozostale przejscia jako oznakowanie

grubowarstwowe, oznakowanie pionowe na tle  fluorescencyjnym,

Akeceytowal: Proemyslaw Chelsiowski — Nuczehik — yd=ial Gospodarki Komnalnej i Ochrony Srodewiska — 12l 86 2136788
Opracowal: Mariusz Hacha — imspektor - Widztal Gospodarki Korunalne) i Ochrony Srodowiska — rel. 862156784



- rozwazy¢ wyspy dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulicg Wojska Polskiego,

- krawezniki granitowe typ lekki

- krawezniki drogowe dla promicni tukow do 9m, tylko jako lukowe — niedopuszczalne
wykonanie z kraweznikow prostych.

- nalezy uwzgledni¢ opracowane juz rozwigzania projektowe dla przebudowy ulicy Ogrodowe;j,

Glogera, Chetnika i Zabawnej, ktére sg w posiadaniu Zamawiajacego,

KANALIZACIA DESZCZOWA

Ulica Nowogrodzka posiada istniejgcg kanalizacje deszczowa w zlym stanie technicznym.

Nalezy przewidzie¢ rozbiorke istnicjgcej kanalizacji 1 zaprojektowa¢ nawsg kanalizacje deszczowa
zapewniajacg prawidtowe odwodnienie ulicy. Nalezy réwniez uwzgledni¢ rozwigzania projektowe
"w zakresie odwodnienia ujete w dokumentacjach projektowych przebudowy ulic Ogrodowe;j,
Clogera, Chetnike 1 Zabawngj. Rurocisgi projektowal 2 rur betonowych Wipro, a przykafiaiinl
projektowac z rur  PP-B o sztywnosci obwodowej = 8KN/m2 lub podobnych z PVC. Studnie
rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy ¢35/45 z kinetami monolitycznymi. Na studniach stosowaé
betonowe pier§cienie odcigzajace. Wpusty deszczowe projektowac z rur betonowych @ 0,5m z
osadnikiem h > 0,75m z betonu klasy ¢35/45. Nalezy zastosowad kratki $ciekowe zeliwne
przykraweznikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Wiazy zeliwne
usytuowane w pasie jezdni nalezy projektowac klasy D400 o masie kompletu nie mniejszej niz
130 kg. Powinny byé one wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajacy. Nalezy
zaprojektowaé odgatezienia kanatéw w ulice boczne w granicach pasa drogowego.

Inne szczegdty beda ustalone na etapie projektowania.

OSWIETLENIE
Zastosowaé oprawy LED dwukomorowe [P-88 (otwarcie komory osprzefu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkia hartowanego. Wydajnosc swietina min. 100 im
z 1W po uwzglednieniu strat w ukfadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 3500 °K za$§ w przypadku doswietlenia przejs¢ dia pieszych nalezy zastosowac

temperatura barwowa $wiatta oprawy min. 4500 °K , wspétczynnik Ra min 70. Qprawy z

korpusem z ciénieniowego aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspdtczynnik powinien by¢
nie mniejszy niz 1K 08. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na moniaz
zarowno na wysiegniku jak i bezpoérednio na slupie, a takze pozwalajgcy na zmiane Kkata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10°(montaz bezpoéredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna

zapewnia¢ latwg wymiane modutdow LED oraz ukiadow zasilajgcych. Oprawa musi posiadac

Abkeeptowal: Przemyslaw Chelstowskt — Naczelaik — Wyd=ial Gaspodavki Konunalnej i Ochrony Srodewiska - tel. 86 2156788
Opracowal: Martusz Wachuta — inspekior - Vi :zial Gospadarki Komunalnes { Ochirony Srodowiska — rel. 862156784



mozliwos¢ programowania do 3 poziomdw oswietlenia w wybranych odstgpach czasowych
(redukcja mocy) | moziiwasc wspdlpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uklad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczyé zrodio Swiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi byc wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapigciowe.

Zaprojektowal slupy oswietlenia drogowego cynkowane na gorgco lub aluminiowe o
cdpowiednioc dobranej wysokoscl. Slupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa. We wnekach stupéw nalezy zastosowac ztacza |ZK. Kazdg z opraw
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach zabezpieczyé palczatky
termokurczliwg. Zasilanie cpraw wykonac kablem YKY 3x1,5 mm2 wciggnietym w stup i rure
wysiegnika. W stupach zastosowac zigcza [ZK, kable YAKXS 4 x35 mm?2 Uziomy z bednarki
ocynkowanej 4 x 25 mm na calej diugosci | uziomy pionowe wedtug potrzeb,

Oswietlenie projektowac min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowa¢ z plancwanym rozmieszczeniem znakow dregowych, bo ich montaz w koricowvm
etapie robot powoduje czeste uszkodzenia kabli. W ramach mozliwosci ze wzgledu na bardzo
dobry stan techniczny zasilenie obwoddw osSwietieniowych zaprojektowaé z istniejacych szaf
oswietleniowych, dodatkowo dla obwodow LED przewidzie¢ kompensacje mocy biernej
pojemnosciowej.

Nalezy wykonac¢ powigzanie z istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego w ul Sikorskiego,
Wyzwolenia, Przyjazni, Zabawna, Wspblna, Chetnika, tgkowa, Glogera, Stacha Konwy,
Cgrodowa, Bernatowicza oraz ul.Wojska Polskiego.

Sprawy techniczne zwigzane z oswietleniem ulicznym prowadzi G.Baczek tel. 86-215-68-82

Projekty techniczne budowlane podlegaja uzgodnieniu przez Wydzial Gospodarki Komunalne;
Ochrony Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!

W przypadku gdy z projektu bedzie wynikaé koniecznosé wykonania przebudowy/zabezpieczenia
istiiejgeych sieci kolidujqgeych z projektowang drogq lub potrzeba ustanowienia rezerw ferenu pod
nowe sieci to 0 warunki techniczne do projektowania wiw przebudéw/zabezpieczern Wykonawea
projektu wystgpi do wiasciciela’zarzqdey danej sieci. Ocena powyiszych sytuacji stanowi ryzyko

Wkonawey dokumentacji projektowej i nie moze byé podstawg do Zgdania dodatkowege
- o~ o - 'F.-'-

wynagroedzenia. )
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Akceptowal: Przemysiaw Chelsiow ski — Naczalnik - Hvdzial Gospodarki Kemunalngf | Ochrony Srodv iska - ¢t 86 2156788

Opracowal: Marius- Wachuta — tnspekior - Wed=ial Gospodarki Komumalne { Ochrony Srodowiska — tel. 862136784 ;
Za zgodnosc z gryginatem

inz. Zygmu, iepyto
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MIASTO LOMZA ‘
URZAD MIEJSIK! . ‘j
Aobg cuay romza, dnia [.:7 102023 1.
Stary Mynei 14

WIR.7011.11.3.2023

Projektowanie w Budownictwie
inz. Zygmunt Bieryfo

ul. Modrzewiowej 19

16-061 Juchnowiec Koscielny

W zwigzku z wezesniejszymi ustaleniami Miasto tomza potwierdza, ze zmianie ulega
nawierzchnia chodnika oraz $ciezki rowerowej (ciggu pieszo-rowerowego) dla projektowanej
rozbudowy ulicy Nowogrodzkiej w tomizy. Wskazang w wytycznych do projektowania
nawierzchnig chodnika I $ciezki z kostki polbruk nalezy zaprojektowaé jako bitumiczng. Zmiana

dotyczy tylko chodnika znajdujgcego sie w ciggu pieszo-rowerowym.




romza, 25 .12.2023 1.

WIR.7011.11.5.2023

Projektowanie w Budownictwie
inz. Zygmunt Bierylo

ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Koscielny

Miasto *tomza informuje, 2ze inwestycia "Rozbudowa ulicy
Nowogrodzkie] w tomzy wraz z infrasfrukiurg techniczng" bedzie realizowana
w oparciu o zezwolenie na realizacie inwestycji drogowe] wydane na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegéblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publivziiych (Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.).

Za zgodnosé,Z oryginatem
in2. Zygyt j/; Bieryto
Upr. Nr B¥/161/83 BL/88/94

nr ewid. PlIB PDL/BD/008S/01

A1



tomzia, 24 lipca 2023r.

Wydziat Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych

Dotyczy: Rozbudowa ulicy Nowogrodzkie] w tomzy wraz z infrastrukturg techniczna.

W odpowiedzi na Paristwa pisma w sprawie warunkéw technicznych na projekt budowy kanatu
technologicznego (KT) w projekcie rozbudowy ul. Nowogrodzkiej informujemy:

1.

KT ma stuzy¢ jako kanat do utozenia przede wszystkim kabli telekomunikacyjnych, szczegdlnie
optycznych (Swiatfowoddwy), w celu skomunikowania ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego. KT
rowniez ma stuzy¢ do udostepnienia innym operatorom telekomunikacyjnym na zasadach
okreslonych w przepisach. Kanat technologiczny dla potrzeb Miasta bedzie uzywany przede
wszystkim do skomunikowania kamer monitoringu miasta z centrum nadzoru manitoringu,
a takze stanowi¢ rozbudowe infrastruktury Szerokopasmowej Sieci Miasta tomza (SSME),
ktora ma zadanie faczy¢ jednostki organizacyjne miasta, a w tym przypadku jednostki
oswiatowe: Zespot Szikot Specjalnych w tomzy ul. Nowogrodzka 4, | Liceum Ogolnoksztatcgce
im. Tadeusza Koéciuszki w tomzy ul. Bernatowicza 4, Zespdt Szkot Weterynaryjnych
i Ogolinoksztatcgcych Nr 7 w tomzy ul. Stacha Konwy 11, Bursa Szkolna nr2 w tomzy ul. Stacha
Konwy 13, Przedszkole Publiczne Nr 1 w tomzy ul. Wyzwolenia 1A, a takie Il Liceum
Ogolnoksztatcgce im. Marii Konopnickiej w tomzy plac Kosciuszki 3, Szkota Podstawowa nr 2
w tomzy ul. Pigkna 2, Bursa Szkolna nr 3 w tomiy, ul. Zjazd 3, Miejski Dom Kultury - Dom
Srodowisk Twérczych w tomzy ul. Wojska Polskiego 3, jednostki spofeczne: klub Senior+
w tomzy (MOPS) i Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
wtomzy ul. Nowogrodzka 7A, oraz instytucje: Powiatowy Urzad Pracy w tomzy ul.
Nowogrodzka 1, Nadle$nictwo tomza ul. Nowogrodzka 60, Komenda Miejska Policji w tomiy
ul. Partyzantow 48B i ul. Wojska Polskiego 9, Sgd Okregowy w tomzy ul. Wojska Polskiego 2,
Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w tomzy ul. Sikorskiego 48/94. Ponadto KT ma
by¢ potgczony z projektem KT w ul. Ogrodowej oraz umozliwi¢ potaczenie z istniejgcym KT
w ul. Partyzantow przez ul. PrzyjaZnii ul. Zabawna.

KT ma stanowiC wsparcie infrastrukturalne do przyszlych punktéw monitoringu miasta

w skrzyzowaniach z ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego, a takze ul. Ogrodowa, ul. Stacha
Konwy, ul. Nowogrodzkg, ul. Zabawna, ul. Wyzwolenia, réwniez jako punkty do monitoringu
wiat przystankowych MPK. Ponadto KT ma skomunikowaé wiaty przystankowe MPK dlatego
nalezy doprowadzic do nich KT i zakorczy¢ SK min. SK-1. Instalacja monitoringu oprécz kabla
Swiattowodowego SSMt wymaga zasilania energig elektryczng 24/7, czyli dodatkowego
ulozenia kabla energetycznego niskiego napiecia 230V lub wykorzystania kabla
energetycznego odwietlenia ulicznego na osobnych zytach niezaleinie wigczonych do
instalacji zasilajgce]. '

Miasto tomza posiada KT od ul. Nowogrodzkiej 1 do skrzyzowania z ul. Stacha Konwy z kablem
Swiattowodowym SSMt Z-XOTKtd 48) i Z-XOTKtd 6J oraz studnie kablowe (SK) SKO-2g i SKR-2
(przylgcza do szkét). Ponadto sg SK i rury KT w ul. Partyzantdw i ul. Sikorskiego. Projektowany
KT nalezy dotgczy¢ do SK w skrzyzowaniu z ul. Sikorskiego oraz zaprojektowaé KT wraz z SK do
dziatki nr 2011/2.

KT ma by¢ wykonany zgodnie z przepisami prawa, a szczegdlnie warunkami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne. Rury KT majg by¢



na catej dfugosci powigzane odpowiednimi opaskami oraz oznaczone tasmga ostrzegawcza
utozong na odpowiednie]j gtebokosci i odlegioéci od KT.

5. Rury KT powinny byé oznaczone etykietami informacyjnymi szczegdlnie w studniach
kablowych (SK). Proponowane informacje na etykietach ktére informowac¢ beda o danych
wtasciciela KT, czyli Miasto tomza, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 tomza, Sie¢ Szerckopasmowa
Miasta tomza oraz danych trasy kanatu i SK (numer studni, rura od - do).

6. Nalezy zaprojektowac SK typu SKR-2, SK-2, SK-1 w zaleznosci od funkcjonalnosci studni
i dostepnego miejsca. Jest to waine szczegdlnie w przypadku udostepnienia KT innym
operatorom), gdzie SK bedg stuzyly do fatwego wykonania przytagczy domkdéw jednorodzinnych
oraz dalszej rozbudowy. Studnie powinny by¢ oznakowane na pokrywach literami ,UMt” lub
LSSME" lub ,,Urzad Miejski w tomzy”.

7. Na skrzyzowaniach, przejsciach przez jezdnig oraz zakonczeniach KT nalezy zaprojektowac SK
lub przytgczy¢ do istniejgcej SK.

8. Nalezy zaprojektowac linie Swiattowodowg z kablem sSwiattowodowym 96J wraz z niezbedna
infrastrukturg, szafki teletechniczne lub SK dostepowe do monitoringu miejskiego oraz do
wykonywania przytaczy dostepowych, kabel energetyczny niskiego napiecia zasilany 24/7 do
urzadzen monitoringu miejskiego. Nalezy zaprojektowac punkty monitoringu miejskiego
skladajace <ie z kamer statych lub obrotowych P zasilenych z zarzadzanych switchy nrzez Mol
w iloéci zaleznej od lokalizacji punktu. Szafki teletechniczne wraz z infrastrukturg pasywng i
aktywna oraz zasilaniem n-n i zabezpieczeniami prgdowymi zabezpieczone zamkami.

9. Parametry techniczne SK, KT, kabla Swiatlowodowego, kabla energetycznego, szafek
teletechnicznych switchy, kamer monitoringu, oznakowania, przekazemy do 27.07.2023r.
dokumentem szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10. Dodatkowe informacje przekazemy po przediozeniu koncepcji KT.

Do wiadomosci:

Projektowanie w Budownictwie
inz. Zygmunt Bieryto

Ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Koscielny
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Miejskie Przedsiebiorsiwo Wodociggdw i Kanalizacji
Spdétka z 0.0. w Lomzy

18-400 tomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mall: sekretariat@mpwik.lomza. pl; www.mpwik.lomza.pl
NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225
KRS; 0000052100 - Sgad Rejonowy w Biatymstoku Xl Wydziat Gospodarczy, Kapitat Zakiadowy Spéiki (wniesiony v caioéci) 50.567.000,00 zt
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Y.omza, dnia 31.10.2023r.

Projektowanie w Budownictwie

Inz. Zygmunt Bierylo
pl. Modrzewiowa 19
16-061 Juchnowiec KoScielny

Odpowiadajagc na wystgpienie z dnia 10.08.2023r, pismo znak Nr 47/P/Z/2023 oraz
w nawiazaniu do przeprowadzonych uzgodnien, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Spoétka z 0.0. przedstawia skorygowane warunki dotyczace rozbudowy ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy
wraz z niezbedng infrastrukturg w zakresie:
1. sieci wodociggowe;j:
—  dokonaé regulacii obudéw zasuw do poziomu terenu z przedtuzeniem rurg osionowa,
_ w ftrawnikach i terenach nieutwardzonych wykona¢ montaz betonowych piercieni
zabezpieczajacych zasuwe,
~  wymieni¢ sieé wodociggowa w przypadku wymiany gruntu poniZej poziomu
ich posadowienia,
—  dokona¢ korekty usytuowania hydrantéw zlokalizowanych w ciggach pieszych i rowerowych
2. sieci kanalizacji sanitarnej:
—  wykona¢ wymiane plyt betonowych nastudziennych na plyty betonowe z pier§cieniem
odcigzajgcym w pasie jezdni,
~  wymieni¢ sie¢ kanalizacyjnej w przypadku wymiany gruntu ponizej poziomu
ich posadowienia,
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GuBIORCOW
fel. + 4B B6 216 62 77
+48 86 216 62 78
wew, 28, 36, 5T

DZIAL TECHNICZNY
tel. + 48 86 216 62 77
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LOMZY Sp. z 0. o.

18-400 tomza, '. Kopemika 9a, tel. +48 85 216 54 31. e'. 504 760 821, fax +48 85 218 54 36
e-mail sekrelariatPmpec.lom.pl Wi mpec.iom.pl

tomza, dnia 23-10-2023r.
TEPQ/ 353 [ AOM ;o023

PROJEKTOWANIE W BUDOWRNICTWIE
inz. Zygmunt Bieryto

ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Koécielny

Dotyczy projektu: ,Rozbudowa ulicy Nowogrodzkie] w Lomzy wraz

z infrastrukturg techniczng”.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w tomzy Sp. z o. o,
w odpowiedzi na Panstwa prosbe wydaje nowe warunki w przedmiotoweaj
sprawie | informuje, ze warunki nr TEPO/0098/0624/2023 wydane w dniu
30.08.2022r, tracg waznose.

W  obszarze objgtym opracowaniem projektu przebudowy  drogi
ul. Nowogrodzkiej w tomzy wystepuja czynne sieci cieptownicze. Ponizej
przedstawiamy warunki do projektowania rezerwy terenu oraz zabezpieczenia
istniejacych  cieptociagébw podczas projektowania | przebudowy ulicy
Nowogrodzkiej w tomzy:

1. W odleglosci KM 1+235 projektowanej ulicy Nowogrodzkie] wystepuje
przejscie poprzeczne pod jezdnig magistralnej sieci cieptowniczej Dn350mm
wykonanej w systemie kanatowym. Nalezy zaprojektowag rezerwe frasy
zapewniajgcg mozliwosé przebudowy jej w przysziosci na sied cieptowniczag
w systemie rur preizolowanych o $rednicy Dn 350/520 mm. Rezerwa terenu
powinna obejmowad odcinek sieci od komory ciepfowniczej w punkcie ,A” do
komory w punkcie ,B".

2. W odleglosci KM 1+394 projektowanej ulicy Nowogrodzkie] wystepuje
poprzeczne przejscie przez jezdnig przytgcza cieptowniczego Dn 80/160 mm
z rur preizolowanych. Na odcinku rurociggéw przechodzacych pod jezdnig
nalezy zainstalowa¢ rury osfonowe dwudzielne wraz z ptozami
dystansowymi oraz uszczelnieniami koncow rur ostonowych, Diugo$é rur
ostonowych dobra¢ tak aby konce rur siegaly minimum 0,5 m poza
kKrawezniki jezdni.

3. Wszystkie pokrywy studni zaworéw preizolowanych, nad ktérymi projektuje
sig parkingi lub chodniki nalezy wymienic na pokrywy o klasie D400
z pierscieniami odcigzajgcymi.

4. Roboty bezposrednio nad siecig ciepfowniczg nalezy prowadzi¢ lekkim
sprzetem mechanicznym. Na czas budowy nad siecig cieptowniczg utozyé
plyty odcigzajgce w celu umozliwienia przejazdu sprzetu na teren budowy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sleci cieptowniczej natychmiast
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powiadomi¢ stuzby MPEC. Zabrania sig samodzielnego naprawiania
powstatych uszkodzen sieci cieplne;.

5. Przy projektowaniu rezerwy trasy cieptociggu nalezy przewidzied
Kompensacje rurociggéw za pomocg uktadoéw typu ,L° ,Z" i ,U". Nie
dopuszcza sie stosowania kompensatorow mieszkowych.

6. Przejécia siecig cieping pod jezdniami prowadzié w rurach osfonowych
stalowych z ptozami dystansowymi i manszetami koricowymi.

7. Rezerwe na sieci cieptownicze projektowac w oparciu o normy: PN-EN 253,
PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 448,

8. Przed ziozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng Uzgodnienia
Sytuowania Projektowane] Siecl nalezy dokona¢ wstepnego zatwierdzenia
projektowanej trasy rezerwy sieci cieplnej w MPEC Sp. z o. 0. w tomzy
sktadajgc dwa egz. Projektu Zagospodarowania Terenu (wersja papierowa
i elektroniczna, rysunki w formacie *.dwg) opracowanego przez
uprawnionego projektanta branzy sanitarnej. Po uzgodnieniu jeden egz. PZT
w wersji papierowe]j zostanie zwrécony projektantowi zas drugi pozostanie
w MPEC Sp. z 0.0. wtomzy.

8. Po uzgodnieniu trasy projekiowane] sieci cieplnej na Naradzie
Koardvnacyjne] llzgodnisnia Sytuowania Projektowane] Sisci, nalasy
dostarczy¢ do naszege Przedsigbiorstwa ostateczny projekt drogowy
zawierajgey kopie protokotu z narady koordynacyjnej,

10. Projektowane przewody elekiroenergetyczne i teletechniczne w miejscach
skrzyzowan z sieciami cieptowniczymi nalezy wyposazyé w rury osfonowe
o diugos$ci siegajacej 1m z kazdej strony obrysu cieptociagu.

11. Przy projektowaniu uzbrojenia podziemnego nalezy dgzy¢ do zachowania
poziomych odlegtosci od infrastrukiury cieptowniczej j:

- obiekty kubaturowe - 22 mb,

- kanalizacja sanitarna, deszczowa - 21,6 mb,
- przewody wodociggowe -21,5 mb,
- kable energetyczne -21,0 mb,
- przewody gazowe rozpoczete - 21,0 mb,
- kanalizacja lub przewody teletechniczne -21,0 mb,

12. Ciggi pieszo-jezdne | parkingi planowane do realizacji bezposrednio
nad siecig cieplng nalezy projektowaé z .elementow rozbierainych
drobnowymiarowych.

13. Naktady finansowe na opracowanie rezerwy sieci cieplnych, wykonanie
zabezpieczen na istniejgce] sieci powinny by¢ uwzglednione w budzecie
Miasta tomza w ramach przebudowy ulicy.

Z powazaniem

W zatgczeniu:
Plan sytuacyjny — szt. 1

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta tomza, Stary Rynek 14, 18-400 Lomza ) L S
2. TESW w/m Zg2gatinase z BA Al =Sl
3. TEIR w/m inZ. Zygmug} Bieryfo
Upr. Nr Bt/ 1g16Y  BLIE8/94
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L.dz.RE2/RM/698/2023

Miasto Lomz

Projektowanie w Budownictwie
inz. Zygmunt Bieryto

ul. Modrzewiowa 19
16-061 Juchnowiec Kojcielny

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczacy usunigcia kolizji istniejace]
sieci elektroenergetycznej z planowang inwestycjg PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny komza w zatgczeniu przesyta warunki usuniecia
kolizji nr RWUK/33/2023.

Jezeli akceptujg Padstwo warunki usuniecia kolizji oraz zalaczony do
niniejszego projekt umowy usuniecia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny tomza w celu uzupetnienia projektu umowy o niezbedne
dane.

Jednoczesnie informujemy, ze podstawq zawarcia. umowy usuniecia kolizji
jest opracowanie i uzgodnienie ze Spéika dokumentacji techniczno-prawnej
okreslonej w warunkach usuniecia kolizji sporzadzonej zgodnie z regulaciami i
standardami obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Zawarcie umowy usuniecia
kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z planowang
inwestycjg na urzadzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A,
Giddzial Bialystok
clen efara, y Lomza
Dyraktor
Marius® Zaperi

o Za zgodnosé z
podpis, pieczatka inz. Zyamyt
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Upr. Nr Bt 4651/

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIERIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1246 6016 1111
0010 2859 3194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystiybucia TA.

Zat. 2 / 11 strony
1. Zatl nr 1 Warunki usuniecia kolizji RWUK/33/2023 - (3 strony)
2. Zat. nr 2 Propozycja umowy 3a - (8 stron)

Wykonano w 3 egzemplarzach
1. Egz.nr 1 - UM tomza Stary Rynek 14, 18-400 komza
2. Egz.nr 2 - Projektowanie w Budownictwie inz. Zygmunt Bierylo ul. Modrzewiowa
19, 16-061 Juchnowiec Keoscielny
3. Egz.nr3 - a/a

Wylanat: RM2/WK

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIERIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 It W PELNI
OPLACONY. KONMTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Odclziat Bialystok
Rejon Energotyczny Lomza tomza dnia 19.09.2023

18-400 Lomza, ul. Al, Legiondw 157
tel, (85) 740 80 Q0
Nr RWUK/33/2023

Urzad Miejski w tomzy
ul. Stary Rynek 14
18-400 tomza

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ

PGE Dystrybucja S.A. {,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek nr RWUK/33/2023 dotyczacy usuniecia kolizji
istniejacej  sieci  elektroenergetycznej z  inwestycjy  okredla  sie nastepujgce  warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri  elektroenergetycznych wchodzgcych w  sklad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:
Przebudowa ulicy Nowogrodzkiej wraz z infrastrukturg techniczng
1. Miejsce wystepujgcej kolizji: m. tomza ( od ulicy Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego)
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wfasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1. KOLIZJA NR 1:linia napowietrzna nN typu 6xAI35+AIS0 wraz z przytaczami

2. KOLIZJIA NR 2: linia napowietrzna nN typu 6xAL35+AI50 wraz z przytaczami

3. KOLIZJA NR 3: stupa nr 38 i przytacza napowietrzne linii nN

4. KOLIZJA NR 4: linia napowietrzna nN typu 6xAL35+AI50 wraz z przylaczami

5. KOLIZJA NR 5: stup nr 31 linii napowietrznej nN

6. KOLIZJIA NR 6 : stup nr b/n i przytgcze YAKXS 4x35 do 2K nr 1779

7. KOLIZIA NR 7: linia napowietrzna nN typy 6xAlI35+AI50 od si. nr 7 do st.nr 11 wraz z przyfaczami

8. KOLIZIA NR 8: linia kablowa YAKXS 4x120 od stupa nr 5 do ZK nr 13538

9. KOLIZJA NR 9 : linia napowietrzna nN typy 6xAlI35+A150 od st. nr 3 do st.nr 7 wraz z przyiaczami
10. KOLIZJIA NR 10 : nieczynny kabel SN-15kV

KOLIZJA NR 11: linia kablowa os$wietlenia drogowego — wiasnosé UM tomia

12. KOUZIA NR 12: linia SN-15kV HAKnFta 120/XRUHAKX5120 od 2-2184 do 2-1415

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majg stuizy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

=
=

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyltgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji | pokrycia wszystkich kosziéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzgdzeri (projekt umowy wg wzoru nr 3 a).

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc , Wytyczne
do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastepujacym zakresie:

demontaz istniejgcych sieci energetycznych bedzie moiliwy po whbudowaniu zastepczych
urzadzer energetycznych w miejsce niekolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czgs¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski:

25



zwigzany 2z usunieciem kolizji istniejacych urzadzed energetycinych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu — przebudowa ulicy Nowogrodzkiej w tomzy

prace nalezy wykonac w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia. Nalezy
przewidzied koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usunigecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z w Rejonie Energetycznym tomia w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art, 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.z 2019
r. poz. 1186),

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyé Spétce — wiasnym kosztem i
staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dia przypadkdw, dla ktdrych to
mozliwe)  tytut  prawny do  nieruchomodci, na  ktore]  zlokalizowane  zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji

w postaci:

- decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzer w pasie drogowym, w sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci
zlokalizowane w pasie drogowvm. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wyfgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizii zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdtka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu iokalizacji
urzgdzen elektroenergetycznych

- w przypadku kolizji z drogami - tytufu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w
oparciu o art. 124 jub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65)
z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych.

- w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]j (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegbinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. . Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiasciwych ksigg wieczystych.

Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunieciz kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spdtka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowiagzujgcego w Spoice)

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowad/przenieéé/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spoikg z materiafow pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisaé protokodt zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdw 36-miesiacznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.
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7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i pe usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktorej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementéw niz
pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sig wiasnoscig Spétki z chwilg
pofaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spofce do niezakidconego posiadania czeéci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad: przebudowie
wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kalizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protoké! zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spéike oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspoéifinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspoinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi inwestorowi Wydanie
Spotce do niezakidconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen
elektroenergetycznych), kidra ulegla przenlesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
nakiadami oraz nowo wybudewanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kalizji, niezwtocznie po
usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Wojciech Konopka e-mail: woiciech.konopka@pgedystrybucja.pl

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzgdzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé Spétki nie stanowig podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlanc — montaiowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z
projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Za zgodnosa Orygina%er:;
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tomza, 18 pazdziernik 2023 r.

L. dz. /PGED1081605KW23/2023
Egz. nr___

AR

Projektowanie w Budownictwie
inz. Zygmunt Bierylo

16-061 Juchnowiec Koscielny
ul. Modrzewiowa 19

W odpowiedzi na pisma Nr 52/P/Z/2023z dnia 04.10.2023 PGE Dystrybucja S.A
Oddzial Biatystok Rejon Enargetyczny tomza informuje, zo rozszerzenie zakresu
warunkow usunigcia kolizji nr RWUK/33/2023 z dnia 19.09.2023 nalezy uigé w
projekcie technicznym. Projekt powinien przewidywa¢ réwniez wymiane sfupa nr

33/2 w napowictrznaj linii niskiego napiecia.

FGE Dystrybucja S0
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podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykanat: RM2/WK
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PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-53-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAC S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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tomza, 20 pazdziernika 2023 r.
L. dz. /PGED1091012KW23/2023

Egz. nr L

AR

Projektowanie w Budownictwie inz, Zygmunt Bieryto
ul. Modrzewiowa 19
16-061 Juchnowiec Koscielny

W odpowiedzi na pisma Nr 53/P/Z/2023 z dnia 04.10.2023 PGE Dystrybucja
S.A Odaziat Bialystok Rejon cnergetyczny tomza wyraza zgode na wprowadzenie
projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego na istniejgce stupy linii niskiego
napiecia znajdujgce sie na ulicach Wyzwolenia, Przyjazni, takowej | Chetnika. Pod
warunkiem przeanalizowanie sieci odwietlenia drogowego na ww. ulicach oraz
zaprojekiowania odpowiednich podziatdow sieci. W opracowanym projekcie
technicznym zamiesci¢ schematy sieci z uwzglednieniem istniejacych |
projektowanych szaf oswietlenia drogowego. Projekt techniczny podlega
uzgodnieniu w RE tomza.

PGE Dystrybucjs S.A.
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podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarznr 2 - a/a . ;
Za zgodr.os¢ z pryginatem
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Wykonat: RM2/AT

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A, O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, D0-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Biatystok
fel. 85 664 53 00, faks 85 664 59 80

Dzial Zarzgdzania Majgiklem Slaeiowym Projektowanie
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980 w Budownictwie

marek.powajbo@psgaz.pl inz. Zygmunt Bieryto
Ul. Modrzewiowa 19

16-081 Juchnowiec
Koscielny

Biatystok, 25.08.2023r.
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.166.23

Dot.: przebudowa ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastrukturg techniczng

Szanowni Pansiwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo - PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku informuje, ze planowana inwestycja drogowa przedstawiona na
projekcie zagospodarowania - nie koliduje sytuacyjnie z istniejaca siecia gazowa.

Jednoczesnie z uwagi na usytuowanie sieci gazowej w obrebie projektowanej
inwestycji drogowej, nalezy przedstawié do uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad w Biatlymstoku projekt budowlany ( drogowy ) wraz 2z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Powyzszy projekt winien® uwzgiedniaé wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe”. ‘

Powyzszy projekt powinien uwzglgdniaé przeniesienie armatury odcinajgce;
( wskazanej na zatgczniku graficznym ) znajdujacej w projektowanej jezdni — poza
jej obreb.

Informujemy, Zze w przypadku stwierdzenia na dalszym etapie opracowywania
dokumentaciji, braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci pionowej od
projektowanej nawierzchni oraz spodu konstrukcji jezdni do istniejgcej sieci
gazowej lub kolizji projektowanego uzbrojenia z gazociggiem, nalezy wystapié¢
ponownie do naszego Zakiadu o okreslenie warunkdw technicznych.

Z powazaniem,
Specislista

s, Zapzrdzania .ﬁ.':'.:q;:;"'..".. Siaclowym

‘.. y-
Y > v
Sharal Powajou

Polska Spotka Gazowniclwa sp. z 0.0, Oddzial Zakiad Gazowniczy Bialymstoku Sad Rejonow dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojclecha Bandrowskiego 18 ul.Gen.Stanistawawa Sosabowskiego 24 Xl Wydzial Gospodarczy KRS

33-100 Tarnow

15-162 Biatystok NIP 5252495411 « REGON 142735518 » KRS 0000374001
Kapital zakladow ;. 10 488 917 050 2
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Orange Polska Prezydent Miasta tomza
Hurt

Infrastruktura i Serwis Usiug Plac Stay Rynek 14
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 18-400 fomza

i Obslugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-083 Lublin

tel.: 510 041 778

Lublin, 17 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TIDSIKU/ 16916 /IR/23
Temat: Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w komzy wraz z infrastrukturg techniczng

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 08 08 2022 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowang ,Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastruktura techniczna”,
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg  siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowacd projekt | wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzer
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegblng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomniane] infrastruktury
nalezy uzgadniaé¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Usunigeie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przelozenie  istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyina nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p&2zn. zmianami);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na slupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wysigpi¢ do
poszezegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich

Crar e Poleka SpokaAkeyna 2 siduibial adirsem w Warszawis (02-3°1 proy A Jevaze Inskich 16D, wpeana do B =y Pres spbarcaw p o ez Sed Fajmowy dlam.s Wi ry
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Ruej-ru Sad wegn pod rumerem 000010631 ; FEGON 0121007 B4, NIP 526 -(8-50-585, 7 pok ndym w cal péci i B ZACYM ISV 072 437 zlotych
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10.

11.

12.

wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgezyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

= Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonac jej poglebienia; zachowaé wymagane wysoko$ci skrajni min 4,7 dla linii
napowietrznych

Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdin.

zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgfaszane

organom Scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objstym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomocg

poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz

inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami cbowiazujgcymi w budownictwie igcznosci, recznie (bez uiycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjne], zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pilyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii pelngj
dokumentacji budowlanegj i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-083 Lublin (sprawe prowadzi ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktore]
nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyijnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgedy w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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13.

14,

15.

« Finma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
kidra kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowigca wifasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty 1ISO 8001 gwarantujgce wyscka jako$é prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowaé wytgcznie
wskazana powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy,

Przed przystgpieniem do ogloszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowegec inwestor lub
wykonawca powinien zwrdcié sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszi
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe Iub odstapita od nigj z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnodci w wyniku niedotrzymania
wymagari

F warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obeiazy s prawce petnymi kosztami naprawy oraz
adszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wyni kajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z kfientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysoko$é roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysigey zlotych polskich;

Inwestor/Wykenawca zobowiazany jest przed rozpoczecien prac, kidrych dotyczg ninisjsze vrarunii
techniczne wystgpié z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastgpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sizg na stronie
www.orange.pl/wnigsekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowag/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni rabocze Orange naliczy
opfatg za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencig w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie v.vw.orenge. nl/vniosekonadzor.,

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnié
wymbg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe fimy realizujgcsj przebudowg i kontakt, numerzgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

o



16.

17.

18.

18.

Przed zgloszenlem prac do odbioru korficowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestaé jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dakument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korficowego
prac.

Inwestor po zakoficzeniu prac zwroci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kepii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przelozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,

@ protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzare z przebudowa infrastrukiury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawcze] przez Komorke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta nalezy zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezell nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidlowego wykonania prac bedzie podpisany protokédt odbioru koficowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokoiu odbioru do OPL przeiozong infrastrukturg
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacie powykonawcza.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie moZliwos$é zmiany zajetodci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapié do OPL o
wystawienie nowych.

21. Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udzicll CPL

gwarancji na okres 36 miesigoy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozongj infrastruktury telekomunikacyjnei.
Integralng cze§é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zalacznik do warunkow technicznych. Podmiot wystepujgey z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sige i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktdrej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie wwiv.orance. nlimiosskonsdzor.
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UWAGA:

informujemy, Ze w obszarze dziafar inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym, Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié informacije o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powzianiam

Ireneu?ﬁﬁyka

Giéwngf Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik:

1, Dadatkowe vy magania Crange Fulska

AF



NOTATKA SEUZBOWA
Sporzadzona v dniu 17.C3.2023 r. na okolicznosé przexazana danych do opracovania dokumentadi
pre sktowe) na przelozens infrastrukiury teigkomunikacngj Orance Palska S.A. kolidujace] z planowana
Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w £omzy wraz z infrastrukturg techniczng
Wearunki techniczns nr TTDSIKU/16316 /IB/23 z dnia 17.08.2023 r.

Obecni:
1. Irenzusz Bartyka - Qrange Polzka S.A
2. - Pro aktant

Zgodniz z ustaleniami projektanta glancvana

Rozbudowa ulicy Nowogrodzkie] w tomzy wraz z infrastruktura techniczna

koliduie z

- istnigjaca siscia teletechniczna zgodnie z zalaczonym zztacznikiem 1€916_TTDSIKU_P_2023_2023-08-16

Ustalenia :

1. Wykonac przetozenie infrastruktury telekomunikac, jng] Crange Polska S.A. pozz obreb kolizii zgodnie z vwdanmi
sarurkamiizchriczng i wymogami Fozporzeaz znia Minctra Infrasirualury 2 dina 28 paZdaettine 2000 1.0 spra vie
sarunkow techniczrven jakim povinny odpe rizdaé telekomuritacyine chiety budov.lane | ich us, tuo wanie Dz, U. 2
200571, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami) oraz wiedza technizzng | szivka budoalana.

2. W migscach skrzyzowan z jszdnia Wb chodnkiem doziemire kable telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ rurg
echrora grubcdcisnry przez cale ozerolosc jezdni wostajaca min. CBm poza obszar i zabezpignzona przed
zamulaniem .

3. Worz;padkuzmiary rzednychiterenu nelezy uvzglednic reguiacie poziemuisiniessg) infrastrukiury telskomunikac, ingj
doz=mnej z zashowanem noimat, wre)o przy krycia, wstosunku do projeitcwang nivelety,

4. Pracebudcwiane i przel~zenicwwe nalzz, proveadzic « sposob zapa vniafaey cinghoid pracy ez

Uwagl dodatkowe

Przekazanedanemiz zvalmnjz projektanta od dekonania wizji Iokalrej v terenie.

Paraato inDrmiyomy, Ze na COsZaZe oughyin przoamiptows m zadarem mesty Sy W Sioes pratasgodoberistn o
wystgoouona pizinentanzowanion wzidzend testechrizmch Jezel v rdlice wigl fokane! dotonyviens prrez
Oroskiants, Zosian: Shwartzone (G2rce pomiedzy Sanvmi otrzvman, 71 2 ORANGE FOLSKA 5.A. a stanam wterars,
nslezy je nezwbczre 2g0sE G0 ORANGE POLSKA SA., wegcodnd z wladcizslem wizedzsd teglechroznyeh (sl orcz
Lie w pojekcie przebudoy, .

Calosé doexurnentaci projektewej padiega zatwierdzeniu w Dzlale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Coslugi Klienta v
Krakowis

Ogviadezenie proisitanta:
Oivindezam, ze dane o istnigjacs infrastrukturze Orange PL zostah /rie zostal, * zwer, fike vane w terene [ adezas wizii
lokzlricj z ktdrej sporzadzone ‘nie sporzzdzons* notatke doteczong jako zalzeznik.

Na t,;m notatke siwzbo . g zakonczono | podpizano:

x_'}ﬁ_/
Ja o s R
i
2. '
Za zgodnoss ;/Oryginatem
- reepolrzehne skreslis inz. Zyg t Bieryio

Jor, Me BLG1/83  BL/BB/O4
nr ewnd. PIIB PDL/BD/O0&S (1
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Dnia 11 sierpnia 2023r

Prezydent Miasta Eomza
Urzgd Miejski w Lomzy
Pl Stary Rynek 14; 18-400 L.omza

Dotyezy: wydania warunkéw technicznych - informacji o istniejgcej infrastrukturze telekomunikacyjnej

T-Mobile Polska S.A. (TMPL)
Temat: Rozbudowa ul. Nowogradzkiej w Lomzy wraz z infrastruktura towarzyszges.

W zwiazku z wnioskiem Pana Zygmunt Bierylo PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. z dnia 08.08.2023r
w sprawie wydania warunkéw technicznych - informacji o istniejgcej infrastrukturze telekomunikacyjnej T-Mobile
Polska §.A. (TMPL) dla tematu jak wyzej dzialajac z upowaznienia TMPL informuje, ze na omawianym odcinku przy

ul. Nowogrodzkiej zgodnie z przestanym zatgeznikiem mapowym znajduja sie ponizsze urzadzenia TMPL:

1. Rurocigg kablowy 4xHDPE40/3,7 mm kolory wyrdznikéw rur — czerwona, zielona, biala, zélta, pomiedzy
studniami kablowymi typ SKR2 nr Lom023 w rejonie ul. Nowogrodzka / ul. Sikorskiego — typ SKR2 nr Lom025
ul. Nowogrodzka / ul. Zabawna— diugos¢ odeinka rurociagu kablowego do przebudowy — ok 540,0 metrow

2. Kabel $wiatlowodowy nr Eom1006 (6x12J) typ Z-XOTKtsdD72J w relacji: zlacze kablowe FOSC 400 B4 w
studni kablowej TMPL LomS024 w rejonie ul. Nowogrodzka / ul. PrzyjaZni zlacze kablowe FOSC 400 B4 w studni
kablowej TMPL L.omS021 przy skrzyzowaniu ul. Sikorskiego / ul. Fabryczna - Lomza w rurociggu kablowym T-
Mobile Polska S.A. (TMPL) - dlugoé¢ trasowa odcinka do przebudowy — ok, 1660,0 m.

3. Kabel swiattowodowy nr £om1007 (4x12J) typ Z-XOTKtsdD48J w relacji: ztacze kablowe FOSC 400 B4 w
studni kablowej TMPL LomS024 w rejonie ul. Nowogrodzka / ul. Przyjazni Lomza - zlacze kablowe FOSC 400
B4 w studni kablowej TMPL LomS030 przy skrzyzowaniu ul. Nowogrodzka / ul. Browarna - w rurociagu
kablowym T-Mobile Polska S.A. (TMPL) - dlugos¢ trasowa odcinka do przebudowy — ok. 1250,0 m

4. Kabel $wiattowodowy nr Lom1004 (4x6J) typ Z-XOTKtsdD24J w relacji: ziacze kablowe FOSC 400 B4 w studni

kablowej TMPL LomS024 w rejonie ul. Nowogrodzka / ul. Przyjaini Lomza — Stacja bazowa 23515 ul.

Nowogrodzka 58, 18-400 Lomza - w rurociagu kablowym T-Mobile Polska S.A. (TMPL) - dlugodé trasowa

odcinka do przebudowy — ok. 350,0 m

W przypadku kolizji istnigjacej infrastruktury éwiatlowodowej TMPL z zamierzeniami Inwestora wyzej

wymienione urzgdzenia nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ na podstawie opracowanego projektu

wykonawczego. Projekt techniczny przebudowy lub zabezpieczenia sieci TMPL nalezy uzgodnié¢ z whascicielem

mfrastruktury teletechniczney.

E Tele Haus Serwis Spatka 2z ograniczona odpowiedzialnoécia
'l'ele ul. Szkolna 11 62-023 Gadki tel.: 61 662 54 70 fax: 61 662 54 71

= i NIP 777-33-65-406 REGON 386670862 KRS 0000852890 Kapitat zaktadow: 13 888 000 zt
Serwis Sp. 2 0.0, B e 5 2 Tyt Tl B ) pemy Frann) Mo ST Pastanin I Vil Canpmeta oy Armse-ris Sotabm Solkus

e A Tl LA e s ot
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6. Po przebudowie rurociagu kablowego 4xHDPE 40/3,7 mm TMPL nalezy wykona¢ jego kalibracje oraz probe

T T i el

szczelnosci metodg cisnieniows. Po zakofczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Kopie inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przekaza¢ do TMPL,

7. Z uwagi na prowadzona transmisje na kablach TMPL wszelkie prace budowlano — wykonawcze zwiazane
z przebudowa nalezy zglosi¢ na 14 dni przed rozpoczgciem prac serwisantowi infrastruktury teletechnicznej firmie
Tele Haus Serwis Sp. z 0.0. ul. Szkolna 11, 62-023 Gadki, adres do korespondencji: ul. Dworkowa 32, 05-230
Kobyika, email: biuro@telehaus.pl przemyslaw.kostecki(@ telehans.pl telefonicznie nrtel. 538 633 930; Iub
bezposrednio do T-Mobile Polska S.A. — Tomasz.Pawlak(@t-mobile.pl

8. Jednoczesnie informujemy, ze TMPL zastrzega sobie wylaczne prawo do prac zwiazanych zeventualnym

przelgezaniem (spajoniem) istniejacych lub projektowanych widkien kabli §wiattowodowych. Powyzsze prace na
zlecenie Inwestora wykona firma utrzymaniowa TMPL posiadajaca aktualna wiedze o sieci operatora oraz
odpowiednie doéwiadczenie, pod nadzorem shizb TMPL. Koszty zwiazane z ww. pracami pokryje Inwestor
przebudowy. Ze wzgledu na bezpieczenstwo istniejacej infrastruktury teletechnicznej TMPL na zlecenie Inwestora
platny nadzér nad pracami wykenawczymi bgdzie peinié serwis sieci TMPL firma Tele Haus Serwis Sp. z o.0.

9. Prace projektowe nalezy wykonaé w oparciu 1 zgodnie przepisami prawa, normami branzowymi i zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi w budownictwie telekomunikacji. W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy
stosowac materialy posiadajace atesty i aprobaty techniczne zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami
zaktadowymi oraz wymaganiamij technicznymi T-Mobile Polska S.A.

10. Uwagi i pytania dotyczace uzgodnienia projektu prosimy kierowadé droga elektroniczna na adres

zyemunt.woicik@ telehaus.pl telefoniczna na numer +48 607 330 170.

7 powazaniem

Zalgczniki

1. Schematy trasowe kabli —szt. 5 4

Otrzvinuja

1. Projektowanie w Budownictwic inz. Zyvgmunt Bieryle 16-061 Juchnowiee Kodcielny. ul. Modrzewiowa 19

b

Urzad Migjski v Lomzy Pl Stary Rynck 14; 18-400 Lomza
T-Mobile Polska S.A. a/a inz. Z,

. Z oryginaier
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W EOMZY
18-400 Lomza, ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 156
tel. (86) 216-52-61, e-mail psselomza@sancpid.pov.ul
bttpsy/fwyw rav.pl/web/psse-lornza

Y.omza, dnia 04 stycznia 2024r.

NZ.7040.2.2024
Prezydent Miasta Lomza
Stary Rynek 14
18-400 Lomza

OPINIA NR 3.NZ7Z.2024

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lomzy dzialajgc na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2
iart. 78 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
/Dz.U, z 2023r., poz. 1094 z pdin. zm."/, §3 ust.2 pkt 2 w zwigzku z §3 ust.1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko /Dz. U. z 2019r. poz. 1839 poz. 1839 z p6zn. zm.>/ oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekcii Sanitarnej /Dz. U. z 2023 r. poz. 338 pdin. zm./,

po rozpatrzenia pisma Prezydenta Miasta Lomza, reprezentowanego przez Zastepce Naczelnika
Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowisk z dmia 20.12.2023r., znak:
WGK.6220.20.2023 w sprawie wydania opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzcma oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn. Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej
wLomiy wraz z infrastrukturg ftechniczng” w zwigzku z wnioskiem Miasto f.omza,
reprezentowanej przez pelnomocnika, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

postanawia
wyrazi¢ opinig, ze dlu praedsigwzigeia pn, Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy wraz
z infrastrukturg techniczng” nie istnieje obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na §rodowisko.
Uzasadnienie

W dniu 22.12.2023r. (data wplywu pisma) Prezydent Miasta f.omza, reprezentowany
przez Zastgpce Naczelnika Wydziatu Gospedarki Komunalnej i Ochrony Srodowisk, zwrécil 51@-
do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lomzy o wydanie w/w opinii.

Whniosek zawiera informacje o planowanym przedsiewzi¢ciu zgodnie z art. 64 ust.2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lomzy rozpatrujac przedlozone
dokumenty stwierdza, iz przedsigwzigcie polega na rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy,
od skrzyzowania z ulicg Sikorskiego do skrzyzowania z ulicg Wojska Polskiego. Jej poczatek
jest na skrzyzowaniu z ulicg Sikorskiego (km 0+000,00), koniec natomiast na skrzyzowaniu
zulicy Wojska Polskiege (km 1+508,52). Dilugo$¢ projektowanego odcinka ulicy
Nowogrodzkiej wynosi okolo 1510 m. '

Powierzchnia przeznaczona pod realizacje inwestycji — ok. 2,6 ha.

Droga przeznaczona do przebudowy jest niedostosowane konstrukeyjnie do wymagan
technicznych iruchowych. Wystepujg liczne deformacje, ubytki zaréwno w przekroju
poprzecznym jak i podtuznym.

Przebieg projektowane] jezdni pokrywa si¢ z jezdnia istniejgca z niewielkimi lokalnymi jej
korektami. Na znacznej dlugosci projektuje si¢ jezdnie szerokosci 6,00 m.

Poszerzona jezdnia jest projektowana:

- przy skrzyzowaniu z ulicg gen. Wiadystawa Sikorskiego,

- na tuku poziomym (w km 0+326,71) i w jego otoczeniu,
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- przy skrzyzowaniu z ulicg Wojska Polskiego.

Lokalnie zachodzi potrzeba poszerzenia pasa drogowego, giéwnie z powoddw:

- projektowania drogi dla pieszych i rowerdw,

- projektowania zatok autobusowych komunikacji zbiorowej wraz z wiatami dla podréznych

- usytuowania projektowanych sieci infrastruktury techniczne;.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsigwzieciem wiclobranzowym, obejmujgcym branze:

drogows, sanitarng, elektryczna, teletechniczna,

W pierwszej kolejnoSci bedg realizowane roboty branzowe zwigzane z podziemnym

uzbrojeniem terenu. W dalszej kolejnosci realizowane beda roboty branzy drogowe;.

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie

poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystow.

Wody opadowe Iub roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzanc bedg za pomoca

spadkéw poprzecznych i podhuznych, odprowadzane beda poprzez wpusty sciekowe do

projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z technicznymi rozwigzaniami

drogowymi niezbgdnymi dla prawidtowego zrealizowania inwestycji.

Powyzsza inwestycja nie pociaga za sobg zagrozen: znaczacych oddzialywan na klimat

akustyczny, powietrze, wodg i grunty.

Realizacja przedsigwzigcia przyczyni si¢ do poprawy parametréw drogi, bezpieczenstwa ruchu

pieszego i kotowego.

Obszar vddzialywania projektowane] inwestycji zamyka si¢ w granicach w/w dziafek i1 nie

zmieni zagospodarowania dzialek sgsiednich ani nie bedzie miato negatywnego wplywu na ich

zagospodarowanie.

Stosownie do zapisu art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ocena oddziatywania
na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywad
na §rodowisko uwzglednia:

1/ rodzaj i skale przedsigwzigcia, ktére z racji charakteru nie pocigga za soba zagrozen, tym
bardziej znaczacych oddziatywar. przewiduje przebudowe drogi gminne;j.

Catkowita dlugo§é przebudowywangj drogi wynosi ckolo 1510 m. Powicrzchnia
przeznaczona pod realizacje inwestycji — ok. 2,6 ha,

2/ wykorzystanie zasobow naturalnych - przewiduje sie wykorzystywanie surowcdw
(materiatéw) budowlanych ogdlnodostepnych. posiadajacych atesty badz $wiadectwa
dopuszczenia tzn. nie wplywajacych negatywnic na srodowisko badz zdrowie ludzi;

3/ brak naktadania si¢ oddziatywan;

4/ w trakcie realizacji przedsigwzigcia, okresowo nastagpi wzrost poziomu hatasu, emisji
spalin, zapylenia w zwiazku z praca cigzkiego sprzetu budowlanego i $rodkéw
transportowych materialéw budowlanych. Prace bgda prowadzone w porze dnia. Po ich
zakonczeniu ewentualna ucigzliwos$é ustanie.

Negatywne oddzialywanie na Srodowisko gruntowo-wodne w trakcie budowy bedzie
climinowane poprzez wiasciwe prowadzenie prac budowlanych, sprawnym sprzetem
(nie powodujgcego wyciekow paliwa i oleju).

Odpady powstajgce na etapic realizacji i eksploatacji beda selekcjonowane, a nastepnie
przekazywane uprawnionym odbiorcom;

5/ usytuowanie przedsiewziecia — projektowans inwestycja znajduje sie w poza obszarem
podlegajacym ochronie.

W ocenie organu sanitarnego przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsicwziecia na

srodowisko w niniejsze]j sprawie nie jest wymagare, gdyz realizacja przedsiewzigcia w znacznej

mierze przyczyni bezpieczefistwa ruchu pieszego, do poprawy stanu czystosci srodowiska,
zmniejszy sig poziom halasu, zapylenie i emisja spalin oraz nie bedzie oddziatywaé negatywnie
na zdrowie czlowieka.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz realizacja 1 funkcjonowanie przedmiotowego
przedsigwzigcia zgodnie z opracowanym Kartg informacyjng oraz z nowoczesnymi
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rozwigzaniami techniczaymi nie pogorszy rodowiska przyrodniczego i nie bgdzie oddzialywaé
negatywnie na zdrowie czlowieka.
Majgc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencii.

Jednoczesnie nalezy nadmienié, iz organ Panstwowej Inspekeji Sanitarnej opiniuje
planowane przedsigwzigeie wylgcznie pod  wzgledem  wymagan higienicznych
i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

POUCZENIE
Na niniejszg opinie nie stuzy zazalenie.

X

Otrzymuia:
1. adresat
2. a/a- NZ/ AR
Do wiadomosci:
1. pelnomocnik wnioskodawcy
- dofaczono klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogioszone w:

Dz. U. z2023r., poz. 1113, poz. 1501, poz. 1596, poz. 1688, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1906, poz. 2029,
? Zmiany wymienionego rozporzadzenia zostaty ogloszonec w:

Dz.U. 2z 2022r., poz. 1071, Dz. U. z 2023r., poz. 1724,
# Zmiany teksiu jednoliteeo wymienionej ustawy zostaly ogloszone w:

Dz. U. z 2023r.. poz. 1668,

Za zgodnosc z opyginatem
inz, Zygmuny/ Bierylo

Upr. Nr BL/1 IMBBIQA
ar ewid. PIIB PDL/2D/008Y/01
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Ostroteka, dnia 04 stycznia 2024 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ostrolece

B1.225.5.4901,359.2023.JT
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, atakie ust. 3, i 4 ustowy z dnia 3 poidziernika
2008 r. o udostepnianiu informacfi o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko ( t.j. Dz, U. z 2023 r, poz. 1094 ze zm. ), art.
397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze
zm.), a takie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku Prezyd=nta Miasta tomza znak: WGK.6220.20.2022 7 dnia 20 grudnia 2023
r., (data wplywu do tut. Org.: 27 grudnia 2023 r.), wraz z zatacznikami, w tym kartg informacyjng
przedsiewzigcia, w toczacym sle postgpowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego
na ,Rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomiy” i jednoczesnie wskazuje na koniecznosé
uwzglednienia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1) podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzqdzenia budowalne;

2) materiaty i surowce sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sle zanieczyszczen
do gruntu i wéd;

3) zaplecze budowy, a w szczegdinosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazy¢ w materiafy
sorpcyjne umoiliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw;

4) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw,
koszy i kontenerdw do gromadzenia odpaddw;

5) odpady magazynowaé w sposéb selektywny, o nastepnie sukcesywnie przekazywad
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

6) wodg na potrzeby socjalne i do celdw technologicznych  dostarczac beczkowozami,
ewentuainie pobierac z sieci wodociggowej,

7) wody opadowe I roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do gruntu lub rowdw
przydroznych; odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w 5posob nie powodujgcy
zalewania terendw sqsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwiaszcza
kierunku i natezenia odpfywu ww. wod,

8) Scieki bytowe odprowadzac do szczelnych sanitariatéw, nie dopuscic do ich przepetnienia
(systematycznie oprézniac przez uprawnione podmioty); -
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9) roboty ziemne prowodzic w sposéb nie naruszajgcy stosunkow gruntowo - wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne;

10) masy bitumiczne na teren przedsiewziecia dostarczac z wytworni;

11) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania
w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekazac podmiotom uprawnionym do jego transportu | rekultywacji lub
unfieszkodliwiania;

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2023 r., do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrotece wplynat wniosek
Prezydenta Miasta tomza znak: WGK.6220.20.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., z prosbg o wyrazenie
opinii odnodnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla  ww.
przedsiewzigcia wraz z kopig wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej, karta informacyjng
przedsiewziecia.

Prezydent Miasta tomia planowane przedsigwzigcie zakwalifikowat do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla ktdrych cbowigzek
przoprowadzenia oceny cddiiaiywania na Srodowisko moze by stwierézony.

Analizujgc wniosek pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko ze wzgledu na wplyw tego przedsiewziecia
na mozliwost osiggnigcia celdw srodowiskowych, o ktérych meowa wart. 56, art. 57, ait. 59
iart. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, stwierdzono, iz planowana inwestycja polegad
bedzie na rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomiy wojewddztwo podlaskie. Diugosé
rozbudowywanego odcinka ulicy Nowogrodzkiej (drogi powiatowe] klasy Z, od ul. Sikorskiego do ul.
Wajska Polskiego) wynosi okoto 1510 m. Przedsigwziecie projektowane jest na powierzchni okoto 2,6
ha, stanowiacej w przewazajgcej czgsci istniejgcy pas drogowy ulicy Nowogrodzkie].

Inwestycja usytuowana jest w poétnocnej czesci miasta tomza, na obszarze gestej zabudowy
jednorodzinnej oraz handlowo-ustugowej, na dziatkach w obrebie geodezyjnym tomia
2, o numerach: 20400, 20765/1, 20158/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 20158), 20199/5
(dziatka utworzona po podziale dziatki nr 20199/3) i 21793/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki
nr 21793) oraz w obrebie geodezyjnym tomza 1 na dziatkach o numerach 10132/2, 10140/13 (jest to
dziatka w cafosci wigczana w pas drogowy ulicy Nowogrodzkie]), 10132/1, 10143/1 (dziatka
utworzona po podziale dziatki nr 10143) oraz 10147/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr
10147). Ponadto realizacja inwestycji wymaga terenéw, ktérych wykorzystanie bedzie ograniczone
(czasowe zajecia terenu): - w obrebie geodezyjnym tomza 2 na dziatkach: 20047, 20109/1, 20110,
20106/4, 20107, 20111/1, 20111/2, 20108, 24025, 20155, 20156, 20158/2 (numer po podziale dziatki
20158}, 20161, 20163, 20164, 20165, 20166, 20123, 20124, 20126, 20127, 20132, 20131, 20136,
20137, 20200, 20204/2, 20204/1, 23786/2, 20766, 20767, 20769, 20770, 20771/1, 20774, 20776,
20778, 20779, 20780, 20781, 20805/2, 20806/1, 20811, 20812, 20813, 20832/2, 20333/2, 20836,
20837, 20847/1, 20847/4, 20855, 20856/1, 20856/2, 20859, 21729, 21766, 21772, 21774, 21776/3 ,
21777 oraz 21780, w obrebie geodezyjnym tomzia 1 na dziatkach: 10208/1, 10208/2, 10207, 10133,
10144, 10147/2 (numer pe podziale dziatki 10147), 10148, 10085, 10149, 10176, 10115, 10116/1,
10117, 10121, 10124/2, 10124/4, 10125/2 oraz 10128. Konieczne jest lokaine, obustronne
poszerzenie pasa drogowego - liczba dziatek przewidzianych do podziatu w tym celu to 4 szt.
Planowana inwestycja nie zmieni w sposob zasadniczy sposobu uzytkowania obszaru, na ktorym jest
projektowana. Dotychczasowe uzytkowanie tego obszaru nie zmieni sie (droga powiatowa klasy Z).
Po jej realizacji, wskutek dziatan takich jak budowa nowej nawierzchni (wyeliminowanie istniejacych
obecnie spekan i ubytkéw), wymiane zwiericzen studni kanalizacyjnych znajdujacych sie w jezdni,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni v Ostrotece , ul. Poznanska 19, 07 — 403 Ostroleka

tel. 29 76 03 226 |e-maijl: zz:_?lstmleka @wody.gov.pl
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poprawg geometrii ulicy oraz skrzyzowar, plynno$é ruchu ulegnie poprawie. Dodatkowo,
Zzmniejszeniu ulegnie poziom hatasu, ktérego Zrédlem sg pojazdy. Ponadto, zaprojektowanie sieci
kanalizacji deszczowe] wyeliminuje niekontrolowany sptyw wéd i zalewanie posesji, zwiaszcza
podczas wiosennych roztopéw i intensywnych opadéw atmosferycznych.

Na podstawie istniejgcego ruchu samochodowego i prognozy ruchu na jezdni ulicy przyjeto
kategorig ruchu KR4 z uwzglednieniem grupy nosénosci podioza G4. Konstrukcja jezdni bitumicznej
ulicy: 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, 6 ¢m warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 22 cm warstwa podbudowy 7z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80%, 15 cm warstwa gorna
ulepszonego podioza pelnigca réwnoczesnie funkcje mrozo-ochronna, z mieszanki Zwigzanej
cementem (z betoniarki) C1,5/2 15 cm warstwa dolna ulepszonego podioza petnigca rownaczesnie
funkcje mrozo- ochronng, z mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2. Konstrukcja jezdni
zatoki autobusowej: 18x18x18 cm warstwa kostki granitowej nieregularnej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa, 6 ¢cm podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 22 cm warstwa podbudowy
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80%, 15 cm warstwa
gorna ulepszonego podioza petnigca réwnoczesénie funkcje mrozo- ochronng, z mieszanki zwigzanej
cementem (z betoniarki) C1,5/2, 15 cm warstwa dolna ulepszonego podtoza peinigca réwnoczeénie
funkcje mrozo- ochronng, z mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2. Konstrukcja jezdni
na wyniesieniach: 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej 4 cm podsypka cementowo -
riastowa 14 AS-coy warsuwa . géima podbudowy £ mieszank niezwigzanej z- kruszywem C50/36
o wskainiku CBR co najmniej 80%, 15 cm warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80%, 15 cm warstwa gérna ulepszonego podtfoza
pelnigca rownoczeénie funkcjz mrozo- ochrenng, z mieszanki zwigzanej cementem (z betaniarki)
C1,5/2, 15 cm warstwa dolna ulepszonego podioza petniaca réwnoczeénie funkcje mrozo- ochronng,
z mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) €1,5/2. Konstrukcja nawierzchni stanowisk
postojowych i wzmocnionych chodnikéw: 8 cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego
z betonu z fazkg o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 50 MPa 4 cm podsypka cementowo -
piaskowa 1. 4, 22 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
o wskazniku CBR co najmnie] 80%, 16 cm warstwa ulepszonego podioza petnigca réwnoczeénie
funkcje mrozoochronng z mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2. Konstrukcja
nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw 4 cm gérna czesé warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
4 cm dolna czes¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 15 cm warstwa podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem
CNR, Konstrukcja chodnikéw 6 ecm kostka betonowa brukowa z fazka koloru naturalnego betonu
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki hiezwigzanej
z kruszywem CNR Konstrukcja zjazdéw dla KR1: w ciggu drogi dla pieszych i rowerdw: 4 cm warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego (gérna czg$¢ warstwy cierainej), 4 cm warstwa cieralna z betonu
asfaltowego (dolna cze$¢ warstwy $cieralnej), 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wska?niku CBR co najmniej 60%, 20 cm warstwa podbudowy
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, 17 cm warstwa ulepszonego podioza petnigca
rownoczesnie funkcje mrozoochronng z mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2. Poza
ciggiem drogi dla pieszych i rowerdw: 8 cm kostka betonowa brukowa koloru czervionego z fazkg
0 wytrzymatosci na sciskanie minimum 50 MPa, 4 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowe]j 1:4,
15 em warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku
CBR co najmniej 60% , 18 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, 15 cm
warstwa ulepszonego podifoza petnigca réwnoczeénie funkcje mrozoochronng z mieszanki zwigzanej
cementem (z betoniarki) C1,5/2. Konstrukcja nawierzchni na placu manewrowym do serwisu
istniejgcych separatoréw kanalizacji deszczowej (na dziatce nr 20111/2 oraz nr 20108}, 18x18x18 cm
warstwa kostki granitowej nieregularnej z wypetnieniem spoin Zaprawg cementows, 6 cm podsypka
cementowo - piaskowa 1: 4, 22 ¢cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
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C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80%, 15 cm warstwa gorna ulepszonego padioza petniaca
rownoczesnie funkcje mrozo- ochronna, z mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2, 15
cm warstwa dolna ulepszonego podloza petnigca réwnoczesnie funkcje mrozo- ochronna, z mieszanki
zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2.

Wody opadowe | roztopowe pochodzi¢ beda z terendéw utwardzonych (m.in. drég, ciggéw
pieszych | rowerowych), terenéw zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz z terendw
zielonych. Zbierane beda przez projektowane wpusty sciekowe uliczne i odprowadzane
projektowanym ukladem kanatdw deszczowych o $rednicy zewnetrznej od 160 do 600 mm.
Dodatkowo uktad projektowanej kanalizacji deszczowe] odprowadzaé bedzie wody powierzchniowe
naptywajace na korpus drogi. Zestawienie kanatow glownych srednica materiat diugo$¢ 600 zelbet
302 mb, 500 zelbet 300 mb, 400 zelbet 331 mb, 300 Zelbet 312 mb. Razem: 1245 mb. Zestawienie
przykanalikéw Srednica materiat dfugos¢ 200 PP-B 396 mb. Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji
deszczowe] bedg studnie rewizyjne, studnie inspekcyjne oraz wpusty deszczowe. Studnie rewizyjne
wykonane beds z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej od 1000 do 2500 mm, tgczone na
uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45. Wpusty deszczowe wykonane bedg jako prefabrykat
betonowy o srednicy 500 mm, z osadnikiem o gitebokosci min. 0,75m, z betonu kl. min, C35/45.
W ciggu ulicy Nowogrodzkiej zaprojektowano tgcznie 93 wpustdw deszczowych, Urzadzeniami
oczyszczajagecymi Scieki deszczowe beda osadniki wpustow deszczowych oraz istniejacy ukiad
oczyszczania wod deszczowych. Po oczyszezeniu Scieki bedg spetniaty wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki lAorskiej i Zeglugi Srédigucwe] z diia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych.

Zaprojektowano sie¢ oéwietleniowa ulicznego i doswietlenia przejs¢ dla pieszych. W ramach
usuniecia kolizji istn. sieci elektroenergetycznej nN i SN z projektowang droga przewidziano budowe
i przebudowe linii kablowej doziemnej, linia napowietrznej przylgcza napowietrznego 36 szt. Zakres
robot budowlanych na projektowanym odcinku ulicy Nowogrodzkiej obejmuje:

—  budowa kanatu technologicznego okeoto - 1490 m,

—  budowa studni kablowych SKR-1 ckoto - 22 szt.,

—  budowa studni kablowych SK-1 okoto - 1 m.

Kanat zostanie ulozony w ziemi, na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,7m.
Skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zalktadowe] ZN-
96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane bedg studnie SKR-1 i SK-1. PrzejScia poprzeczne pod
drogami wykonane zostang metodg wykopu otwartego. Kable energetyczne krzyiujace sie
7z projektowanym kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielng.

Wedlug karty informacyjnej przedsiewziecia wykonawca zadba o naleiyte odwodnienie
placu budowy, zachowanie nalezytej czystosci wéd powierzchniowych i podziemnych - troskliwg
ochrone warstw ziemi i podioza w zwigzku z pracg ciezkiego sprzetu. Wykonawca powinien
odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu i wdd gruntowych. Paliwa oraz substancje bitumiczne
potrzebne w trakcie budowy beda przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach
spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony Srodowiska. Zaprojektowanie kanalizacji
deszczowej na projektowanym odcinku ulicy poprawi gospodarke wodami opadowymi i nie wptynie
niekorzystnie na stan jakosciowy wod opadowych. W trakcie trwania prac budowlanych mogg
wystapié okresowe i krétkotrwate zwigkszone poziomy emisji spalin. Wplyw ten nie bedzie jednak
przekraczat emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Dla
zminimalizowania tego wptywu, wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego,
atestowanego, z waznymi okresowymi badaniami technicznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wptyng okresowo na naruszenie
terenu oraz szaty rodlinnej w obszarze prowadzonych robdt. Wptyw ten bedzie dotyczyt pracy
maszyn i bedzie miat charakter krétkofalowy oraz ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po zakoriczeniu
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prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu w obrebie realizacji
inwestycji do stanu pierwotnego. Dla zminimalizowania tego wplywu, wykonawca powinien zajgc
mozliwie najmniejszy pas terenu objetego budowa.

Przewiduje sie, ze podczas realizacji | uzytkowania projektowanego przedsiewzigcia powstang
ponizsze odpady: dtuzyce usuwanych drzew, ich konary, gafezie oraz karpy - okoto 10 mp
(kod 03 03 01). Odpady drzewne sg przewidziane do odwiezienia transportem samochodowym
W miejsce wskazane przez Inwestora, a docelowo przetworzenia na zrebki do ewentualnego
wykorzystania jako opat. Humus do okoto 2000 m3 (kod 17 05 04) jako materiat pozadany i przydany
przy realizacji innych inwestycji, przewidziany jest do odwiezienia transportem samochodowym poza
teren niniejszego zamierzenia, w miejsce wskazane przez Inwestora, zfozony na hatdy a nastepnie
wykorzystany ponownie w péiniejszym okresie (zagospodarowanie zgodne z obowigzujacymi
przepisami). Wyselekcjonowany przez Wykonawce Robdt humus o najlepszej jakodci pozostanie na
hatdach do wykorzystania podczas robdt wykodczeniowych na zahumusowane projektowanych
zieleicow | skarp przed ich obsianiem trawg, krawezniki, obrzeia chodnikowe oraz elementy
betonowe nawierzchni chodnikéw pochodzace z rozbidrki, gruz i inne odpady pochodzace z rozhidrek
(szacunkowa iloé¢ okoto 120 ton, kod odpadéw 10 13 14) oraz nadmiar gruntdow pochodzacych
z wykopéw, a niewykorzystanych na budowie do wykonywania nasypdw - odwiezienie poza teren
budowy - przewidywana ilos¢: okoto 1400 m* (kod odpadéw 17 05 04). Odpady te zostang
przewiezione transportem samochodowym w miejsce wskazane przez Inwestora (jesli Inwestor
wylaie zaipteresuwanie ich odzyskiem). lub na baze Wykonawey Robét do recyklingu lub utylizacji
Grunty uzyskane z wykopéw w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostang wywiezione poza teren
budowy i zagospodarowane z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska. Na etapie
budowy i uzytkowania drogi nie przewiduje sie wystepowania odpaddw o charakterze komunalnym
Gospodarowanie odpadami pochodzacymi z budowy i uzytkowania drogi nalezy prowadzié wylacznie
przez podmioty to tego uprawnione, z nalezyta starannoicia oraz w sposéh zapewniajacy
zabezpieczenie $rodowiska przed ich wplywem, zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r,,
o odpadach (Dz.U, 2023 poz. 1587 t.j.). Wszelkie maszyny oraz sprzet uzywany do transportu
odpadow powinien by¢ sprawny oraz posiadaé wymagane badania techniczne. Osoby wyznaczone do
prac przy odpadach przez Wykonawce Robét powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia.

W dniu 17 lutego 2023r. weszta w zycie Il aktualizacja Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2023r. poz.
300). Zgodnie z ww. planem teren przedsigwziecia znajduje sie w zlewni Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych (JCWP): o nazwie ,tomzyczka” kad:PLRW20001026369, ktdra jest monitorowang
czescig wod, jej status okreslono jako naturalng czg$é wdd, stan oceniony zostat jako zty, a z oceny
stanu wynika, iz jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celu $rodowiskowego. Cata zlewnia JCWP
stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacie wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze Zrédet
komunalnych rozumiang jako wzbogacanie waéd biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub
fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia roélinnego, w wyniku
ktorego nastepujy niepoigdane zaklécenia biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym oraz
pogorszenie jakosci tych wéd. Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust, 5
Ramowe]j Dyrektywy Wodnej. Odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celéw $rodowiskowych jest
zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdw:
benzo(a)piren{w), benzo(g,h,i)perylen{w), fluoranten(w), zwigzki tributylocyny(w), Jest to
spowodowane czynnikami, ktére trwale uniemoiliwiajg osiagniecie celéw srodowiskowych. Presje
trwale uniemozliwiajace osiggnigcie celdw Srodowiskowych zaspokajaja wazne potrzeby spoteczno-
gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb
(zob. kolumna pn. ,Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstepstwa jest petne
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i terminowe wdrozenie prograinu dziatan (ktorego zakres i skutecznosc¢ okreslono w zestawach
dziatan).

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem Srodowiskowym dla jednolitych czeéci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa
ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnaé co najmniej dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny, a takie zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego | stanu
chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w ohszarze Jednolite] Czesci
Waod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200051. Wedtug Planu dla JCWPd PLGW200051 stan
chemiczny i stan ilosciowy jest dobry, a ryzyko nieosiggnigcia celu $rodowiskowego jako
niezagrozone Na podstawie art. 59 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych
czesci wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wdd tak aby
osiggnac ich dobry stan. Wedifug Planu stan ilosciowy i stan chemiczny jednolite] czeéci wod
podziemnych PLGW200051 zostaf oceniony jako dobry, a ryzyko nieosiggniecia celu $rodowiskowego
jako niezagrozone.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
ohszarami gérskimi i lesnymi. Przedsigwziecie nie jest potoczone na cbszarach wodno -btotnych lub
innych obszaracivo pilyikin zaleganiv wod podzicminychy, w-tym- siediisk fegowych oraz ujéé rzek.
Znajduje sie takze poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

Wedtug karty infermacyjnej przedsiewziecia w obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie
planujz sig realizacji innych przedsiewzieé oraz nie zrealizowano innych przedsiewzied, ktdre to
mogtyby prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Przedmictowe przedsiewziecie pofoione jest w obrebie Gidwnego  Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP) nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr 215).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia
zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Inwestycia,
nie bedzie zZrédtem transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie w myél ustawy
0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zatgczonei do wniosku karty informacyinej przedsiewziecia,
uwzgledniajac _planowane rozwigzania chronigce sSrodowisko oraz  uwarunkowania wskazane
w pkt 1-11 nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowepgo przedsiewziecia na stan
jednolitych czesci wéd oraz na realizacje celdow $rodowiskowych, okreslonych dla nich w Il aktualizacii
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly wprowadzonei Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2023r. poz. 300), Za zgodnos¢ Z oryginatem
inz. Zygunt Bieryto
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4, M. Curie@hiod ot 1 12 Bialystok, dnia 25 stycznia 2024 r.
znak: PS1.432.2.2024

Postanowienie

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcZeg6lnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 162 ze
zm."), w zwigzku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.?), Zarzad Wojewddztwa Podlaskicgo
w Biatymstoku w skiadzie:

1) Artur Kosicki — marszatek;
2) Marek Olbry$ — wicemarszatek;
3) Marek Malinowski — czlonek zarzadu;

postanawia zaopiniowaé pozytywnie
wniosek dotyczgcy inwestycji drogowe] pod nazwa: ,Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej
w Lomiy wraz z infrastrukturg techniczng”, przedlozony pismem Nr 63/P/Z/2023 z dnia
22.12.2023 r. (data wptywu do tutejszego organu 27.12.2023 r.) przez Pana Zygmunta Bierylo -
Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lomiza (Pelnomocnictwo WIR.7011.11.2.2023 zdnia
12.67.2023 r.).
Powyzsza inwestycja nie koliduje z zadaniami samorzadu wojewédztwa wynikajacymi
z postanowicn Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Podlaskiego
stanowiacego zatgeznik do uchwaly Nr XXXVI/330/17 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z
dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa
Podlaskiego, zmienionej uchwalg Nr XXXIX/356/17 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia
28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2777 i 3270).
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa w zwigzku z art. 126 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Na ninigjsze postanowienie sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Bialymstoku. Zazalenie do SKO wnosi si¢ za posrednictwem Zarzagdu Wojewddztwa
Podlaskiego w Bialymstoku w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.
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QOtrzymuija: Upr. Nr |3U1ﬁ“u‘ o BLILEISA
1) Prezydent Miasta Lomza, nr ewid. PIB PDL/BD/0089/01
ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza,
2) Peinomocnik — Pan Zygmunt Bierylo, Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bierylo,
ul. Modrzewiowa 19, 16-061 Juchnowiec Koscielny,
3) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Bialymstoku Oddzial w Lomzy,

4) Aa.

! zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1890 i 2029,
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w DzU. z 2023 1. poz. 803.
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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE /
inz. Zygmiunt Bierylo

16-061 Juchnowiec Kojc, ul Modrzewiowa 19 . L.
tel. (85) a?z-caz-gs, fax. (85) 673-01-28, kom. 600-97-13-99 Juchnowiec Koscielny, 22.12.2023
NIP: 542-191-68-97  REGON: 050269810

Nr 64/P/Z/2023

Prezydent Miasta Lomza
18-400 L.omza
Plac Stary Rynek 14

Na zamoéwienie publiczne Miasta F.omza opracowujemy projekt pt.: "Rozbudowa
ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy wraz z infrastruktura techniczng".

Na podstawie art. 11b ust.] ustawy z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (tekst jednolity ogloszony
w Dz.U.z 2022 roku poz. 176 z pézn. zm.), przedkladajac nizej wyszczegdlnione
dokumenty, prosz¢ 0 wydanie opinii dotyczacej tego projektu.

= 4
1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

4, Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
5. Pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Lomza

Do wiadomosci:

Urzad Miejski w Lomzy
Wydzial Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnetrznych
Plac Stary Rynek 14

18-400 Lomza
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PREZYDENT

MIASTA tOMZA
Stary Rynek 14, 18-400 tomza

tomza, 1 lutego 2024r.
WGK.6220.20.2023.BW

DECYZIA

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2023r. poz. 1094 z pdin. zm.) a
takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019r. poz. 1839 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
1108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz.
775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta tomza ul. Plac Stary Rynek 14, 18-400
tomza reprezentowanego przez petnomocnika Zygmunta Bierylo ul. Modrzewiowa 19, 16-061
Juchnowiec Koscielny, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na ,Rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastrukturg
techniczna”.

STWIERDZAM

1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na ,Rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomiy wraz 2z infrastrukturg techniczng”.
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatkach o nr ewid.: 20400, 20765/1, 20158/1 (dziatka
utworzona po podziale dziatki nr 20158), 20199/5 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 20199/3)
i 21793/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 21793), obreb geodezyjny tomia 2, oraz na
dziatkach o nr ewid.: 10132/2, 10140/13 (jest to dziatka w catoéci wiaczana w pas drogowy ulicy
Nowogrodzkiej), 10132/1, 10143/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 10143) oraz 10147/1
(dziatka utworzona po podziale dziatki nr 10147), obreb geodezyjny tomza 1.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia:
1. Wycinka kolidujgcego drzewostanu powinna by¢ przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw,

tj. od | marca do 15 paZdziernika.

2. Wykonanie nasadzen zastgpczych (1:1) w zwigzku z wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg.

Podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowalne.

4. Materiaty i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wéd.

5. Zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw.

6. Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng iloé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy
i kontenerow do gromadzenia odpaddw.

7. Odpady magazynowaé w sposéb selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

8. Wode na potrzeby socjalne i do celdw technologicznych dostarcza¢ beczkowozami, ewentualnie
pobierac z sieci wodociggowe;j.

9. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowéw
przydroinych; odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy
zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i
natezenia odptywu ww. wéd.

10. Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych sanitariatéw, nie dopusci¢ do ich przepetnienia
(systematycznie oprdzniac przez uprawnione podmioty).

w

62



11. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo - wodnych, a w
szczegblnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne.

12. Masy bitumiczne na teren przedsiewziecia dostarczac z wytwdérni.

13. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, padja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt nalezy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2023r. (data wptywu do tut. Urzedu 28.11.2023r,) Prezydent Miasta tomia
reprezentowany przez pefnomocnika Zygmunta Bierylo zlozyt wniosek wraz z kartg informacyjng
przedsiewziecia zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie(.) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na ,Rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastrukturg
techniczng”.

Przedsiewziecie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 cytowanego rozporzgdzenia:

»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugoéci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w

§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem

przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i

zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz. 775 z pézn. zm.) w my$l art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1,
pkt 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. (Dz.U. 2023r. poz. 1094 z p6zn. zm.), Prezydent Miasta tomia,
pismem z dn. 1 grudnia 2023r. wszczat postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz. 775 z pdin. zm.), Prezydent Miasta tomza, pismem z dn. 1 grudnia
2023r. wezwat petnomocnika wnioskodawcy do uzupetnienia brakéw w karcie informacyjnej ww.
przedsiewziecia.

W dniu 15 grudnia 2023r. petnomocnik wnioskodawcy Pan Zygmunt Bieryto przediozyt
uzupetnienie do KIP przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomiy wraz z
infrastrukturg techniczng”.

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie(.), Prezydent Miasta tomza pismem z dnia
20 grudnia 2023r. zwrdcit sie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku Wydziat Spraw
Terenowych Il w tomzy, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomzy oraz Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrotgce o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko dla ww. przedsiewziecia i
ewentualnego zakresu raportu.

Wymienione organy wydaly nastepujgce uzgodnienia i opinie:

— Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tomzy opinig Nr 3.NZ.2024 z dnia 4 stycznia 2024r. znak
spr. NZ.7040.2.2024 wyrazit opinig, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

—Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku Wydziat Spraw Terenowych Il w tomzy
postanowieniem nr WSTI.4220.273.2023.WN z dnia 29 grudnia 2023r. wyrazita opinie, ze dla ww.
przedsiewziecia nie istnieje obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

—Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrotece pismem nr
B1.ZZ5.5.4901.359.2023.JT z dnia 4 stycznia 2024r. wyrazito opinig, 7e dla ww. przedsiewziecia nie
istnieje obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
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Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegaé bedzie na rozbudowie odcinka drogi
powiatowe]j ul. Nowogrodzkiej, w cafosci zlokalizowanej w obrebie miejscowoéci tomia. Poczatek
planowanej do rozbudowy drogi znajduje sig na skrzyzowaniu z ul. Sikorskiego, natomiast jej koniec
zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego. tgczna diugoéé rozbudowywanego odcinka
drogi wynosi okoto 1510 m. Szacunkowa powierzchnia przeznaczona pod realizacje inwestycji wyniesie
ok. 2,6 ha, stanowigcej w przewazajgcej czesci istniejacy pas drogowy ulicy Nowogrodzkiej. Obecnie
przewidziany do rozbudowy odcinek drogi gminne] petni funkcje drogi powiatowej klasy Z, obstugujacej
przylegte tereny gestej zabudowy jednorodzinnej oraz handlowo-ustugowej. Przedmiotowe
przedsiewzigcie realizowane bedzie w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

Inwestycja usytuowana jest w potnocnej czesci miasta tomza na dziatkach w obrebie
geodezyjnym tomza 2, o nr ewid.: 20400, 20765/1, 20158/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr
20158), 20199/5 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 20199/3) i 21793/1 (dziatka utworzona po
podziale dziatki nr 21793) oraz w obrebie geodezyjnym tomza 1 na dziatkach o nr ewid.: 10132/2,
10140/13 (jest to dziatka w catosci wiaczana w pas drogowy ulicy Nowogrodzkiej), 10132/1, 10143/1
(dziatka utworzona po podziale dziatki nr 10143) oraz 10147/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr
10147). Ponadto realizacja inwestycji wymaga terenéw, ktérych wykorzystanie bedzie ograniczone
(czasowe zajecia terenu): w obrgbie geodezyjnym tomza 2 na dziatkach: 20047, 20109/1, 20110,
20106/4, 20107, 20111/1, 20111/2, 20108, 24025, 20155, 20156, 20158/2 (numer po podziale dziatki
20158), 20161, 20163, 20164, 20165, 20166, 20123, 20124, 20126, 20127, 20132,20131, 20136, 20137,
20200, 20204/2, 20204/1, 23786/2, 20766, 20767, 20769, 20770, 20771/1, 20774, 20776, 20778, 20779,
20780, 20781, 20805/2, 20806/1, 20811, 20812, 20813, 20832/2, 20833/2, 20836, 20837, 20847/1,
20847/4, 20855, 20856/1, 20856/2, 20859, 21729, 21766, 21772, 21774, 21776/3 , 21777 oraz 21780,
w obrebie geodezyjnym tomzia 1 na dziatkach: 10208/1, 10208/2, 10207, 10133, 10144, 10147/2 (numer
po podziale dziatki 10147), 10148, 10085, 10149, 10176, 10115, 10116/1, 10117, 10121, 10124/2,
10124/4, 10125/2 oraz 10128.

Ponadto realizacja inwestycji wymaga obustronnego poszerzenia pasa drogowsgo w celu
dostosowania do obowigzujgcych wymagan, w tym celu niezbedny bedzie podziat czterech sgsiednich
dziatek.

CzgsC terenu, na ktérym projektuje si¢ inwestycje tj. od skrzyzowania z ul. Glogera do
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego, stanowi teren, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnig bitumiczng o nieregularnej szerokoéci w ztym
stanie technicznym z licznymi zdeformowaniami. Chodniki wykonane z kostki betonowej brukowej. Jak
wskazano w KIP celem przedmiotowego przedsiewzigcia jest budowa nowej nawierzchni drogi, wymiane
zwiericzen studni kanalizacyjnych znajdujgcych sie w jezdni, poprawe geometrii ulicy oraz skrzyzowan.
W ramach niniejszej inwestycji, projektuje sie kanalizacje deszczows, ktdra poprawi dotychczasowy,
niekontrolowany sptyw wéd opadowych i roztopowych na przylegajgce posesie.

Rozbudowywany odcinek ul. Nowogrodzkiej charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami
1. Konstrukcja jezdni bitumicznej ulicy:
s 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
e 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
¢ 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
¢ 22 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskaZniku CBR co
najmniej 80%,
« 15 cm warstwa gdrna ulepszonego podioza petnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronna, z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2,
e 15 cm warstwa dolna ulepszonego podioza petnigca réwnoczednie funkcje mrozoochronng z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2.
2. Konstrukcja jezdni zatoki autobusowe;j:

» 18x18x18 cm warstwa kostki granitowej nieregularnej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
3
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e« 6 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 22 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co
najmniej 80%,
¢ 15 cm warstwa gérna ulepszonego podioza petnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronng, z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2,
¢ 15 cm warstwa dolna ulepszonego podioZa petnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronng, z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) €1,5/2.
3. Konstrukcja jezdni na wyniesieniach:
« 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej,
e 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
¢ 15 cm warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/3 o wskazniku CBR
co najmniej 80%,
¢ 15 cm warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR
co najmniej 80%,
e 15 cm warstwa gorna ulepszonego podfoza petnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronng z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2,
¢ 15 cm warstwa dolna ulepszonego podioia petnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronna, z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2.
4. Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych i wzmocnionych chodnikéw:
¢ 8 cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego z betonu z fazkg o wytrzymatosci na $ciskanie
minimum 50 MPa,
e 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
e 22 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co
najmniej 80%,
e 16 cm warstwa ulepszonego podioia petnigca réwnoczesnie funkecje mrozoochronng z mieszanki
zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2.
5. Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdw:
¢ 4 cm goérna czesc warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
#» 4 cm dolna czedc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
= 15 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,
¢ 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR.
6. Konstrukcja chodnikow:
¢ 6 cm kostka betonowa brukowa z fazkg koloru naturalnego betonu,
e 4 cm podsypka cementowo-piaskowa |:4,
e 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR.
7. Konstrukcja zjazdéw dla KR1:
a) w ciggu drogi dla pieszych i rowerdéw:
e 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (gdrna cze$¢ warstwy Scieralnej),
« 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (dolna czes¢ warstwy scieralnej),
e 15cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku
CBR co najmniej 60%,
¢« 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR,
e 17 cm warstwa ulepszonego podtoza pefnigca rownoczesnie funkcje mrozoochronng z mieszanki
zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2,
b) poza ciggiem drogi dla pieszych i rowerdw:
¢ 8cm kostka betanowa brukowa koloru czerwonego z fazkg o wytrzymatosci na éciskanie minimum
50 MPa,
e 4 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej |:4,
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* 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku
CBR co najmniej 60%,
¢ 18 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem CNR,
+ 15 cm warstwa ulepszonego podtoza petniges réwnoczednie funkcje mrozoochronng z mieszanki
zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2.
1. Konstrukcja nawierzchni na placu manewrowym do serwisu istniejacych separatoréw kanalizagji
deszczowej (na dzialce nr 20111/2 oraz nr 20108):
¢ 18xl 8x18 cm warstwa kostki granitowej nieregularnej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
¢ 6cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 22 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co
najmniegj 80%,
* 15 cm warstwa gorna ulepszonego podioza pelnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronng, z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2,
¢ 15 cm warstwa dolna ulepszonego podtoza petnigca réwnoczesnie funkcje mrozoochronng, z
mieszanki zwigzanej cementem (z betoniarki) C1,5/2.
Do zrealizowania inwestycji potrzebne bedg, miedzy innymi, nastepujace podstawowe surowce i
materiaty:
e nawierzchnia bitumiczna jezdni ok. 8935 m?,
¢ nawierzchnia bitumiczna drogi dla pieszych i rowerdw ok. 3340 m?,
¢ nawierzchnia chodnika z betonowe] kostki brukowej ck. 2950 m?,
¢ nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o wzmocnionej konstrukeji ok. 185 m2,
e rampa dla pieszych ok. 97 m?,
e nawierzchnia z kostki kamiennej ok. 745 m?,
® nawierzchnia wyspy z betonowej kostki brukowej ok. 6,5 m?,
» nawierzchnia utwardzenia z betonowej kostki brukowej ok. 213 m?,
¢ nawierzchnia jezdni na wyniesieniu z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego ok. 588 m2,
¢ nawierzchnia jezdni na wyniesieniu z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego ok. 260 m?,
e nawierzchnia stanowisk postojowych z betonowej kostki brukowej ok. 183 m?,
e kraweiniki granitowe 15x30 cm 3080 m?,
e oporniki granitowe 12x25 cm 472 m?,
e obrzeza betonowe 6x20 cm 1855 m?2,
e obrzeza betonowe 8x30 cm 2615 m?,
e plyty azurowe 16 m3,

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z technicznymi rozwigzaniami
drogowymi niezbgdnymi dla prawidfowego zrealizowania inwestycji. W ramach wycinki przewiduje sie
usunigcie 9 drzew i bedg to: klon pospolity 1 szt. (Acer platanocides), zywotnik zachodni 3 szt. (Thuja
occidentalis), lipa zwyczajna 1 szt. (Tilia plalyphylios), robinia akacjowa 1 szt. (Robinia pseudoacacia),
jesion wyniosty 1 szt. (Fraxinus excelsior), lipa szerokolistna 1 szt. (Tilia plalyphyllos), klon kulisty 1 szt.
(Acer globosum). Wycinka kolidujacego drzewostanu powinna by przeprowadzona poza okresem
legowym ptakow, tj. od | marca do 15 pazdziernika.

Wody opadowe i roztopowe pochodzi¢ bedg z terenéw utwardzonych (m.in. drog, ciggéw
pieszych i rowerowych), terenéw zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz z terendw zielonych.
Zbierane bedg przez projektowane wpusty sciekowe uliczne i odprowadzane projektowanym uktadem
kanatow deszczowych o sSrednicy zewnetrznej od 160 do 600 mm. Dodatkowo ukfad projektowane]
kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody powierzchniowe naptywajace na korpus drogi. Kanaty
gidwne o parametrach: érednica materiat dtugos¢ 600 zelbet 302 mb, 500 zelbet 300 mb, 400 zelbet 331
mb, 300 zelbet 312 mb - razem 1245 mb. Zestawienie przykanalikéw §rednica materiat dtugoéé 200 Pp-
B 396 mb. Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji deszczowej beda studnie rewizyjne, studnie
inspekcyjne oraz wpusty deszczowe. Studnie rewizyjne wykonane beda z kregéw betonowych o érednicy
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wewnetrznej od 1000 do 2500 mm, tgczone na uszczelki, wykonane z betonu kl. min. 05/45. Wpusty
deszczowe wykonane bedg jako prefabrykat betonowy o srednicy 500 mm, z osadnikiem o gtebokosci
min. 0,75m, z betonu ki. min. 05/45. W ciggu ulicy Nowogrodzkiej zaprojektowano tgcznie 93 wpustow
deszczowych. Urzadzeniami oczyszczajacymi scieki deszczowe bedg osadniki wpustéw deszezowych oraz
istniejagcy ukiad oczyszczania wdd deszczowych. Po oczyszczeniu Scieki beda spetnialy wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédlagdowe] z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

Przewiduje sie, Ze podczas realizacji i uzytkowania projektowanego przedsiewziecia powstang ponizsze
odpady:

e kod 03 03 01 - pnie usuwanych drzew, ich konary, gatezie oraz karpy - okoto 10 mp,

e kod 17 05 04 - humus ok. 2000 rn? ztozony na hatdy a nastepnie wykorzystany ponownie w

pdiniejszym okresie ww. inwestycji,

¢ kod 10 13 14 - kraweiniki, obrzeza chodnikowe oraz elementy betonowe nawierzchni

chodnikéw pochodzgce z rozbidrki, gruz i inne odpady pochodzace z rozhidrek - szacunkowa
ilo$¢ okoto 120 ton.,

¢ kod 17 05 04 - nadmiar gruntéw pochodzgcych z wykopow, a niewykorzystanych na budowie

do wykonywania nasypdw - odwiezienie poza teren budowy - przewidywana ilo3é: okoto
1400 rnd.

Odpady te zostang przewiezione transportem samochodowym w miejsce wskazane przez
Inwestora (jesli Inwestor wykaze zainteresowanie ich odzyskiem) lub na baze Wykonawcy Robdt do
racyklingu lub utylizacji. Grunty uzyskane z wykopdw w trakcie prowadzenia robét ziemnych zostang
wywiezione poza teren budowy i zagospodarowane z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony
$rodowiska. Na etapie budowy i uzytkowania drogi nie przewiduje sie wystepowania odpadéw o
charakterze komunalnym. Gospodarowanie odpadami pochodzgcymi z budowy i uzytkowania drogi
nalezy prowadzi¢ wytgcznie przez podmioty to tego uprawnione, z nalezytg starannoscig oraz w sposéhb
zapewniajacy zabezpieczenie srodowiska przed ich wptywem, zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.,
o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdin. zm.). Wszelkie maszyny oraz sprzet uzywany do transportu
odpaddéw powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ wymagane badania techniczne. Osoby wyznaczone do
prac przy odpadach przez wykonawce robét, powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia.

W dniu 17 lutego 2023r. weszta w zycie |l aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2023r. poz. 300). Zgodnie z
ww. planem teren przedsiewziecia znajduje sie w zlewni Jednolitej Czedci Wod Powierzchniowych
(JCWP): 0 nazwie ,tomzyczka” kod:PLRW20001026369, ktdra jest monitorowang czescig wod, jej status
okreslono jako naturalng czes¢ wdd, stan oceniony zostat jako zly, a z oceny stanu wynika, iz jest ona
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego. Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrodet komunalnych rozumiang jako
wzbogacanie wod biogenami, w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony
wzrost glondw oraz wyiszych form zycia rodlinnego, w wyniku ktdrego nastepujg niepoigdane
zaktdcenia biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych waéd.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wdd
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub siinie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich
stanu ekologicznego i stanu chemiéznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Czeéci Wéd
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200051. Wediug Planu dla JCWPd PLGW200051 stan chemiczny i
stan ilosciowy jest dobry, a ryzyko nieosiggniecia celu Srodowiskowego jako niezagrozone. Na podstawie
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art. 59 ustawy Prawo wodne celem Srodowiskowym dla jednolitych czeéci wéd podziemnych jest
zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczes, zapobieganie pogorszeniu oraz
poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
migdzy poborem a zasilaniem tych wod tak aby osiggnaé ich dobry stan. Wedtug Planu stan ilosciowy i
stan chemiczny jednolitej czesci wdd podziemnych PLGW200051 zostat oceniony jako dobry, a ryzyko
nieosiggniecia celu srodowiskowego jako niezagrozone.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami marskimi oraz poza chszarami
gorskimi i le$nymi. Przedsigwziecie nie jest pofozone na obszarach wodno - bfotnych lub innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujéé rzek. Znajduje sie
takze poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami przylegajacymi do jezior.

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest w cbrebie Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych
(GZWP) nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr 215).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig zgodnie
art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478 ze zm.).

Zrédtem emisji hatasu oraz zanieczyszczeri do powietrza na etapie budowy uznano cieiki sprzet
wykorzystywany podczas prac zwigzanych z wykonaniem przyjetej niwelety dla planowanej drogi, a
takie prace zwigzane z dowozem materiatéw budowlanych i wykonywaniem przebudowy. Analiza
przedtoionej dokumentacji pozwala stwierdzié, ze emisja zanieczyszczer pylowo-gazowych oraz
akustycznych nie bedzie stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwodci dla Srodowiska, oraz ustgpi wraz z
zakonczeniem robot. . : o
W celu zmniejszenia negatywnego wptywu na érodowisko w trakcie trwania etapu realizacji inwestvcii
przestrzegane powinny byvé miedzy innymi poniisze zasady:

¢ przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca prac zobowigzany jest do analizy
terenu przeznaczonego pod inwestycje pod katem wystepowania gatunkéw chronionych roélin,
grzybow i zwierzat oraz siedlisk ptakéw, stwierdzenie wystgpowania ww. przypadkow nalezy
zgtosi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

e wiasciwy czas i pora realizacji robét z udziatem sprzetu wywotujacego hatas, praca sprzetu
mechanicznego tylko w porze dnia, tj. w godz. 6:00-22:00,

¢ staranne gromadzenie odpadow z rozbidrki i powstajagcych w wyniku realizacji proceséw
technologicznych z sukcesywnym ich wywozeniem z budowy do zakfadéw recyklingu, a w
przypadku odpadéw nie nadajgcych sig do recyklingu na licencjonowane sktady odpaddw,

* zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewdw (ochrona pni drzew, ochrona bryly korzeniowej,
profesjonalne przyciecie gatezi, ktére w wyniku realizacji projektu znalazty sie w skrajni
drogowej),

¢ nalezyte odwodnienie placu budowy, zachowanie naleiytej czystosci wéd powierzchniowych i
podziemnych,

* powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze zbierane bedg do przenoénych sanitariatéw i wywozone
przez wyspecjalizowane firmy do zlewni $ciekéw,

e podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowalne,

¢ w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

W celu zidentyfikowania mozliwego bezposredniego i poéredniego wplywu inwestycji na
srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi
elementami dokonano analizy parametrow przedsiewzigcia okreélonych w art. 63 ust. | ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r.:

1. Rodzajiskalg przedsigwzigcia, ktdre z racji charakteru nie pocigga za soba zagrozen, tym bardziej
znaczacych oddziatywari: rozbudowa drogi gminnej, catkowita dtugos¢ przebudowywanej drogi
wynosi okoto 1510 m, powierzchnia przeznaczona pod realizacje inwestycji — ok. 2,6 ha.
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Realizacja inwestycji zapewni: niskg emisje hatasu, obnizenie zuzycia paliwa {zmniejszenie emisji)
oraz propagacji hatasu komunikacyjnego poprzez utozenie nawierzchni bitumicznej, co poprawi
lokalne warunki Srodowiskowe, zwigkszenie bezpieczenstwa uiytkownikéw korzystajacych z
drogi, zdecydowane poprawienie komfortu jazdy, zmniejszenie awaryjnosci pojazdéw, skrdcenie
czasu jazdy na tym odcinku drogi.

2. Woykorzystanie zasobdw naturalnych — podczas realizacji przewiduje sie wykorzystywanie
surowcow (materiatow) budowlanych ogélnodostepnych, posiadajgcych atesty badz swiadectwa
dopuszczenia tzn. nie wpiywajgcych negatywnie na $rodowisko badz zdrowie ludzi, w trakcie
eksploatacji przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne.

3. Planowane przedsigwziecie nie jest powigzane z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do
kumulowania sie oddzialywan przedsigwzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

4. Przedmiotowe przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych. W trakcie realizacji przedsiewzigcia, okresowo nastgpi wzrost poziomu hatasu,
emisji spalin, zapylenia w zwigzku z pracg ciezkiego sprzetu budowlanego i s$rodkéw
transportujgcych materialy budowlane. Prace bedg prowadzone w porze dnia. Po ich
zakoniczeniu ewentuaina ucigzliwos¢ ustanie. Negatywne oddziatywanie na $rodowisko
gruntowo-wodne w trakcie budowy bedzie eliminowane poprzez wiasciwe prowadzenie prac
budowlanych, sprawnyin sprzgtem {nie powodujgcego wycdiekéw paliwa i .oleju). Odpady
powstajgce na etapie realizacji | eksploatacji bedg selekcjonowane, a nastepnie przekazywane
uprawnionym cdbiorcom.

Usytuowanie przedsigwzigcia — teren inwestycji zlokalizowany jest pozz obszarami

podlegajgcymi ochronie w mysl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.

2023r. poz. 1336 ze zm.).

Analiza materiatu dowodowego pod kgtem dalszych wymagarn zawartych w art. 63 ust. | ww.

ustawy wykazata, ze realizacja wnioskowanego przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska,

w tym réwnie? przy: istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszczania sie $rodowiska i

odnawiania sig zasobow naturalnych, walordw przyrodniczych i krajobrazowych. Przedsiewziecie nie

bedzie roéwniez realizowane na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone, na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja o

znaczeniu lokalnym. Skala i usytuowanie przedsiewziecia nie wpltynie negatywnie na klimat i jego zmiany.

Analiza przediozonego materialu dowodowego wykazata, Ze powstate w czasie eksploatacji i

potencjalnej likwidacji przedmiotowej inwestycji ucigzliwosci nie wykroczg poza teren nieruchomosci

objetej wnioskiem.

Poprawa uktadu komunikacyjnego na odcinku ul. Nowogrodzkiej wptynie korzystnie na redukcje
emisji spalin, hatasu i drgart spowodowanych ruchem pojazdéw. Modernizacja ww. drogi zdecydowanie
przyczyni sie do usprawnienia organizacji ruchu w tym rejonie.

Biorgc pod uwage usytuowanie planowanego przedsigwzigcia, jego rodzaj i skale, w ocenie
organu, jego eksploatacja nie bedzie stanowita znaczne] ucigiliwosci. Planowane zamierzenie
inwestycyjne bedzie miato zasigg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania). Po przeanalizowaniu
cafosci zgromadzonego materialu w przedmiotowe] sprawie, biorgc pod uwage rodzaj i skale oraz
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko uznano, iz odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia jest uzasadnione.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono stronom postepowania
czynny w nim udzial, a przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego strony zostaty poinformowane o zebraniu materiatu dowodowego, mozliwosci
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zapoznania sig z nimi, wniesienia ewentualnych uwag, zastrzezeri czy wnioskéw. W okreélonym terminie
strony nie wniosty uwag, zastrzezen i wnioskow.

W wyniku otrzymanych stanowisk, uzgodnien oraz przeanalizowania catosci akt sprawy tut. Organ
stwierdzil, ze skala i rozmieszczenie przedsigwzigcia nie powoduje negatywnego oddziatywania na
$rodowisko, przedstawione formy zabezpieczer i rozwigzan chronigcych $rodowisko sa wystarczajace do
wydania decyzji. Majgc powyisze na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko
przed wydaniem niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w tomzy za posrednictwem Prezydenta Miasta tomza, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z, Prezydenta Mias!
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Zataczniki:
1. Zatgcznik nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o

udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko.
Otrzymuja:
1.  Prezydent Miasta tomza
petnomocnik - Zygmunt Bieryto
ul. Modrzewiowa 19, 16-061 Juchnowiec Koscielny
2. Pozostate strony poprzez obwieszczenie
3. afa
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
Wydziat Spraw Terenowych Il w tomzy
ul. Nowa 2, 18-400 tomia
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tomazy
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 156, 18-400 tomza
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Ostrotece
ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroteka

Akceptowot: Przemystaw Chelstowski Naczelnik Wydziaiu Gospodarki Kemunalnej i Ochrony Srodowiska, tel. 86-2156788
Oprocowat: Bartosz Wiktorzak Inspektor WGK Urzedu Miejskiego w tomzy, tel, 86-2156792

Za zgodnosc¢ z/aryginatem
inz, Zygropgt Biervio

Upr. Nr BLABTIETY E£/B8/94
ne ewid. PIIB PDL/BD/0OGS,/ (1
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PREZYDENT

MIASTA tOMZA
Stary Rynek 14, 18-400 tomia

Zatgcznik nr 1
do decyzji WGK.6220.20.2023.BW
z dnia 1 lutego 2024r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

Realizacja przedsiewzigcia polega na ,Rozbudowie ulicy Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastrukturg
techniczng”.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o nr ewid.: 20400, 20765/1, 20158/1 (dziatka utworzona
po podziale dziatki nr 20158), 20199/5 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 20199/3) i 21793/1
(dziatka utworzona po podziale dziatki nr 21793), obreb geodezyjny tomia 2, oraz na dziatkach o nr ewid.:
10132/2, 10140/13 (jest to dziatka w catosci wigczana w pas drogowy ulicy Nowogrodzkiej), 10132/1,
10143/1 (dziatka utworzona po podziale dziatki nr 10143) oraz 10147/1 (dziatka utworzona po podziale
dziatki nr 10147), obreb geodezyjny tomza 1.

Ponadto realizacja inwestycji wymaga terendw, ktérych wykorzystanie bedzie ograniczone (czasowe
zajecia terenu): w obrebie geodezyjnym tomza 2 na dziatkach: 20047, 20109/1, 20110, 20106/4, 20107,
20111/1, 20111/2, 20108, 24025, 20155, 20156, 20158/2 (numer po podziale dziatki 20158), 20161,
20163, 20164, 20165, 20166, 20123, 20124, 20126, 20127, 20132, 2013 1, 20136, 20137, 20200, 20204/2,
20204/1, 23786/2, 20766, 20767, 20769, 20770, 20771/1, 20774, 20776, 20778, 20779, 20780, 20781,
20805/2, 20806/1, 20811, 20812, 20813, 20832/2, 20833/2, 20836, 20837, 20847/1, 20847/4, 20855,
20856/1, 20856/2, 20859, 21729, 21766, 21772, 21774, 21776/3, 21777 oraz 21780, w obrebie
geodezyjnym tomza 1 na dziatkach: 10208/1, 10208/2, 10207, 10133, 10144, 10147/2 (numer po podziale
dziatki 10147), 10148, 10085, 10149, 10176, 10115, 10116/1, 10117, 10121, 10124/2, 10124/4, 10125/2
oraz 10128.

Realizacja inwestycji wymaga obustronnego poszerzenia pasa drogowego w celu dostosowania do
obowigzujacych wymagan, w tym celu niezbedny bedzie podziat czterech sasiednich dziatek.

W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnig bitumiczng o nieregularnej szerokoséci w ztym stanie
technicznym z licznymi zdeformowaniami. Chodniki wykonane z kostki betonowej brukowe]. Jak wskazano
w KIiP celem przedmiotowego przedsigwzigcia jest budowa nowej nawierzchni drogi, wymiane zwieiczen
studni kanalizacyjnych znajdujacych sie w jezdni, poprawe geometrii ulicy oraz skrzyzowar. W ramach
niniejszej inwestycji, projektuje sie kanalizacje deszczows, ktéra poprawi dotychczasowy,
niekontrolowany sptyw wéd opadowych i roztopowych na przylegajace posesje.

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z technicznymi rozwigzaniami drogowymi
niezbgdnymi dla prawidtowego zrealizowania inwestycji. W ramach wycinki przewiduje sie usuniecie 9
drzew i beda to: klon pospolity 1 szt. (Acer platanoides), zywotnik zachodni 3 szt. (Thuja occidentalis), lipa
zwyczajna 1 szt. (Tilia plalyphyllos), robinia akacjowa 1 szt. (Robinia pseudoacacia), jesion wyniosty 1 szt.
(Fraxinus excelsior), lipa szerokolistna 1 szt. (Tilia plalyphyllos), klon kulisty 1 szt. (Acer globosum).
Wycinka kolidujgcego drzewostanu powinna by¢ przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, tj. od
| marca do 15 pazdziernika.

Wody opadowe i roztopowe pochodzi¢ bedg z terenéw utwardzonych (m.in. drég, ciggdw pieszych i

rowerowych), terenéw zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz z terenéw zielonych. Zbierane
beda przez projektowane wpusty sciekowe uliczne i odprowadzane projektowanym ukiadem kanatéw



deszczowych o Srednicy zewnetrznej od 160 do 600 mm. Dodatkowo ukiad projektowanej kanalizacji
deszczowe] odprowadzac bedzie wody powierzchniowe naptywajace na korpus drogi. W ciggu ulicy
Nowogrodzkiej zaprojektowano tgcznie 93 wpustow deszczowych. Urzgdzeniami oczyszczajgcymi Scieki
deszczowe bedg osadniki wpustéw deszczowych oraz istniejgcy uktad oczyszczania wéd deszczowych. Po
oczyszczeniu scieki bedg spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkadliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych.

Staranne gromadzenie odpadodw z rozbiorki i powstajacych w wyniku realizacji proceséw technologicznych
z sukcesywnym ich wywozeniem z budowy do zakfadow recyklingu, a w przypadku odpaddw nie
nadajgcych sie do recyklingu na licencjonowane sktady odpadéw,

Prace realizacyjne prowadzone bedg wytacznie w godzinach dziennych tj. 6.00 - 22.00. Teren prowadzenia
prac realizacyjnych utrzymany bedzie w nalezytym porzgdku.

Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne toalety typu Toi - Toi. Scieki socjalno - bytowe beda
odbierane przez firmy zajmujgce sie wywozem nieczystosci ptynnych.

Przewiduje sie wykorzystywanie surowcow (materialéw) budowlanych ogélnodostepnych, posiadajgcych
atesty bad? $wiadectwa dopuszczenia tzn. nie wplywajacych negatywnie na $rodowisko badz zdrowie
ludzi.

Czesé terenu, na ktorym projektuje sie inwestycje tj. od skrzyzowania z ul. Glogera do skrzyzowania z ul.
Waojska Polskiego, stanowi teren, na ktérym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP)
nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr 215).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig zgodnie art. 16
pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478 ze zm.).

W trakcie realizacji przedsiewziecia, okresowo nastgpi wzrost poziomu hatasu, emisji spalin, zapylenia w
zwigzku z praca ciezkiego sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych materiatéw budowlanych,
prace beda prowadzone w porze dnia, po ich zakoriczeniu ewentualna ucigzliwos¢ ustanie.

Przedmiotowe przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii.

Biorgc pod uwage rodzaj i skale inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia katastrof naturalnych i
budowlanych zwigzanych z jej realizacja.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone lub istniej prawdopodobieistwo ich przekroczenia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania).

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie w my$l ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.).

7 ua. Prezydenta Miasta

Focste—"
w Chelstowski

:
inZ. Przemysta .
Naczelnik Wydziatu Gospodarki
K armmalnai i Dchrony rodowiska

el

Akceptowat: Przemystow Chefstowski Noczelnik Wydziofu Gospodarki Komunainej i Ochrony Srodowiska, tel. 86-2156788 2@ ZQC‘ané;/Z orygma%em

Opracowat: Bartosz Wiktorzak inspektor WGK Urzedu Migjskiego w tomazy, tel. 86-2156792 inz. Zy @MBFE«*‘O
Upr. Nr Bt/1 8 BL/88/94
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ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]
:‘.—10.’1:.7;&;@:3 waniu G4.01.2024 v,
W sprawrie : Lsviug

Przedmiot narady:

wania projoktowanej sieci uzbrojania terenu

Projektowzna kanalizacja deszczowa, hydranty przecivipozarowe, sieé
wodociagowa, rezerwa terenu sieci cieptovrniczej, linia kablowa
oiwiztlzniowa, rezerwa sizci elekiroencrgetycznej, linia
elekirocnerzetyczna kablovia | napowietrzna nN, kanalizacja :
teletechiniczng, kublowa i nagowistrzna sieé telekomunikacyjna .

toinza - miasto

Obrgb: tomia 1, dz.: 10085, 10115, 10115/1, 10117, 10121, .
10177/2,10124/4, 36125/2, 10128, 10132/1, 10152/2, 10133, 10143, |
I0LAG, TOYAT, 10148, 10240, 19176, 10207, 20208/, 10300/
Oaren: tomza 2, az.: 20047, 20107, 20108, 20105/1, 20110, 20111/1,
20111/2, 20125, 20124, 20126, 20127, 20131, 20132, 20136, 20137,
20153, 20156, 20158, 20161, 20163, 20164, 20165, 20165, 20199/3,
20204/1, 20204/2, 20100, 20756, 20767, 20768, 20770, 20771/1,
20776, 207?6, 20779, 20750, 20781, 20805/2, 20305/1, 20311,
20812, 20313, 20832/2, 20833/2, 20335, 20837, 20847/1, 20847/4,
20855, 20856/1, 20856/2, 208589, 21010/1, 21729, 21766, 21772,
21774, 21776/3, 21777, 21780, 21793, 23786/2, 24025, ul.
Noworrodzka

Whnioskodawca:

Inwestor: !

Przewodniczacy:

Projektant: |
|

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE INZ. ZYGMUNT BIERYLO
ul Modrzewwwa 18; 15 061 Juchnowiec Kosaelny

|
MIASTO tOMZA l
pl. Piac Star\,f Rynek 14, 18-400 tom:a :

ZYGMUNT BIERYEO Inne upr.: budowlane: B1/88/94 |

Bozena Kadiubowska

Sposéb przeprowadzenia narady: |

e.ektromczny !

7. 17 20231,

I
Data wphywu: i
PODSUMOWANIE NAR
Uzgodnione pozyty wnis
Lista uczesinizow TEelis .,',“" E"’.Q S WO Jj WAL 2 UWIERM
| S - PR, Jp T | o " 2 1, | |
g Inzwa instytusii Stanowishy | imig i pazvisto ucasinia |
i Sposdb uczestnictwa ' Uwagi i i
g T — - S —_— e T . = |
Dokument wygenerowat{a): Monika Nowowiejska, dn. 04-01-2024 11:12:17
Jeleli dokument jest wy:tawiony elektronicznie, ta niz wymaga podpisu analocowsego ani pieczecd, lecz wymaga podpisu elektronicznego,
Uw:ga: podpis elektroniczay jest nizwidoczny — mo’na go zweryfikowaé tylko odpov iednim programem
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1 | \WYDZIAL ARCHITEKTURY
URZEDU MIEJSKIEGO W
rorazy

| Eiektmnlr_zny

| WYDZIAL GGEPO DAR K

| KOMUMALNE] | CCHRONY

| $RODOWISKA URZEDU
i MIASTA w LOMZY

Stanowiske pozytywne | Tomasz Walczuk

Bez uwag |

< { |
Uczestnilc nieobecny na naradzie |

3 ' '\ﬂlrJSKEE FRZEDSI&BIDRSEWO

'ENLRGETYKI CIEPLNE] W
LDMZV 5P.Z0.0.
elektromczny

|
|
| ' |
|

Stanewisko pozytywne : Artur Klimaszewski

Bez Uwag

4 MIEISKEE PRZEDS!EBID \sruw |

Stanowisko pozytywne Krzysziof Duda i

| WODQCIAGOW § KANALIZACH | gep uwag i !

| LOMZY SP. 2 0.0,
| elektroniczny

§ | PGe DYSTAYBUCIAS.A.

| elaktroniczny
)

e evemme e Love iy

Stanowisko pozyiywns tfndrzej Zebrowski
V! poblizu urzadzen elektrosneraetycznych oraz w miajscu |

ckrzyiowania z istniejgcymi kablami - reboty wykonywac recznie 2

zachowaniem szczazolngj ostroznosci. Gdy zajdzie “oniecznosc kable

voylgrzyé spod napigcia,

{enes xobacny na narpdzla

A

.,?.“DG\!’] \]‘r’ Pi' [ 'Ju...-,

o
o

g LURZAD G PRZY UL

10 U‘%Z};D ﬂ\ni'\i‘(a HAD D\. ”J

U"“i’}( J‘”ily ‘YI}‘ST DWD

Ucze:tnik niack2eny na naradziz |

=cny N3 rare dzre

| Uc’as aiknico

Lr. asmmitniaebhacny na nar;dz;ﬂ

checny ha naradzie

Ucze.; nitnia

1 J 124D Gi‘"hd‘f VVEZM,

|
R
|
|
£

; 12 Un?;f-‘l:)G ANY ZBD.h A

Ucze;;’mi.’{ niackocny ha noradzie

Uezzstnii nieobecny na naradzic

|13 . URZAD MIASTA T EVIINY
i JEDWABNE

Uczes{mk meohecny na paradviz

|14 URZAD MIASTA [ GMINY
NOWOGROD

PO

INTEL'\NETOWA SP.Z20.0,

touesin, 15-207

i L P
! Blatysto’

e =I’cr3r| czny

! 16 PDLSKAS OLKA

| GATOWMICTWA 52.20. 0,

elektroniczny

Uczestnik meobecny na naradzie !

Stanowiso potytywnz Latkswska i

tio

,k\a
l

; Brak uwag

Star‘owlska pozytywne

| Adriana Sokolowska

Ga~cwnia \v ftomiy *vnosi ponizsze uvragi 1 :
Reahaaqe imwestycji nal-2y prowadzic zgotlnic z pismem |
PSGBI ZMSM.763,166.23 oraz Rozporzadzeniem v/ spravie warunkow

techmcznych jakim powinny odpovriadad sieci gazowe oraz ich [
s usytuowania, i

Dokumeant wygenerowai{a) Monika Mowc wigfska, dn. 04-01-2024 11:12:17

Jez=li dokument jest wystawiany elektronicznie, to niz wymaga podpi-u analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroniczaega.
Uwaga: podpis elektroniczny je 't ni- widoczny — mozna go aweryfikowaé tylka - dpowiednim prezramem
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2ad Marczatlawshi
U/sjewodztwa Podiasidago v
Biatymsioku
! elektroniczny

| ZAKEAD GOSTOLARKI
| KOMURNALNE] W SNIADOWIE

' Pozostale uwagi:

i1, Zachowa¢ minimalng odleglosé pozioma 0,5 m pomiedzy

! projektowarymi sieciami/przyigczami kanalizacji sanitarnej,
deszczovej, teletechnicznej, wodocigno ej, elektroenergetycznej a

| Istnigjgea/projektowang siecig gazowa, przy czym odleglosé nozioma

| w migjscach zbliteri pomiedzy éciankami urzadzen nie moze byc
mniejsza od 40 cm, zachowa¢ minimalng odlegiosci pozioma skraju

| projekiowanych slupow telekomunikacyjnych, ofwietieniowych,

' zasobnikéw kablowych, studni kzblowych, stupkdw optycznych od

istniejgcych gazociggow PE - 0,5 m.

2 Zachowac minimalng odl|2gtoé¢ pionowa 0,2 m pomiedzy sciankami

projektowanych sieci/przylgczy a Scianks istniejycej/projektowane]

sleci zazowe].

3V przyaadiu braku moziiviosci zachowvania powyiszych odles/osc |

nalezy wystapié do Oddziafu Zakladu Gazowniczego w Biatymstoku o '

v-arunki zabezpieczania/przyoudowy sieci gazovie] w miejscu 'olizji.

&MY przynadiu naruszenia strefy kontrolov anzj zazociyu (pas o

i seeral asci 1m z finiq Srodhiow polrywajacs sig 2 osl gazociazu) :
roboty zizmne nalzly prowadzic z nal=2ytg ostroinoscia, 2as v |
odizotosc mniejsze] niz 0,5 m roboty ziemne prowadzic recznie, lesli |
Zarzades drogi wymn s realizacji projetowanych siacif/proviocay
melody bezwykopowvs |, przed przystanieniem do veykenania, nalady

odkryt gazocigg w mizjscach skrzyze van, celem kontroli praci i
niedopuszczenic do uszkodzenia sivci zazowej.
'S¢y enawea zob ol ny oot do formalnego i shuter T o > ey

powiztomicnia Gazownia v tomiy (gazovnialomza@psgaz.pl; tel. |
85 675 65 29) o rozpoczgciuv i zakarizzeniu prac budouvlanych w
olirohie przebiegy siaci zazoviej.
6.Preyd przystapienicm do prac tudovlan, ch wylenawea winien
s abtuainpaebian | raodhnst
7\ proypadiu usziodzenia sieci gazovee] (przez co nalozy rozumiac
rdwaniez usziodzeniz/zarysownnia rury PE na ginbokoss 10% grubosci
ianvi) odpowicdziair 22 prawng za jej stuiki oraz D oszt
T provey panicsizwy honoviea,
8. falziy univad wiiany Zruntu w odleghtoscl mniejsze] niz 0,5 m od
' eci maraw o], VY praynadku naruszenia podsypli lub obsypki rery
saimw o naledy ji wdbwarzyd pray 2ochovianiu taj samej aranulagji
pizsiku, niedopuszczalne jest jej viylonsnia gruntem rodzimym,
| znvizrajgoym kamienie, gruz, czesci organiczne, zmarzling. |
Qdtworzye nalety rdwnis? uszhodzone oznakov-anie sieci gazowej
{rasme, drut syznalizacyjny).
9.W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektawanega |
' uzbrojznia podziemnego z istniejrca siecia gazowa (przcz co na'ezy i
rozumied nie zachowanie odleglosci okredlonyeh w pkt. 1172, '
| wylkonewca jest zobowigzany do powiadomienia o tym Zakiad
Gazowniczy w Binlymstoku — Dziaf Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
celem raz.sigzaniz problemu technicznago.
- 10V ykenawca zobowiazany jest do:
- odtworzznia na swoj ko szt naruszonej struktury gruntu w obrehie
; sieci gazowej,
' - odtworzenia oznakowania sieci zazowej w przypadku
+ uszke dzenia/zotarcia,
|- zabezpizczenia sieci zazowej na czas prowadzenia robdt ziemnych,
- skutecznego powiadomienia o dacie rozpoczecia | zakoniczenia robot
| v obrebie strefy kontrolowanej sazociazu. f

N L S
przekieg i racdnn Bl

| . S o = -

| = - ? " o
| Stanowishka pozytywne Andreaj Grabaueshd

i Brak uwag.

i Uczestrik nizobecny na naradsie

Dokument wygenerov,ai{a): Monika Nowowiejska, dn. 04-01-2024 11:12:17

Jezeli dokument jest wystawion; elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga poripisu elektronicznezo.
Uwga: podpis el cktronicany jest niewidoczny — mozna po 2v eryfikowad tylko edpowiednim programem
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12 ZATEAD USEUG { Uczestnit nicobecny na naradzie
KOMUNALIYCH GMINY |
LOMER
ul. Marii Sidodowshigj-Curiz |
ia |

LT = VEEESErEN PHE, =2 == —

‘ | PROJEKTOWANIE W i

Wiiloskadavica . | BUBOWNISTWIE INZ.
e ! | ZYGTAUNT BIERVED

Tradf nroickolu zostnta uzgodnions z csobami, ktdra ucrestniezyiy w naradzia wylacenie za pamocs éraditdw komuni'tazii
elektroniczne].

Na obszarze uzgodnienia znajduja siz nastepujgce punkiy osnowy secdezyjnej: 254.142-1035, 244.142-1036, 244.1432-
103603, 244,142-103504, 24 4£,142-103605, 244.142-103606, 244.142-1037, 244,142-103701, 244.142-103702, 244,17 2-
103703, 274.142-103704, 244.142-1038, 244.142-103804, 244.142-103505, 24£.142-103505, 244,142-103207, 244.142-
103504, 247,142-1033, 2/14.142-103902, 244.142-103505, 274.142-103506, 244.142-1630, 244.142-163001, 244.142-
163002, 244.142-163007, 244,142-163008, 244.221-1015, 244.221-101803, 2:4,231-1018C4, 244 .231-1019, 244.231-
101501, 244.231-101302, 244.231-101503, 244.231-101504, 24£.231-101905, 244,231-101805, 274.251-1020, 244.231-
102001, 244.231-102002, 224,231-102003, 244.221-10200<, 244.231-1023, 244,231-102301, 244 231-102302, 244.231-
102303, 244.231-102304, 244,231-1024, 241.231-102403, 244.231-102404, 244.231-102407, 2-14.231-102408, 24 1.231-
1025, 244 ,231-102503, 244.231-102504, 244.231-1025, 241.231-102601, 244.231-102602, 244.231-102£03, 241.231-
102504, 244.231-102615, 244.231-1026086, 244.231-102607, 24-.231-102608, 244.221-1027, 2+4.231-102702, 244.231-
162704, 244 231-1028, 244 255-102801, 244.231-102002, 7. 231-102500, 244,231-1029, 244 231-102001, 244,237
102502, 244.231-102903, 244,231-102904, 244 231-102905, 244.231-1025906, 244.231-1030, 244.231-103001, 244.231-
103002, 244.231-103003, 244.231-103004, 244.231-103005, 244.231-103006, 244.231-103205, 244.231-103205, 24 .231-
113503, 244.231-112504, 204 231-113505, 244,231-113505, 244.231-114105, 244.231-114106, 244.231-111201, 244.231-
1347207, 244,231-114204, 244.231-1122056, 240 231-125467, 244 331-126404, 244.231-126405, 244.231-125405, 274.231-
1267, 24.1.231-1255, 2.04,231-125001, 244.2531-126802, 244.201-125304, 244.251-1543, 244.231-154403, 2°4,231-154404,
254.231-154405, 244.231-154406, 244,231-154501, 244.231-157502, 244.231-1546, 244.231-154505, 244.231-154506,
244.231-154703, 244.231-154704, 244,231-507/1, 244.231-507/2, 204.231-507/3, 24420505, 24420505, 719529.2.5001,

Signed by /
Podpisano przez:

Bazena
Kadtuborrska

................ AT Date f Data:
................. e 2024-01-0812:32

Podpis pracwe. S narady
POULCZENIE:
L. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposebie, taerminie i miejscu przzprowadzenia narady koordynacyjnaj
zgodnie z ustawg Prav.o geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 2z pbin. zm.}. W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustavey w naradzie koordynacyjne] mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnegj, v+ szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamicnigtymi, v przypadku sytuoviania czesci projektovwanych
sieci na tych terenach,
2. Niniejsze uzgodnienie vivkonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moize nie zawierac projektow wszyst'ich urzadzen
podziemnych nie podlegajroych uzgodnizniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2 2021
r. poz.1820 z péin. zm.).
3. Znaki zoodezyjne, urzadzonia zubeznieczajgee tz inaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronic w mysl art. 15 ustawy
Prawo goodezyine i kartograliczne (t.). Dz. U.z 2021 r. poz.1520 z péin. zm.).

Dokumentwygenarowal{a): Monika Nowo viejska, dn, £4-01-2024 11:12:17
Jeiali dokument jest w,stxosiony elektronicznia, to nie wymara podpisy analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpi u elektroniczneso.
Uwaga: podpis clektroniczny je-t niewidaczny — mozna 40 2eonyfitowac tylko odpov..adnim programem

Strona d z 4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstva i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: "Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy wraz z infrastruktura
techniczng"

INWESTOR: Prezydent Miasta Lomza

. 18-400 Lomza
ul. Stary Rynek 14

ZESPOL AUTORSKI

BRANZA DROGOWA

PROJERNTANT: / SPRAWDZAJACY:
inz. Zyvamunt Biervio mer inz. Grzegorz Biervlo
upr. BI/I61/83. BY/ 88/64 s upr. nr PDLAOU4 1/POODI S
wospeedrogt 1 most, / wspec. nZynieryingj drogowej
bez vgraniczen hez ograniczen

BRANZA SANITARNA 1 ~
PROJERKTANT: SPRAWDZAJACY:
mer inz, Janugz Michal Filipkow:ki mar ing Artur Klimaszewski
upr. nr PDL 0067 PWOS/15 w zakiesie sieei, upr. nr BI202°01 w zakresic sicei,
mstal 1urzgdzen wod.- kan., imstal. 1 urzgdzen wod .- kan.,
cieplnych, wentylae, 1 gazowych cieplnych, wentylac. 1 gazow, :h
bex ograniczen bex ograniczen

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mer inz Pawel Stasiok mgr inz. Tomasz Wnorowski

upr. ne PDL 0132/ POOE 08 v spec, ’ upr. nr PDLO 1SN POOE12 w spe
instal. w zakresie sicel, instal. instal. w zakresie sicei. instal.

i urzgdeen elektr. i clektroenerget. i urzadzen clektr. i elektrocnerget.

SPRAWDZAIACY:
mar inz. Radoslaw Stadnicki-Kolen

upr. nr DT-WEBT 02430.03/U upr. nr DTT-TU 02301020
wospee, instal, wtelekom. w specjaln. inst. w telekomypé
ez ograniczen bez vgraniczen

F o

Juchnowiec Koscielny, 22.02.2024 roku
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002  w sprawie
szezegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegolowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz inne obowiazujace normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych
(Dz. U.nr 118 z 2001 r. poz. 1263.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojoéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U, Nr 47
z 2003r.)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 22 lipca 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow  prac, wymagajgcych szezegolnej sprawnosci  psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 z 1996r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Zakres robd6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$§é realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Roboty beda zwiazane glownie z:

niezbednym usuwaniem drzew kolidujacyceh z projektowanymi rozwigzaniami,
usuwaniem humusu,

rozbiorkg jezdni, chodnikow, zjazdow, stanowisk postojowych, zatok autobusowych,
kanalizacji deszczowej z wpustami 1 przykanalikami,

rozbiorka sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi rozwigzaniami

oraz odbudowa tych sieci,

budowa jezdni,

budowa zjazddw,

budowaq drogi dla pieszych i rowerdw,

budowg chodnikdw,

budowg stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych,

budowga zatok autobusowych,

budowg wiat autobusowych,

wykonaniem zielencow,

budowa kanalizacji deszczowej z wpustami 1 przykanalikami,

budowg hydrantow,

wykonaniem remontu zwieniczen studni kanalizacji sanitarnej (wbudowanie brakujacych
pierscieni odciazajacych, wymiana uszkodzonych elementéw zwienczen. regulacja
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wysokosciowa wlazow do poziomu projektowanych nawierzchni),
- budowa oswietlenia ulicznego,
- budowg kanalu technologicznego.
W niektéryeh miejscach ograniczenia terenowe wymuszajg rozwiazania dostosowane do
tych ograniczen.
Konieczne jest zaprojektowanie sieci o$wietlenia ulicznego ze stupami. Jest to podyktowane
likwidacja sieci oswietleniowej na stupach PGE.
Roboty ziemne i roboty zwigzane z budowg nowej i przebudows istniejacej infrastruktury
technicznej b¢da wykonywane w pierwszej kolejnodei, przy czym ze wzgledu na rozlegly
teren inwestycji, w cclu skrocenia cyklu jej realizacji, moga by¢ realizowane w tym samym
czasie roboty na kilku odcinkach (dziatkach roboczych), odpowiednio oznakowanych i zabez-
pieczonych. Pomiedzy dziatkami roboczymi powinny by¢ przerwy umozliwiajace prawidto-
we oznakowanie poszczegdinych dzialtek.

2. Wykaz istnicjgeych obiektow budowlanych

W pasie drogowym znajduje sig nastepujace uzbrojenie techniczne:
- kanalizacja deszczowa z wpustami i1 przykanalikami,

- kanalizacja sanitarna z przylaczami.

- ste¢ wodociggowa z przylaczami i hydrantami,

- sieé gazowa z przylaczami,

- sieci energetyczne,

- o$wietlenie uliczne.

- sieci telekomunikacyjne,

- sieé cieplna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Indzi

Na terenie projektowanej inwestycji sg odcinki linii energetycznych. Jest tez sie¢ gazowa.

Roboty realizowane beda w pasie drogowym, na ktérym rownoczesnie odbywaé sie bedzie

ruch pieszy i kolowy. co niewatpliwie moze mie¢ wplyw na bezpieczenistwo zaréwno zatrud-

nionych pracownikoéw jak i uzytkownikow drogi.

4. Wskazanie dotyczgee przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas realizacji
robdt budowlanych, okre§lajyce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

- odbywajacy si¢ ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robot (prace nalezy wykony-
waé zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym projektem organizacji ruchu),
- potrgcenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,

montaz elementow 1 urzadzen przy uzyciu dzwiga,

wykonywanie wykopow glebszych niz 1 m,

roboty wykonywane w pablizu kabli lub nadziemnych linii energetycznych,

obecnos¢ wykopdw i praca na réznych poziomach i pochylosciach,

upuszczenie narzedzia roboczego,

upadek montowanego elementu lub innego materialu budowlanego,

dzialanie zwigzkéw aromatycznych podczas wykonywania robét bitumicznych i malar-

skich

wplyw warunkow atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury).

1

I

1

5. Wskazanic sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
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Pracownika, ktory nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci
do wykonywania zadan, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad bezpieczen-
stwa i higieny pracy. nie wolno dopusci¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpie-
czefistwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe
szkolenia w tym zakresie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odbycic
przez pracownika instruktazy i szkolen powinno by¢ potwierdzone przez niego na piSmie
i udokumentowane w jego aktach osobowych. Pracodawca obowiazany jest na biezaco
sledzi¢ wszelkie zmiany przepisow dotyczacych szkolen w zakresie bhp. Szczegdlnie
wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw
i pracownikdow budowlanych realizowane byly wediug programéw dostosowanych pod
wzgledem tresci 1 formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku lub grupie
stanowisk.

Na szczegdlng uwage zashuguje zagrozenie zwigzane z wykonywaniem wykopow, gdyz
zdarza sig, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sq zacwidencjonowane na
mapach, a w naturze wystepuja. Bywa tez, ze te sieci wystgpuja w naturze w innym
miejscu niz na mapie. Zaleca si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego polozenia tych sieci
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do tego typu prac.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajycych niebezpie-
czenistwom wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezegdlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacjg, wmozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen

- instruktaz pracownikow

-wygrodzi¢ 1 oznakowaé miejsca prowadzonych robot budowlanych stosownie do ro-
dzaju zagrozenia 1 wedlug opracowanego projektu organizacji ruchu na
czas budowy 1 zatwierdzonego przez wlasciwy urzad. Jezeli w ramach dokumenta-
¢ji projektowej jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas budowy, a po-
tencjal wykonawezy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od zato-
zonej] organizacji ruchu na czas budowy. wykonawca robot powinien opracowac
swoj, dostosowany do wlasnych realidw projekt organizacji ruchu i pouzgadniaé
z zainteresowanymi instytucjami oraz zatwierdzié.

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony indywi-
dualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie. okulary, rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracj¢ przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym
i do$wiadezonym pracownikom

- okredli¢ micjsca 1 sposdb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zastosowaé drabiny dla wejscia i wyjscia z wykopu

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowaé kladki z balu-
stradg

- na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwsze] pomocy. a w znanym
dla wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery telefondw ratunkowych
1 interwencyjnych.

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszezeniem.

Ponadto:

- urzgdzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczyC¢ przed porazeniem pracow-
nikdéw 1 otoeczenia, a ich uzytkownikoéw przeszkoli¢c w obsludze maszyn i narzedzi
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elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna byé¢ zabezpieczona
przed dostgpem oséb nieupowaznionych. a w szczegoélnosci przed dzieémi.
Na kierowniku budowy ciazy obowiazek opracowania planu ..BIOZ™ w dostosowaniu
do konkretnego potencjalu wykonawczego firmy realizujacej roboty 1 zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury wyszczegdlnionym na stronie tytulowe] niniejszego
opracowania.

ZESPOL AUTORSKI

BRANZA

DROGOWA

’,

A,

PROJEKTANT:
nz. Zygmunt Biervlo
upr. BE161/83, Bl 8R/94

w spee.drogi 1 mosty

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Greegorz Biervlo

upr. nr PDL 0041 POOD'1S

W spec. inzvnierying drogowe)

bez ograniczen bez ograniczen
BRANZA SANITARNA !
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mer iz Janusz Michal Filipkowski

upr. nr PDL 0067 PWOS 13 w zakresic sicel,
instal. i urzadezen wod.- kan..

ciepinyei, weatylae. @ gazov yveh

bez ograniczen

mar iz, Artur Klimaszewski
upr. nr BI202/01 w zakresie sicel,
instal, i urzadeen wod.- kan .
cieplnych. wentylac. i gazowyeh
bez ograniczen

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawel Stasiak

upr. nr PDL 0132 POOE 08 w spec.
instal. w zakresie sicei, instal.

i urzadzen elekir. 1 ¢clektroenerget.

¢ e

SPRAWDZASACY:

mer inz. Tomasz Wnorowski

upr, nr PDL 0150 POOE 12 w spec.
mstal. w zakresie sieel, instal,

1 urzadeen elektr. i clektroenerget,

BRANZA TELEK

OMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:

iz, Dariusz Mocarski

upr. nr DT-WBT 02430.03 U
wospee. instal. wtelekonm.
hez ograniczen

SPRANWDZASACY:

mer inz, Radoslaw Stadnicki-K
upr. nr DTT-TU:02301 02 U
w specjaln. inst. w telek f
bez ograniczen
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SPEOHKA GAZOWNICTIVA

Poisk: Spbia Cazovmictwa sp. 2 0.0

Od dzid Zaklad Cazowniczy w Bialymetoku

ul. Ger, Stanistawa Sosabowsklego 24, 15-182 Biatystok
tel. 22444 33 33, faks 85 664 59 40

Dziat Zarzgdzania Majathkiem Sleciowym Projektowanie w Budownictwie
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24 inz. Zygmunt Bieryto
15-182 Bialystok ul. Modrzewiowa 19
tel. 8566 45 954, faks 85 66 45 980 16-061 Juchnowiec Koscielny

tormasz.kiluk@psgaz.pl

Wasz znak; Bialystok, 08.02.2024
Nasz znak: PSGBIL.ZMSM.763.022.24

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowe;..

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu rozbudowy ulicy Nowogrodzkiej

w Lomzy wraz z infrastrukturg techniczng - PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bialymstoku informuje, iz w dniu 08.02.2024 r. uzgodniono pozytywnie
przedmiotowg dokumentacje projektowg (nr uzgodnienia 34/B/2024) pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ 1,0m w pionie od projektowanej
nawierzchni do skraju gazociggu PE - dopuszczamy zachowanie min.0,8m.

2. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegloé¢ 0,5m w pionie od spodu warstwy
konstrukeyjnej nawierzchni projektowanej do skraju gazociggu - dopuszczamy
zmnigjszenie odlegtosci do 0,3m dla sieci gazowej w rurze ostonowe;j.

3. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ - 0,5m w poziomie od projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, sieci wodociggowej z hydrantami p. poz.,
energetycznej oraz skraju fundamentu stupa, kanatu technologicznego i kanalizacji
kablowej sieci telekomunikacyjnej wraz ze studniami do skraju sieci gazowej PE.

4. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegio$¢ - 0,3m w pionie od projektowane] sieci
kanalizacji deszczowej, energetycznej, kanatu technologicznego, kanalizaciji kablowej
sieci telekomunikacyjnej do skraju sieci gazowe] PE.

5. Dopuszczamy zachowanie pionowej odlegiosci min. 0,1m dia gazociggow
zabezpieczonych rurg ostonows.

6. Projektowang sie¢ energetyczng, kanatu technologicznego, kanalizacji kablowej
sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z siecig gazowg PE nalezy zabezpieczyé
rurg ostonowg o dfugosci min. 1,0m. Konce rury uszczelnié gazoszczelnie
(np. manszetami).

Polska Spolka Gazowniclwa sp. z 0.0 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku 5ad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Woyciecha Bandrowskiege 16 ul. Gen $tanis!awa Sosabowskiego 24, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
23-100 Tarnéw 15-182 Rialystok NIP 5252495411 » REGON 142738519 » KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zI
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7. Wykonawca zobowigzany jest - z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem - do
pisemnego powiadomienia PSG sp. z 0. 0. Zakfadu Gazowniczego w Biatymstoku —
Gazownia w tomzy o planowanym rozpoczgciu prac budowlanych w strefie
kontrolowane] sieci gazowe] - w celu umozliwienia kontroli przez pracownikow PSG
Sp. zo.0.

8. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw — szeroko$é¢ 1m
- nalezy wykonywa¢ z nalezytg ostroznoscig, natomiast roboty ziemne
w bezposrednim sgsiedztwie przewoddw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie
wykonawca roboét. Nie dopuszcza sig wymiany gruntu w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m
od sieci gazowej!

8. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzi¢ aktualny
przebieg i rzedne sieci gazowe;j.

10. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co nalezy rowniez rozumiec
uszkodzenie/zarysowanie rury PE na giebokos¢ wiekszg niz 10% grubosci jej $cianki)
odpowiedzialnosé prawng za jej skutki oraz koszt naprawy poniesie wykonawca.

11. Nalezy unika¢ wymiany gruntu w odleglosci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowe].
W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki brzewodu gazowego nalezy jg
odtworzy¢ przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej
wykonanie gruntem rodzimym, zawierajgcym kamienie, gruz, czesci organiczne,
zmarzline,

12. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowane] nawierzchni
i projektowanego uzbrojenia z istniejgcy siecig gazowa (przez co nalezy rozumieé nie
zachowanie odlegiosci okreslonej w pkt. 1 - 4), wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia ¢ tym Zaklad Gazowniczy w Biatymstoku — Dziatl Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym celem rozwigzania problemu technicznego

13. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;

- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/ zatarcia;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robét ziemnych;

- pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robdt w obrebie strefy kontrolowanej sieci
gazowej.

14. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Z powazaniem
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Orange Polska DM Projekt

Hurt Dariusz Mocarski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Scaleniowa 17/29
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury 15-780 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 21 lutego 2024 r.

Numer pisma: TTDSIKU/ 3686 /iB/24
Temat: Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastruktura techniczng - przebudowa i

zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgey uzgodnienia dokumentadii projektowej ( projekt wykonawczy ) :

=Rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej w tomzy wraz z infrastrukturg techniczng - przebudowa i
zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange Polska S.A”

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Kilienta uzgadnia pozytywnie
przedioZone opracowanie tylko | wytacznie odnosnie sieci telekomunikacyjnych wiasnosci Orange Polskaz
nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do przelozenia sieci telekomunikacyijnej dokumentacje nalezy uzupseinié o
niezbgdne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne (w tym decyzje
ZRID obejmujgcego projektowang przebudowe sieci telekomunikacyijnej ).

2. PrzeloZenie i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyijnej moze byé realizowana
wylgeznie w oparciu o warunki techniczne nr TTDSIKU/16916/23/IB z dnia 17 08 2023 r , oraz
dokumentacj¢ projektowa uzgodniong ninigjszym pismem.

3. Warunkiem przystapienia do przetozenia sieci telekomunikacyijnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.
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4,  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystagpi¢ z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia
prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik craz zasady jege wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgltoszenia w terminie krotszym niz 3 dni rebocze Orange
naliczy optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgodg na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/iwniosekonadzor.

W/w warunki wynikajg z koniecznosci zapewnienia ciagfosci funkcjonowania infrastruktury ijakos$ci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

5. Po zakonczeniu prac zwiagzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbioru
koncowego. Do odbioru nalezy przygotowaé | przekazaé¢ dokumentacie powykonaweczg (wraz z

plvta CD/DVD), zawierajaca m.in.

e decyzje administracyjna (kopie decyzji ZRID) z wyszczegoinieniem wszystkich nieruchomoéci
na ktérych bedzie ostatecznie zlokalizowana sie¢ Orange Polska. Przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych prawo do trwatego pozostawienia infrastruktury Orange Polska na
nieruchomosci gdzie zostanie ostatecznie zlokalizowana w tym prawo do korzystania,
eksploatacji, naprawy | konserwacji infrastruktury  telekomunikacyjnej, urzgdzen
telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do ich modemizacji oraz
odbudowy a takze stafego i niezwiccznego dostepu do nieruchomosci ( w tym wejscia i wjazdu
sprzetem) w celu wykonania czynnosci zwigzanych z wykonaniem prac o ktdérych mowa
powyzej co do urzadzen telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej | sieci
telekomunikacyjnej, zgodnie z ich przeznaczeniem

o dokumentacje powykonawczg uzupetniona o wymagane odbiory branzowe

e geodezje powykonawczg

¢ os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania cbiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dofaczy¢ do dokumentacji, kiéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. ibedzie zgtaszane organom scigania.



Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania

W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatoréw telekomunikacyjnych -
przebudowe oraz zabezpieczenie danych sieci nalezy uzgadniaé bezposrednio z wiascicielami/zarzgdcami
danej infrastruktury. Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za zakres; kompletnosé i sposdb rozwigzania
zaistniatych w zwigzku z realizacja danej inwestycji, kolizyjnych sieci w/w operatoréw. Orange Polska nie
ponosi z tytutu usunigcia przez Inwestora kolizji sieci innych operatoréw z inwestycijg jakichkolwiek kosztéw.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika . Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakiurze VAT, ktéra zostanie przesiana odrgbng korespondencia.

Z powazaniem
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