Ogtoszenie nr 2022/BZP 00033757/01 z dnia 2022-01-25

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Zgorzelcu — dokumentacja projektowa

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Zgorzelec
1.3.) Oddzial zamawiajacego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Domanskiego 7

1.5.2.) Miejscowos¢: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Zgorzelcu — dokumentacja projektowa

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7d6687c6-5e3d-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00033757/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-25 11:41

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004965/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.10 Dokumentacja projektowa w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane dot. zadania pn.
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Zgorzelcu

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.32.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamowienia: 240341,47 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 40650,41
PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia przyjecia robdt, razem z
decyzjami, uzgodnieniami i umowami, warunkami technicznymi, ekspertyzami, analizami i
pomiarami niezbednymi do ich uzyskania i prawidtowej realizacji inwestycji oraz petnienie
nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w
Zgorzelcu”, zwanej w dalszej czesci SWZ ,dokumentacjq”.

2.Zakres opracowania obejmuje kompleksowg termomodernizacje budynku przedszkola, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziatu. Powyzsze prace projektowe prowadzone bedag na
terenie dziatki nr 22 (Obr. VII, AM-6), tj. teren Przedszkola Publicznego Nr 9 w Zgorzelcu przy ul.
Powstancéw Slaskich 62, stanowigcy wtasnos¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec bedacy w trwatym
zarzadzie w/w przedszkola.

3.Dane techniczne budynku:

1) Powierzchnia zabudowy — 468,12 m2

2) Powierzchnia uzytkowa — 625,00 m2

3) Powierzchnia catkowita — 1.055,50 m2

4) Kubatura — 4.560,00 m3

5) Liczba kondygnacji — 2 nadziemne, 1 podziemna czesciowo podpiwniczona.

Konstrukcja budynku:
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1) Fundamenty — zelbetowe,

2) Sciany nosne,

a) Piwnic — beton gr. 24 i 30 cm,

b) Kondygnacji — bloki gr. 12 cm,

c) Ocieplone gazobetonem gr. 12 cm,

3) Scianki dziatowe:

a) Piwnic — cegta petna,

b) Kondygnaciji — cegta dziurawka,

4) Klatka schodowa:

a) Biegi zelbetowe,

b) Spoczniki prefabrykowane,

5) Stropy:

a) Piwnic — D2-3,

b) Kondygnaciji — ptyty kanatowe,

6) Konstrukcja dachu — murki z cegty dziurawki, na ktérych sg potozone ptyty korytkowe gr. 10
cm,

7) Stropodach — wentylowany,

8) Gzymsy — zelbetowe wylewane.

Budynek przedszkola posiada pomieszczenia biurowe, dydaktyczne, gospodarcze i techniczne.
4.Dokumentacja bedaca przedmiotem zamowienia powinna uwzgledniac:

1)Wykonanie termoizolacji $ciany od strony potudniowej budynku przedszkola,
2)Docieplenie $cian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

3)Wykonanie izolacji fundamentow wraz z opaskg wokét budynku,

4)Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola wraz z montazem zaluz;ji
zewnetrznych,

5)Wymiane czesci instalacji c.o. (grzejniki i podejscia),

6)Wprowadzenie automatyki pogodowej sterujgcej pracg systemu c.o. (tzw. krzywa
temperaturowa) wraz z opomiarowaniem — cieptomierz,

7)Modernizacje zrédet zasilania w ciepto,

8)Zaprojektowanie odnawialnych zrédet energii,

9)Zaprojektowanie wymiany instalacji cieptej wody uzytkowej do pomieszczen sanitarnych i
socjalnych,

10)Wymiane pokrycia dachowego wraz z termoizolacja,

11)Wykonanie remontu istniejgcych kominéw m.in.: przemurowanie, naprawa czap, tynkowanie,
12)Wykonanie nowych tynkéw w zamurowanych otworach okiennych,

13)Wymiane rur spustowych i rynien,

14)Wymiane instalacji odgromowej,

15)Remont ptyty stropu piwnicy,

16)Adaptacje pomieszczen piwnicy na archiwum zaktadowe,

17)Przebudowe i remont pomieszczenh piwnic na pomieszczenia magazynowe artykutow
zywnosciowych i chemicznych,

18)Remont tazienek i toalet z wymiang istniejgcej armatury,

19)Remont kuchni oraz zmywakdéw na parterze i na pietrze,

20)Adaptacje pomieszczen mieszkalnych przynaleznych do przedszkola na pomieszczenia
socjalne,

21)Remont z adaptacjq zejscia po schodach dla dzieci do sali terapii w piwnicy i na poziom
parteru od wschodniej strony budynku,

22)Rozbiorke i wykonanie nowej ptyty przykrywajacej pomieszczenie, w ktorym byt sktadowany
opat na zime wraz z izolacjg pionowgq scian,

23)Adaptacje pomieszczenia piwnicznego przy kottowni na sale terapii dzieci,

24)Remont wszystkich schodéw przy wejsciach do budynku,

25)Remont tarasow przynaleznych do budynku wraz z wymiang siedziska fawek,
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26)Remont schoddéw zewnetrznych od wschodniej strony budynku do pomieszczen piwnicznych
i prowadzacych na poziom parteru,

27)Zaprojektowanie wjazdu na teren placu zabaw i do budynku przedszkola do celow
przeciwpozarowych,

28)Zaprojektowanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw,

29)Demontaz i ponowny montaz istniejgcych punktow swietinych na elewacji budynku tj. opraw,
zestawu domofonowego, czujnika ruchu alarmu, kamer,

30)Demontaz i ponowny montaz anten,

31)Demontaz i ponowny montaz istniejacego klimatyzatora,

32)Demontaz i ponowny montaz istniejgcych krat na oknach od strony wschodniej budynku,
33)Wymiane istniejacych balustrad,

34)Wymiane systemu odprowadzenia wdd opadowych — rynien i rur spustowych,

35)Wymiane istniejgcej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w catym budynku.
5.Przedmiotowa dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania dla beneficjentéw realizujgcych
przedsiewziecia termomodernizacyjne, wspierajace efektywnos$¢ energetyczna oraz
propagowanie energii ze zrédet odnawialnych, dofinansowane w ramach Regionalnych
Programéw Operacyjnych jak i w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz krajowej.
Ponadto przy opracowaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ akty prawne takie jak:

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

2)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973);
3)Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2166);
4)Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848);

5)Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.);

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. Nr 120 poz. 1126);

7)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

8)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

6.Dla obszaru objetego opracowaniem, zostat opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, przyjety Uchwatg nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 pazdziernika 2009
r. Zgodnie z zapisami w/w uchwaty dziatka, na ktérej potozone jest przedmiotowe przedszkole
oznaczona jest symbolem: G12.UO — teren ustug oswiaty. Jezeli w trakcie opracowywania
dokumentacji stanowigcej przedmiot zamowienia, zostang wprowadzone zmiany
obowigzujgcego MPZP, Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednic¢ je w opracowywanej
dokumentacji.

7.Przy opracowaniu dokumentacji nalezy zaprojektowac rozwigzania uwzgledniajgce
dostepnosc¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w taki sposob, aby mogty korzystac z ustug,
obiektéw czy przestrzeni w sposdb samodzielny na rowni z innymi uzytkownikami, spetniajgc
niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z ustawa z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
8.Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zostat zawarty

w projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

9.Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce na dokumentacje bedacg przedmiotem
niniejszego postepowania 36-miesiecznego okresu gwarancji. Wymaga sie, aby okres rekojmi
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byt rowny okresowi gwaranciji.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 46494,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 264450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 46494,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowa J&J
Spotka z o0.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 0000777575
7.3.3) Ulica: Zielona 6

7.3.4) Miejscowos¢: Putawy

7.3.5) Kod pocztowy: 24-100

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 46494,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 280 dni
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa J&J Spółka z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000777575
	7.3.3) Ulica: Zielona 6
	7.3.4) Miejscowość: Puławy
	7.3.5) Kod pocztowy: 24-100
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46494,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni



