OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pt.;
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P

Parzeczewo — Puszczykowo - Kotusz — granica powiatu”

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Gming Rakoniewice a
Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe w miejscowosci

Steszew.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

= Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku), wraz z pézn. zmianami,

=  Woytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 1995 roku, wraz z p6zn. zmianami,

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 2012 roku, wraz z pézn. zmianami

= Normy, przepisy oraz wytyczne projektowania sieci KD,

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

* Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowania jest zadanie pt.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzeczewo —
Puszczykowo - Kotusz — granica powiatu”. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy
jezdni drogi powiatowej nr 3584P o nawierzchni z mineralno - asfaltowej o szerokosci od 5,00 (na
odcinkach prostych w planie poza terenem zabudowanym) do 5,50 m (na odcinkach prostych w planie w
terenie zabudowanym). Ograniczenie krawedzi jezdni zaprojektowano w obszarze zabudowany za
pomocg kraweznika betonowego, poza terenem zabudowanym jezdnia pozostanie nieograniczona.
Poczatek przebudowywanego odcinka w/w drogi powiatowej zaprojektowano w km 0+000,00 koniec
projektowanego odcinka przyjeto w km 9+087,00 na granicy powiatu grodziskiego (zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu). Opracowanie obejmuje réwniez budowe/przebudowe chodnikéw o
nawierzchni z kostki betonowej. Projekt obejmuje rowniez przebudowe istniejgcych zjazdéw na przylegte
do granicy pasa drogowego pola, posesje oraz drogi innych kategorii 0 nawierzchni min.-asf./kostki
betonowej/ kruszyw famanych o szerokosci min. 3,50 m. Odwodnienie rozpatrywanego odcinka
przedmiotowej drogi powiatowe]j zaprojektowano jako powierzchniowe przy wykorzystaniu przyjetych w
projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych niwelety, z odprowadzeniem waod
opadowych i roztopowych do istniejgcego systemu odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowe;j
(przeznaczonej do wymiany na nowg) z wpieciem do istniejacego przepustu drogowego istniejgcej sieci

kanalizacji deszczowej oraz do rowu przydroznego. Zaprojektowano rowniez zbiornik retencyjny.



Dodatkowo opracowanie to obejmuje uregulowanie wysokosciowe elementéw infrastruktury technicznej

(typu studnie rewizyjne, zawory, studnie telekomunikacyjne, drenaz itp.).

4. Stan istniejacy

Aktualnie droga powiatowa nr 3584P posiada jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni min-asf o
szerokosci zmiennej od ok. 4,00 do ok. 5,50 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni na przewazajacej
dtugosci nalezy okresli¢ jako zty. W miejscowosciach Parzeczewo oraz Puszczykowo istniejg odcinki
chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej i ptytek chodnikowych. Na catej dtugosci istniejg zjazdy o
nawierzchni z kruszyw, kostki betonowej, min.-asf. Pozostatg przestrzen do granicy pasa drogowego
stanowi pas zieleni przydroznej. Odwodnienie drogi na przewazajgcej dtugosci trasy realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, tereny zielone i do rowow
przydroznych. W rejonie miejscowosci zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociagi, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci

gazowe, oswietlenie).

6. Ogolna charakterystyka drogi i warunki techniczne (zgodne z warunkami technicznymi gminy)

= klasa techniczna WL

= kategoria ruchu KR-3

= rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= szerokos¢ jezdni 5,00 - 5,50 m

szerokos¢ pasow ruchu
rodzaj nawierzchni $ciezki
rodzaj nawierzchni zjazdéw
szerokos¢ zjazdow

rodzaj nawierzchni chodnikow
szerokos¢ chodnikow

spos6b odwodnienia

7. Stan projektowany

W/w zadanie obejmuje:

2x250-2x2,75

kostka betonowa

k. bet./min.-asf./kruszywa tamane

min. 3,50 m

kostka betonowa

2,60 m

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
niwelety z odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych do istniejgcej
i projektowanej sieci  kanalizaciji
deszczowej, rowow  przydroznych,

poboczy i pasow zieleni przydrozne;j

Przebudowe drogi powiatowej o dt. km 9+087,00 o naw. min-asf.

Przebudowe zjazdéw o naw. kostki bet./min.-asf./kruszyw tamanych

Budowe przystankéw komunikacyjnych wyposazonych perony o naw. z kostki betonowej

Budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej

Budowa oznakowania aktywnego i sygnalizacji ostrzegawczej na przejsciu dla pieszych

Przebudowe przepustéw drogowych wraz z umocnieniami.

Montaz elementéw matej architektury (oznakowanie zwykte i aktywne, sygnalizacja ostrzegawcza,

malowanie oznakowania poziomego, oznakowanie pionowe, urzgdzenia zabezpieczajgce typu

stupki hektometrowe, bariery i porecze itp.).



= Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych lub przejazdu dla roweréw

= Rozbudowa kanalizacji deszczowej ze studzienkami Sciekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w
catosci lub cze$ci poza jezdnia.

= Realizacja robot ziemnych (nasypy, wykopy, zasypanie rowoéw, oczyszczenie i odmulenie rowow).

= Wszelkie prace towarzyszace i wykonczeniowe w tym tereny zielone. Nasadzenia drzew.

a) Plan sytuacyjny
Jezdnia: Projekt obejmuje przebudowe w/w jezdni drogi powiatowej o nawierzchni min.-asf. o
szerokosci (poza terenem zabudowanym) 5,00 m do 5,50 m (w terenie zabudowanym). Jezdnie
zaprojektowano w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15 x 30 cm ustawionego
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w uktadzie ulicznym o spadku poprzecznym 2% (w
terenie zabudowanym), poza obszarem zabudowanym jezdnia pozostanie nieograniczona. W
obszarach zabudowanych zaprojektowano chodniki o szer. 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Pozostatg przestrzen do granicy pasa drogowego zajmujg rowy oraz zieleh przydrozna, ktérg nalezy
podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa. Dla uzyskania optymalnego efektu kohcowego przebieg ulicy
zaprojektowano w $cistym geometrycznym powigzaniu z liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy. W/w
rozwigzanie przedstawia projekt zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).
Zjazdy: Zjazdy w obszarze zabudowanym zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej na
projektowanych podbudowach. Zjazdy od strony jezdni zjazdy nalezy ograniczy¢ za pomocag
kraweznika betonowego o wym. 15 x 30 cm wyniesionego w stosunku do scieku przykraweznikowego
0 1 do 4 cm (ustali¢ z Zamawiajagcym na budowie) oraz $cieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o wym. 8x10x20 cm o szerokosci 20 cm, natomiast ograniczenie boczne i od strony
granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg opornika betonowego 10 x 30 cm ustawionego
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy na pola w obszarze niezabudowanym
zaprojektowano o nawierzchni z kruszyw tamanych na podtozu gruntowym. Projektowane zjazdy
zostang wigczone do jezdni za pomocg skosow 1:1 lub tukdw wigczeniowych (Lokalizacja zgodna z
Projektem zagospodarowania terenu Rys. nr 2).
Chodniki_zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,60 m na projektowanych
podbudowach (zgodnie z Rys. nr 3 Przekroje normalne) w ograniczeniu od strony jezdni za pomocag
kraweznika betonowego o wym. 15 x 30 cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 oraz scieku przykraweznikowego z kostki betonowej szerokosci 20 cm, za$ od strony granicy
pasa drogowego za pomocg obrzeza betonowego o wym. 8 x 30 cm ustawionego na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 o jednostronnym spadku poprzecznym 2% skierowanym w kierunku
jezdni.
Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego przeznaczono zielen przydrozng, ktérg
nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.
Pobocze: gruntowe zaprojektowano o szerokosci 0,80 m zageszczone do 1s=0,98.
Rowy: istniejgce rowy przydrozne nalezy odmuli¢, oczyscic¢ oraz obsia¢ trawg
Przepusty: istniejgcy przepusty drogowe nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgce Scianki czotowe
prefabrykowane przepustu nalezy wymieni¢ na nowe, obrukowanie wlotéw i wylotéw zaprojektowano
za pomocg oktadziny kamiennej utozonej na zaprawie betonowej lub za pomocg ptyt azurowych typu

meba z przybiciem na kotki melioracyjne.



b) Przekroje normalne
Droga powiatowa zostata zaprojektowana o szerokosci 5,00-5,50 m o nawierzchni min.-asf. Na
projektowanych odcinkach jezdni w/w ulicy zaprojektowano przekrdj uliczny daszkowy o pochyleniu 2
%. Na poczagtkach i koncach projektowanych odcinkéw w/w ulic istnieje konieczno$¢ dowigzania sie
do sie do istniejgcych tam profil poprzecznych wystepujgcych w okolicach istniejgcych tam

nawierzchni.

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Jezdnia ograniczona jest za pomoca istn. i proj. kraweznika betonowego 15x30 cm ustawionego
na tawie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wyniesiony on bedzie
w stosunku do nawierzchni jezdni o + 12 cm. Na przejsciach dla pieszych wystawaé bedzie ponad
jezdnie od 0-1 cm. Istnieje konieczno$¢ wymiany na nowe istniejgcego kraweznika w obrebie

zadania ze wzgledu na jego niezadowalajgcy stan techniczny.

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Droga dla pieszych i roweréw jest ograniczona za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm
(wtopionego) ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Istnieje konieczno$¢
wymiany na nowe istniejgcego obrzeza w obrebie zadania ze wzgledu na jego niezadowalajgcy stan

techniczny.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

Sciek przykraweznikowy zaprojektowano z kostki betonowej o wym 8x10x20 cm ustawionego na
tawie betonowej z betonu C12/15. Przedmiotowy $ciek nalezy obnizyé w stosunku do nawierzchni

Scieralnej jezdni o 1-2 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji)

Konstrukcja jezdni zaprojektowano o nawierzchni min.-asf. (KR3 dla G3):

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy

konstrukcyjne:

= proj. podbudowa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/63 mm gr. 20 cm

= proj. podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-2 dla KR3 o gr. 7 cm

= proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-2 dla KR3 o gr. 5cm

= proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 dla KR3 o gr. 4 cm

Konstrukcje jezdni o nawierzchni min.-asf. (KR3 dla G3) — nakiadka AC:

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy ukfada¢ nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:

= istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych

= proj. warstwa wyrdwnawcza/wigzaca z AC16W (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3, gr. ér. 3 cm,

» proj. wzmocnienie z siatki z drutu stalowego z warstwg bitumiczng na zimno gr. min. 1 cm

= proj. warstwa wyrdwnawcza/wigzgca z AC16W (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3, gr. 5 cm,

= proj. warstwa Scieralna z AC11S (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3 gr. 4 cm



Konstrukcje jezdni zaprojektowano o nawierzchni min.-asf. (KR3 dla G3) — regulacja krawedzi:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktadaC nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:

= proj. podbudowa mrozoodporna z gruntu stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

= proj. podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63,0 mm, gr. 20 cm,

= proj. podbudowa zasadnicza z AC22P (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3, gr. 7 cm,

= proj. warstwa wyrbwnawcza/wigzaca z AC16W (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3, gr. ér. 3 cm,

= proj. wzmocnienie z siatki z drutu stalowego z warstwg bitumiczng na zimno gr. min. 1 cm

= proj. warstwa wigzgca z AC16W (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3, gr. 5 cm,

= proj. warstwa Scieralna z AC11S (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR3 gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdéw na posesje o naw. z kostki betonowej (KR1)

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktadaé nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:

= proj. podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr 14 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm

Istniejace zjazdy na pola i posesije z Kkt (regulacja wysokosciowa

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i przygotowanym nalezy uktadaé nastepujgce warstwy
konstrukcyjne::

= jstn. podtoze gruntowe (profilowanie, zageszczanie)

= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. o uziarnieniu 0/63,0 mm o gr. 20 cm,

Konstrukcja chodnikéw

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy ukfada¢ nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:
= proj. podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm

Projektowana konstrukcja poboczy

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i przygotowanym po uprzednim $cieciu pobocza oraz
wykoszeniu traw, chwastow i samosiewdéw nalezy odbudowaé pobocze po stopniowaniu podbudéw
z gruntu z kategorii 2 oraz zages$ci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Is >= 0,98 oraz obsiac

trawa.

Zielen:
Pozostatg przestrzeh do granicy pasa drogowego nalezy przeznaczy¢ na pasy zieleni przydroznej
obsiane trawa.

d) Odwodnienie
Odwodnienie rozpatrywanego odcinka w/w ulicy zaprojektowano, jako powierzchniowe
przy wykorzystaniu przyjetych w projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych niwelety

z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z



wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

8. Charakterystyka kanalizacji deszczowej oraz wytyczne

Kanaty PVC/PP SN 8 DN315-500

Przykanaliki PVC SN 8 DN200

Studnie rewizyjne betonowe DN1000 z osadnikiem i prefabrykowanym dnem

Studzienki deszczowe betonowe DN500 z pierscieniem odcigzajgcym i osadnikiem,

Whpusty zeliwne D 400-3/4 zlokalizowane w cato$ci lub w czes$ci poza jezdnig — kraweznikowo
jezdniowe

Niezbedne elementy towarzyszace.

Rzedne gory wtazéw dostosowac do niwelety.

Za pomocg probnych przekopow dokonaé lokalizacji kabli i sieci oraz innych przytgczy
branzowych. Na czas wykonywania robé6t kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwieszac.
Wszelkie sieci branzowe chroni¢ przed uszkodzeniami.

Stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia ochronne (rury itp.) w przypadkach przebiegu innego
uzbrojenia w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych w stosunku do kolektora deszczowego.

O koniecznosci stosowania zabezpieczenia powinien zdecydowa¢ inspektor nadzoru.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych t.I i II” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Rurocigg montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur: rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; obsypa¢ go do wysokosci
konstrukcji jezdni albo poziomu terenu; stopien zageszczenia podsypki i zasypki jak dla
posadowienia konstrukcji jezdni.

W miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé wykopy recznie.
Dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow probnych.
Budowe zabezpieczy¢ zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu. Teren budowy nalezy ogrodzié¢
i zabezpieczy¢ przed wstepem osob postronnych. Podejscia dla pieszych zabezpieczy¢ ktadkami
tymczasowymi.

Chroni¢ znaki geodezyjne. Odtworzy¢ w przypadku ich zniszczenia.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg drenazu
utozonego w wykopie. Uszkodzone w trakcie wykonywania wykopu ciggi drenarskie nalezy
naprawic.

Odpompowanie wody ze studzienek rewizyjnych i Sciekowych realizowa¢ za pomocg pomp.
Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
a w szczegolnosci wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odnosnie montazu rur oraz obowigzujgcych
norm.

Stosowac niezbedne elementy towarzyszgce.



9. Wymogi geologiczne:

Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spetnienia kryteriéw stawianych przed grupg nosnosci G1

nalezy:

Podtoze naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie ukfadania
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do
KR2 Is rowny min. 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do
KR6 powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is rowny min. 1,00 oraz wtérny modut
odksztatcenia rowny min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikow zageszczania
oraz odpowiednio warto$ci wtornych modutéw odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagescic i
ewentualnie doziarni¢ istniejgce podtoze lub je odpowiednio wzmocnic.

Zwroci¢  szczegdlng uwage na wilasciwg ochrone wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona podioza z
gruntéw spoistych przed niekorzystnym wplywem opadoéw atmosferycznych, badz
przemarzaniem. W przypadku prowadzenia wykopdéw w warstwie gruntéw spoistych nalezy
zwroci¢  szczegblng uwage na zabezpieczenie poditoza przed przedostawaniem sie wadd
opadowych do podtoza. Zmiany warunkéw wodnych, mogg spowodowaé zmiane objetosci tych
gruntéw (pecznienie i skurcz). W przypadku uplastycznienia podtoza nalezy wymieni¢ plastyczny
fragment i zastgpi¢ go warstwg chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty
spoiste nalezy bezwzglednie przykry¢é 10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie
zostaly ujete w niniejszej dokumentacji przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek
Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i
inne elementy projektowane). Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

Usung¢ catg warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskéw prochnicznych, piaskow gliniastych migkkoplastycznych oraz utworéow

organicznych takze nalezy usungg).

10. Inne zagadnienia

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii roboét
nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robét zwigzanych 2z uktadaniem
projektowanych podbuddéw i innych warstw projektowanych nawierzchni.

Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukladania kostki pod wzgledem ksztaltu
geometrycznego na ptaszczyznie. Przyjg¢ zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

Kolorystyke oraz inne parametry nie podane w dokumentacji nalezy przyjag¢ zgodnie z
przedmiarem robat.

Nalezy poddaé¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze robét przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania),
takze nalezy poddac regulacji wysokosciowej.

Kolizje branzowe. Na etapie budowy mogg wystapi¢ kolizje z sieciami branzowymi typu woda,
tele, enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych kolizji branzowych, nalezy je
usung¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegoélnie humusu z
wykopow, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy

pobocza gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, Ze ich zastosowanie



nie spowoduje przekroczeh wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska
wymagane nosnos$ci i zageszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidiowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym
budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy
sanitarnej — elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy
zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementow
jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw wszystkich branz.
Nalezy zapozna¢ sie w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych uktadéw wspétrzednych,
reperow itp. materiatébw geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci zapobiezenia
btedom wynikajgcym np. z btedéw mapy do celéw projektowych, btedow tyczenia, czy btedow
projektowych. Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesuniec projektowanych elementéw w
stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli
Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie
fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia
nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajgc
mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty
naprawy nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz
po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich
samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed
etapem wykonawczym, w celu uniknigcia ponoszenia zbednych kosztdw np. zwigzanych
z przektadaniem projektowanych elementéw. Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczgc od
zgtoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie bedag
powodem do aneksowania terminu wykonania robét, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowaé
inne elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
konfrontacji geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze
przed realizacjg danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia
poprawek do projektu, co wrecz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z
Inwestorem.

Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowaé na podstawie planu
zagospodarowania terenu i innych rysunkow, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie
budowlano - wykonawczym (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze
wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze
wzgledu na uszczegdtowienie wszystkich niescistosci i réznic w owych planach.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowej.
Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego
by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowac na etapie tej budowy, nalezy ujg¢ ten zakres
rob6t geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym czy zakres robét tych
ujg¢ w pozycji przedmiarowej dotyczgcej wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje
przedmiarowa. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na

ten temat traktuje sie, jako brak problemdéw z wytyczeniem obiektu w terenie.



Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celdw projektowych moze mie¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania
(zgodnie z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw.
grupy dokfadnosci inwentaryzacji dla roznych elementoéw istniejgcych na mapie typu: granice
dziatek, drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze
zrobi¢ odstepstwa od parametrow trasy (szczegdlnie kgtow zwrotu trasy) za zgodg projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora (bez
zwiekszania zakresu robét). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana
kalibracji, ze wzgledu na zbyt matg liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, jedli zostata
poddana kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, dlatego na etapie watpliwosci nalezy zgtosi¢ ten fakt Inwestorowi.

O zamiany materiatdbw projektowanych konstrukcji lub réznice materiatlowe w
przedstawionych dokumentach nalezy sktada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie
na te pytania odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robét za zgodag
Zamawiajgcego.

Réznice powykonawcze (zwiekszajace zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajace
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce
zadania, aniezgloszone na wczesniejszym etapie (brak protokotdw koniecznosci na ich
realizowanie podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy
Inwestora, bedg w momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez
Inwestora. Mogg one wynika¢ z btednego wytyczenia obiektu, ktory tyczyt geodeta ze strony
Wykonawcy zadania, z btednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z btedu
dokumentacji przetargowej. Rdznice te moga tez wynika¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w
celu unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowaé¢ w catosci
dokumentacje projektowg (w tym wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzié¢
wizje lokalng w terenie) i na etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich
wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.

Rozliczenie budowy lezy po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami
pomaga w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podjgé Zamawiajacy lub w
jego imieniu biuro prawne.

Prace drogowe nalezy wykonywaé¢ w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii
lub uzgodnien odpowiednich instytucji, majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli
takowe s3).

Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzgledniaé wszystkie uwagi i opinie
zarzadcy pasa drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy
innych decyzji administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).

Nalezy zagwarantowa¢ dotrzymanie standardéw, jakosci srodowiska w terenie inwestycji i
poza terenem inwestycji, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny.

Pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Odpady powstate na etapie budowy inwestycji nalezy ztozy¢ w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na

etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz



Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpadow
na wysypisko wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
optat za ich skladowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich
zatrzymania i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a takze drzewa, materialy rozbiérkowe itp. nalezy
ztozy¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie
srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora
takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca
powinien zapyta¢) oznacza, izWykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z
zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew, materiatéw rozbidrkowych itp.
na wysypisko czy inne miejsce skladowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km)
wraz z uiszczeniem ewentualnych opfat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie
Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu.
Dlatego bezwzglednie nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym, ktére z odspojonych materiatoéw lub innych
elementéw budowy np. drzewa, humus, materialy rozbiérkowe itp. bedg stanowi¢ wiasnos¢
Inwestora lub innego zarzadcy i w zwigzku z tym faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposdéb ich
sktadowania (paletowanie itp.).

Roboty ziemne i inne (dla wszystkich branz) realizowane w poblizu czynnych sieci a szczegdlnie
gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi pisemnymi/ustnymi witascicieli tych sieci i
zgodnie z BHP. Zabrania sie pracy ciezkim sprzetem, skladowania mas ziemnych i materiatow
szczegolnie w strefie kontrolowanej sieci gazowych. Prace te nalezy realizowa¢ pod nadzorem
wiascicieli sieci, jezeli oni tego wymagajg (nadzory te oraz dodatkowe zabezpieczenia mogg byé
ptatne i sg po stronie Wykonawcy zadania). W zwigzku z powyzszym nalezy powiadomic ich o
realizowaniu prac na przedmiotowym terenie.

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana opftata
za sktadowanie odpadéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania
(np. gruzu, ziemi, humusu, materiatéw rozbiérkowych itp.) i ujgé to w ofercie.

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata za
zajecie pasa drogowego i ujg¢ to w ofercie.

Gruzobeton i ewentualne inne materialy Zamawiajgcego a takze te, ktére odspojone na
etapie budowy moga byé ponownie na tej budowie wbudowane, (jezeli dokumentacja tak
moéwi). W przypadku, kiedy mowa jest o materiatach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na
etapie budowy, ktére majg by¢é wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do
przeprowadzenia wizji lokalnej na placu i w terenie, gdzie ztozono lub jest wbudowany materiat
Zamawiajgcego, co do jego oceny i przydatnosci do realizacji zadania. Na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie kontraktowej nalezy ujgé ewentualne dokruszenie
przedmiotowego materiatu oraz jego ewentualne doziarnianie, oczyszczenie, segregacje,
paletowanie, skladowanie, magazynowanie, transport, zatadunek i roztadunek itp. w celu
uzyskania parametrow wymaganych w SIWZ zamawiajgcego i w celu zrealizowania zadania.
Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych
powstalych ze wzgledu na czynniki, na ktére nie mial wptywu (np. czynniki atmosferyczne
wystepujgce w danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w
ewentualnej opinii geotechnicznej, poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie mogg

by¢ zmienne lub inne, btedy mapy do celdw projektowych posiadajgcej btedy wynikajgce



z materiatéw otrzymanych przez o$rodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za btedy mapy do
celéw projektowych wynikajace z braku niektérych sieci branzowych lub ich wskazanej zlej
lokalizacji awynikajgcych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych wykonawcow budow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w
projekcie czy zatwierdzania robét dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez
zgody Inwestora. Na w/w roboty nalezy przygotowac protokoty koniecznosci.

Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robét, Inwestor moze
zabezpieczyé odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor
moze zwigkszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w
budzecie rezerwy finansowe;j.

Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych czesto po dtugim okresie czasu od
czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w
czasie gdzie zaszty duze zmiany zwigzane np. z ciggtymi zmianami atmosferycznymi - zmienne
temperatury prowadzgce do destrukgcji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze
opady deszczu czy susza itp. warunki majgce wpltyw na niszczenie istniejacych elementow
drogowych a takze zmiany w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem
ogtoszenia przetargu czy zlecenia w innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, nalezy
zleci¢ odpfatnie projektantowi uaktualnienie jej w stosunku do zmian, jakie zaszly szczegdlnie w
tym czasie w terenie przeznaczonym pod budowe. Bezptatna jednorazowa aktualizacja
kosztorysow dotyczy tylko zmiany cen wg nowego kwartalnego cennika robét - nie dotyczy zmian,
jakie zaszty w tym czasie na terenie inwestycji.

Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczatt wymagana byta oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét dotgczonego do dokumentacji
przetargowej, (ktéory moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania
umowy), by na etapie rozliczania budowy mozna byto korzysta¢ z cen jednostkowych, jesli zajdzie
taka potrzeba.

Jesli zaistniejg réznice w zastosowanych materiatach lub opisach poszczegdinych pozyciji
kosztorysowych w stosunku do zapiséw w projekcie, nalezy na etapie skladania oferty ztozyé
stosowne zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku
na etapie budowy bedg wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez
inwestora. Wszystkie elementy formalne (dokumentacja, przedmiary, SIWZ, SST, oraz inne
dokumenty) zamieszczone na stronie przetargowej sg rownowazne.

Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentéow map uzgodnien
branzowych, ktérych jakos¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej
wystepuje brak widocznych kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomoca
pisakow i zakreslaczy), tak wiec na etapie sktadania oferty nalezy przeanalizowa¢ projekt
(szczegdlnie plan sytuacyjny i plany uzgodnieh branzowych (jesli takowe sg) oryginat dostepny
bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokonaé¢ odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest
obowigzkowa.

Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczgce np. badan projektowanych
elementéw, pomiaréw, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia
wykopéw, zabezpieczenia tymczasowego robdt, itp. jesli nie zostaty ujete w przedmiarze robét,

ale obowigzujg Wykonawce zadania. Zapisy te i wymagania sg podstawg realizacji wszelkich



prac. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

Materiaty zatagczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaty utworzone w nowej wersji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie bltedéw
polegajgcych na nie wyswietlaniu niektorych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy
programu Foxit Reader. Program ten jest programem darmowym i mozna go pobra¢ ze strony
producenta www.foxitsoftware.com. Nalezy sie zapozna¢ z regulaminem producenta (by¢ moze
odptatno$¢ za korzystanie z niego jest juz inna).

Projektant zastrzega sobie, iz zapisy w niniejszej dokumentacji (szczegolnie w rozdziale
»Inne zagadnienia” czy ,,Wymogi geologiczne” lub SST i innych zalaczonych dokumentach
do przetargu) sg obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odnies¢ w
SIWZ Zamawiajgcego lub projekcie umowy z Wykonawcg zadania, ktéry zamieszczony bedzie na
cele przetargowe.

Projektant zastrzega sobie, iz wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego sa
odptatne (1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przesfanie stosownego
Zlecenia dla w/w. Jezeli zamawiajgcy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe,
wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy,
wizyty na budowie sg nieodptatne.

Jezeli na stronie Zamawiajagcego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamiescit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, Wykonawca jest zobowigzany przed
rozpoczeciem prac wykonaé i uzgodni¢ a takze zatwierdzi¢ w/w projekt na swoj koszt. Jezeli
koszty zabezpieczenia robot nie zostaty ujete w przedmiarze robét, ale obowigzujg Wykonawce
zadania. Wymag ten jest podstawg realizacji wszelkich prac. Jezeli Zamawiajgcy zamiescit na
stronie projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawg do terminowego rozpoczecia
rob6t. Wykonawca na swoj koszt przedtuzy jego waznos¢ lub zrealizuje nowy. Wykonawca, ktory
chce zabezpieczy¢ roboty w inny sposob, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swoj
koszt.

BIOZ. Nalezy zapozna¢ sie z terenem, na ktérym ma powsta¢ inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowa¢ pod wzgledem spetnienia warunkéw BIOZ, co jest roéwnoznaczne
z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie sktadania zapytan do przetargu.

Brak zapytan na etapie przetargu traktuje sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.

Opracowatla

mgr inz. Barbara Kosmacz



