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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania. 

1. Nazwa  zadania: 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych 

Piastów w Damasławku wraz ze zmianą nawierzchni boiska 

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

- Inwestor /  Zamawiający :  

 Gmina Damasławek  

 ul. Rynek 8      

 62-110 Damasławek 

- Wykonawca : zostanie wybrany zostanie przez Zamawiającego.   

3. Przedmiot i zakres robót:   

W ramach inwestycji p.n. ,, Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Powszechnych im. 

Pierwszych Piastów w Damasławku wraz ze zmianą nawierzchni boiska’’ planuje się 

następujący zakres robót budowlanych: 

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 15 cm, 

- wykonanie izolacji cieplnej fundamentów z płyt styropianowych EPS 70-038   gr. 12 cm  na 

lepiku  asfaltowym wraz z izolacją przeciwwilgociową, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , 

- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych z blachy tytan - cynk 

- wymianę krat okiennych, 

- malowanie balustrad schodowych, 

- wykonanie nowych okładzin schodowych i roboty naprawcze, 

- wykonanie nowych daszków systemowych, 

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku szkoły z papy termozgrzewalnej wraz 

z nowymi obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej z płyty warstwowej 

140 mm wraz z nowymi obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

- nadmurowanie istniejących kominów wentylacyjnych, montaż nakryw żelbetowych, 

- montaż elektrycznych wentylatorów dachowych na budynku sali gimnastycznej, 

- wymianę nawierzchni na boisku sportowym, 

- wymiana opraw elektrycznych (wg. osobnej ST), 

- montaż fotowoltaiki (wg. osobnej ST), 

- wymiana instalacji odgromowej (wg. osobnej ST). 

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna. 

4. Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania (robót 

podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jeżeli nie stanowią one odrębnych 

pozycji przedmiaru robót. W zakres tych prac wchodzą miedzy innymi: usuniecie zbędnych 

materiałów, wszelkich odpadów z terenu budowy (w tym z robót rozbiórkowych), transport 

materiałów do miejsca wbudowania, montaż i demontaż deskowań, rusztowań itp. oraz 

wszelkie roboty wynikające z technologii wykonania robót podstawowych. W zakres prac 

towarzyszących wchodzą również: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie 

pracowników, opis zamontowanych urządzeń, sporządzeni i dostarczenie Inwestorowi 

dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Za te prace Wykonawca nie może żądać 

dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Informacja o terenie budowy  

1) Teren budowy  

Teren inwestycji położony jest w Damasławku, znajdującej się przy ul. Słoneczna 1, na 

działkach o nr ewid. 376/7, 376/8, 376/19,376/24. 
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2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robót budowlanych 

Przekazania placu budowy nastąpi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy.  

Dostawa mediów na cele budowy: 

- woda - na podstawie  umowy zawartej z dostawcą lub na podstawie podlicznika, 

- energia elektryczna wg warunków ENEA lub na podstawie podlicznika, 

Koszty organizacji i dostawy mediów w trakcie trwania budowy obciążają Wykonawcę.  

W związku z prowadzeniem prac w czynnym budynku, należy w szczególny sposób 

zadbać o bezpieczne prowadzenie robót. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę terenu prowadzenia robót oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu 

budowy podwykonawców Wykonawca ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich 

działanie jak za własne. 

4) Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 

prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie prowadzenia robót; teren budowy 

oraz tereny przylegające do budynku, na którym realizowane są roboty, składowane i 

rozładowywane materiały, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia, urządzeń czy instalacji oraz dokona usunięcia szkody na własny koszt. 

5) Ochrona środowiska 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji zadania, do czasu zakończenia robot  i likwidacji terenu budowy Wykonawca 

będzie podejmował wszelkie stosowne kroki mające na celu zastosowania się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

działań szkodliwych  i uciążliwych w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. Wykonawca zapewni stały wywóz nieczystości i gruzu z 

terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne składowanie i wywóz przy porządkowaniu 

terenu budowy (śmieci – worki, kontenery; gruz – wyznaczone i zabezpieczone miejsce). 

6) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne i higieniczno – 

sanitarne, których rozdaj ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych 

pracowników, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  bezpieczeństwa 

określone powyżej należy uwzględnić w cenie umownej (oferowanej).Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pożarem wywołanym 

w związku z realizacją robót albo spowodowanym przez któregokolwiek z jego pracowników. 

7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

 W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru (przy udziale 

Inwestora) uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, 

biurowych, magazynowych. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób 

niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i 

porządku publicznego. Organizacja zaplecza budowy znajdzie odzwierciedlenie w planie 

BIOZ. Koszty organizacji zaplecza budowy leża po stronie wykonawcy i zostaną 

uwzględnione w cenach jednostkowych wykonania robót. 
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8) Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 

budowy w okresie trwania realizacji Umowy – od przekazania placu budowy do zakończenia 

i odbioru robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi i uzgodni  z 

Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w którym przewidzi sposób organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej  (ofertową). 

9) Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposób gwarantujący jego bezpieczne użytkowanie. 

Sposób wydzielenia zostanie szczegółowo określony w planie BIOZ sporządzonym przez 

kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie 

wstępu przypadkowym osobom.   Oznakowanie należy utrzymać w dobrym stanie przez cały 

okres trwania budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia  budowy należy uwzględnić 

w cenie umownej (ofertowej). 

10) Zabezpieczenie dróg. 

 W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą (w protokóle 

przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentów dróg przylegających do posesji. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie dróg, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił 

się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń 

Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania 

placu budowy. 

6. Nazwy i kody CPV: 

KOD GŁÓWNY:  45000000-7 Roboty budowlane 

KOD KOSZTORYSU: 45321000-3 Izolacja cieplna 

GRUPA 451:  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

    45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

GRUPA 452:  45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

    45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45262520-2 Roboty murowe 

GRUPA 453:  45321000-3 Izolacja cieplna 

    45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

GRUPA 454:  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

    45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 

    45442100-8 Roboty malarskie 

    45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

7. Określenia podstawowe. 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z wymogami 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) -  osoba której 

Inwestor powierza nadzór nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on interesy Inwestora i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót 
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zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji oraz urządzeń technicznych jak 

również odbiorze końcowym. 

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilości i jakości robót powodujące skutki finansowe, 

wymagają zgłoszenia i akceptacji Inwestora. 

Odbiór częściowy – odbiór części robót ulegających zakryciu , prób i sprawdzeń instalacji i 

urządzeń. 

Odbiór końcowy – protokolarne przejecie od Wykonawcy pełnego zakresu robót. Odbiór 

końcowy następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót, 

uporządkowaniu terenu.  

W zakres odbioru końcowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pełnej 

dokumentacji odbiorowej – tj. dokumentacji technicznej powykonawczej, protokółów badań 

i sprawdzeń prowadzonych w trakcie  budowy oraz końcowych,  umożliwiających bezpieczne 

użytkowanie obiektu, oświadczeń kierownika budowy  i kierowników robót dotyczących 

rozpoczęcia i zakończenia robót, uporządkowania terenu, wykazu zastosowanych materiałów 

wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodności, kartami  gwarancyjnymi.  

II.  WYMAGANIA DOT.  WLAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte urządzenia i materiały posiadały: 

- dokumenty potwierdzające ich właściwości użytkowe określone w dokumentacji 

technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót,  

- dokumenty potwierdzające możliwość ich wbudowania i użytkowania na rynku polskim, 

- inne prawnie wymagane dokumenty. 

Na żądanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze planowanym 

wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

pochodzenia materiałów, próbki do zbadania ich parametrów, certyfikaty, deklaracje 

zgodności itp. 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i 

kontrolą jakości. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

właściwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym 

itp. 

3. Szczegółowe wymagania materiałowe 

- okna - rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV, białe  - szklona potrójnie U=0,90 W/m2K, 

w sali gimnastycznej  okna wzmocnione, odporne na uderzenia piłki, 

- drzwi aluminiowe - zewnętrzne, szkło bezpieczne, U=1.3 W/m2K, w sali gimnastycznej  

okna wzmocnione, odporne na uderzenia piłki, 

 - płyty styropianowe  - EPS 70-038, EPS 100 – 038, 

- styropapa - styropian EPS 100-038 30-42 cm , uformowane ze spadkiem 2% w kierunku 

okapów, 

- papa - termozgrzewalna, 

- obróbki blacharskie - z blachy tytan-ocynk, i powlekana, kolorystyka wg PT, 

- nawierzchna ze sztuczej trawy - gr min. 22 mm zgodnie z PT wraz  liniami do gry w piłkę 

ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz zasypaniem piaskiem kwarcowm. 

4. Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Roboty z użyciem materiałów nie odpowiadających wymogom Specyfikacji i nie 

zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca realizuje na 

własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie przyjęcia. 

5. Stosowanie materiałów zamiennych 
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Jeżeli Wykonawca zamierza użyć materiałów lub urządzeń zamiennych innych niż 

przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to 

wymaga to akceptacji  Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia zamienne powinny posiadać podobne lub lepsze parametry techniczne. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót – jego ilość, jakość, parametry techniczne powinien być zgodny z ofertą  i zapewnić 

terminową realizację robót. Ponadto sprzęt używany na budowie nie powinien uwzględniać 

niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robót ora uwzględniać bliskie sąsiedztwo 

budynków mieszkalnych. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu,  które  nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości i porządku.  

Pojazdy wjeżdżające na teren posesji  będą poruszać z zachowaniem szczególnej ostrożności 

w związku z możliwością przebywaniem na terenie przyległym do obiektu osób trzecich. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  warunkami umowy, za 

jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z wymogami. 

Wykonawca zgłosi i skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w dokumentacji technicznej,  

które zauważy w czasie trwania robót.  

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu 

systemów realizacji robót oraz zastosowanych materiałów. Całość realizacji wykonuje przy 

współpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosując się do jego poleceń. 

Może on wstrzymać realizację robót jeśli Wykonawca nie stosuje się do jego poleceń i 

realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,  przepisami BHP,  

zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są                 w 

jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 

przestrzeganie tych praw i przepisów. 

Likwidacja i uporządkowanie placu budowy oraz terenu przyległego jest obowiązkiem 

Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót.  

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobów i materiałów oraz prowadzonych 

robót. Za powyższe działania odpowiedzialny jest kierownik budowy – robót. 

Na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) , Wykonawca przeprowadzi 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. 

W zależności od wyników tych badań ich koszty ponosi Zamawiający lub Wykonawca. 

Koszty tych badań obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca powinien zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego,  o zamiarze wykonywania 

prób, sprawdzeń, pomiarów itp.  

2. Dokumentacja budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objęte zamówieniem 

wymagają pozwolenia na budowę w związku z czym prowadzenie dziennika budowy  jest 

obowiązkowe. 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Protokóły badań i sprawdzeń, 

- Protokóły  i notatki z ustaleń dotyczących realizacji robót, 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich przenoszących 

te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne; normy 

międzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne, w dalszej kolejności Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie 

specyfikacje techniczne. 

Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystać  ewentualnych błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, 

a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który dokona zmian lub 

poprawek. 

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót – opracowany został przez Zamawiającego i stanowi element opisu 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia, że przedmiar robót nie zawiera robót,  które należy wykonać, lub 

faktyczna ilość robót do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiający wykona 

własne obmiary i zgłosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robót 

nastąpi wg cen z oferty. 

Podobnie ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć,  nie zostały 

ujęte w przedmiarach robót, a które należy zdaniem Wykonawcy wykonać (na skutek 

zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć) wymagają uprzedniego 

obmiaru, zgłoszenia i uzyskania akceptacji Inwestora co do konieczności ich wykonania. 

Wycena tych robót nastąpi wg stawek i czynników kalkulacyjnych  zastosowanych w ofercie.  

Również roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilości umniejszają wartość zadania 

i podlegają rozliczeniu z Zamawiającym. W/w zapisy dotyczą wynagrodzenia 

kosztorysowego. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Przy realizacji zadania rozróżnia się następujące odbiory: odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

1. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedstawicielowi 

Zamawiającego (inspektorowi nadzoru), który dokonuje odbioru tych robót. 

2. Odbiór końcowy – polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych  umową. 

O zakończeniu robót  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. W terminie 

ustalonym w umowie Zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy. Odbioru 

końcowego dokona komisja zwołana przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przy 

odbiorze wad i usterek , oraz konieczności wykonania robót poprawkowych komisja 

odbiorowa może wyznaczyć nowy termin odbioru lub dokonać odbioru z wyszczególnieniem 

usterek i terminu ich usunięcia. Nie usunięcie usterek w terminie upoważnia komisję do 

dokonania potrąceń  należności lub zlecenia usunięcie usterek  na koszt Wykonawcy. Do 
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odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu 

dokumentacje odbiorową której zakres opisano w p I.7. 

3. Odbiór ostateczny – po okresie gwarancji i rękojmi – polega na ocenie wad wynikłych w 

trakcie trwania gwarancji. Zwołuje go Zamawiający. Dokonanie odbioru ostatecznego       

(usunięcie wad i usterek ). Odbiór po upływie okresu rękojmi stanowi podstawę do zwrotu 

pozostałej części zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.  

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZSOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty wykonania w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu. 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                

i normatywami w szczególności wykazem norm stanowiących załącznik do Ustawy 

prawo budowlane. 

2. Przepisy prawne 

Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                     

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

-Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.  

-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.  

-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

-Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

-Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.  

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

-Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego 

o swoich działaniach w tym zakresie. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 


