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|. CZESC OGOLNA
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania.
1. Nazwa zadania:
Termomodernizacja budynkéw Zespotlu Szkot Powszechnych im. Pierwszych
Piastow w Damaslawku wraz ze zmiana nawierzchni boiska
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
- Inwestor / Zamawiajacy :
Gmina Damastawek
ul. Rynek 8
62-110 Damastawek
- Wykonawca : zostanie wybrany zostanie przez Zamawiajacego.
3. Przedmiot i zakres robot:
W ramach inwestycji p.n. ,, Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Powszechnych im.
Pierwszych Piastow w Damastawku wraz ze zmiang nawierzchni boiska’ planuje si¢
nastepujacy zakres robot budowlanych:
- ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 15 cm,
- wykonanie izolacji cieplnej fundamentdéw z ptyt styropianowych EPS 70-038 gr. 12 cm na
lepiku asfaltowym wraz z izolacja przeciwwilgociowa,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej ,
- demontaz istniejgcych parapetow zewngtrznych i montaz nowych z blachy tytan - cynk
- wymiang krat okiennych,
- malowanie balustrad schodowych,
- wykonanie nowych oktadzin schodowych i roboty naprawcze,
- wykonanie nowych daszkow systemowych,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku szkoty z papy termozgrzewalnej wraz
z nowymi obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej z ptyty warstwowe;j
140 mm wraz z nowymi obrobkami blacharskimi i orynnowaniem,
- nadmurowanie istniejgcych komindéw wentylacyjnych, montaz nakryw zelbetowych,
- montaz elektrycznych wentylatorow dachowych na budynku sali gimnastyczne;,
- wymiang¢ nawierzchni na boisku sportowym,
- wymiana opraw elektrycznych (wg. osobnej ST),
- montaz fotowoltaiki (wg. osobnej ST),
- wymiana instalacji odgromowej (wg. osobnej ST).
Szczegbdlowy zakres prac okresla przedmiar robot 1 specyfikacja techniczna.
4. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi: usuniecie zbednych
materiatow, wszelkich odpadéw z terenu budowy (w tym z robot rozbiérkowych), transport
materiatow do miejsca wbudowania, montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp. oraz
wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robot podstawowych. W zakres prac
towarzyszacych wchodza rowniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie
pracownikow, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzeni i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Za te prace Wykonawca nie moze zadaé
dodatkowego wynagrodzenia.
5. Informacja o terenie budowy
1)Teren budowy
Teren inwestycji potozony jest w Damastawku, znajdujacej si¢ przy ul. Stoneczna 1, na
dziatkach o nr ewid. 376/7, 376/8, 376/19,376/24.



2)Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych

Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy.

Dostawa mediow na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z dostawca lub na podstawie podlicznika,

- energia elektryczna wg warunkéw ENEA lub na podstawie podlicznika,

Koszty organizacji i dostawy mediow w trakcie trwania budowy obcigzaja Wykonawce.
W_zwiazku z prowadzeniem prac w _czynnym budynku, nalezy w_szczegolny sposéb
zadbac o bezpieczne prowadzenie robot.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ terenu prowadzenia robdt oraz
wszystkich materiatlow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu
budowy podwykonawcéw Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich
dziatanie jak za wiasne.

4) Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Odpowiada za
prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie prowadzenia robot; teren budowy
oraz tereny przylegajace do budynku, na ktérym realizowane sa roboty, sktadowane i
roztadowywane materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru, wlasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona usunigcia szkody na wlasny koszt.

5) Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot 1 likwidacji terenu budowy Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé
dziatan szkodliwych i ucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig. Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci i gruzu z
terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywoz przy porzadkowaniu
terenu budowy ($mieci — worki, kontenery; gruz — wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

6) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne i higieniczno —
sanitarne, ktorych rozdaj ilos¢ 1 wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej).Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywotanym
w zwigzku z realizacja robot albo spowodowanym przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru (przy udziale
Inwestora) uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i1 usytuowanie obiektow socjalnych,
biurowych, magazynowych. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osob
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wilasnosci i
porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy znajdzie odzwierciedlenie w planie
BIOZ. Koszty organizacji zaplecza budowy leza po stronie wykonawcy 1 zostang
uwzglednione w cenach jednostkowych wykonania robot.




8) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od przekazania placu budowy do zakonczenia
i odbioru robét. Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca przedstawi i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktorym przewidzi sposob organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowa).

9)Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposdb gwarantujacy jego bezpieczne uzytkowanie.
Sposob wydzielenia zostanie szczegdétowo okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robdt. Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie
wstepu przypadkowym osobom. Oznakowanie nalezy utrzymaé w dobrym stanie przez caty
okres trwania budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzglednié
w cenie umownej (ofertowej).

10) Zabezpieczenie drog.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg (w protokole
przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drog przylegajacych do posesji.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog, aby ich stan po zakonczeniu roboét nie zmienit
si¢ na gorsze. Jesli w skutek dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen
Wykonawca dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy.

6. Nazwy i kody CPV:

KOD GLOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane
KOD KOSZTORYSU: 45321000-3 Izolacja cieplna
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbioérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

GRUPA 452: 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45262520-2 Roboty murowe

GRUPA 453: 45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
GRUPA 454: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
7. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba ktorej
Inwestor powierza nadzor nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on interesy Inwestora i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach robot



zakrywanych i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak

réwniez odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakosci robot powodujace skutki finansowe,

wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiodr czesciowy — odbior czgsci robot ulegajacych zakryciu , prob i sprawdzen instalacji i

urzadzen.

Odbioér koncowy — protokolarne przejecie od Wykonawcy pelnego zakresu robot. Odbidr

koncowy nastgpuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,

uporzadkowaniu terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pelnej

dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej, protokotow badan

I sprawdzen prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych, umozliwiajacych bezpieczne

uzytkowanie obiektu, o$wiadczen kierownika budowy 1 kierownikow robdt dotyczacych

rozpoczgcia i zakonczenia robot, uporzadkowania terenu, wykazu zastosowanych materiatow

wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci, kartami gwarancyjnymi.

1. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaty:

- dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze planowanym

wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace

pochodzenia materiatow, probki do zbadania ich parametrow, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci itp.

2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i
kontrola jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym

itp.

3. Szczegélowe wymagania materialowe

- okna - rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV, biate - szklona potrdjnie U=0,90 W/m2K,

w sali gimnastycznej okna wzmocnione, odporne na uderzenia pifki,

- drzwi aluminiowe - zewnetrzne, szkto bezpieczne, U=1.3 W/m2K, w sali gimnastycznej

okna wzmocnione, odporne na uderzenia pifki,

- plyty styropianowe - EPS 70-038, EPS 100 — 038,

- styropapa - styropian EPS 100-038 30-42 cm , uformowane ze spadkiem 2% w kierunku

okapow,

- papa - termozgrzewalna,

- obrobki blacharskie - z blachy tytan-ocynk, i powlekana, kolorystyka wg PT,

- nawierzchna ze sztuczej trawy - gr min. 22 mm zgodnie z PT wraz liniami do gry w pitke

reczng, koszykdwke 1 siatkdwke oraz zasypaniem piaskiem kwarcowm.

4, Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Roboty z uzyciem materiatdbw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji 1 nie

zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nie przyjecia.

5. Stosowanie materialdw zamiennych



Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzadzen zamiennych innych niz

przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to

wymaga to akceptacji Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do

robot — jego i1los¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta 1 zapewnié

terminowg realizacj¢ robot. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie powinien uwzgledniac¢

niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robot ora uwzgledniaé¢ bliskie sgsiedztwo

budynkow mieszkalnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych

materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci 1 porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji beda poruszac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

w zwigzku z mozliwos$cig przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu 0sob trzecich.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za

jakos$¢ stosowanych materialow, za ich zgodno$¢ z wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomyltki i bledy w dokumentacji technicznej,

ktére zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu

systemoOw realizacji robot oraz zastosowanych materiatow. Calo$¢ realizacji wykonuje przy

wspotpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosujac sie¢ do jego polecen.

Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i

realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP,

zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw i1 przepisow.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego jest obowigzkiem

Wykonawcy bezposrednio po zakoficzeniu robot.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materialdow oraz prowadzonych

robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy — roboét.

Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca przeprowadzi

dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci.

W zalezno$ci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca.

Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, 0 zamiarze wykonywania

prob, sprawdzen, pomiardw itp.

2. Dokumentacja budowy



Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objete zamdwieniem
wymagaja pozwolenia na budowe w zwiazku z czym prowadzenie dziennika budowy jest
obowigzkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy s3:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokdéty badan i sprawdzen,

- Protokoty i notatki z ustalen dotyczacych realizacji robot,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich przenoszacych
te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspolne specyfikacje techniczne; normy
miedzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie
specyfikacje techniczne.

Przedmiar roboét, Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowia cze¢$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ ewentualnych btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie,
a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego, ktéry dokona zmian lub
poprawek.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t — opracowany zostal przez Zamawiajacego i1 stanowi element opisu
przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robot nie zawiera robot, ktore nalezy wykonac, lub
faktyczna ilos¢ robot do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiajacy wykona
wlasne obmiary i1 zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robot
nastapi wg cen z oferty.

Podobnie ewentualne roboty dodatkowe, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢, nie zostaty
ujete w przedmiarach robdt, a ktore nalezy zdaniem Wykonawcy wykona¢ (na skutek
zaistniatych okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢) wymagaja uprzedniego
obmiaru, zgloszenia i uzyskania akceptacji Inwestora co do koniecznosci ich wykonania.
Wycena tych robét nastgpi wg stawek i czynnikow kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.
Rowniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilo§ci umniejszaja warto$¢ zadania
1 podlegaja rozliczeniu z Zamawiajagcym. W/w zapisy dotyczag wynagrodzenia
kosztorysowego.

VIII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastgpujace odbiory: odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i1 jako$¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru), ktory dokonuje odbioru tych robot.

2. Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakonczeniu rob6ét Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na piSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota 1 przeprowadza odbior koncowy. Odbioru
koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przy
odbiorze wad 1 usterek , oraz koniecznosci wykonania robdt poprawkowych komisja
odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub dokonaé odbioru z wyszczegolnieniem
usterek 1 terminu ich usunigcia. Nie usunigcie usterek w terminie upowaznia komisje do
dokonania potracen naleznosci lub zlecenia usunigcie usterek na koszt Wykonawcy. Do



odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowga ktorej zakres opisano w p 1.7.
3. Odbior ostateczny — po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego
(usunigcie wad 1 usterek ). Odbior po uptywie okresu rgkojmi stanowi podstawe do zwrotu
pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odr¢gbnemu rozliczeniu.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
I normatywami w szczeg6lno$ci wykazem norm stanowigcych zatacznik do Ustawy
prawo budowlane.
2. Przepisy prawne
Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa zwigzane z
prowadzonymi robotami i1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.
-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
-Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
-Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r.
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
-Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego
0 swoich dziataniach w tym zakresie.
- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot.



