Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie wymiany podpér sprezynowo rolkowych pod
cieptociagiem na konstrukcji stalowej przeprawy mostowej
przy ul. Grazyny w Elblagu w formule »nZaprojektuj i wybudu;j”.

Nrrej. 611/4/2022/W

Prowadzone postepowanie nie podlega przepisom usta

wy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych

Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | fax. 55 61 13 395 | www.epec.pl
Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000127954
Kapitat zaktadowy: 16.594.500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-19



Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

[ ROZDZIAL . DEFINICJE |

Zamawiajacy - Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300

Elblag.

1. Wykonawca - podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyt oferte na wykonanie
Zaméwienia lub zawart z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamowienia.

2. Referencja - pisemna opinia wystawiona podmiotowi za zrealizowane przez niego roboty
budowlane, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wystawiajacego opinig.

3. SWZ lub Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

4, Zamowienie - przedmiot Umowy.

5. Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

6. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

7. Roboty - roboty zwiazane z realizacjg Zamodwienia.

8. Odbiorca - podmiot korzystajacy z energii ciepinej, dostarczanej siecig cieplna, na podstawie
odrebnej umowy zawartej z Zamawiajacym.

9. Odbidr - procedura polegajaca na badaniu wykonanych Robét przez Zamawiajacego, udziatem
Wykonawcy, w zakresie ich zgodnosci z Umowa. Wyréznia sie Odbiory czesciowe i Odbior
koncowy.

10. Odbiér czesciowy - procedura polegajaca na badaniu czeéci Robot, w zakresie zgodnosci z
Umowa.

11. Odbiér koncowy - procedura polegajaca na badaniu catosci przedmiotu Umowy w zakresie jego
zgodnosci z Umowa.

12. Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czesci Zamowienia.

13. Materiaty - materiaty i urzadzenia, niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

14. Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

15. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty, wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

[ ROZDZIAL II. ZAMAWIAJACY |

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o.o. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag.
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Olsztynie, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000127954, NIP 5780002619, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 16.594.500,00 zt, wptacono w
catosci, posiadajaca status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu postanowien ustawy z dnia 8 marca
2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, www.epec.pl, tel.:
55 61 13 200, 55 61 13 203; faks: 55 61 13 395, e-mail: epec@epec.elblag.pl.

[ ROZDZIAL IIL. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA |

Do postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia nie ma zastosowania ustawa
7 dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych. Postepowanie prowadzone jest na
podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spotka z 0.0. w Elblagu”, zwanym dalej Regulaminem, zamieszczonego na stronie internetowej
Zamawiajacego w zaktadce ,przetargi” i w oparciu o niniejsza Specyfikacje Warunkow Zamowienia
(dalej: SWZ) zamieszczong na Platformie Zakupowe] Zamawiajgcego.

[ROZDZIAL IV. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
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1. Przedmiotem zamodwienia jest Wykonanie wymiany podpdr sprezynowo rolkowych pod
cieptociagiem na konstrukcji stalowej przeprawy mostowej przy ul. Grazyny w Elblagu w formule
»zaprojektuj i wybudu;j”,

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgod od organéw na prowadzenie robot
objetych przedmiotem zaméwienia (np. pozwolenie / zgtoszenie robét - ustawa Prawo
Budowlane Dz.U. z 1994r Nr.89, poz. 414) oraz zaplanowanie i prowadzenie prac w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo o0séb i mienia. Jednocze$nie Wykonawca bierze petng
odpowiedzialnos¢ za potencjalne szkody, ktére moga powstac¢ podczas prowadzenia prac.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy stosowne petnomocnictwo  do
reprezentowania go przed organami administracyjnymi, celem realizacji umowy. Wzér
Upowaznienia stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania dokumentacji projektowe] (wraz z uzyskaniem
ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowe/zgtoszenie robét -
Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414 - w zaleznosci od tego, czego w danym
przypadku wymagac beda przepisy prawa) dla przedmiotowej inwestycji, w szczegdInoci:

a) projekt techniczny - 1 egz. dla Zamawiajacego, pozostata iloé¢ zgodnie z wymogami prawno-
administracyjnymi,
b) uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien.
3.1 projekt musi by¢ sporzadzony przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej; autor projektu musi przynaleze¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
3.2. Dokumentacje nalezy opracowaé w jezyku polskim.
3.3. Wykonawca zaopatrzy dokumentaqe projektowa w pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umowa i obowiazujacymi przepisami.
4. Zakres prac do wykonania:
e tymczasowe podparcie istniejgcego rurociagu
e demontaz istniejacych tozysk pod rurociggiem
e demontaz istniejacych blach podtozyskowych wraz z zebrami usztywniajacymi
* oczyszczenie konstrukcji w obszarze tozysk
e montaz nowych blach podtozyskowych z uZebrowaniem wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
e montaz nowych tozysk sprezynowo-rolkowych pod rurociagiem - 14 szt. (podpory
sprezynoworolkowe zostaty dobrane i wykonane wg katalogu KER-69 / 3.22 i 3.24). Podpory
sktadaja sie z czesci dolnej sprezynowej oraz czesci gornej-rolkowej usuniecie tymczasowego
podparcia
* naprawa ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego powstatych w skutek
podparcia tymczasowego
e regulacja tozysk rolkowych pod konstrukcja przesta - 2 szt. (stalowa konstrukcja kratowa
wolno podparta o rozpietosci 46m)
5. Szczegdtowy opis wykonania przedmiotu zaméwienia zawiera Ocena stanu technicznego podpor
rurociagow Dn 600 na estakadzie przy ul. Grazyny w Elblagu stanowiaca Zatacznik nr 4 do SWZ.
6. Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu celem

Zapoznania sie z zak_resem prac.
ROZDZIAL V. - INFORMACJE NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA |

MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia Ofert czeéciowych.

ROZDZIALVI. INFORMAC}ANATEMATMOZLIWOSCI SKl:ADAN[AOFERT
. _ WARIANTOWYCH
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania Ofert wariantowych.

| ROZDZIAL VIL. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTOW POSTEPOWANIA |

Koszty udziatu w przedmiotowym postepowaniu, a w szczegélnosci koszty sporzadzenia Oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAE VIII. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SKEADANIA JEDNEJ

OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIECEJ PODMIOTOW

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie Zaméwienia (mozliwos¢ sktadania jednej Oferty,
przez dwa lub wiecej podmiotow np. konsorcjum Wykonawcow, spdtke cywilng), pod warunkiem, ze
taka Oferta bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania:

1.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o Zamowienie muszg ustanowi¢ petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia - nie dotyczy spotki cywilnej, o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wspdlnikow spotki cywilnej
wynika z dotaczonej do Oferty umowy spétki cywilnej, badz wszyscy wspdlnicy spotki cywilnej
podpisza Oferte;

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o Zamowienie przedtoza, wraz z Ofert, stosowne
petnomocnictwo - nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie/petnomocnictwo do
wystepowania w imieniu wspdlnikow tej spdtki cywilnej wynika z dotaczonej do Oferty
umowy spotki cywilnej, badz wszyscy wspdlnicy podpiszg Oferte;

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcéw  wystepujacych  wspolnie (przez kazdego z Wykonawcow lub ich
petnomocnika);

ROZDZIAEIX. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI UCZESTNICTWA

PODWYKONAWCOW

=

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes¢ Zamoéwienia Podwykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i =zaniechania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca, ktéry zamierza wykonywac¢ Zamowienie przy udziale Podwykonawcy, musi
wskaza¢ w Ofercie, jaka czes¢ Zamowienia (zakres rzeczowy) wykonywac bedzie w jego
imieniu Podwykonawca oraz podac firme Podwykonawcy.

| ROZDZIAL X. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : . |

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych terminach:

1. Termin rozpoczecia prac projektowych: od dnia podpisania umowy.

2. Termin przedtozenia do Zamawiajacego koncepcji dokumentacji projektowej: w terminie 2
tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej: do 31.05.2022 r.

4. Termin rozpoczecia robot budowlanych: od dnia podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego
kompletnej dokumentacji projektowej do Zamawiajacego.

5. Termin zakonhczenia robét budowlanych: do dnia 31.08.2022 roku.

| ROZDZIALE XI. . ZASADY UDZIAEU W POSTEPOWANIU
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O udzielenie Zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1.
2.

nie podlegajg wykluczeniu,
spetniaja warunki udziatu w postepowaniu.

| ROZDZIAE XII. WYKLUCZENIE Z POSTEPOWANIA j

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy wykluczy nastepujacych Wykonawcow:

1.

2.
1)

4)

8)

Wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie wykazat
braku podstaw do wykluczenia.

Z Postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

Wykonawcow, ktorzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczeciem Postepowania:

a) uchylali sie od realizacji obowigzkéw na rzecz Zamawiajacego, wynikajacych
z zawartych umoéw, badz odmaowili zawarcia umowy, lub

b) wykonywali udzielone przez Zamawiajacego zamowienie bez nalezytej starannoéci, lub

c) zostali wpisani przez Zamawiajacego na prowadzong przez niego Liste Nierzetelnych
Wykonawcéw, lub

d) w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego,

Wykonawcéw, ktérzy nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu,

Wykonawcdw, ktérzy zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zaktécenie

konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentoéw, ztozyli odrebne oferty,

oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba Zze wykazg, ze

przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie,

Wykonawce bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo

opisane w art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy;

Wykonawce wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczny decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat

lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawart wiazace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoéci,

Wykonawce, wobec ktérego prawomocnie orzeczono, zakaz ubiegania sie o zamdéwienia

publiczne,

Wykonawcéw, ktérzy wykonywali Czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego

Postepowania, z wytaczeniem czynnoéci wykonywanych podczas dialogu technicznego, lub

postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych

czynnosci, chyba ze udziat tych Wykonawcow w Postepowaniu nie utrudni uczciwej

konkurencji; przepisu nie stosuje sie do Wykonawcéw, ktérzy zostali wybrani w drodze

konkursu,

Wykonawcow, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje, majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw

na wynik prowadzonego Postepowania.

3. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.




4.
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W Postepowaniu Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw oswiadczen i dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia Postepowania, wskazanych w SWZ lub do przeprowadzenia
negocjacji, ktére potwierdza spetnianie warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego oraz
wykaza brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Mozliwoé¢ polegania Wykonawcy na potencjale innych podmiotow Zamawiajacy okresla
kazdorazowo w SWZ.

Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 lub ktorzy nie
ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 zawierajace btedy lub ktdérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie Postgpowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajagcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac
spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w Postepowaniu oraz spetnianie przez
oferowane Dostawy, Ustugi lub Roboty budowlane wymagann okreslonych przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

| ROZDZIAE XIlL. WARUNKI UDZIAXU W POSTEPOWANIU |

i

a)

O Zamdwienie mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu i wykaza, ze
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej,
to jest w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania Ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowali:

co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontéw konstrukcji
stalowych o wartosci co najmniej 100 000 zt netto kazda.

Nalezy dotfaczy¢ Referencje, potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie Zamoéwienia, oceniana
bedzie ich taczna zdolnos¢ techniczna i zawodowa.

ROZDZIAL XIV. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEENIANIE WARUNKOW
UDZIAEU W POSTEPOWANIU

1.1.

1.2.

1.3,

Do Oferty ztozonej poprzez Platforme zakupowa Wykonawca dotacza aktualne na dzien
sktadania oferty:

Oéwiadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu stanowigce Zatacznik nr 1 do SWZ; Zamawiajacy wymaga dotaczenia skanu
dokumentu.

Petnomocnictwo  ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/-cow  wspdlnie
ubiegajacego/-cych sie o udzielenie Zamdwienia Zamawiajacy wymaga dotfaczenia skanu
dokumentu.

Wykaz wykonanych robét, zgodny z formularzem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SWZ, wraz
z dowodami okreélajacymi, czy te roboty zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami
tymi sa:

1.3.1. Referencje,




AN
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1.3.2. Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty byty
wykonywane.

Zamawiajacy wymaga dotaczenia skanu dokumentu.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow os$wiadczenia,
o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 1.1, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie. Oswiadczenia te maja potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw
wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
skfada oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt. 1.1 dotyczace tych podwykonawcow.

UWAGA

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3 musza byé poéwiadczone za zgodnosc
z oryginatem przez osobe (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania na zewnatrz
Wykonawcy (pieczatka i podpis lub czytelny podpis).

[ ROZDZIAE XV. ___ TERMIN ZWIAZANIA OFERTA : ]
Wykonawca jest zwiazany Oferta przez okres 40 dni od dnia, w ktérym uptynat termin sktadania
Ofert.

ROZDZIAE XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI -
1. W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a

Wykonawcami  odbywa sie przy uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/pn/epec i formularza »WYyslij wiadomos¢” dostepnego na
stronie danego postepowania.

Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczeri oraz innych informacji
przyjmuje sie date ich przekazania na platforme zakupowa, a w przypadku dokumentéw
doreczanych w inny sposéb, zgodnie z SWZ, z chwilg wptywu do Zamawiajacego.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasénienie tresci SWZ. Zamawiajacy
niezwtocznie udzieli wyjasnien, jednakze nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania Ofert, o ile wniosek o wyjasnienie treéci SWZ wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania Ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia wptynat po uptywie
terminu jego sktadania lub dotyczy udzielonych wyjasnier, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

W przypadku wezwania przez Zamawiajacego do ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia
o$wiadczeri, dokumentéw lub  petnomocnictw, o$wiadczenia, dokumenty  lub
petnomocnictwa nalezy przedtozy¢ (ztozyé/uzupetnié/poprawic) w formie wskazanej przez
Zamawiajacego w wezwaniu.

| ROZDZIAE XVII. ___ WYMAGANIADOTYCZACEWADIUM L |

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wadium.
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| ROZDZIAE XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY |

1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajacego.

2. Oferta, wraz z zatacznikami, musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy sie na Oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien byc¢ ztozony, wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwosci
uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

3. Oferta oraz wszystkie zatagczniki wymagaja podpisu 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jesli Wykonawce reprezentuje petnomocnik to do oferty musi by¢ dotaczone
petnomocnictwo, ktére w swej tresci wskazywac bedzie uprawnienie co najmniej do
jego podpisania oferty. Petnomocnictwo dotaczone do oferty musi by¢ ztozone w postaci
skanu dokumentu.

5. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawcy, w zakresie dokumentéw, ktdre
kazdego z nich dotycza.

6. Oferta:

a) niemajaca postaci elektronicznej (np. oferta w wersji papierowej);

b) przekazana Zamawiajacemu w innym trybie niz drogg elektroniczng za pomoca Platformy
Zakupowej;

c) stanowiaca plik/dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogacy sie otworzy¢ z uwagi
na btedy techniczne;

bedzie uwazana za oferte niewazna.

7. Kazdy z Wykonawcow moze ztozyc tylko jedng Oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty.

9. Wykonawca ma prawo, przed uptywem terminu do sktadania Ofert zmieni¢ lub wycofac swoja
oferte za posrednictwem Platformy Zakupowej. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga
zachowania formy, postaci i trybu sktadania wtasciwych dla Oferty.

10. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania Ofert nie moze skutecznie dokonac zmiany ani
wycofac ztozonej Oferty.

0

| ROZDZIAL XIX. ' MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT |

1. Wykonawca sktada oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem Platformy Zakupowej
Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/epec,

2. Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 19.04.2022 r. do godz. 10:00.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian do SWZ, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odroczenia terminu sktadania Ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowigzki
Zamawiajacego i Wykonawcow odnoszace sie do terminu pierwotnego beda odnosity sie do terminu
zmienionego.
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4. W toku dokonywania oceny ztozonych Ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez
Wykonawcow wyjadnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert.

[ ROZDZIAE XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1

1. W Ofercie ztozonej poprzez Platforme Zakupowa Zamawiajgcego nalezy podac cene (netto)
wykonania przedmiotu Zamdwienia, oraz stawke i kwote VAT.

2. Cena Oferty musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania wykonania Zaméwienia oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu realizacji Zamowienia.

3. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczeri Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementéw niezbednych do wykonania Zamdéwienia.

4. Jezeli ztozono Oferte, ktorej wyboér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym
wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej Oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

ROZDZIAE XXII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIATYCH KRYTERIOW

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie wazne i niepodlegajace odrzuceniu Oferty.
2. Zamawiajacy informuije, Ze ograniczy ocene kompletnoéci i spetnienia warunkéw formalnych, a
takze ocene zgodnosci Oferty z SWZ do Oferty najkorzystniejsze;j.
3. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na
niezgodnosdci oferty z SWZ, niepowodujace istotnych zmian w treéci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
4, Zamawiajacy odrzuci Oferte jezeli:

4.1. jest niezgodna z Regulaminem,

4.2. jej tres¢ nie odpowiada tresci SWZ/ Zapytania ofertowego,

4.3. je]j ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

4.4 zawiera razaco niska Cene w rozumieniu przepiséw Ustawy, a Wykonawca nie ztozyt
odpowiednich wyjasniert lub wyjasnienia te potwierdzaja, ze oferta zawiera razaco
niska Cene,

4.5, zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w Postepowaniu,

4.6. Wykonawca nie wyjasnit w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie tresci oferty
lub nie zgodzit sie na dokonanie przez Zamawiajacego poprawek dotyczacych omytek,

4.7, zawiera btedy w obliczeniu Ceny,

4.8, zostata ztozona po uptywie wyznaczonego terminu sktadania ofert,

4.9, jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

5. W trakcie badania i oceny Ofert Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert.
6. Przy ocenie Ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat ponizszymi kryteriami i ich wagami:
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Kryterium [Nazwa kryterium Liczba mozliwych do uzyskania punktéw

C Cena ofertowa brutto* 100%

* jako najkorzystniejsza bedzie traktowana Oferta z najnizszg cena,
Punkty w kryterium ,,Cena” beda obliczane na podstawie wzoru:

PC = Cwmin"100/ Coferty
gdzie: PC - otrzymane punkty za cene wykonania Zaméwienia,

Cmin - CENA Najnizsza sposrod ztozonych (waznych) ofert,

Coferty - Cena badanej oferty.
Zamawiajacy udzieli Zamdwienia temu Wykonawcy, ktéry uzyska najwigksza liczbe punktow.
7. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonac¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
uzyskaty one taka sama punktacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy ztozyli Oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajacy
oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych Ofertach.
8. Zamawiajacy, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
Zamowienia, moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien
dotyczacych elementéw Oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac
wyjasnienia, weZzmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci oszczednos¢ metody
wykonania Zamodwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki
wykonywania Zamowienia dostepne dla Wykonawcy, itp. Zamawiajacy po jej wczesniejszym
rozpatrzeniu odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien potwierdza, ze Oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu Zamowienia.

ROZDZIAL XXIII. INFORMACJA DOTYCZACA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
- WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza), przed
podpisaniem Umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w Ofercie, z czego:

1.1. 70% stanowi zabezpieczenie wykonania Robdt zgodnie z Umowa i zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni po koricowym odbiorze robdt,

1.2 30% stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, gwarancji i zostanie zwrdcone w
terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

2.1. pienigdzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w PKO Bank Polski S.A. nr:
62 1440 1039 0000 0000 0158 8222 - w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe
niniejszego Zamowienia z dopiskiem ,ZABEZPIECZENIE"),

2.2. gwarancjach bankowych,
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2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie niepienigznej, tre$¢ zabezpieczenia musi
zostac uprzednio przedtozona do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Z tresci dokumentu
gwarancyjnego lub poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie
Gwaranta lub Poreczyciela do wyptaty Zamawiajacemu, na pierwsze pisemne zadanie
zgtoszone przez Zamawiajacego, naleznych kwot z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
w tym w szczegélnosci kar umownych, kosztow zastepczego wykonania Umowy i zastepczego
usuniecia wad.

ROZDZIAE XXIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC

DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA

3.1,

3.2.

Po przeprowadzeniu oceny Ofert i dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiajacy zawiadomi
wybranego Wykonawce o terminie i miejscu podpisania Umowy.

Po przeprowadzeniu oceny ofert i dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiajacy zamieéci
informacje o rozstrzygnieciu na Platformie Zakupowe].

Po rozstrzygnieciu postepowania z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta Umowa na
wykonanie przedmiotu Zaméwienia, wedtug wzoru okreslonego w Zataczniku nr 4.

Zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy Wykonawca w okresie wykonywania Umowy
zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk zwigzanych
z realizacjag Umowy na kwote nie nizsza niz 150.000,00 zt.

Wykonawca dokona Ubezpieczenia na swoj koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe
poswiadczone za zgodnoé¢ z oryginatem Wykonawca, wraz z dowodami optacenia, ztozy
Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy.

Jezeli Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana, przedstawit nieprawdziwe dane lub uchyla
sie od zawarcia Umowy Zamawiajacy moze wybrac te sposréd pozostatych Ofert, ktéra uzyskata
w kolejnosci najwiekszg liczbe punktéw, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
chyba, ze uptynat termin zwiazania Oferta.

| ROZDZIAL XXV. WARUNKI UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA ]

Zamawiajacy zastrzega mozliwoé¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie Zaméwienia, w
przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 19 Regulaminu.

| ROZDZIAE XXVI. SRODKI OCHRONY PRAWNE)J 7

1.

2.

Sprzeciw przystuguje Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat
lub mégt doznaé uszezerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw Regulaminu
w Postepowaniach, ktérych Wartoéé zaméwienia przekracza kwote 100 000,00 (sto tysiecy) zt
netto.

Sprzeciw wnosi sie do Zamawiajacego przez ztozenie poprzez Platforme Zakupows

Zamawiajacego, lub w przypadku gdy jest to niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - dopuszcza sie przestanie poczty elektroniczna na adres Zamawiajgcego w
terminie nie pdzniejszym niz 3 Dni Robocze od dnia, w ktérym Wykonawca powziat lub mogt
powzig¢ wiadomosé o okolicznoéciach stanowigcych podstawe jego wniesienia. Istotna jest
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data, w ktorej sprzeciw dotart do Zamawiajacego w taki sposéb, iz Zamawiajacy moégt sie z nim
zapoznac.

3.  Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4. Sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie bedzie
rozpatrywany.

5. Sprzeciw powinien wskazywacé zaskarzang czynno$¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,
a takze zawiera¢ zadanie, zwiezte przytoczenie zarzutéw oraz okolicznosci faktycznych i
prawnych uzasadniajacych jego wniesienie.

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia sprzeciwu.

7. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

8. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia sprzeciwu Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy.

9.  Sprzeciw rozstrzyga sie w terminie 5 dni od daty wniesienia go do Zamawiajacego.

10. Brak rozstrzygniecia sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 9, uznaje si¢ za jego oddalenie.

11. Rozpatrujac sprzeciw Zamawiajacego uwzglednia lub oddala sprzeciw.

12. W przypadku uwzglednienia sprzeciwu powtarza sie oprotestowang czynnosc. O powtdrzeniu
czynnosci Zamawiajacy informuje Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

13. Od rozstrzygniecia sprzeciwu dalsze srodki odwotawcze nie przystuguja.

ROZDZIAL XXVII. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

1. llekro¢ w SWZ jest mowa o RODO, nalezy przez to rozumie¢: Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Wykonawca ubiegajagc sie o udzielenie Zamowienia jest zobowigzany do wypetnienia

wszystkich obowiazkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do
obowiazkdéw tych nalezg m.in. obowiazki wynikajace z RODO, w szczegdlnosci

obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane osobowe dotycza i od ktérych dane te Wykonawca bezposrednio pozyskat. Jednakze
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktorej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (por. art.
13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy
z art. 14 RODO wzgledem o0sdéb fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajgcemu i ktérych
dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wtaczen, o ktérych
mowa w art. 14 ust.5 RODO.

ZAtACZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA:

Zatacznik nr 1 - Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz dotyczace

przestanek wykluczenia Wykonawcy z postepowania
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Zatacznik nr 2 - Wykaz rob6t budowlanych

Zatacznik nr 3 - Wzdér umowy

Zatacznik nr 4 - Ocena stanu technicznego podpér rurociggéw Dn 600 na estakadzie przy ul. |
Grazyny w Elblagu

Zatacznik nr 5 - Wzdr upowaznienia

Komisja Przetargowa:
Artur Szkudlarek
Tomasz Gtab

Edward Forys

Malwina Pawetas

Przewodniczacy . %J(Q/i&05o£1»20.22}' ,

/Data i podpis/

Cztonek e e B T S e s
ﬂ /Data i podpis/

AT N & N c 14 S

/Data i podpis/

Sekretarz ... , ?&L"&Tw ........ 06.9¢. WQ )

Cztonek

/Data i podpis/

ZATWIERDZAM

Andrzej Kuliriski

Prezes Zarzadu

/- podpisano bezpiecznym
podpisem elektronicznym
weryfikowanym

przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu/
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Zafacznik nr 1

OSWIADCZENIE WYKONAWCY :

1.0 SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU* oraz
I.DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA*

Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania.

Ja/My nizej podpisany/ni:

(Imiona i nazwiska 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/wykonawcdw sktadajqcych oferte wspding)

dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(pefna nazwa i adres wykonawcy)

Niniejszym sktadam/-y oswiadczenie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
Nrrej. 611/4/2022/W
na: Wykonanie wymiany podpér sprezynowo rolkowych pod cieptociagiem na konstrukgji stalowej
przeprawy mostowej przy ul. Grazyny w Elblagu w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU, nastepujacej tresci:

1. OSWIADCZAM/-Y, ZE SPEENIAM/-Y WARUNKI DOTYCZACE:
e zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

2. INFORMACIJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW ***

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

Zamawiajacego

{wskazac dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumen tu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu)

polegam na zasobach nastepujacego/-ych podmiotu/-6w:

(wskazac podmiot i okresiic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

. DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA o nastepujacej tresci:

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | fax. 55 61 13 395 | www.epec.pl
Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Whydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000127954
Kapitat zaktadowy: 16.594.500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-19
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1. OSWIADCZAM/-Y, ZE NIE PODLEGAM/-Y WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA NA
PODSTAWIE ROZDZIAtU VI SWZ.

2. OSWIADCZAM/-Y, ZE ZACHODZA W STOSUNKU DO MNIE/NAS PODSTAWY
WYKLUCZENIA

£ POSTEP VAR sosnmsmssnrenorsnmmsmss s s s s e s s e s ioss e cos s sin o oo s i (wymienic).
3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

nastepujacy/-e podmiot/-y, na ktérego/-ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu,

(podad petnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. O§WIADCZEN!E DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

nastepujacy/-e podmiot/-y, bedacy/-e podwykonawca/-ami:
o (podad petng nazwe/firme, adres, c;li:;i;.emu;.zulez'nos'ci od podmrotuN.‘P/PESEL, KRS/CEIDG),
nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJL:

1. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i
zgodne
z prawda oraz zostaty przedstawione z petna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

2. Os$wiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.***

miejscowos, data imie, nazwisko, podpis I pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osdb uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy o udzielenie zamdwienia

* w przypadku ztozenia oferty wspélnej, oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw skfadajgcy oferte wspding.
** w przypadku ztozenia oferty wspdinej nalezy wpisaé nazwe i siedzibe (miejsca zamieszkania) wykonawcy sktadajgcego oferte wspding.
*** niepotrzebne informacje/oswiadczenie skresli¢
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Zafacznik nr 2

LNazwa i adres Wykonawcy / Wykonawedw

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia na Wykonanie wymiany podpor
sprezynowo rolkowych pod cieptociagiem na konstrukcji stalowej przeprawy mostowej przy ul.
Grazyny w Elblagu w formule nzZaprojektuj i wybudu;j”.

nrrej. 611/4/2022/W, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych w rozdz. XIlI. pkt, 1. SWZ, przedktadamy wykaz robét budowlanych

RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH OKRES REALIZAC)I
ZLECENIODAWCA (co najmniej dwie roboty budowlane Dat. ek
. . , ata a
(nazwa z danymi teleadresowymi) DOIEgaJaCE na wykonanlu remontow rozpoczecia zakoriczenia
konstrukcji stalowych o wartoéci co miesiac/rok miesiac/rok

najmniej 100 000 zt netto kazda)

UWAGA:

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane.

PODPISANO

imie, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(0s6b uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow wspalnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

miejscowosé, data

Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 [ fax. 55 61 13 395 | www.epec.pl
Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000127954
Kapitat zaktadowy: 16.594.500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-19
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Zatacznik nr 3
Umowa Nr 611/4/2022/W
zawarta w dniu ................ 2022 r. w Elblagu pomiedzy:

Elblaskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o. o. w Elblagu ul. Fabryczna 3,
NIP 578-000-26-19; Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy KRS Nr: 0000127954,
kapitat zaktadowy: 16 594 500,00 zt, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
postanowieri ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych, zwana dalej "Zamawiajacym" reprezentowang przez:

zwanym/a w dalszej czesci Umowy »Wykonawcy”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami” lub kazde z osobna ,otrong”,
Definicje

1. Zaméwienie - przedmiot Umowy, to jest wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z Oferta

stanowigca Zatacznik nr 1.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 . prawo budowlane.

Roboty - roboty zwiazane z realizacja Zamowienia.

Odbiér - procedura, polegajaca na badaniu wykonanych Rob6t przez Zamawiajacego,

z udziatem Wykonawcy, w zakresie ich zgodnosci z Umowa.

Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czesci Zamdwienia.,

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 Roboty, wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

9. Dzienroboczy - nalezy przez to rozumiec kazdy inny dzien, niz dzier uznany ustawowo za wolny
od pracy oraz inny niz sobota.

10. Regulamin - ,Regulamin udzielania zamoéwier” obowiazujacy w Elblaskim Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Elblagu, zamieszczony na stronie internetowe;j
Zamawiajacego w zaktadce ,Zostan dostawca/ do pobrania”.

Ur: £ 0x

0 M o

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przejmuje do realizacji Zaméwienie pn.: Wykonanie wymiany
podpdr sprezynowo rolkowych pod cieptociagiem na konstrukgji stalowej przeprawy mostowe;
przy ul. Grazyny w Elblagu w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego wykonac¢ przedmiot Umowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach
ustalonych pomiedzy Stronami, a takze usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
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Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z Terenem budowy, nie ma wobec niego zastrzezen
i oéwiadcza, iz miat mozliwo$é nalezytej wyceny naleznego mu wynagrodzenia.

Zakres Robot zostat okreslony w SWZ oraz w Ocenie stanu technicznego podpér rurociagéw Dn
600 na estakadzie przy ul. Grazyny w Elblagu stanowiacym Zatacznik nr 4 do SWZ.

§ 2. Termin realizacji

Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze Roboty realizowane beda wg nastepujacego harmonogramu:

1. Termin rozpoczecia prac projektowych: od dnia podpisania umowy.

2. Termin przedtozenia do Zamawiajacego koncepcji: w terminie 2 tygodni od dnia podpisania
umowy.

3. Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej: do 31.05.2022 r.

4. Termin rozpoczecia robdt budowlanych: od dnia podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego
kompletnej dokumentacji projektowej do Zamawiajacego.

5. Termin zakonczenia robét budowlanych: do dnia 31.08.2022 roku.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

SEN

9.

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej,
2) przekazanie Terenu budowy,

3) Odbidr Robot,

4) zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki, kwalifikacje, wiedze techniczna
i uprawnienia niezbedne do realizacji Robét.

Wykonawca jest zobowiazany do przyjecia Terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ Robot oraz zastosowanych materiatéw
(w zakresie, w ktérym jest ich dostawca) i urzadzen.

Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji Zamdwienia Wykonawca zakupi we wtasnym
zakresie. Wynagrodzenie uwzglednia koszt materiatow niezbednych do wykonania Zamoéwienia.
Wykonawca ponosi catkowita i wytaczna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu lub osobom trzecim, bedace skutkiem prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz bedzie
prowadzit Roboty w sposéb, ktory nie zagraza bezpieczenstwu pracownikéw oraz oséb trzecich.
Wykonawca, we wtasnym zakresie, zorganizuje zaplecze budowy, w tym zapewni dostep do wody
i energii elektrycznej, a takze poniesie ich koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do catodobowego zabezpieczenia i ochrony Terenu budowy przed
dostepem os6b trzecich, w tym mienia Zamawiajacego, znajdujacego sie na Terenie budowy oraz
mienia wiasnego, od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporzadzenia protokotu Odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego zabezpieczania Robot, w sposob uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

10.W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzujq sie

w szczegolnosci do:




11.
12,

13;

14.

15.

16.

17.

18.
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1) wykonywania Robé6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami
bezpieczeristwa higieny pracy przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony
srodowiska, a takze do zapewnienia dostepnosci udokumentowanych dowodéw
potwierdzajacych ich realizacje zgodnie z tymi przepisami,

2) przeszkolenia wszystkich oséb realizujacych Roboty z zakresu bhp i ppoz. Wykonawca
i Podwykonawca zatrudniajacy cudzoziemcéw zobowiazany jest do zapewnienia, na czas
przeprowadzania szkoleri oraz wydawania poleceri, ttumacza lub pracownika
postugujacego sie biegle jezykiem ojczystym cudzoziemcéw, w celu zapewnienia
zrozumienia tresci szkolen i usprawnienia komunikacji w czasie trwania Robét. Wykonaweca
zobowiazuje sie do zapewnienia wykonywania Rob6t wytacznie przez osoby posiadajace
aktualne badania lekarskie, potwierdzajace brak przeciwwskazan do ich wykonywania;

3) wykonywania Robdt maszynami i urzadzeniami sprawnymi technicznie, posiadajacymi
deklaracje zgodnosci potwierdzong znakiem CE oraz wyznaczania do obstugi tych maszyn
0s0b, ktérzy posiadajg wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

4) zapewnienia wszystkim osobom wykonujagcym Roboty sprawnych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich uzytkowania i konserwaciji;

5) niezwtocznego zgtaszania do Zamawiajacego wszystkich wypadkéw przy pracy Zaistniatych
w czasie realizacji Robét oraz informowania Zamawiajacego o dokonanych ustaleniach i
podjetych zaleceniach w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakoriczenia
postepowania powypadkowego;

6) zgtaszania Zamawiajacemu wszystkich zdarzer potencjalnie wypadkowych w terminie do 2
dni kalendarzowych od daty ich wystapienia, wraz z informacja o podjetych dziataniach w
zakresie wyeliminowania lub ograniczenia zagrozenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania Terenu budowy w nalezytym porzadku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli Terenu budowy pod wzgledem przestrzegania przez

Wykonawce oraz Podwykonawcéw obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 10. W razie

stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia ktéregos sposréd obowiazkéw wymienionych w

ust. 10 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia naruszerh w wyznaczonym przez siebie

terminie. Zmawiajacy bedzie miat prawo nakazania Wykonawcy wstrzymania Robét do czasu

usuniecia naruszen. Wstrzymanie Rob6t nie ma wptywu na bieg terminu zakoriczenia Robét. W

przypadku powstania opdZnienia wywotanego nakazem wstrzymania Robét, bedzie ono

uznawane za opdznienie spowodowane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie takze naleze¢ niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o

problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ Robét lub termin zakoriczenia

Robdt, o zaistniatych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca naprawi i doprowadzi Teren budowy oraz terendw przylegtych do stanu

poprzedniego, tj. sprzed zaistnienia uszkodzen lub zniszczen, jesli w toku realizacji Robét nastapito

uszkodzenie lub zniszczenie terenu.

Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek dziatan, ktére mogtyby stwarzac zagrozenie dla

terminowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci do wstrzymania Robét lub

w jakiejkolwiek formie uzalezniania ich wykonania od otrzymania zaptaty lub zabezpieczenia

ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby wszystkie osoby przebywajace na Terenie budowy

posiadaty stosowne, wyrazne oznaczenia, wskazujgce na firme Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ polecern osoby sprawujacej nadzér ze strony

Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ i koszty za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia

podziemnego i pozostate] infrastruktury w trakcie realizacji Robét.
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19. Wykonawca wykona dokumentacje projektowsg zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz

2

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609) i innymi aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami, a takze wszystkimi elementami wymaganymi dla dokumentacji
projektowe].

§ 5. Podwykonawcy

Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania czesci Robét Podwykonawcom, pod
warunkiem, ze beda oni posiadac uprawnienia i doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do uzyskania pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajacego na kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcow, po uprzednim przedstawieniu
projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zasadach okreslonych w ust. 7
i nastepnych.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu Robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji i Odbioru Robdt,

3) wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robét,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych Robét - jezeli ustalenia szczegétowe w dalszej czesci
Umowy nie stanowig inaczej, jednak nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci.
Dowaod zaptaty ma zawierac co najmniej podstawe jego wystawienia w postaci numeru umowy
pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4,
wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia.
W przypadku braku udziatu Podwykonawcéw w realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie potwierdzajace takg okolicznos$¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie przedmiotu umowy, termindw realizacji oraz ptatnosci, ktére musza nastepowac przed
ptatnoscia dla Wykonawcy.
Zamawiajacy, w terminie do 30 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzani sg zastrzezenia te uwzgledni¢. Brak uwzglednienia zastrzezen rownoznaczne jest
Z uznaniem, iz Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
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Roboty w terminie do 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego okreélone powyzej stosuje sie takze do

zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuy
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaptaty.

Ptatnos¢ bezposrednia jest dokonywana przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni, od dnia

rozpatrzenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomocg Podwykonawcédw oraz ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za Roboty realizowane przez Podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za posiadanie przez Podwykonawcdw waznych polis

ubezpieczeniowych od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw oraz od odpowiedzialnosci cywilnej

od ryzyk zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia roszczeri jakiegokolwiek Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia

w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich ptatnosci

wzgledem Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oéwiadczenia Podwykonawcy, o

braku roszczen.

§ 6. Ubezpieczenie

okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy do kwoty minimum 150 000,00
zt oraz ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw do kwoty minimum 150 000,00 zt.

§ 7. Odbidr Robét
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Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw stosownym pismem lub w formie
dokumentowej przestanej za posrednictwem wiadomosci e-mail na adres [...] w terminie 5 dni
roboczych przed terminem zakoriczenia prac (odbiory odbeda sie odrebnie dla dokumentaciji
projektowej i dla wykonanych Robét na warunkach okreslonych ponizej) .

Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 7 dni od daty wptywu zgtoszenia gotowosci do
odbioru. O terminie odbioru Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdZniej nizna 2 dni przed
dat3 odbioru.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru kornicowego
komplet dokumentéw wymaganych przepisami (@ w szczegolnosci: deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, dokumentacje powykonawcza itp.).

Za date odbioru uwaza¢ sie bedzie date sporzadzenia i obustronnego podpisania protokotu
odbioru bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego,

Do protokotu odbioru dotaczona bedzie lista ewentualnych wad i usterek wraz z terminem ich
usuniecia nie dtuzszym niz 14 dni.

Po bezskutecznym uptywie koncowego terminu zakoriczenia realizacji prac bedacych
Przedmiotem umowy na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie prac objetych Przedmiotem umowy innemu
wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, za uprzednim wezwaniem
Wykonawcy w dodatkowym terminie 14 dni do zakonczenia prac i przystapienia do odbioru
koncowego.

Powyzszy obowigzek wezwania nie wytacza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych
okreslonych umowa.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poniesione z tego
tytutu koszty wykonania zastepczego.

Odbidr koncowy, zakoriczony podpisaniem koricowym Protokotem Odbioru Robdét, dokonany
zostanie z réwnorzednym przekazaniem Przedmiotu umowy do eksploatacji Zamawiajacemu.
Zamawiajacy odbierze dokumentacje projektowag w terminie 7 dni od daty dostarczenia
kompletnej dokumentacji projektowej do Zamawiajacego. W przypadku uwag ze strony
Zamawiajacego zostanie przedtozona Wykonawcy lista z terminem ich usuniecia nie dtuzszym
niz 7 dni. Postanowienia ust. 3, 4, 6, 7, 8 beda miaty odpowiednie zastosowanie.

§ 8.Wynagrodzenie
. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy:
Kwota netto: ..ozt SfowWnie:
Podatek VAT: zt stownie: .
Kwota Brutto: .........coemmmmseesneenes: ZE STOWNIE!

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty
towarzyszace, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu prawidtowego, zgodnego
z obowiazujacymi przepisami i terminowego wykonania Umowy.
Zamawiajacy uiéci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie po Odbiorze koricowym Robét.
Podstawe do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi tacznie:

1) prawidtowo wystawiona faktura VAT;

2) dotaczony do faktury VAT oryginat protokotu Odbioru koncowego Rohot,
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3) oswiadczenie kazdego z Podwykonawcow (jezeli uczestniczyli w realizacji Robét objetych
fakturg VAT) o uregulowaniu wszystkich wymagalnych nalezno$ci za wykonane przez nich
Roboty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 21 dni liczac od daty wptywu rzetelnej i wystawionej we wiasciwym terminie
faktury VAT, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci
na rachunek bankowy / rachunki bankowe zwigzany / zwiazane z prowadzong dziatalnoscia
gospodarcza oraz wskazany / wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, niezaleznie od
rachunku bankowego / rachunkéw ba nkowych wskazanego / wskazanych w fakturze VAT przez
Wykonawce, chyba, ze Wykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT”.
Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”", wskazanie przez Wykonawce w
fakturze rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub
niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w szczegolnosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania wtasciwego rachunku bankowego oraz nie bedzie
w takim przypadku zobowiazany do zaptaty odsetek za op6znienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow
VAT" zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca oéwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu éwiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§ 9. Rekojmia

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnogé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
wynosic¢ bedzie 36 miesiecy, liczac od daty Odbioru koricowego Robot.

Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z rekojmi, jezeli zgtosit wade Wykonawcy przed uptywem
terminu wskazanego w ust. 1.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie PO przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin Zamawiajacy informuije Wykonawce na 2 dni robocze przed terminem ogledzin, chyba
ze zaistnienie wady jest oczywiste, a jej niezwtoczne usuniecie jest konieczne.

Brak stawiennictwa lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy bedzie poczytywane za przyjecie
odpowiedzialnosci za wystapienie wady.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia wad
W wyznaczonym terminie lub niestawienia sie na ogledziny, Zamawiajacy usunie wady we
wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia lub powierzy usuniecie wad
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osobie trzeciej i obciazy Wykonawce kosztami ich usuniecia, bez koniecznosci uzyskania zgody
sadu i bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Zamawiajacy, za zgoda Wykonawecy, jest uprawniony do usuniecia drobnych wad stwierdzonych
protokotem we wtasnym zakresie i obciazenia kosztem ich usunigcia Wykonawce.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania naprawienia szkody niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

9. W przypadku rozwiazania Umowy lub odstapienia od Umowy, Zamawiajacy zachowuje
uprawniania z rekojmi w zakresie Robét przyjetych.

10. Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas réwny sumie wszelkich okreséw usuwania wad.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci odpowiadajacej 10% ceny
catkowitej brutto podanej w Ofercie, tj.i...ccooviiveenneicns Wykonawca wniést/przedtozyt:
Oryginat dokumentu potwierdzajacego ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi Zatacznik nr ... do Umowy.

7 zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest potracic
wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy, w szczegélnosci roszczenia wynikajgce z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kary umowne, koszty zastgpczego
wykonania Umowy i zastepczego usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie uzupetit kwoty zabezpieczenia, na wezwanie Zamawiajacego,
Zamawiajacy uprawniony jest do jej uzupetnienia z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zwrdci/zwolni 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania Umowy za nalezycie wykonana (od daty podpisania protokotu
Odbioru koricowego bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajacego).

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia. Zabezpieczanie to zostanie zwrdcone/zwolnione nie pézniej niz w 15 dniu po
zakoniczeniu okresu rekojmi, pod warunkiem, iz wszelkie wady w ramach rekojmi zostang
usuniete.

Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy dowolnie zmieni¢ forme zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na formy okreslone w rozdz. XXIIl. pkt. 2 SWZ.

§ 11. Rozwiazanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych w ogolnie
obowiazujacych przepisach oraz gdy:

1)
2)
3)
4)
5)

Wykonawca nie przystapit we wskazanym terminie do realizacji przedmiotu Umowy;
Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7dni,
Wykonawca opdznia sie z realizacja obowiazkéw wynikajacych z Umowy, ponad 7dni,
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umowa,
co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Z prawa do odstapienia Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ w terminie 90 dni od dnia powzigcia
informacji o przestance odstapienia.
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§ 12. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokoéci:

1) za wprowadzenie Podwykonawcy na Teren budowy, bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy
spowodowane byto koniecznosécia natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat:

2) zaopdznienie w terminowym realizowaniu przedmiotu Umowy (naruszenie ktéregokolwiek z
terminow wskazanych w § 2) - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto;

3) za opdznienie w usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi, w stosunku do terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto;

4) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

5) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca lub Podwykonawca nie przestrzega zasad lub
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych lub przepiséw
ochrony srodowiska - w wysokoéci 1000 ztotych za kazdy przypadek naruszenia;

6) niewstrzymania przez Wykonawce wykonania Robot pomimo wydania nakazu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 12 za kazdy dzieri nieprzestrzegania nakazu w wysokosci 0,2%, nie wiecej niz
20% wynagrodzenia brutto:

Kary nalezne Zamawiajacemu przewyzszajace kwote wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezacych naleznoéci Wykonawcy, zostang

wptacone na rachunek Zamawiajacego w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania

przewyzszajacego kary umowne.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach wynikajacych z kodeksu

cywilnego oraz gdyby jej kontynuowanie byto sprzeczne z interesem publicznym w terminie 30

dni od dnia zaistnienia przestanki odstapienia.

§ 13. Adres do doreczen, osoby do kontaktu

Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp. sktadane w zwiazku z Umowg
winny by¢ sporzadzane pod rygorem niewaznosci na pismie i doreczone drugiej Stronie osobiécie
lub listem poleconym na adresy Stron podane w Umowie, chyba ze inaczej zastrzezono w tresci
Umowy.

Wszelkie odwiadczenia i korespondencja beda doreczane Zamawiajacemu na adres:
Wszelkie oswiadczenia i korespondencja beda doreczane Wykonawcy na adres; .
Przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym do reprezentowania Zamawiajacego przy
wykonaniu przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialnym za wykonanie Umowy po stronie
Zamawiajacego bedzie: , e-mail:

Zmiana 0séb wyznaczonych do kontaktu nie jest traktowana jako zmiana Umowy, wymaga jednak
dla swej waznosci poinformowania drugiej Strony.
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§ 14. Zmiana Umowy

Zmiana postanowiern Umowy jest dopuszczalna w sytuacji:
1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje Umowy,
2) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
3) w przypadkach okreslonych w Regulaminie.

§ 15. Postanowienia koncowe

Lo

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla Stron.

2 Jakiekolwiek zmiany Umowy beda wazne i skuteczne pod warunkiem, ze zostang zawarte
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, chyba 7e co innego zastrzezono wprost w tresci
Umowy.

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci nie jest uprawniony
do przeniesienia praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

4. Wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedstawiane do potracenia
ustawowego (art. 498 kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

5. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie Umowy w okresie jej obowigzywania pozostaje
w mocy pomimo wygasniecia lub rozwigzania Umowy.

6. W sprawach nieunormowanych Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny
i Prawo budowlane.

7. Spory powstate na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8 Oferta stanowi integralng czes¢ niniejszej Umowy. W przypadku sprzecznosci priorytet bedzie
miata Umowa.

9. Zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0, adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag. Dane beda przetwarzane, zgodnie
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w  zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych)w celu realizacji umowy. Kazda osoba ma prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szczego6towe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie:
http://www.epec.pl/media/pliki/wzor-k|auzuli—informacvinei—zamowienia.pdf

(Zamawiajacy (Wykonawca)

Zataczniki:
1. Oferta Wykonawecy
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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

14. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie nr ZI/W/000612/2022 z dnia 17.03.2022 . zawarte pomiedzy
Elblaskim Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Elblagu, ul. Fabryczna 3 a firma ITER
Maciej Basek, ul. Polna 4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

1.2. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie, stanowi raport z przeprowadzonej inwentaryzacji fozyskowania ustroju
niosacego przejscia mostowego magistrali cieplowniczej, podpdr sprezynowo-rolkowych pod  rurami
cieptociagu wraz z oceng ich stanu technicznego. Zawiera w swoim zakresie rowniez wykaz niezbednych

robot do wykonania wymiany podpor sprezynowo-rolkowych pod rurami cieptociagu.

1.3. Opis analizowanego obiektu

Przeprawg mostowg magistrali cieptowniczej (2 rury Dn 600) stanowi konstrukcja kratowa o
schemacie przesta wolnopodpartego o rozpietosci 46m. Ustrdj podparty jest na czterech tozyskach; 2
fozyskach nieprzesuwnych oraz 2 fozyskach jednokierunkowo przesuwnych (rolkowych).

Wewnafrz ustroju znajduja si¢ dwie rury cieplociggu oparte na konstrukcji za pomoca podpor
sprezynowo-rolkowych. Podparcie wystepuje na co drugiej poprzecznicy: co 7666 mm (facznie 14 szt.).

Wg projektu archiwalnego ,Magistrali cieptowniczej EC Zamech” z 1974 roku podpory sprezynowo-
rolkowe zostaty dobrane i wykonane wg katalogu KER-69 / 3.22 i 3.24. Podpory skladaja sie z czesci dolnej-
sprezynowej (podparcie sprezyste na kierunku pionowym) oraz czesci gornej-rolkowej (umozliwienie przesuwu

poziomego).




2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

tozyska przesuwne pod konstrukcja przestatP_LitP_P

Stan konstrukeji tozysk przesuwnych jest dobry. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne jak dla pozostate;
konstrukcji stalowej. Jednakze zaobserwowano nadmierne wychylenie watkow lozyskowych na zewnarz
przesta.

tozyska nieprzesuwne pod konstrukcjq przestatS_LitS_P

Stan fozysk nieprzesuwnych jest dobry. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne jak dla pozostate]
konstrukciji stalowej.

tozyska sprezynowo rolkowe:

tozyskot1_L

- korozja powierzchniowa blach ograniczajacych rolki fozyska
- odksztatcenie blachy podiozyskowe;

-widoczne rozwarstwienie przekiadki na blasze podtozyskowe;

tozyskot1_P

- znaczne ubytki korozyjne blach ograniczajacych rolki tozyska!

- wysuniecie jednej z dwoch rolek poza blache nadtozyskowa, faktyczne oparcie na jednej rolce znajdujacej
sie na skraju blachy nadtozyskowej!

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podktadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn

- usytuowanie mimosrodowe podparcia wzgledem osi rurociagu powodujace niesymetryczne ugiecie sprezyn!
- odksztatcenie blachy podfozyskowej

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podtozyskowe;

tozyskat2_L

- korozja powierzchniowa blach ograniczajgcych rolki fozyska

- rolka usytuowana w pozycji skrajnej!

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podktadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn
- odksztatcenie blachy podiozyskowe;

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podtozyskowej

tozyskot2 P

- korozja powierzchniowa blach ograniczajacych rolki tozyska

- rolka usytuowana osiowo

- odksztatcenie boczne sprezyn, wysuniecie jednej ze sprezyn z gniazda gornego!
- niesymetryczne ugiecie sprezyn

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podktadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn

- odksztalcenie blachy podtozyskowej

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podiozyskowej

(8]



toZyskat3 L, t3 P t4 L t4 P +5 [ t5 P t6 L

- korozja powierzchniowa blach ograniczajacych rolki tozyska

- rolka usytuowana osiowo

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podktadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn
- odksztatcenie blachy podiozyskowej

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podiozyskowej

tozyskot6_P

- znaczne ubytki korozyjne blach ograniczajacych rolki fozyska

- rolka usytuowana osiowo

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podktadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn
- odksztatcenie blachy podiozyskowej

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podtozyskowej

tozyskot7 L

- korozja powierzchniowa blach ograniczajacych rolki tozyska

- rolka usytuowana osiowo

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podktadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn
- odksztalcenie blachy podtozyskowe;

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podiozyskowe;

tozyskot7_P

- znaczne ubytki korozyjne blach ograniczajacych rolki fozyska
- rolka usytuowana osiowo

- odksztafcenie blachy podiozyskowej

-widoczne rozwarstwienie przektadki na blasze podiozyskowej




Il. CZESC RYSUNKOWA
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lll. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji fotograficznej m.in. w dniu 15.03.2022
i 24.03.2022 wykonanej w trakcie prac malarskich. Na zdjeciach widoczne foZyska pokryte zabezpieczeniem
antykorozyjnym (warstwa epoksydowa). Do analizy stanu fozysk uwzgledniono réwniez inwentaryzacje
fotograficzng otrzymana od Zamawiajacego: stan przez pracami remontowymi.
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IV.WNIOSKI | SUGESTIE

tozyska pod konsfrukcja przesta:
Ze wzgledu na dobry stan fozysk nieprzesuwnych, nie ma potrzeby wykonywania innych robét.

Stan konstrukeji fozysk przesuwnych rowniez jest dobry. Jednakze wymagajg one korekty nastawienia, tak
aby zeby watkow fozyskowych znajdowaly si¢ w pozycji pionowej w temperaturze zamkniecia wynoszacej
+10C.

tozyska sprezynowo-rolkowe.

Wszystkie tozyska wykazujg skutki uptywu czasu. Zasadniczo dla wigkszosci fozysk widoczne sa;
- odksztaicenia i rozwarstwienia blach w rejonie blachy podiozyskowej

- ubytki korozyjne dolnych gniazd sprezyn

- rozwarstwienie podkfadek stalowych pod dolnymi gniazdami sprezyn.

Ponadto:

- dla fozyska £1_P widoczne usytuowanie mimosrodowe podparcia wzgledem osi rurociagu powodujace
niesymetryczne ugiecie sprezyn oraz wysunigcie jednej z dwdch rolek poza blache nadiozyskowa, faktyczne
oparcie realizowane jest na jednej rolce znajdujacej sie na skraju blachy nadtozyskowej,

- nafozysku £2_L rolka usytuowana jest w pozycji skrajnej,

- W podporze £2_P wystepuje odksztalcenie boczne sprezyn oraz wysuniecie jednej ze sprezyn z gniazda
gornego objawiajace sig réwniez niesymetrycznym ugieciem tychze.

Obecny stan podpar¢ nie zapewnia spetnienia zafozen projektu archiwalnego ,Magistrali cieplowniczej
EC Zamech” z 1974 okre$lajacego m.in. wymogi:
- przy ustawieniu podpor sprezynowych nalez zwrocic uwage na liniowo$é utozonego rurociagu,
- sprezyny nalezy ustawi¢ tak aby wszystkie podpory na diugosci mostu przenosity jednakowe sity od
rurociagu (zafozenia obliczeniowe).

Wg obecnie obowigzujacego ,Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” wymdg
trwalosci odnoszacy sig do fozysk stycznych i watkowych jest okreslony na nie mniej niz 50 lat.

Zwazywszy na przeanalizowany stan istniejacych podparé cieplociagu oraz niespeina 50 letni czas
dotychczasowej eksploatacji (projekt z 1974 roku) sugeruje sie ich catkowita wymiane wraz blachami
podiozyskowymi w terminie 1-2lat.

-26-



Wykaz niezbednych robot przy wymianie istniejacych tozysk pod rurociggami:

-tymczasowe podparcie istniejacego rurociggu

-demontaz istniejacych fozysk pod rurociggiem

-demontaz istniejgcych blach podiozyskowych wraz z zebrami usztywniajgcymi

-oczyszczenie konstrukeji w obszarze tozysk

- montaz nowych blach podtozyskowych z uzebrowaniem wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
-montaz nowych tozysk pod rurociagiem

-usuniecie tymczasowego podparcia

-naprawa ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego powstatych w skutek podparcia
tymczasowego

Opracowat:

mgr inz. Maciej Basek

e



Elblaskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej
Zatqcznik nr 5
Elblag, dnia ....coveveverinnnn,
UPOWAZNIENIE
U [sleiV7: L0 T ——— reprezentujagcego  firme  .oooooovii
KRS e A | o P— ., REGON ... do wystepowania w imieniu Elblaskiego

Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Elblagu
ul. Fabryczna 3 do wszystkich podmiotéw, instytucji i organéw publicznych, oséb fizycznych
i prawnych w zwigzku z realizacja Umowy nr ............ zdnia .......... r. na wykonanie wymiany podpér
sprezynowo rolkowych pod cieptociagiem na konstrukcji stalowej przeprawy mostowej przy ul.
Grazyny w Elblagu w formule nZaprojektuj i wybuduj”.

Zakresem upowaznienia nie jest objete prawo do zaciggania poérednio lub bezposrednio
jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Elblaskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0., za wyjatkiem upowaznienia do zaciagania zobowiazar w zakresie zajecia pasa drogowego

oraz optat zwigzanych za korzystanie z nieruchomoéci stanowigcych wtasno$¢ Gminy Miasto Elblag.

Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | fax. 55 61 13 395 | www.epec.pl
Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIIl Wydziat Gospodarezy KRS pod numerem 0000127954
Kapitat zaktadowy: 16.594.500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-19
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