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1.    Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usługi (STWiOU) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi pn.: „Okresowa obsługa w 2025 r wojskowych bocznic kolejowych nr 831 w Kołobrzegu, nr 835 w Darłowie oraz nr 885 w Rosnowie , znajdujących się w administracji 17 WOG Koszalin,(3 zadania)”.

1.1.1. Zadanie nr 1 pn.: „Przeprowadzanie w 2025 r. (12 miesięcy, co miesiąc)       w ramach obchodów torów, bieżącej diagnostyki nawierzchni i przeglądów stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo”.

CPV – 71631470-5 – usługi kontroli torów kolejowych,
CPV – 71631450-9 – usługi kontroli mostów.

1.1.2. Zadanie nr 2 pn.: „Prace konserwacyjno-naprawcze elementów bocznicy związanych z torami WBK nr 835 w Darłowie”.

CPV – 50225000-8 – usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych. 

1.1.3. Zadanie nr 3 pn.: „Kontrola ukompletowania elementów WBK nr 831              w Kołobrzegu  oraz WBK nr 885 w Rosnowie”.

CPV – 71631470-5 – usługi kontroli torów kolejowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji usługi wymienionej w pkt 1.1. i stanowi – zał. nr 1 do umowy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt. 1.1. związane
z usługą wykonywaną na miejscu.
Ogólny zakres całości usługi zawiera zał. Nr 9 do STWiOU

1.2.1. Zakres realizacji zadania nr 1 pn.: „Przeprowadzanie w 2025 r. (12 miesięcy, co miesiąc)  w ramach obchodów torów, bieżącej diagnostyki nawierzchni i przeglądów stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo”, którą należy wykonać w terminie: od dnia 02.01.2025 do dnia 08.12.2025 r.
Bieżącą diagnostykę nawierzchni oraz przeglądy stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo w ramach obchodów torów ww. bocznicy - ujęte w STWiOU, Wykonawca będzie przeprowadzał w roku 2025 raz na miesiąc (dwanaście razy w ciągu trwania umowy). Przeglądy te należy wykonać w następujących terminach:



	- pierwszy przegląd:
	do 31 stycznia 2025 r.

	- drugi przegląd:
	do 28 lutego 2025 r.

	- trzeci przegląd:
	do 31 marca 2025 r.

	- czwarty przegląd:
	do 30 kwietnia 2025 r.

	- piąty przegląd:
	do 30 maja 2025 r.

	- szósty przegląd:
	do 30 czerwca 2025 r.

	- siódmy przegląd:
	do 31 lipca 2025 r.

	- ósmy przegląd:
- dziewiąty przegląd:
- dziesiąty przegląd:
- jedenasty przegląd:
- dwunasty przegląd:
	do 30 sierpnia 2025 r.
do 30 września 2025 r.
do 31 października 2025 r.
do 29 listopada 2025 r.
do 8 grudnia 2025 r.



Wykonawca raz w miesiącu wykona obchody (przeglądy bieżące) torów i rozjazdów. 
Fakt dokonania obchodu wraz z uwagami należy odnotować w ”Książce obchodu torów i rozjazdów” i przedstawić je do potwierdzenia zapoznania się z nimi wyznaczonemu Przedstawicielowi Administratora WBK nr 835 Darłowo z Sekcji Obsługi Infrastruktury Grupy Zabezpieczenia Darłowo oraz Przedstawicielowi Użytkownika bocznicy. 

Zakres techniczny obchodu normalnego:
 
1.2.1.1 Tor kolejowy: 
    Należy sprawdzić występowanie uszkodzeń nawierzchni oraz odkształceń toru.
    Należy dokonać oceny zachowania oraz stabilności toru bezstykowego, w tym   
    występowania deformacji toru oraz odkrycia czół podkładów, szczególnie 
    w niżej wymienionych lokalizacjach charakterystycznych: 
a) na odcinkach hamowania pociągów (przed semaforami, w rejonie rampy oraz obiektów budowlanych i inżynierskich),
b) na odcinkach silnie nasłonecznionych, 
c) w miejscach, gdzie poprzednio dochodziło do naruszenia stabilności toru, 
d) w łukach o promieniu mniejszym niż 800 m, 
e) w odległości ok. 50 ÷ 100 m przed i za miejscami zmiany konstrukcji nawierzchni,
f) na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach, 
g) na pojedynczych rozjazdach wspawanych w tor bezstykowy. 
   Należy sprawdzić występowanie niżej wymienionych wad nawierzchni: 
a) pęknięć i złamań szyn lub łubków, 
b) uszkodzeń spoin lub zgrzein (rysy, pęknięcia), 
c) niebezpiecznego rozwoju wad szyn,
d) uszkodzeń podkładów (mostownic), powodujących niewłaściwe podparcie szyn lub wpływających na utrzymywanie się niewłaściwej szerokości toru,
e) niewłaściwego stanu przytwierdzenia szyn do podkładów, 
f) pełzania szyn lub pełzania toru. 
g) ręczne wkręcanie pojedynczych wkrętów mocujących szyny do podkładów
kolejowych – 15 śrub przymocowujących x 12 obchodów = 180 śrub w ciągu roku,
h) ręczne oliwienie śrub łubkowych stopowych w trakcie obchodów - 400 śrub 
w ciągu roku,

  Zauważone usterki należy odnotować w Książce Obchodu Torów i Rozjazdów. 

1.2.1.2 Rozjazdy: 
   Dokonując oględzin rozjazdów w ramach obchodu należy sprawdzać rozjazd      
 zgodnie z postanowieniami Instrukcji Id-4, zwracają szczególną uwagę na: 
a) ogólny stan rozjazdu,
b) zwrotnicę, 
c) szyny łączące, 
d) zespół krzyżownicy, 
e) zamknięcia i urządzenia nastawcze, 
f)  podrozjazdnice, 
g) łączniki szynowe oraz styki izolowane w obrębie rozjazdów i połączeń torowych. 
    Szczegółowy zakres oględzin rozjazdów opisanych powyżej określono w Instrukcji Id-4 w Tablicy 1.3. 
Wyniki przeprowadzonych oględzin rozjazdów należy rejestrować  w Książce obchodu torów i rozjazdów.

1.2.1.3. Podtorze kolejowe:
    Należy sprawdzić, czy: 
a) nie ma widocznego osiadania toru (dołków) oraz zapadlisk w pobliżu toru, 
b) skarpy podtorza i rowów bocznych nie zostały uszkodzone lub nie są
 narażone na osunięcie, 
c) rowy boczne nie zostały zasypane i czy nie zatrzymuje się w nich woda. 
    Zauważone usterki należy odnotować w Książce obchodu torów i rozjazdów.

1.2.1.4. Podsypka: 
   Należy sprawdzić, czy: 
a) tor jest prawidłowo obsypany podsypką, 
b) nie występuje zanieczyszczenie podsypki uniemożliwiające odprowadzenie wody, 
c) podsypka nie została podmyta lub rozmyta.
    Zauważone usterki dot. podsypki należy odnotować w Książce obchodu torów i rozjazdów.

1.2.1.5. Obiekty inżynieryjne:
   Obserwując tor na moście kolejowym, przepustach należy zwrócić uwagę czy: 
a) ogólny stan obiektów inżynieryjnych nie nasuwa obaw pod względem bezpieczeństwa ruchu pociągów, bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
b) nie ma widocznych uszkodzeń nawierzchni na obiektach (szyn, podkładów, odbojnic, blach, mostownic, dyliny, przyrządów wyrównawczych), 
c) w korytach pod mostami lub w przepustach nie zgromadziły się przedmioty utrudniające swobodny przepływ wody.
    Należy sprawdzić stan przyrządów wyrównawczych, to jest: 
a) przyleganie iglicy (szczególnie ostrza iglicy) do opornicy,
b) stan dokręcenia śrub,
c) czystość i stan naoliwienia części ślizgowych. 
    Zauważone usterki należy odnotować w Książce obchodu torów i rozjazdów.    

1.2.1.6. Przejazdy kolejowo-drogowe: 
   Podczas obchodu należy sprawdzić stan techniczny przejazdów bez obsługi 
 z odległości, a w szczególności czy:
a) żłobki na przejazdach nie są zanieczyszczone,
b) jezdnia drogowa na przejazdach jest w należytym stanie, płyty przejazdowe nie są rozsunięte lub nie wystają ponad główkę szyny oraz czy zachowana jest prawidłowa szerokość żłobków, 
c) nie są uszkodzone w widoczny sposób (np. odnoszące się do przejazdu tarcze ostrzegawcze przejazdowe), jak również wygrodzenia, wskaźniki, znaki drogowe, 
d) czy w obszarze trójkątów widoczności nie pojawiły się przeszkody ograniczające widoczność, w szczególności obiekty budowlane, drzewa, krzewy, reklamy, elementy ochrony akustycznej,
e) stan odwodnienia przejazdu kolejowego jest odpowiedni. 
   Zauważone usterki należy odnotować w Książce obchodów torów i rozjazdów. 

1.2.1.7. Porządek na terenie kolejowym i w jego otoczeniu: 
         Podczas obchodów toru należy zwracać uwagę na to, co dzieje się na torze 
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a co może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz na stan ogólnego porządku, a mianowicie czy:
a)  stan sygnałów i wskaźników na linii kolejowej jest właściwy i zgodny 
z posiadanym wykazem, 
b)  na torze kolejowym lub w innych elementach infrastruktury kolejowej 
nie znajdują się przypadkowo lub celowo pozostawione przedmioty obce,
c)  nie ma śladów naruszenia podsypki lub torowiska, 
d)  nie powstały dzikie przejścia, 
e)  nie powstał pożar w granicach terenu kolejowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz czy nie tlą się drewniane części nawierzchni lub obiektów inżynieryjnych,
f)   materiały przygotowane do robót, składowane w pobliżu toru, nie wchodzą 
w skrajnię budowli oraz czy są należycie zabezpieczone przed pożarem, 
czy nie nastąpiła ich kradzież lub zniszczenie, 
g)  na terenie kolejowym osoby postronne nie wykonują robót bez zezwolenia użytkownika WBK, a w pobliżu granicy terenu kolejowego nie są wznoszone nielegalne obiekty budowlane lub prowadzone roboty ziemne, 
h)  drzewa oraz tablice informacyjne lub reklamowe stojące obok torów nie grożą przewróceniem się na tor lub uszkodzeniem przewodów trakcyjnych 
lub teletechnicznych, 
i)   na terenie kolejowym nie są urządzane nielegalne wysypiska śmieci 
lub ziemi oraz czy nie są wycinane drzewa. 
    Zauważone usterki należy odnotować w Książce obchodu torów i rozjazdów.

Obchody wykonywać w torach czynnych bocznicy o nr: 101 (łącznie z odcinkiem toru zlokalizowanym na terenie składu mps), 102, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 117 
o łącznej długości wszystkich wymienionych torów - 8,682 km oraz w rozjazdach czynnych nr: 201, 202, 203, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 
– 12 szt.

1.2.1.8 W miesiącach : styczeń, luty, marzec 2025 .:
W ramach comiesięcznego obchodu torów wykonać należy przegląd bieżący rozjazdów i ustalić czy występują potrzeby konserwacyjno-naprawcze w zakresie: 
·    konserwacji śrub stopowych i łubkowych, ręcznego oliwienie śrub łubkowych,  śrub stopowych, poprawianie prześwitu rozjazdów typu średniego,
·    czyszczenia i smarowania płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych – w 12-stu czynnych rozjazdach,
·    czyszczenia kanałów urządzeń nastawczych – usuwanie śniegu oraz innych zanieczyszczeń z podrozjazdnic,
·    czyszczenia żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
·    dokręcania luźnych śrub (wymiana uszkodzonych pierścieni sprężystych),
·    czyszczenia żłobków na przejazdach kolejowo-drogowych,
·    konieczność poprawienia stanu utrzymywania trójkątów widoczności na zew. 
przejazdach kolejowo – drogowych,
·    prac konserwacyjnych torowiska na moście kolejowym i nad przepustami 
w torze nr 101,
·    odśnieżania i odladzania torów w obrębie rozjazdów i przejazdów kolejowo- drogowych w okresie występowania intensywnych opadów śniegu i oblodzenia elementów rozjazdów w miesiącach: styczeń , luty, marzec  2024 r.

1.2.1.9 W miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2025 r.:
	
W ramach comiesięcznego obchodu torów wykonać należy: przegląd bieżący stanu technicznego torów, podkładów, betonowych i drewnianych, rozjazdów kolejowych z podrozjazdnicami drewnianymi, elementów zwrotnic, przejazdów kolejowo-drogowych oraz skrzyżowań torów, sprawdzenia stanu podsypki 
w torach i ustalić ich bieżący stan techniczny oraz zakres koniecznych 
do wykonania prac konserwacyjno-naprawczych poszczególnych elementów bocznicy w zakresie:
· konserwacji śrub stopowych i łubkowych,
· czyszczenia i smarowania płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych – w 12-stu czynnych rozjazdach,
· czyszczenia kanałów urządzeń nastawczych,
· czyszczenia żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami, 
· ręcznego dokręcania luźnych śrub, wkrętów w podkładach drewnianych, strunobetonowych (wymiany uszkodzonych pierścieni sprężystych), 
· usuwania śniegu z rozjazdów i skrzyżowań torów w przypadku wystąpienia znacznych opadów śniegu i oblodzenia rozjazdów (w miesiącu kwietniu). 
· podbijania pojedynczych podkładów drewnianych i betonowych na podsypce 
z tłucznia – z ustaleniem ich ilości.
Ponadto należy:
· ocenić stan zanieczyszczeń żłobków na przejazdach kolejowo – drogowych,
· ocenić utrzymywanie w należytym stanie trójkątów widoczności –  
na 3 przejazdach zewnętrznych w torze 101,
· ocenić stan dokręcenia luźnych śrub (z wymianą uszkodzonych pierścieni sprężystych) we wskazanych torach czynnych bocznicy, o numerach toru  
101, 102, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 117, o łącznej długości wszystkich wymienionych torów: 8,682 km.
· ustalić w miesiącu maju potrzebę wykonania pierwszego chemicznego usuwania roślinności i chwastów z torowiska i rozjazdów z wykorzystaniem  mieszanki środków chwastobójczych (na całej długości torów bocznicy – 
8 682,00 m, w pasie o szer. 2,80 m) o łącznej powierzchni: 24 309,60 m2.
· w miesiącu maju 2024 r. ustalić potrzebę wykonania usunięcia zanieczyszczeń z kanałów w 2 przepustach w torze nr 101 oraz wykaszania trawy przy wlotach i wylotach przepustów na długości skarp po 5,00 mb z każdej strony wlotu 
i wylotu.
Dodatkowo należy ustalić czy występuje konieczność wykonania drobnych napraw torów czynnych nr 101,102,103,104,109,111,113,115,117, w tym: 
· podbijania pojedynczych podrozjazdnic drewnianych na podsypce z tłucznia, 
· oliwienia i dokręcanie śrub stopowych przymocowujących szyny do podkładów,
· poprawiania oprofilowania torów na podsypce z tłucznia – w torach 
i miejscach wynikających ze wskazań do ich oprofilowania, ujętych 
w wcześniejszych raportach z comiesięcznych obchodów torów i rozjazdów.

1.2.1.10 W miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2025 r.:

W ramach comiesięcznego obchodu torów wykonać należy: przegląd bieżący stanu technicznego torów, podkładów, betonowych i drewnianych, rozjazdów kolejowych z podrozjazdnicami drewnianym, elementów zwrotnic, przejazdów kolejowo- drogowych oraz skrzyżowań torów, sprawdzenia stanu podsypki w torach i ustalić ich bieżący stan techniczny oraz zakres koniecznych do wykonania prac konserwacyjno-naprawczych poszczególnych elementów bocznicy w zakresie:
· konserwacji śrub stopowych i łubkowych,
· czyszczenia i smarowania płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących
zwrotnic i zamknięć nastawczych - w 12-stu czynnych rozjazdach, 
· czyszczenia kanałów urządzeń nastawczych,
· czyszczenia żłobków krzyżownic i kierownic oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami, 
· ręcznego/mechanicznego dokręcania luźnych śrub, wkrętów w podkładach drewnianych i betonowych (wymiany uszkodzonych pierścieni sprężystych), 
· podbijania pojedynczych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia – 
w ilościach wg potrzeb wynikających ze wskazań do ich podbicia ujętych
w raportach z comiesięcznych obchodów torów i rozjazdów, 
· podbijania pojedynczych podkładów betonowych na podsypce z tłucznia – 
w ilościach wg potrzeb wynikających ze wskazań do ich podbicia ujętych
w raportach z comiesięcznych obchodów torów i rozjazdów,
· podbijania pojedynczych podrozjazdnic drewnianych na podsypce z tłucznia – 
w ilościach wg potrzeb wynikających ze wskazań do ich podbicia ujętych
w raportach z comiesięcznych obchodów torów i rozjazdów,
· oliwienia i dokręcania śrub stopowych przymocowujących szyny do podkładów,
· usuwania suchych chwastów, liści i mchu z podrozjazdnic – pozostałości 
po odchwaszczaniu torów,
· sprawdzenia komór łubkowych,
· poprawienia prześwitu rozjazdów typu ciężkiego.
Ponadto wykonać należy przegląd bieżący skrajni budowli – podtorzy WBK i ustalić potrzebę wykonania następujących czynności:
·    przycięcie odrostów drzew i gałęzi ze skrajni taboru z posmarowaniem pozostałości po wycince środkiem konserwującym przycięte konary drzew 
na dł. 8,682 km w wskazanych torach, 
·    usunięcie ze skrajni taboru gałęzi i drzew z wiatrołomów (w przypadku stwierdzenia takich potrzeb podczas przeglądu bieżącego skrajni budowli – podtorzy WBK),
·    ustalić potrzeby w zakresie ponownego (drugiego) chemicznego usuwania roślinności, chwastów z torowiska i rozjazdów – na łącznej pow. –24 309,60 m2, przy użyciu środków chwastobójczych.

Dodatkowo wykonać przeglądy bieżące budowli związanych z torem, w czasie których należy ustalić potrzeby w zakresie niezbędnych prac konserwacyjno-naprawczych na tych budowlach, tj.:
· w miesiącu lipcu 2024 r. należy ustalić czy występuje potrzeba wykonania usuwania zanieczyszczeń z kanałów z 2 przepustów w torze nr 101 
i wykaszania trawy przy wlotach i wylotach przepustów na długości skarp po 5,00 mb z każdej strony wlotu i wylotu,
· usuwania zanieczyszczeń z koryta i brzegów bocznych rowów zapewniających swobodny przepływ wody, na dł. 10 m (od wlotu i wylotu przepustu).

W ramach przeglądu bieżącego skrajni budowli bocznicy należy ustalić 
szczegółowe potrzeby w zakresie: 
· konieczności kolejnego koszenia na powierzchni czynnych odcinków torowiska oraz poboczy nasypu podtorza, 
· konieczności wykonania niezbędnej przycinki z poboczy nasypów krzewów, odrostów drzew i gałęzi ze skrajni budowli, z posmarowaniem przycinanych konarów drzew po wycince środkiem specjalistycznym do ich zabezpieczenia przed pleśnią i grzybami.
Potwierdzenie zgłoszenia powyższego odnotować w Protokole z comiesięcznych obchodów torów i rozjazdów.

1.2.1.11 W miesiącach: październik, listopad, grudzień 2025 r.:

W ramach comiesięcznego obchodu torów wykonać należy przegląd bieżący rozjazdów i ustalić czy występują potrzeby konserwacyjno-naprawcze w zakresie: 
·    konserwacji śrub stopowych i łubkowych, ręcznego oliwienie śrub łubkowych,  śrub stopowych, poprawianie prześwitu rozjazdów typu średniego,
·    czyszczenia i smarowania płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych – w 12-stu czynnych rozjazdach,
·    czyszczenia kanałów urządzeń nastawczych - usuwanie liści i mchu 
z podrozjazdnic,
·    czyszczenia żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
·    dokręcania luźnych śrub (wymiana uszkodzonych pierścieni sprężystych),
·    czyszczenia żłobków na przejazdach kolejowo-drogowych,
·    konieczność poprawienia stanu utrzymywania trójkątów widoczności na zew. 
przejazdach kolejowo – drogowych,
·    prac konserwacyjnych torowiska na moście kolejowym i nad przepustami 
w torze nr 101,
·    odśnieżania i odladzania torów w obrębie rozjazdów i przejazdów kolejowo- drogowych w okresie występowania intensywnych opadów śniegu i oblodzenia elementów rozjazdów w miesiącach: listopad, grudzień 2024 r.

UWAGA: 
Po wykonanych comiesięcznych obchodach torowiska wraz z podtorzem 
oraz oględzinach rozjazdów i skrzyżowań, należy dokonać stosownych wpisów w Książce obchodu torów i rozjazdów.

Zakres techniczny obchodu dodatkowego:
1.2.1.12 W miesiącach: maj - sierpień 2025 r.:
   w torze 101 od km 0,300 do km 1,700 dokonywać dodatkowego sprawdzenia toru 
   bezstykowego w zakresie:
   - oprofilowania podsypki 
   - stanu podkładów
   - stanu i braków pierścieni sprężystych
   - wizualnego sprawdzenia, czy występuje pełzanie szyn
   - sprawdzenie stanu spawów, pęknięcia szyn itp.
Z przeprowadzonych obchodach sprawdzenia pracy toru bezstykowego w warunkach wysokich temperatur sporządzić dodatkowe protokoły oraz wpisy w książkach obchodów torów.

1.2.2. Zakres realizacji zadania nr 2 pn.: „Prace konserwacyjno-naprawcze elementów bocznicy związanych z torami WBK nr 835 w Darłowie”.

Termin wykonania usługi: od dnia 02.01.2025 do dnia 08.12.2025 r.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji prac niezbędny do prawidłowego utrzymania w pełnej sprawności 
i bezpiecznej eksploatacji wojskowej bocznicy kolejowej nr 835 Darłowo w 2025 roku,
w nw. pozycjach: 
1. Smarowanie smarem uniwersalnym do poduszek ślizgowych w rozjazdach
zwyczajnych – jedno smarowanie - 240 szt. (2 x w ciągu roku): 
· pierwsze smarowanie w m-cu kwietniu 2025 r. 
· drugie smarowanie w m-cu listopadzie 2025 r. 
2. Wykonanie 2-krotnego chemicznego odchwaszczania torów na szerokości skrajni 
    budowli oraz w trójkątach widoczności przy przejazdach poprzez opryskiwanie ich 
    środkiem chwastobójczym – (jedno odchwaszczanie - 24 309,60 m2)
· pierwsze odchwaszczanie w m-cu maju 2025 r. 
· drugie odchwaszczanie w m-cu sierpniu 2025 r. 
3. Wykoszenie 3-krotnie trawy na skarpach i ławach w obrębie przepustów – analogia (jedno wykaszanie - 168,00 m2 )
· pierwsze koszenie w m-cu maju 2025 r. 
· drugie koszenie w m-cu lipcu 2025 r. 
· trzecie koszenie w m-cu wrześniu 2025 r. 
4. Oczyszczenie 4-krotne (raz na kwartał) żłobków w przejazdach w drogach 
wew. i zewnętrznych
· pierwsze czyszczenie żłobków w I kwartale 2025 r - w m-cu styczniu 2025 r. 
· drugie czyszczenie żłobków w II kwartale 2025 r - w m-cu kwietniu 2025 r. 
· trzecie czyszczenie żłobków w III kwartale 2025 r - w m-cu sierpniu 2025 r.
· czwarte czyszczenie żłobków w IV kwartale 2025 r - w m-cu grudniu – do 08.12.2025 r. 
5. Przycinanie koron drzew oraz krzaków ze skrajni torowisk
- w I kwartale 2025 r – w terminie od 02.01.2025 do 01.03.2025 r 
- w III kwartale 2025 r – w terminie od 16.10.2025 do 08.12.2025 r
6.   Sortowanie oraz przeklasyfikowane materiałów powstałych z demontażu podczas 
      wcześniejszych prac remontowych na WBK 835 i składowanych na placach SOI 
      Darłowo.
      W II oraz III kwartale 2025 r należy rozmontować składowany rozjazd oraz 
      pozostałe elementy torowisk (ca. 3 t) w celu ich posortowania, przeklasyfikowania 
      i przekazania w określonej klasie do magazynu SOI Darłowo. Odpady (drewno) 
      zutylizować na własny koszt. 



Odchwaszczanie nawierzchni torowisk.
Cel i zakres wykonywania odchwaszczania nawierzchni torowej.
Chwasty rosnące na torach i międzytorzu przyspieszają zanieczyszczenie podsypki zmniejszając jej przepuszczalność. Nieprzepuszczalna podsypka przyspiesza gnicie podkładów i powoduje odkształcenie torów oraz korozję stalowej części nawierzchni.
W związku z powyższym niezbędnym jest wykonanie odchwaszczania celem likwidacji roślinności.

Zasady i sposób wykonywania odchwaszczania:
· Usuwanie i niszczenie roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki i ław torowiska powinno być wykonywane w ramach konserwacji, jako czynność niezależna od innych robót. Szerokość odchwaszczanego torowiska: 2,80 m.
· Niszczenie roślinności należy wykonywać środkami chemicznymi posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne do stosowania ich na torach kolejowych; 
· Chemiczne odchwaszczanie torów należy przeprowadzać zgodnie 
z wytycznymi stosowania środków chemicznych;
· Odchwaszczanie powinien wykonywać przeszkolony w tym zakresie pracownik;
· Odchwaszczanie torów powinno być wykonywane w warunkach atmosferycznych umożliwiających wykonanie oprysku, przy pogodzie bezwietrznej i bezdeszczowej;
· Odchwaszczanie należy przeprowadzić w porze dziennej; 
· Pracownik dokonujący oprysku powinien być przeszkolony i zabezpieczony w ubranie chroniące przed oddziaływaniem środka odchwaszczającego na organizm. Należy chronić oczy, usta i nos przed zetknięciem się z proszkiem lub cieczą;
· Należy również stosować sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· Celem prawidłowego stosowania środka odchwaszczającego należy zapoznać się z „Kartą charakterystyki preparatu” i przestrzegać wszystkich podanych tam zaleceń.
· Preparat chwastobójczy powinien być sporządzony w formie koncentratu 
do sporządzenia roztworu wodnego, substancji biologicznie czynnej w postaci glifosatu (związek z grupy, aminofosfonianów) - ilość preparatu należy przyjąć na podłoże silnie zachwaszczone wraz z roślinami krzewiastymi.

Częstotliwość wykonywania odchwaszczania i rodzaj środka odchwaszczającego:

Termin wykonania odchwaszczania:
Odchwaszczanie powinno być przeprowadzone w dwóch etapach:
· dwukrotny oprysk od maja do sierpnia w 2025 r.
Wykonawca gwarantuje skuteczność oprysku, polegającą na tym, że w okresie miesiąca po terminie wykonania oprysku nie pojawią się nowe chwasty. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca po wykonaniu usługi wzrost nowych lub dalszy rozwój istniejących, Wykonawca dokona ponownego oprysku nieodpłatnie w ramach gwarancji. Środki odchwaszczające muszą być przeznaczone również do odchwaszczania torów kolejowych (w tym podkłady drewniane oraz strunobetonowe) oraz spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska, stosować się do zaleceń producenta kart charakterystyki danego środka odchwaszczającego należy przedstawić dokumentację zastosowanego środka karty charakterystyki certyfikaty atesty itp.

Termin przycinania koron drzew i krzaków – zależny od okresu gniazdowania ptaków określonego od 01 marca do 16 października każdego roku. Wyjątek stanowią bieżące (powstałe po dniu podpisania umowy) wiatrołomy blokujące tory bocznicy 835 spowodowane udokumentowanymi warunkami atmosferycznymi.
Miejsce przycinania koron drzew i krzaków oczyścić, a odpady zutylizować we własnym zakresie (zgodnie z ustawą Ochrona środowiska)

1.2.3. Zakres realizacji zadania nr 3 pn.: „Kontrola ukompletowania elementów 
          WBK nr 831 w Kołobrzegu oraz WBK nr 885 w Rosnowie”.

Termin wykonania usługi: od dnia 02.01.2025 do dnia 08.12.2025 r.

Zakres realizacji:

Kontrola ukompletowania elementów WBK nr 885 w Rosnowie oraz WBK 831 Kołobrzeg polega na obchodzie  torów przez Wykonawcę (12 razy, co miesiąc ), połączonym z kontrolą stanu ukompletowania elementów nawierzchni kolejowej pod kątem występowania zaboru-kradzieży elementów stalowych w  nawierzchni kolejowej. 
Po dokonaniu ww. czynności Wykonawca winien sporządzić raz w miesiącu 
i przekazać do Zamawiającego na kancelarię jawną Zamawiającego stosowne Oświadczenie dot. stanu ukompletowania torów WBK nr 885 Rosnowo oraz WBK         nr 831 Kołobrzeg wraz z Protokołami miesięcznymi wykonania usługi (zał. Nr 5 i nr 5B).

Dla WBK nr 885 Rosnowo:
Wyniki obchodów miesięcznych należy ująć w zbiorczym Protokole kwartalnym 
za I, II, III i IV kwartał 2025 r. wg. zał. nr 5C, co będzie podstawą 
do rozliczenia finansowego realizacji tej części usługi w systemie kwartalnym.

Dla WBK 831 Kołobrzeg:
Wyniki obchodów miesięcznych należy ująć w zbiorczym Protokole kwartalnym 
za I II, III i IV kwartał 2025 r. wg. zał. nr 5A, co będzie podstawą 
do rozliczenia finansowego realizacji tej części usługi w systemie kwartalnym.

2. Czynności tymczasowe i prace towarzyszące.

Zaliczyć do nich należy wszelkiego rodzaju prace pomocnicze nie ujęte 
w zakresie prac, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, które nie są przedmiotem odrębnego fakturowania, gdyż zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. Są to również wszystkie prace wynikające z bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji, ochrony i utrzymania porządku na terenie prac, zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania prac, a także zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych. Roboty towarzyszące 
i tymczasowe Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując cenę usługi.

3. Informacje o terenie usługi


3.1. WOJSKOWA BOCZNICA KOLEJOWA NR 835 DARŁOWO
· Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17b,
70-240 Szczecin,
· Administrator bocznicy: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, 
ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Darłowie, 
ul. Zwycięstwa 30, 76-150 Darłowo,
· Użytkownik bocznicy: JW 4224, 78-600 WAŁCZ.

Lokalizacja WBK 835: miejscowość: Darłowo, Gmina: Darłowo, województwo: zachodniopomorskie.
· miejsce odgałęzienia WBK: linia kolejowa: Korzybie - Darłowo,
· stacja obsługująca WBK: Sławno,
· kilometr odgałęzienia: 35,073,
· rozjazd odgałęziający nr 20: zwyczajny typu S49.

Dane charakteryzujące obiekt:
· rok budowy: przed 1945,
· długość ogólna (całkowita) torów WBK po rozbiórkach w 2017 r.: 8 682 m,
· rozjazdy: 12 szt.
· przejazdy kolejowo – drogowe: 53 szt.
     
Integralną częścią WBK nr 835 Darłowo są również n/w obiekty inżynieryjne: 

a) most kolejowy stalowy, trójprzęsłowy o poniższych parametrach technicznych:
· rozpiętość teoretyczna: 8,45+10,10+8,45 m,
· długość całkowita mostu:  27,00 m, z jednym torem nr 101, na kilometrze 1,214,
· szerokość konstrukcji nośnej: 4,40 m,
· światło poziome obiektu: 9,10 m,
· światło pionowe: 1,60 m,
· wysokość konstrukcyjna: 1,51 m,
· szerokość chodnika służbowego: 2x0,95 m.

b) dwa przepusty z rur betonowych w nasypie podtorza toru nr 101, o średnicy 
d=0,80 m i długości l=10,00 m, na kilometrze:1,530 i 1,778,

oraz n/w budowle związane z torem: 

c)   rampa ładunkowa czołowo-boczna,
d)   dwa place ładunkowe o dł. 100,00 m i  150,00 m.

3.2. WOJSKOWA BOCZNICA KOLEJOWA NR 885 ROSNOWO (wąskotorowa)

· Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17b,
70-240 Szczecin, 
· Administrator bocznicy: JW 5308 (17 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Koszalinie, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin) Sekcja Obsługi Infrastruktury  w Koszalinie,
· Użytkownik bocznicy: BRAK.

Lokalizacja WBK 885: miejscowość: Rosnowo, Gmina Manowo, województwo: zachodniopomorskie,
· miejsce odgałęzienia WBK: na linii Koszalin Wąsk - Bobolice, szlak Koszalin Wąsk - Świelino - kilometr odgałęzienia - 19,902, rozjazd rozgałęziający 
w m. Rosnowo rozebrany i zabudowany torem kolejowym, rozbiórki wymagają rozjazdy nr R-4 oraz nr R-5. Obiekt WBK wyłączony z eksploatacji, częściowo rozebrany, porośnięty trawą, przewidziany do rozbiórki w latach 2025-2026.
· stacja obsługująca WBK: Koszalin - Wąsk.

Dane charakteryzujące obiekt:
· rok budowy WBK: 1981 r.,
· długość całkowita WBK: 519 m,
· nawierzchnia kolejowa torów szyny: typu S 42,
· rozjazdy: 2 szt. typu S 42,
· obiekt bocznicy nieużytkowany, przewidziany do rozbiórki.

3.3. WOJSKOWA BOCZNICA KOLEJOWA NR 831 KOŁOBRZEG 

· Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17b, 
70-240 Szczecin,
· Administrator bocznicy: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, 
ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin - Sekcja Obsługi Infrastruktury 
w Kołobrzegu, ul. Wiosenna 4a, 78-100 Kołobrzeg,
· Użytkownik bocznicy: BRAK.

Lokalizacja WBK 831: miejscowość: Kołobrzeg, Gmina: Kołobrzeg, - województwo: zachodniopomorskie,
· miejsce odgałęzienia WBK: na linii Kołobrzeg - Trzebiatów - rozebrane 
i zabudowane torem kolejowym, w WBK wyłączona z eksploatacji, częściowo rozebrana w 2007 r. i w 2015 r., pozostały do rozbiórki odcinki torów zlokalizowane na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego przy 
ul. Wiosenna 4a oraz odcinki torów na terenach cywilnych na działkach gruntu należącego do różnych podmiotów gospodarczych na terenie m. Kołobrzeg,
o łącznej długości torów - 0,605 km.

Dane charakteryzujące obiekt:
· rok budowy  WBK: przed 1945,
· długość całkowita nie rozebranych torów WBK nr 831 – wg. ewidencji ilościowo-wartościowej: 705 m,
· długość całkowita nie rozebranej części WBK nr 831 – objęta kontrolą okresową , co najmniej raz na 5 lat w 2023 r. stanu sprawności technicznej obiektów infrastruktury kolejowej ww. bocznicy wg. pomiarów elementów widocznych torów w terenie wraz z rozjazdami: 0,222 km, 
· obiekt bocznicy wyłączony z eksploatacji w 1995 r. 
· do rozbiórki pozostały części torowiska toru typu S 42 nr 402, 405, 406 
na terenach cywilnych wraz z rozjazdami typu portowego nr 104, nr 105 
oraz odcinki torów nr 501, nr 502 wraz rozjazdami nr 501 i nr 502 i kozłem oporowym, zlokalizowane na terenie zamkniętym JW - Punktu Bazowania Kołobrzeg, przy ul. Wiosennej 4a.



4. Ogólne zasady wejścia. 

Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w „Wykazie osób wykonujących czynności służbowe (pracę) na terenie danej jednostki wojskowej” – zał. nr 8 do STWiOU (celem wydania przepustki/ karty dostępu okresowej do obiektów wojskowych dla podmiotów zewnętrznych), z chwilą zawarcia umowy. 
W przypadku skierowania do realizacji usługi osób innych niż wykazano 
w „Wykazie osób (…)”, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed przystąpieniem 
w/w osób do pracy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu nowy Wniosek, 
celem jego akceptacji.
a) Zamawiający każdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
ww. Wniosku o wydanie przepustki, po dokonaniu jego weryfikacji, może bez podania przyczyn nie dopuścić do pracy poszczególnych osób podanych 
w ww. Wniosku.
b) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o rezygnacji lub zaprzestaniu wykonywania prac przez osoby wymienione w w/w Wykazie.
c) Powyższe zapisy dotyczą wszystkich pracowników i podwykonawców Wykonawcy. Nie udzielenie zezwolenia przez Zamawiającego na wjazd poszczególnych osób nie zwalnia Wykonawcy od dokończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
d) Wykonawca odpowiada za odbiór i zwrot pobranych przepustek. W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia itp.) przepustki, Wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie 
oraz przedstawienia okoliczności utraty przepustki.

5. Cudzoziemcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zasad postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej, określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. 
oraz zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami, określonych w Decyzji 
nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r.

6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji usługi.


Wykonawca jest odpowiedzialny za:

a) Prowadzenie prac na terenie kompleksów wojskowych będących 
w administracji 17 WOG Koszalin.
b) Wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami: 
· niniejszej STWiOU, 
· ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, z poźn. zm.),
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151 z dnia 
15 grudnia 1998 r. poz. 987 z póź. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
· ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602 t.j. z dnia 2023.03.30),
· Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06),
· Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U.2014.516 
z dnia 23 kwietnia 2014 r.),
· zawartymi w przepisach utrzymania bocznic kolejowych, zatwierdzonych przez Urząd Transportu Kolejowego,
· zawartymi w Informatorze WBK dot. zasad utrzymania infrastruktury 
oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych z 2021 r. 
(do wglądu w siedzibie GZ SOI Darłowo),
· Koordynatora administracyjnego,
c)  Ochronę mienia własnego jak i Zamawiającego,
d)  Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w okresie wykonywania usługi,
e) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją
     przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
f) Wykonawca na własny koszt podejmie wszelkie konieczne działania, 
aby chronić strony trzecie, w tym także pracowników i przedstawicieli Zamawiającego przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem terenu prac.

Ponadto:
g)  Wykonawca może wykonywać usługę przeglądu WBK nr 835 w Darłowie, 
na terenie zamkniętym, w obecności Przedstawiciela Użytkownika bocznicy kolejowej.
h) Terminy wykonania czynności przeglądu dla poszczególnych elementów 
i urządzeń bocznicy kolejowej ustalane będą na bieżąco z Użytkownikiem WBK 
w Darłowie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
i)  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek:
·   wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia prac 
na własny koszt oraz opuszczenia terenu prac w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy;
·   sporządzenia przy udziale Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy protokołu inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia;
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa powyżej, Zamawiający dokona tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
j) Wszelką korespondencję (z czytelnymi podpisami i pieczęciami) Wykonawca będzie kierował do Zamawiającego na adres wskazany w umowie.


Uwaga! 
Zamawiający informuje Wykonawcę o braku możliwości zabezpieczenia mediów komunalnych typu: woda, prąd, odbiór ścieków oraz zaplecza socjalnego niezbędnego do realizacji ww. przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji prac.

7. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

8. Materiały.

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę w ramach wykonywania czynności konserwacyjno – naprawczych będą musiały posiadać ważne atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelkie dostarczane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

9. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na jakość wykonania usługi oraz na środowisko.
Wszelkie urządzenia pomiarowe wykorzystywane do pomiarów i badań parametrów torów, przejazdów kolejowo-drogowych oraz rozjazdów winny posiadać ważne certyfikaty i atesty.

10. Transport.

10.1. Środki transportu – powszechnie stosowane przy wykonywaniu usługi będącej  przedmiotem zamówienia. 
10.2. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu prac.
10.3. Transport odbywać się będzie istniejącymi drogami w kompleksie koszarowym 
w sposób nie kolidujący i nie zakłócający bieżącego funkcjonowania JW.
10.4. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników spowodowane jego pojazdami, pojazdami podwykonawców, dostawców lub pracami przez niego prowadzonymi.

11. Kontrola jakości usługi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości usługi oraz wykonanie jej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U nr 151 z dnia 
15 grudnia 1998r. poz. 987 z póź. zm.), PN oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są
w jakikolwiek sposób związane z realizacją usługi i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia usługi.
Jeśli niedotrzymanie przez Wykonawcę ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.


12. Obmiar usługi.

12.1. Jakiekolwiek przeoczenie prac lub czynności w specyfikacji technicznej, 
niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich czynności koniecznych 
do wykonania usługi.
12.2.  Czynności objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
1. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usługi,
1. obowiązującymi przepisami technicznymi,
1. rysunkami i wykazami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
1. wiedzą techniczną, 
1. wskazówkami Zamawiającego.
12.3. Wykonawca ma prawo zapoznania się w terenie z infrastrukturą kolejową   poszczególnych WBK ujętych w STWiOU przed złożeniem oferty.
12.4. Cena umowna obejmuje całość usługi wynikającej z opisu zawartego 
w STWiOU i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych czynności wymienionych w STWiOU.
12.5. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres określony zostanie na podstawie obmiaru wykonanych prac oraz czynności wymienionych w STWiOU.
12.6. Ceny i wartości umieszczone przy poszczególnych pozycjach  formularza  ofertowego powinny obejmować:
1) wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi o wymaganej jakości, 
w wymaganym terminie, włączając w to:
a) koszty bezpośrednie, w tym:
· koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji usługi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
· koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu, niezbędnego do wykonania danej pozycji usługi.
    b) koszty ogólne usługi, w tym:
· koszty dojazdów,
· wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty usługi, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem czynności zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,
2) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
3) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
4) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem usługi, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Specyfikacji technicznej, rysunków, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania poszczególnych prac.

13. Przekazanie terenu pod realizację usługi.

13.1. W zakresie części pierwszej i drugiej usługi, Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren prac w terminie: 
do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
13.2. Rozpoczęcie realizacji prac: w dniu następnym po przekazaniu terenu prac.




14. Odbiór usługi.


14.1. Odbiór zadania nr 1 pn.: „Przeprowadzanie w 2025 r. (12 miesięcy, co miesiąc)  w ramach obchodów torów, bieżącej diagnostyki nawierzchni i przeglądów stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo”.

Z przeprowadzonych obchodów torów oraz z bieżącej diagnostyki nawierzchni torowej i przeglądów bieżącego stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej, związanej z torami  WBK nr 835 Darłowo, Wykonawca każdorazowo winień sporządzić stosowne protokoły, tj.:
– Protokoły miesięczne, wg wzoru - zał. nr 4 do STWiOU 
   oraz
– Protokoły kwartalne za I, II, III i IV kwartał w 2025 r. - wg wzoru - zał. nr 4A do STWiOU.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych comiesięcznych obchodów torów z bieżącą diagnostyką nawierzchni i przeglądów stanu technicznego elementów infrastruktury kolejowej WBK nr 835 Darłowo, występowania potrzeb w zakresie wykonania prac konserwacyjno-naprawczych, robót remontowych,   koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz eksploatacji WBK nr 835 Darłowo, nie ujętych w załączonym do umowy Przedmiarze robót, Wykonawca usługi ma obowiązek sporządzenia w IV kwartale 2025 r. zbiorczego Wykazu stwierdzonych niezbędnych i koniecznych do pilnego wykonania prac konserwacyjno – naprawczych oraz remontowych, 
dot. poszczególnych elementów ww. WBK, wraz z ich szacunkową wyceną 
w formie Przedmiaru robót z kosztorysem inwestorskim. 
Wycenę ww. prac konserwacyjno – naprawczych wykonać należy w programie NORMA z uwzględnieniem obowiązujących w danym kwartale średnich cen  
(na poziomie kraju) dot. R, M – z kosztami zakupu i S oraz obowiązujących 
w tym kwartale narzutów i dodatków dot.: Ko - Koszty ogólne do ( R i S), Zysk.
Wycenę ww. prac konserwacyjno – naprawczych wykonać należy w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej zapisanej na płycie CD – 1 szt., w formie plików edytowalnych i .pdf w programie NORMA.
Sporządzony wykaz ww. prac konserwacyjno – naprawczych wraz z ich wyceną należy dołączyć do Protokołu odbioru kwartalnego, za IV KW 2025r., jako załącznik w ilościach i w formie określonych powyżej.

14.2.Odbiór zadania drugiego pn.: „Prace konserwacyjno-naprawcze elementów bocznicy związanych z torami WBK nr 835 w Darłowie”.
a) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac 
w odniesieniu do zakresu oraz jakości ich wykonania – zał. Nr 6
b) O zakończeniu prac rozliczanych kwartalnie oraz gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, kierując pismo 
na Kancelarię Jawną 17 WOG.
c) Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu prac do odbioru końcowego, oczyści i usunie z terenu prac swój sprzęt, urządzenia, wyroby, odpady, pozostałości po robotach tymczasowych oraz uporządkuje teren prac i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i niebudzącym zastrzeżeń.
d) Ponowne przekazanie terenu prowadzenia usługi nastąpi po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu prac w IV kwartale i połączone będzie z odbiorem końcowym usługi. 
e) Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą realizacji prac konserwacyjno-naprawczych WBK nr 835 Darłowo, zawierającą: 
· Oświadczenie potwierdzające, że wyroby budowlane - materiały budowlane, urządzenia zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostały legalnie wprowadzone do obrotu, posiadają właściwości opisane w STWiOU. Dokumentami określonymi przez prawo są:
· deklaracja zgodności w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym B,
· deklaracja właściwości użytkowych w przypadku wyrobów oznaczonych znakiem CE.
· Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodności wykonania  przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, polskimi normami obowiązującymi przepisami oraz przepisami RON;
· Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu prac konserwacyjno-naprawczych;
· Oświadczenie o udzielonej rękojmi lub/i gwarancji dla przedmiotu zamówienia;
· Rozliczenie mediów komunalnych i energii elektrycznej dostarczonych przez Zamawiającego lub Oświadczenie Wykonawcy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie korzystał z mediów dostarczanych przez Zamawiającego;
· Kartę przekazania odpadów bezpiecznych oraz niebezpiecznych.   

f) Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania prac z dokumentacją i spisze Protokół odbioru   zał. Nr 6 prac konserwacyjno-naprawczych, w którym znajdą się wszelkie ustalenia poczynione w toku odbioru.
g) Komisja odbioru końcowego dokona oceny technicznej przedmiotu zamówienia i sporządzi (w razie konieczności) listę ewentualnych wad, które zostaną podzielone na dwie grupy:
· I grupa - wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu,
· II grupa - wady, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu.
h) Po usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Komisja odbioru końcowego ponownie zbierze się w celu podpisania Protokołu odbioru usunięcia wad. Wykonawca nie odmówi podpisania takiego protokołu bez uzasadnionego powodu. 
i) W przypadku nie usunięcia wad we wspomnianym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obciążyć Wykonawcę karą umowną wskazaną w umowie.
j) Usunięcie wad przez Wykonawcę warunkuje przejęcie zrealizowanego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia biegu okresów rękojmi/gwarancji.

14.3. Odbiór zadania trzeciego pn.: „Kontrola ukompletowania elementów 
WBK nr 831 w Kołobrzegu oraz WBK nr 885 w Rosnowie”.
Po dokonaniu czynności dot. kontroli ukompletowania elementów 
WBK nr 885 w Rosnowie oraz WBK nr 831 w Kołobrzegu, Wykonawca winien sporządzić raz w miesiącu i przekazać do Zamawiającego na kancelarię jawną Zamawiającego stosowne Oświadczenia dot. stanu ukompletowania torów 
WBK nr 885 Rosnowo oraz nr 831 Kołobrzeg. Formę oświadczenia Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego na roboczo, podczas realizacji zamówienia.
Dla WBK nr 885 Rosnowo:
Wyniki obchodów miesięcznych- zał. Nr 5B należy ująć w zbiorczym Protokole kwartalnym za I,II, III i IV kwartał 2025 r. – zał. nr 5C do STWiOU, co będzie podstawą do rozliczenia finansowego realizacji tej części usługi w systemie kwartalnym.
         Dla WBK nr 831 Kołobrzeg:
         Wyniki obchodów miesięcznych - zał. Nr 5 należy ująć w zbiorczym Protokole  
         kwartalnym za I,II, III i IV kwartał 2025 r. – zał. nr 5A do STWiOU, co będzie 
         podstawą do rozliczenia finansowego realizacji tej części usługi w systemie 
         kwartalnym.

15. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, winien przedłożyć Zamawiającemu.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi wykonujących usługę – zał. nr 7 do STWiOU wraz z kserokopiami nw. uprawnień budowlanych osób funkcyjnych i ważnymi zaświadczeniami o przynależności do stosownej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego:
a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń (dopuszczalne są uprawnienia ograniczone) w specjalności kolejowej,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej,
c) uprawnienia toromistrza.

16. Dokumenty, które należy przedłożyć Zamawiającemu na koniec I,II, III, IV kwartału 2025 r. 

Należy przez to rozumieć: ważne atesty, deklaracje, certyfikaty, dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Wszelkie dostarczane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu 
wraz z protokołami, na koniec każdego kwartału 2025 r., przed złożeniem faktury za realizację wykonanych prac.

17. Dokumenty odniesienia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),,


2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1744, z poźn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987 z dnia 15.12.1998 r. z póź. zm.), 
4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984 t.j. 
z dnia 2021.11.02 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U.2014.516 
z dnia 23 kwietnia 2014 r. poz. 516),
7. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. 
w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U.2022.2778 z dnia 27.12.2022), 
9. Przepisy utrzymania bocznic, zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego,
10. Zasady Utrzymania Infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych. Warunki bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz podstawowe obowiązki osób funkcyjnych – INFORMATOR 
z 2020 r. – do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź w siedzibie 
GZ SOI Darłowo,
11. Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4,
12. Diagnostyka nawierzchni instrukcja Id-8, 
13. Instrukcja dla toromistrza Id-9 (D15).
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