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CZĘŚĆ OPISOWA

ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

1. Podstawy opracowania

Wytyczne projektu architektonicznego. 

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeń oraz wejścia bocznego w

budynku UM przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

3. Normy, instrukcje, literatura

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu RAM – WIN.

4. Warunki gruntowo-wodne oraz posadowienie obiektu

Gruntu nie zbadano, zakres opracowania znajduje się w istniejącym budynku. Wykonywana

przebudowa nie wpływa na zmianę posadowienia obiektu.

5. Założenia konstrukcyjne

           Układ technologiczny :

            Projektuje się przebudowę pomieszczeń i holu wejściowego w budynku Urzędu

Miejskiego znajdującego  się w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 17 . Projektuje się nowe otwory

drzwiowe , przebudowę schodów wejściowych i nowy podnośnik mocowany do ściany budynku.

6. Zakres prac

Część konstrukcyjna:

- projekty wymianu do podparcia nowego biegu schodów za pomocą belki HEA 140, stalS235

- projekt nadproża stalowego w miejscu wykucia ściany nośnej na parterze,

-projekt nadproża strunobetonowego  w miejscu wykucia ściany nośnej na parterze,

-podnośnik mocowany do ściany budynku zgodnie z wytycznymi producenta.
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7. Stan projektowany

7.1. Nadproże stalowe na parterze -2x dwuteowniki 140 (stal S235):

I. Przed przystąpieniem do wykonania robót odciążyć mur poprzez właściwe

podstemplowanie stemplami systemowymi. Podstemplowanie winno

obejmować trakty z obu stron ściany zarówno na kondygnacji, na której jest

wykonywany otwór jak i kondygnacji znajdującej się poniżej. 

II. Wyciąć bruzdę wyższą o ok. 5 cm od belki z jednej strony ściany, oczyścić

mur, nawilżyć i skropić emulsją cementową.

III. Na ścianach należy ułożyć pierwszą belkę wykonaną z dwuteownika I140,

następnie na całej długości belki należy co około 50cm wbić kliny stalowe

między belkę a spoczywający nad nią mur.

IV. Wypełnić szczeliny między murem i końcami belek gęstą zaprawą cementową

Rz=8,0 MPa.

V. Następnie zalać rzadką zaprawą wolną przestrzeń za belką, a pozostałą nad

nią szczelinę wypełnić bardzo gęstą zaprawą cementową 8,0MPa i dokładnie

ubić.

VI. Po upływie 5 dni w ten sam sposób ułożyć drugą belkę – dwuteownik  I140  z

drugiej strony ściany.

VII. Belki ściągnąć śrubami z prętów  ∅12 co około 50cm.

VIII. Po zakończeniu układania belek i związaniu zaprawy rozebrać mur pod

belkami tak ostrożnie aby nie doszło do uszkodzenia i zarysowania istniejącej

ściany.

IX. Belki obrzucić zaprawą cementową.

X. Od spodu na półkach belek należy ułożyć siatkę i całość otynkować.

 7.2 Nadproża strunobetonowe NSB 140:

      Przed przystąpieniem do wykonania robót odciążyć mur poprzez właściwe podstemplowanie

stemplami   systemowymi. Podstemplowanie winno obejmować trakty z obu stron ściany zarówno

na kondygnacji, na której jest wykonywany otwór jak i kondygnacji znajdującej się poniżej 

     W miejscu projektowanego otworu należy wykonać bruzdę , niezwłocznie umieścić nadproża

strunobetonowe. Wypełnić szczeliny między murem i końcami belek gęstą zaprawą cementową

Rz=8,0 MPa     Po zakończeniu układania belek i związaniu zaprawy rozebrać mur pod belkami

tak ostrożnie aby nie doszło do uszkodzenia i zarysowania istniejącej ściany.
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         7.3 Schody żelbetowe:

          Należy wykonać schody żelbetowe z betonu C20/25 , zbrojone stalą AIIIN, oparte na

stropie przejazdu i podeście poziomu zerowego

          Ewentualne podparcie biegu schodów na podeście poziomu 0,00 za pomocą podciągu

HEA 140 (stal S235) lub w inny sposób, będzie można zadysponować  w trakcie budowy po

wykonaniu odkrywek i wizycie projektanta.

         7.4  Ściana w sali spotkań:

          Decyzja o rozbiórce ściany w sali spotkań zostanie podjęta w trakcie budowy po dokonaniu

odpowiednich odkrywek i wizycie projektanta.

8. Uwagi końcowe 

• Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób oraz w sposób zapewniający

stateczność obiektu na każdym etapie budowy.

• Prace montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP oraz

„ Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

• Użyte materiały i wyroby powinny mieć atesty i aprobaty techniczne od stosowania na terenie

Polski.

• Wszelkie zmiany konstrukcyjne i materiałowe należy uzgodnić z projektami w ramach

nadzorów autorskich. 
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