Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) — roboty rozbiérkowe

nazwa zamowienia:
Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego do budynku
UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie przez bank

adres, lokalizacja obiektu:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatka nr 14/1, arkusz: 29
obreb: 0051 (Poznan)

kody i nazwy robot*:

CPV: 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe

*brak kodu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy normy

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem.

zamawiajgcy:
Miasto Poznanh
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznah

Poznan, grudzien 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych przebudowy pomieszczen oraz wejscia
bocznego do budynku UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie
przez bank.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskg Normag
Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

Zakres prowadzonych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze, rozbiérkowe — niniejsza specyfikacja obejmuje roboty
rozbiérkowe w zakresie przygotowania obiektu pod planowang inwestycje,

- roboty ogdlnobudowlane w zakresie budowy elementéw budowlanych w
istniejgcych przegrodach obiektu,

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych,

- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe Wykonawca wykona na swoj
koszt i odpowiedzialnosc¢.

Zakres i charakter prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zalezy od przyjetej
przez Wykonawce organizacji robét budowlanych, zastosowanych technologii,
organizacji zaplecza i terenu budowy, oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan,

Wykonawca ustala zakres i charakter prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego.

1.2.1 Prace towarzyszace:

Prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych {j.:

- uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji zwigzanych z organizacjg terenu
budowy i miejsc sktadowania,

- dokumentacja fotograficzna postepow robét i prac

- nadzor archeologiczny,

- skfadowanie materiatdw porozbiérkowych, oczyszczanie ich, segregowanie,
rozkruszanie, zatadunek na kontenery i/lub srodki transportu i ich wywoz,

- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j

- inne prace towarzyszgce wymagane do prawidtowej realizacji zamowienia,
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1.2.2 Roboty tymczasowe:

Roboty potrzebne do wykonania robo6t podstawowych nie przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie miejsc sktadowania

- organizacja ruchu na terenie budowy

- wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng w miejscach
wykonywania robot

- organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy

- zabezpieczenie obiektu i sgsiadujgcych pomieszczen

- wykonanie szalunkéw,

- wykonanie stemplowania istniejgcych stropow

1.3 Informacje o terenie budowy

Przebudowa pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej prowadzona bedzie w
trakcie uzytkowania pozostatej czesci obiektu,

Od Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wytyczne dotyczgce mozliwosci i warunki
dostepnosci pomieszczen sgsiadujgcych oraz terenu dziatki urzedu, na potrzeby
realizacji inwestycji,

W miejscach wygradzajgcych teren budowy Wykonawca umiesci ostrzezenie i
informacje o wykonywaniu robot rozbiérkowych, swoje dane kontaktowe termin
rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.3.1 Organizacja robét budowlanych

- przekazanie terenu budowy protokolarnie w terminie okreslonym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca,

- Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy wymagane prawem uzgodnienia prawne i
administracyjne wraz z dokumentacjg projektowa.

- powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy zaktada i na biezgco prowadzi
dziennik budowy, ktéry przez caty okres trwania rob6t znajduje sie na terenie budowy i
w kazdym czasie jest dostepny dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem elementy ruchome i nieruchome na
terenie budowy i na zewnatrz budynku, ktore nie sg objete zakresem przebudowy {]
okna, sztukaterie, balustrady, elementy elewaciji, chodniki, trawniki, oraz drogi dojscia
i dojazdu;

- Materiat porozbiérkowy nalezy usuwac z obiektu na biezgco. Zabrania sie
sktadowania materiatu porozbiérkowego wewnagtrz obiektu,

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajgcego miejsce i sposob sktadowania materiatu porozbiorkowego oraz uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia na zajecie terenu w przestrzeni miejskiej,
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- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac i sprzata¢ pozostatosci po
wyrobach i materiatach budowlanych oraz innych zanieczyszczen poza terenem
budowy,

- na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy ma obowigzek natychmiastowego rozpoczecia robét, ktdre przywroca
odpowiedni stan i bezpieczehstwo terenu budowy pod rygorem wstrzymana robot i
zlecenia wykonania robét porzgdkowych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.3.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

- prowadzenie robot w sgsiedztwie pomieszczen miejsc pracy biurowej wymaga
ochrony otoczenia przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi, ochrony przed promieniowaniem oraz emisjg pytow,

1.3.3 Ochrona srodowiska

- w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania aby stosowac przepisy i zasady ochrony srodowiska,

- W szczegolnosci nalezy stosowac zasady segregacji iodpadow,

- nalezy minimalizowac zuzycie energii, emisji szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia zanieczyszczen,

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegat zasad i przepiséw BHP

- nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przy robotach w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stale utrzymanie wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw ppoz.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- lokalizacja zaplecza budowy ograniczone jest do przebudowywanych
pomieszczen i terenu dziatki udostepnionych przez Inwestora w uzgodnionym z
Zamawiajgcym obszarze,

1.3.6 Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

- organizacja ruchu ograniczona jest do przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz
obiektu uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot
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- Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia miejsce ustawienia kontenera i/lub
samochodu skrzyniowego w ktorych sktadowat bedzie materiat porozbiérkowy

1.3.7 Ogrodzenia

- inwestycja planowana we wnetrzu obiektu publicznego wymaga wydzielenia i
oddzielenia od przestrzeni uzytkowanej przez pracownikéw urzedu,

- W razie potrzeby, a w szczegdlnosci na wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje i/lub ogrodzi miejsce sktadowania materiatu porozbiérkowego.

- Wykonawca ogrodzi teren budowy, jesli taki obowigzek wynika z zachowania
zasad bezpieczenstwa lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.3.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

- wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowa hallu wejsciowego wymaga
zabezpieczenia bezposrednio sgsiadujgcego chodnika przy jezdni ul. Za Bramka,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie podtoza i otoczenia miejsca
ustawienia kontenera na materiat porozbiérkowy,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST nalezy definiowa¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

Okreslenia wymagajgce dodatkowego zdefiniowania:

- materiat porozbiorkowy - wszelkiego rodzaju materiaty budowlane oraz innego rodzaju
przedmioty zdemontowane w przebudowywanych pomieszczeniach lub pozostatosci
materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostaty uzyte w trakcie wykonywania robét,

- teren budowy - otwarta lub zamknieta przestrzen, w obszarze ktérej wykonywane
sg roboty budowlane, a takze teren na ktérym sktadowane jest materiat porozbiorkowy,
oraz wszystkie powierzchnie wspolne po ktérych poruszajg sie pracownicy Wykonawcy
celem wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez: dostarczenia materiatéw,
wyrobéw budowlanych, narzedzi do obiektu, jak i materiatu porozbiorkowego do
miejsca jego sktadowania, teren budowy stanowig pomieszczenia podlegajgce
przebudowie, hall wejsciowy od ul. Za Bramkg, oraz wydzielona przestrzen obiektu i
dziatki 14/1 udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- przedstawiciel Zamawiajgcego - Inzynier budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Kierownika Wydziatu Technicznego
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego na terenie budowy przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z zapisami umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowalnymi, wymogami STWiIORB i powoftanymi w
niej przepisami i normami.
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2. WYROBY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci;

2.1 Transport
- wyroby budowlane Wykonawca bedzie usuwat materiaty porozbiérkowe w sposéb

powodujgcy uszkodzenie, zniszczenie lub mogacy wptyngé negatywnie na elementy
obiektu nie przeznaczone do rozbiorki,

- Wykonawca bedzie usuwat materiaty porozbidrkowe z terenu budowy na biezgco
w miare postepu robét tak aby zminimalizowacé ryzyko dodatkowych uszkodzen lub
zniszczen przy zachowaniu wymogow przepisow BHP i przepisow ppoz.

- usuwanie materiatdw porozbiérkowych bedzie na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy,

2.2 Sktadowanie

- Wykonawca bedzie sktadowat wyroby budowlane na terenie budowy w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- koszt zabezpieczenia sktadowanych wyrobéw budowlanych jak i zwigzane z tym
ryzyka ponosi Wykonawca,

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

- roboty nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP.

- zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robét.

- sprzet i maszyny bedg uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem
deklarowanym przez producenta, instrukcjg obstugi, bedg posiadaty aktualne przeglady
techniczne i inne Swiadectwa wynikajgce z zalecen producenta lub obowigzujgcych
przepisow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu;

- do wykonania robot przedmiotu zamodwienia Wykonawca wybierze i uzyje srodkow
transportu wedtug wtasnego uznania,

- uzyte srodki transportu bedg posiadaty aktualne przeglady techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania,

- za sprawnosc¢ srodki transportu i zabezpieczenie fadunku odpowiada Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych;

5.1 Uwagi ogdlne:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
Norm, decyzji pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
postanowieniami umowy,

- Wykonawca zapewnia staty nadzér oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje zawodowe

- decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia prac
rozbiérkowych bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentaciji projektowej, kosztorysowej, niniejszej specyfikacji technicznej a takze
przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych normach,

- polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca,

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentac;ji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek lub uzupetnien,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- Wykonawca sprawdza jakos¢ dostarczonych materiatow,

- przy stosowaniu wyrobow budowlanych uzywanych do wykonywania robét
budowlanych objetych umowg stosowac sie $cisle do zalecen producenta. Jesli
pominieto te czynnos$ci w niniejszej specyfikacji, nalezy je wykonac.

5.2 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe:

Przed przystapieniem i w trakcie prac rozbiérkowych nalezy wzywac
Projektantéw w celu rozpoznania uktadu konstrukcyjnego, stanu technicznego
scian i stropow, oraz weryfikacji zalozen projektowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod scistym nadzorem
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

- termin rozpoczecia robot rozbiorkowych Wykonawca ustala z Zamawiajgcym,

- roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
zabytkowy charakter obiektu,

- przed przystgpieniem do rozbidrki posadzki w hallu nalezy przeprowadzi¢ probe
zrywania ptytek kamiennych z zamiarem maksymalnego odzysku materiatu. W
przypadku mozliwosci takiego odzysku ptytki te zostang ponownie wykorzystane do
montazu w posadzki hallu,
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- Wykonawca, na caty czas prowadzenia roboét, zabezpieczy istniejgcag stolarke
okienng, ktora nie wchodzi w zakres przebudowy,

- niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiérkowych przez zrzut bezposredni z
kondygnacji. Nalezy stosowac zsypy lub wynosi¢ w pojemnikach albo wywozi¢ w
zamknietych pojemnikach;

- materiat porozbidrkowy sktadowa¢ w w kontenerze i/lub na samochodzie
skrzyniowym,

- materiaty wywozic¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do ich gromadzenia wewnatrz i
przy obiekcie;

- ze wzgledu na rozny rodzaj materiatdw porozbiorkowych nalezy stosowac
segregacje odpadow, potwierdzenia ich utylizacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamdéwienia,

Zakres robot rozbiorkowych:

- demontaz drzwi zewnetrznych hallu wejsciowego,

- demontaz oktadziny kamiennej obudowy wneki bramy,

- demontaz oktadziny kamiennej posadzki, schodow i podestu w hallu wejsciowym,

- usuniecie warstw posadzki hallu wejsciowego gr.15cm,

- demontaz obudowy (gips na siatce stalowej) stupéw i podciggu w osi ,B”,

- demontaz przeszklonej sciany dziatowej (stolarka aluminiowa),

- demontaz Scian dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym w tym Scian
wzmocnionych ptytg stalowa,

- rozbiérka wewnetrznej obudowy (grubosci ok.15¢cm) i Sciany w pomieszczeniu
wydzielonym osiami ,E” i ,F” (usuniecie pogrubienia $cian, stropu i posadzki
wzmocnionych stalowymi ptytami), (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru
sposobu rozbiodrki po rozpoznaniu uktadu konstrukcyjnego, stanu technicznego i ocenie
wartosci historycznej scian, posadzek i stropu),

- demontaz sufitéw podwieszonych wraz z wbudowanymi sprzetem i urzgdzeniami
(oswietlenie, klimatyzatory),

- demontaz instalacji niskoprgdowych,

- demontaz grzejnikéw stalowych,

- wywo6z materiatdw z rozbidrki,

- uporzgdkowanie miejsca inwestycj,

6. KONTROLA |1 ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych.
Kontrole dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.
6.1 Kontrola robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przepisami
techniczno-budowalnymi, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i powotanych w
nich norm.
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- kontrola robét i wyrobéw budowlanych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
poprawnosci wykonanych robét budowlanych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw wykorzystanych w trakcie wykonywania robot lub przewidzianych do
wykorzystania.

- sprawdzeniu podlega ocena zagrozen powstatych na terenie budowy oraz
terminowos¢ wykonywanych robét w korelaciji z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce.

- 0 kontrole w trakcie wykonywania zlecenia moze wnioskowa¢ takze Wykonawca co
obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania takiej kontroli w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia wniosku o kontrole. Wniosek o kontrole Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub emailem,

6.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng lub
ulegng zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
obejmujgce:

- wykonanie robot rozbidrkowych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

7.1 Wymagania dotyczgce przedmiaru robot.

- przedmiaru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w trakcie
przygotowywania dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia.

- powierzchnie liczy sie w m2, w rozwinieciu wedtug rzeczywistych wymiarow, w Swietle
elementéw wykonczonych. Z obliczonej powierzchni potrgca sie wszystkie otwory i
miejsca niemalowane. Tg samg zasade przyjeto dla wymiardw liniowych. Jednostki miar
ktorych uzyt przedstawiciel Zamawiajgcego w przedmiarze sg obowigzujgce dla
Wykonawcy sktadajgcego oferte.

7.2 Wymagania dotyczgce obmiaru robét.

- obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg. zasady przyjetej przy dokonywaniu
przedmiaréw. Obmiar rob6t wykonywany bedzie z ramienia Wykonawcy przez Kierownika
Budowy w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego. Zawiadomienie w tej sprawie
Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

- obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét
budowlanych. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a
obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1 Podczas kazdego rodzaju odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje
kontroli terminowosci wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do termindéw ich
wykonania wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie czasowo-rzeczowym.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

8.2 Odbiory obejmowaé bedg zgodnos¢ wykonanych robét z :

- dokumentacjg przekazang Wykonawcy,

- ustaleniami poczynionymi w toku wykonywanych robét z przedstawicielem
Zamawiajgcego,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych uzytych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.3 Wzor i tres¢ protokotow zapewnia i dyktuje Zamawiajgcy. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy z ramienia
Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

8.5 Odbidr bedzie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.6 Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom protokolarnym:

8.6.1 Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajace na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng
lub ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu.

Niezgtoszenie robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wigze sie z ryzykiem
niezaptacenia za nie lub koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

8.6.2 Odbiory czesciowe, jesli umowa przewiduje ptatnosci czesciowe, polegajg na

ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorach robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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8.6.3 Odbidr koncowy polegajgcy na finalnej ocenie wykonanych robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci, oraz robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia, Zze roboty zgtoszone do odbioru nie uleglty zakoriczeniu lub lokal
nie zostat oczyszczony w sposob pozwalajgcy ocenic jakosci wykonania poszczegdlnych
robét, komisja przerywa lub nie przystepuje do odbioru stwierdzajgc dokonujgc
odpowiedniej adnotacji w protokole. W takim przypadku zgtoszenie gotowos$ci odbioru
wykonanych robét traktuje sie jako niebyte i niewstrzymujgce biegu termindw.

8.6.4 Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie stanu jakosciowego i poprawnosci
funkcjonowania zastosowanych elementéw wyposazenia wykonanych robét przed
uptywem okresu rekojmi i/lub gwaranciji udzielonej przez Wykonawce.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Opis sposobu rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych:

9.1 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie podlegajg dodatkowemu
wynagrodzeniu i muszg by¢ przewidziane oraz ujete w cenie oferty.

9.2 Zgodnie z trescig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamdwienia.

9.3 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w robét oraz protokoty czesciowych odbioréw robaot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowdd
wywozu i utylizacji materiatow z rozbidrki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- przedmiar robat,

- dokumentacja projektowa,

- decyzja pozwolenia na budowe,

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065),
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- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U nr
47/2003 r. poz 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. poz.719)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami (
t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1688),

- obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) — roboty budowlane

nazwa zamowienia:
Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego do budynku
UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie przez bank

adres, lokalizacja obiektu:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatka nr 14/1, arkusz: 29
obreb: 0051 (Poznan)

kody i nazwy robét*:

CPV: 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe
CPV: 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
CPV: 45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV: 45262300-4 — Betonowanie

*brak kodu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem.

zamawiajacy:
Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznah

Poznan, grudzien 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych przebudowy pomieszczen oraz wejscia
bocznego do budynku UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie
przez bank.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskg Normag
Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

Zakres prowadzonych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze, rozbidérkowe w zakresie przygotowania obiektu pod
planowang inwestycje,

- roboty ogdélnobudowlane - niniejsza specyfikacja obejmuje roboty w zakresie
budowy elementow budowlanych w istniejgcym budynku,

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych,

- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe Wykonawca wykona na swoj
koszt i odpowiedzialnosc¢.

Zakres i charakter prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalezy od przyjetej
przez Wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych technologii,
organizaciji zaplecza i terenu budowy, oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan,

Wykonawca ustala zakres i charakter prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego.

1.2.1 Prace towarzyszgce:

Prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych {j.:

- uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji zwigzanych z organizacjg terenu
budowy i miejsc sktadowania,

- dokumentacja fotograficzna postepow robét i prac

- nadzér archeologiczny,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace towarzyszgce wymagane do prawidtowej realizacji zamodwienia,
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1.2.3 Roboty tymczasowe:

Roboty potrzebne do wykonania robo6t podstawowych nie przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie miejsc sktadowania, organizacja dowozu i zabezpieczenia

- organizacja ruchu na terenie budowy

- wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng w miejscach
wykonywania robot

- organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy

- zabezpieczenie obiektu i sgsiadujgcych pomieszczen

- wykonanie szalunkéw,

- wykonanie stemplowania istniejgcych stropow

1.3 Informacje o terenie budowy

Przebudowa pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej prowadzona bedzie w
trakcie uzytkowania pozostatej czesci obiektu,

Od Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wytyczne dotyczgce mozliwosci i warunki
dostepnosci pomieszczen sgsiadujgcych oraz terenu dziatki urzedu, na potrzeby
realizacji inwestycji,

W miejscach wygradzajgcych teren budowy Wykonawca umiesci ostrzezenie i
informacje o wykonywaniu robot rozbiérkowych, swoje dane kontaktowe termin
rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.3.1 Organizacja robét budowlanych

- przekazanie terenu budowy protokolarnie w terminie okreslonym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca,

- Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy wymagane prawem uzgodnienia prawne i
administracyjne wraz z dokumentacjg projektowa.

- powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy zaktada i na biezgco prowadzi
dziennik budowy, ktéry przez caty okres trwania rob6t znajduje sie na terenie budowy i
w kazdym czasie jest dostepny dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem elementy ruchome i nieruchome na
terenie budowy i na zewnatrz budynku, ktore nie sg objete zakresem przebudowy {]
okna, sztukaterie, balustrady, elementy elewaciji, chodniki, trawniki, oraz drogi dojscia
i dojazdu;

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajgcego miejsce i sposob sktadowania materiatow budowlanych, oraz uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia na zajecie terenu w przestrzeni miejskiej,
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- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac i sprzata¢ pozostatosci po
wyrobach i materiatach budowlanych oraz innych zanieczyszczen poza terenem
budowy,

- na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy ma obowigzek natychmiastowego rozpoczecia robét, ktdre przywroca
odpowiedni stan i bezpieczehstwo terenu budowy pod rygorem wstrzymana robot i
zlecenia wykonania robét porzgdkowych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.3.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

- prowadzenie robot w sgsiedztwie pomieszczen miejsc pracy biurowej wymaga
ochrony otoczenia przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi, ochrony przed promieniowaniem oraz emisjg pytow,

1.3.3 Ochrona srodowiska

- w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania aby stosowac przepisy i zasady ochrony srodowiska,

- W szczegolnosci nalezy stosowac zasady segregaciji i zmniejszania ilosci
odpaddw,

- nalezy minimalizowac zuzycie energii, emisji szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia zanieczyszczen,

- nalezy stosowac zasady optymalnego wykorzystania uzytych materiatéw,

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegat zasad i przepiséw BHP

- nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przy robotach w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stale utrzymanie wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw ppoz.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- lokalizacja zaplecza budowy ograniczone jest do przebudowywanych
pomieszczen i terenu dziatki udostepnionych przez Inwestora w uzgodnionym z
Zamawiajgcym obszarze,
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1.3.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
- organizacja ruchu ograniczona jest do przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz
obiektu uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot

1.3.7 Ogrodzenia

- inwestycja planowana we wnetrzu obiektu publicznego wymaga wydzielenia i
oddzielenia od przestrzeni uzytkowanej przez pracownikéw urzedu,

- W razie potrzeby, a w szczegdlnosci na wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje i/lub ogrodzi miejsce sktadowania wyrobéw budowlanych.

- Wykonawca ogrodzi teren budowy, jesli taki obowigzek wynika z zachowania
zasad bezpieczenstwa lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.3.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

- roboty budowlane w hallu wejsciowym wymagajg zabezpieczenia bezposrednio
sgsiadujgcego chodnika przy jezdni ul. Za Bramka,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie podtoza i otoczenia terenu
budowy,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST nalezy definiowa¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nhormami i aprobatami technicznymi.

Okreslenia wymagajgce dodatkowego zdefiniowania:

- teren budowy - otwarta lub zamknieta przestrzen, w obszarze ktérej wykonywane
sg roboty budowlane, a takze teren na ktérym sktadowane jest materiat porozbiorkowy,
oraz wszystkie powierzchnie wspolne po ktérych poruszajg sie pracownicy Wykonawcy
celem wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez: dostarczenia materiatéw,
wyrobow budowlanych, narzedzi do obiektu, jak i materiatu porozbiérkowego do
miejsca jego sktadowania, teren budowy stanowig pomieszczenia podlegajgce
przebudowie, hall wejsciowy od ul. Za Bramka, oraz wydzielona przestrzen obiektu i
dziatki 14/1 udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- przedstawiciel Zamawiajgcego - Inzynier budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Kierownika Wydziatu Technicznego
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego na terenie budowy przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z zapisami umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowalnymi, wymogami STWiIORB i powoftanymi w
niej przepisami i normami.

2. WYROBY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci;
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2.1 Transport, warunki dostaw

- wyroby budowlane Wykonawca bedzie dostarczat na teren budowy w sposéb
zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub mogacy wptyngé negatywnie na jego
wiasciwos$ci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat i sktadowat wyroby budowlane w sposéb zalecany
przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat wyroby budowlane na teren budowy na biezgco w
miare postepu robot tak aby zminimalizowac ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia
przy zachowaniu wymogoéw przepiséw BHP i przepiséw ppoz.

- dostawa wyrobow budowlanych wykonywana bedzie na koszt i odpowiedzialnosc¢
Wykonawcy,

2.2 Sktadowanie

- Wykonawca bedzie sktadowat wyroby budowlane na terenie budowy w sposob
zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, zniszczeniu, zabrudzeniu lub moggcy negatywnie
wptyngc na jego wtasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- wyroby budowlane mogg byc¢ sktadowane poza terenem budowy pod warunkiem,
ze zostang odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ingerencjg
0s0b trzecich. Koszt zabezpieczenia tak sktadowanych wyrobow budowlanych jak i
zwigzane z tym ryzyka ponosi Wykonawca,

- wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje ich
jakosci przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci

- jako$¢ wykonania i zgodnos¢ z normami panstwowymi zastosowanych materiatéw
potwierdzone certyfikatami z ITB.

- wyroby budowlane przed ich uzyciem wymagajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- roboty budowlane bez uzyskania powyzszej akceptacji Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem, niezaptaceniem i obowigzkiem rozbidrki
na swoj koszt,

- wszystkie wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy bezzwtocznie, na koszt
Wykonawcy,

- Wykonawca na biezgco, w toku wykonywanych roboét, udostepnia Zamawiajgcemu
etykiety CE i B, dokumenty Deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Europejskimi lub
Krajowymi ocenami technicznymi, wszelkie certyfikaty i atesty dla zastosowanych
wyrobow budowlanych z innymi dokumentami dopuszczenia do obrotu otrzymanymi od
dostawcy materiatéw — zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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- Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” wyrob pod
warunkiem, uzyskania zgody Zamawiajgcego, oraz ze podane w dokumentac;ji
projektowej parametry materiatow zostang dotrzymane,

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

- roboty nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP.

- zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robét.

- sprzet i maszyny bedg uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem
deklarowanym przez producenta, instrukcjg obstugi, bedg posiadaty aktualne przeglady
techniczne i inne Swiadectwa wynikajgce z zalecen producenta lub obowigzujgcych
przepisow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkow transportu;

- do wykonania robot przedmiotu zamodwienia Wykonawca wybierze i uzyje srodkow
transportu wedtug wlasnego uznania,

- uzyte srodki transportu bedg posiadaty aktualne przeglady techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania,

- za sprawnosc¢ srodki transportu i zabezpieczenie fadunku odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych i sposobu wykonczenia;

5.1 Uwagi ogdlne:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
Norm, decyzji pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
postanowieniami umowy,

- Wykonawca zapewnia staty nadzér oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje zawodowe

- decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia robét
i wyrobéw budowlanych bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentaciji projektowej, kosztorysowej, niniejszej specyfikacji technicznej a takze
przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych normach,

- polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca,

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow w dokumentac;i
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek lub uzupetnien,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- Wykonawca sprawdza jako$¢ dostarczonych materiatow,

- przy stosowaniu wyrobow budowlanych uzywanych do wykonywania robét
budowlanych objetych umowg stosowac sie Scisle do zalecen producenta. Jesli
pominieto te czynnos$ci w niniejszej specyfikacji, nalezy je wykonac.

5.2 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem i w trakcie prac budowlanych nalezy wezwacé
Projektantéw w celu rozpoznania uktadu konstrukcyjnego, stanu technicznego
scian i stropow, oraz weryfikacji zalozen projektowych.

- termin rozpoczecia robét Wykonawca ustala z Zamawiajgcym,

- roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci ze wzgledu na
zabytkowy charakter obiektu,

- Wykonawca, na caty czas prowadzenia roboét, zabezpieczy istniejgcag stolarke
okienng, ktora nie wchodzi w zakres przebudowy,

5.3 Roboty ogélnobudowlane:

Przed przystgpieniem do robét powinny byé zakonczone wszystkie roboty
rozbiérkowe, oraz materiaty porozbiorkowe usuniete z terenu budowy. Podtoza powinny
by¢ stabilne, nosne, réwne, suche, nie zmrozone, wolne od zabrudzen i luznych
elementéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zakres robot ogolnobudowlanych:

- montaz konstrukcji wsporczej pod schody i platforme dzwigu dla oséb
niepetnosprawnych w hallu wejsciowym (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru
rozwigzania konstrukcji wsporczej, po rozpoznaniu stanu technicznego i ocenie
warto$ci historycznej $cian, posadzek i stropu piwnicy),

- uzupetnienie istniejgcego podestu wejsciowego w hallu,

- montaz nadprozy nad projektowanymi i poszerzanymi otworami w scianach
murowanych,

- wykonanie warstw podtogi z ogrzewaniem podtogowym,

- montaz obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym do elementow
konstrukcyjnych w osi ,B”,

- montaz scianek dziatowych i zabudowy wnek ptytami g-k na ruszcie stalowym,

- montaz konstrukcji sufitu podwieszonego w systemie kasetonowym;
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6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych.
Kontrole dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

6.1 Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przepisami
techniczno-budowalnymi, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i powotanych w
nich norm.

- przedstawiciel Zmawiajgcego ma prawo wstepu na teren budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych robét i uzywanych w ich trakcie wyrobéw budowlanych,

- kontrola robét i wyrobéw budowlanych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
poprawnosci wykonanych robot budowlanych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow wykorzystanych w trakcie wykonywania rob6t lub przewidzianych do
wykorzystania.

- sprawdzeniu podlega ocena zagrozen powstatych na terenie budowy oraz
terminowos¢ wykonywanych robot w korelacji z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce.

- 0 kontrole w trakcie wykonywania zlecenia moze wnioskowac takze Wykonawca co
obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania takiej kontroli w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia wniosku o kontrole. Wniosek o kontrole Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub emailem,

- sprawdzenie montowanych wyrobéw budowlanych zostanie dokonane na podstawie
zaswiadczenia o jakosci, atestdéw, aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia,

- Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty sSwiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania robot posiadac na terenie
budowy dokumenty (certyfikaty, etykiety i dokumenty dopuszczenia) i narzedzia
pozwalajgce zweryfikowac jakos¢ wykonywanych robot i uzywanych materiatéw
budowlanych (poziomica 2m, dalmierz laserowy, tasma miernicza 5m, katownik o
ramionach 1m);

6.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng lub
ulegng zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
obejmujgce:

- montaz belek nadprozowych

- wykonanie konstrukcji wsporczej i szalunku ptyty schodowej

- montaz zbrojenia ptyty schodowej

- wykonanie rurarzu instalacji sanitarnych ogrzewania podtogowego,
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- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,
- wykonanie warstwy podktadu pod ptytki posadzkowe,
- wykonanie stelazu w zabudowach g-k,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaét.

7.1 Wymagania dotyczgce przedmiaru robét.

- przedmiaru robé6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w trakcie
przygotowywania dokumentaciji opisujgcej przedmiot zamowienia.

- powierzchnie liczy sie w m2, w rozwinieciu wedtug rzeczywistych wymiarow, w swietle
elementow wykonczonych. Z obliczonej powierzchni potrgca sie wszystkie otwory i
miejsca niemalowane. Tg samg zasade przyjeto dla wymiardw liniowych. Jednostki miar
ktorych uzyt przedstawiciel Zamawiajgcego w przedmiarze sg obowigzujgce dla
Wykonawcy sktadajgcego oferte.

7.2 Wymagania dotyczgce obmiaru robot.

- obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg. zasady przyjetej przy dokonywaniu
przedmiaréw. Obmiar rob6t wykonywany bedzie z ramienia Wykonawcy przez Kierownika
Budowy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Zawiadomienie w tej sprawie
Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

- obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét
budowlanych. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a
obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1 Podczas kazdego rodzaju odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje
kontroli terminowosci wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do terminéw ich
wykonania wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie czasowo-rzeczowym.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

8.2 Odbiory obejmowaé bedg zgodnos¢ wykonanych robét z :

- dokumentacjg przekazang Wykonawcy,

- ustaleniami poczynionymi w toku wykonywanych robét z przedstawicielem
Zamawiajgcego,
- przepisami techniczno-budowlanymi,
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- oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych uzytych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.3 Wzér i tres¢ protokotow zapewnia i dyktuje Zamawiajgcy. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Kierownik Budowy z ramienia
Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

8.5 Odbidr bedzie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego
niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.6 Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom protokolarnym:

8.6.1 Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajace na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng
lub ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu.

Niezgtoszenie robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wigze sie z ryzykiem
niezapfacenia za nie lub koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

8.6.2 Odbiory czesciowe, jesli umowa przewiduje ptatnosci czesciowe, polegajg na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.3 Odbidr korncowy polegajgcy na finalnej ocenie wykonanych robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci, oraz robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia, ze roboty zgtoszone do odbioru nie ulegty zakonczeniu lub lokal
nie zostat oczyszczony w sposob pozwalajgcy ocenic jakosci wykonania poszczegdlnych
robot, komisja przerywa lub nie przystepuje do odbioru stwierdzajgc dokonujgc
odpowiedniej adnotacji w protokole. W takim przypadku zgtoszenie gotowos$ci odbioru
wykonanych robot traktuje sie jako niebyte i niewstrzymujgce biegu terminow.

8.6.4 Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie stanu jakosciowego i poprawnosci

funkcjonowania zastosowanych elementéw wyposazenia wykonanych robét przed
uptywem okresu rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
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Oceny jakosci robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementéw.

8. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Opis sposobu rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

8.1 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie podlegajg dodatkowemu
wynagrodzeniu i muszg by¢ przewidziane oraz ujete w cenie oferty.

8.2 Zgodnie z tre$cig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamdwienia.

8.3 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w roboét oraz protokoty czesciowych odbioréw robot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowod
wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiodrki.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- przedmiar robét,

- dokumentacja projektowa,

- decyzja pozwolenia na budowe,

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U nr
47/2003 r. poz 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. poz.719)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (
t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1688),

- obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) - instalacje sanitarne

nazwa zamowienia:
Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego do budynku
UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie przez bank

adres, lokalizacja obiektu:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatka nr 14/1, arkusz: 29
obreb: 0051 (Poznan)

kody i nazwy robot*:

CPV: 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV: 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

*brak kodu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy normy

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem.

Zamawiajacy:
Miasto Poznanh
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznanh

Poznan, grudzieh 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych przebudowy pomieszczen oraz wejscia
bocznego do budynku UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie
przez bank.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskg Normag
Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

Zakres prowadzonych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze, rozbidérkowe w zakresie przygotowania obiektu pod
planowang inwestycje:

- roboty ogdlnobudowlane - w zakresie budowy elementéw budowlanych w
istniejgcym budynku,

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych — niniejsza specyfikacja obejmuje
roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe Wykonawca wykona na swoj
koszt i odpowiedzialnosé.

Zakres i charakter prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalezy od przyjetej
przez Wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych technologii,
organizaciji zaplecza i terenu budowy, oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan,

Wykonawca ustala zakres i charakter prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego.

1.2.1 Prace towarzyszgce:

Prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych tj.:

- skfadowanie materiatow porozbiérkowych, oczyszczanie ich, segregowanie,
rozkruszanie, zatadunek na kontenery i/lub srodki transportu i ich wywdz,

- regulacja montowanych instalacji i urzgdzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace towarzyszgce wymagane do prawidtowej realizacji zamodwienia,
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1.2.2 Roboty tymczasowe:

Roboty potrzebne do wykonania robo6t podstawowych nie przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie miejsc sktadowania

- organizacja ruchu na terenie budowy

- wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng w miejscach
wykonywania robot

- organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy

1.3 Informacje o terenie budowy

Przebudowa pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej prowadzona bedzie w
trakcie uzytkowania pozostatej czesci obiektu,

Od Zamawiajgcego nalezy uzyska¢ wytyczne dotyczgce mozliwosci i warunki
dostepnosci pomieszczen sgsiadujgcych oraz terenu dziatki urzedu, na potrzeby
realizacji inwestycji,

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

- przekazanie terenu budowy protokolarnie w terminie okreslonym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca,

- Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy wymagane prawem uzgodnienia prawne i
administracyjne wraz z dokumentacjg projektows.

- powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy zaktada i na biezgco prowadzi
dziennik budowy, ktéry przez caty okres trwania rob6t znajduje sie na terenie budowy i
w kazdym czasie jest dostepny dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

- na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy ma obowigzek natychmiastowego rozpoczecia robét, ktére przywroca
odpowiedni stan i bezpieczenhstwo terenu budowy pod rygorem wstrzymana robot i
zlecenia wykonania robét porzgdkowych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.3.2 Zabezpieczenie interesdéw 0sbb trzecich.

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

- prowadzenie rob6t w sgsiedztwie pomieszczen miejsc pracy biurowej wymaga
ochrony otoczenia przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi, ochrony przed promieniowaniem oraz emisjg pytow,
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1.3.3 Ochrona srodowiska

- w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania aby stosowac przepisy i zasady ochrony srodowiska,

- szczegolnosci nalezy stosowac zasady segregaciji i zmniejszania ilosci odpaddéw,

- nalezy minimalizowac zuzycie energii, emisji szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia zanieczyszczen,

- nalezy stosowac zasady optymalnego wykorzystania uzytych materiatéw,

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegat zasad i przepiséw BHP

- nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przy robotach w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stale utrzymanie wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw ppoz.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- lokalizacja zaplecza budowy ograniczone jest do przebudowywanych
pomieszczen i terenu dziatki udostepnionych przez Inwestora w uzgodnionym
obszarze,

1.3.6 Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

- organizacja ruchu ograniczona jest do przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz
obiektu uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot

- Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia miejsce ustawienia kontenera i/lub
samochodu skrzyniowego w ktorych sktadowat bedzie materiat porozbiérkowy

1.3.7 Ogrodzenia

- inwestycja planowana we wnetrzu obiektu publicznego wymaga wydzielenia i
oddzielenia od przestrzeni uzytkowanej przez pracownikéw urzedu,

- W razie potrzeby, a w szczegdlnosci na wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje i/lub ogrodzi miejsce sktadowania materiatu porozbiérkowego.

- Wykonawca ogrodzi teren budowy, jesli taki obowigzek wynika z zachowania
zasad bezpieczenstwa lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST nalezy definiowaé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

Okreslenia wymagajgce dodatkowego zdefiniowania:
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- teren budowy - otwarta lub zamknieta przestrzen, w obszarze ktérej wykonywane
sg roboty budowlane, a takze teren na ktérym sktadowane jest materiat porozbiorkowy,
oraz wszystkie powierzchnie wspolne po ktérych poruszajg sie pracownicy Wykonawcy
celem wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez: dostarczenia materiatéw,
wyrobéw budowlanych, narzedzi do obiektu, jak i materiatu porozbiorkowego do
miejsca jego sktadowania, teren budowy stanowig pomieszczenia podlegajgce
przebudowie, hall wejsciowy od ul. Za Bramkg, oraz wydzielona przestrzen obiektu i
dziatki 14/1 udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- przedstawiciel Zamawiajgcego - Inzynier budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Kierownika Wydziatu Technicznego
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego na terenie budowy przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z zapisami umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowalnymi, wymogami STWiIORB i powoftanymi w
niej przepisami i normami.

2. WYROBY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skltadowaniem i kontrolg jakosci;

2.1 Transport, warunki dostaw

- wyroby budowlane Wykonawca bedzie dostarczat na teren budowy w sposob
zapobiegajacy jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub mogacy wptyngé negatywnie na jego
wiasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat i sktadowat wyroby budowlane w sposéb zalecany
przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat wyroby budowlane na teren budowy na biezgco w
miare postepu robot tak aby zminimalizowac ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia
przy zachowaniu wymogoéw przepisow BHP i przepiséw ppoz.

- dostawa wyrobéw budowlanych wykonywana bedzie na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy,

2.2 Sktadowanie

- Wykonawca bedzie sktadowat wyroby budowlane na terenie budowy w sposob
zapobiegajacy jego uszkodzeniu, zniszczeniu, zabrudzeniu lub moggcy negatywnie
wptyngc na jego wiasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- wyroby budowlane mogg by¢ sktadowane poza terenem budowy pod warunkiem,
ze zostang odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ingerencjg
0s0b trzecich. Koszt zabezpieczenia tak sktadowanych wyrobow budowlanych jak i
zwigzane z tym ryzyka ponosi Wykonawca,
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- wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ w sposob umozliwiajgcy weryfikacje ich
jakosci przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci

- jako$¢ wykonania i zgodnos¢ z normami panstwowymi zastosowanych materiatéw
potwierdzone certyfikatami z ITB.

- wyroby budowlane przed ich uzyciem wymagajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- roboty budowlane bez uzyskania powyzszej akceptacji Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, niezaptaceniem i obowigzkiem rozbidrki
na swoj koszt,

- wszystkie wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy bezzwtocznie, na koszt
Wykonawcy,

- Wykonawca na biezgco, w toku wykonywanych roboét, udostepnia Zamawiajgcemu
etykiety CE i B, dokumenty Deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Europejskimi lub
Krajowymi ocenami technicznymi, wszelkie certyfikaty i atesty dla zastosowanych
wyrobow budowlanych z innymi dokumentami dopuszczenia do obrotu otrzymanymi od
dostawcy materiatéw — zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyrob pod
warunkiem, uzyskania zgody Zamawiajgcego, oraz ze podane w dokumentacji
projektowej parametry materiatow zostang dotrzymane,

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

- roboty nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP.

- zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robét.

- sprzet i maszyny bedg uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem
deklarowanym przez producenta, instrukcjg obstugi, bedg posiadaty aktualne przeglady
techniczne i inne Swiadectwa wynikajgce z zalecen producenta lub obowigzujgcych
przepisow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkow transportu;

- do wykonania robot przedmiotu zamodwienia Wykonawca wybierze i uzyje srodkow
transportu wedtug wtasnego uznania,
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- uzyte srodki transportu bedg posiadaty aktualne przeglady techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania,
- za sprawnosc srodki transportu i zabezpieczenie tadunku odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH
Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych i sposobu wykonczenia;

5.1 Uwagi ogolne:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
Norm, decyzji pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
postanowieniami umowy,

- Wykonawca zapewnia staty nadzér oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje zawodowe
- decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia robot i
wyrobéw budowlanych bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, kosztorysowej, niniejszej specyfikacji technicznej a takze
przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych normach,

- polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca,

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentac;ji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek lub uzupetnien,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- Wykonawca sprawdza jako$¢ dostarczonych materiatow,

- przy stosowaniu wyrobow budowlanych uzywanych do wykonywania robét
budowlanych objetych umowg stosowac sie $cisle do zalecen producenta. Jesli
pominieto te czynnos$ci w niniejszej specyfikacji, nalezy je wykonac.

5.2 Roboty przygotowawcze:

- termin rozpoczecia roboét rozbiorkowych Wykonawca ustala z Zamawiajgcym,

- roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
zabytkowy charakter obiektu,

- Wykonawca, na caty czas prowadzenia robét, zabezpieczy istniejgcg stolarke
okienng, ktora nie wchodzi w zakres przebudowy,

- ze wzgledu na rozny rodzaj materiatdw porozbiorkowych nalezy stosowac
segregacje odpaddw, potwierdzenia ich utylizacji przekazac¢ osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamoéwienia,
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Zakres robot rozbiérkowych:

- demontaz sufitéw podwieszonych wraz z wbudowanymi urzagdzeniami
(oswietlenie, klimatyzatory, czujniki, itp.),

- demontaz grzejnikéw zeliwnych,

- wywoOz materiatdw z rozbidrki,

5.3 Roboty ogélnobudowlane:

Przed przystgpieniem do robot powinny byé zakonczone wszystkie roboty
rozbiorkowe, oraz materiaty porozbiérkowe usuniete z terenu budowy. Podtoza powinny
by¢ stabilne, nosne, rowne, suche, nie zmrozone, wolne od zabrudzen i luznych
elementéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4 Roboty w zakresie instalacji wewnetrznych:
Zakres robot instalacyjnych:

- wymiana pionow centralnego ogrzewania,

- montaz ogrzewania podtogowego,

- montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego i podtgczenie do istniejgcej
instalacji c.o.,

- montaz sufitowych klimakonwektoréw zasilanych z jednostki zewnetrznej i instalacji
c.o.,

5.5 Roboty wykonczeniowe:
Zakres robot wykonczeniowych:
- uporzgdkowanie miejsca inwestycji;

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych.
Kontrole dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

6.1 Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przepisami
techniczno-budowalnymi, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i powotanych w
nich norm.

- przedstawiciel Zmawiajgcego ma prawo wstepu na teren budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych robét i uzywanych w ich trakcie wyrobéw budowlanych,

- kontrola rob6t i wyrobéw budowlanych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
poprawnosci wykonanych robét budowlanych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow wykorzystanych w trakcie wykonywania robét lub przewidzianych do
wykorzystania.
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- sprawdzeniu podlega ocena zagrozen powstatych na terenie budowy oraz
terminowos¢ wykonywanych robot w korelaciji z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce.

- 0 kontrole w trakcie wykonywania zlecenia moze wnioskowac¢ takze Wykonawca co
obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania takiej kontroli w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia wniosku o kontrole. Wniosek o kontrole Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub emailem,

- sprawdzenie montowanych urzgdzen zostanie dokonane na podstawie
zaswiadczenia o jakosci, atestéw, aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zaméwienia,

- Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania robot posiadac na terenie
budowy dokumenty (certyfikaty, etykiety i dokumenty dopuszczenia) i narzedzia
pozwalajgce zweryfikowac jakos¢ wykonywanych robot i uzywanych materiatéw
budowlanych (poziomica 2m, dalmierz laserowy, tasma miernicza 5m, katownik o
ramionach 1m);

6.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng lub
ulegng zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
obejmujace:

- wykonanie robot rozbidrkowych

- wykonanie rurarzu instalacji sanitarnych ogrzewania podtogowego,

- wykonanie instalacji wewnetrznych w zabudowach g-k,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

7.1 Wymagania dotyczgce przedmiaru robot.
- przedmiaru robé6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w trakcie
przygotowywania dokumentacji opisujgcej przedmiot zamaowienia.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1 Podczas kazdego rodzaju odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje

kontroli terminowosci wykonanych robot budowlanych w odniesieniu do termindw ich
wykonania wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie czasowo-rzeczowym.
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Oceny jakosci robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementéw.

8.2 Odbiory obejmowaé bedg zgodnos¢ wykonanych robét z :

- dokumentacjg przekazang Wykonawcy,

- ustaleniami poczynionymi w toku wykonywanych rob6t z przedstawicielem
Zamawiajgcego,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych uzytych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.3 Wzor i tres¢ protokotdw zapewnia i dyktuje Zamawiajgcy. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy z ramienia
Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

8.5 Odbior bedzie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.6 Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom protokolarnym:

8.6.1 Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajace na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng
lub ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu.

Niezgtoszenie robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wigze sie z ryzykiem
niezaptacenia za nie lub koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

8.6.2 Odbiory czesciowe, jesli umowa przewiduje ptatnosci czesciowe, polegajg na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.3 Odbidr kohcowy polegajgcy na finalnej ocenie wykonanych robét w odniesieniu
doich ilosci i jakosci, oraz robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia, ze roboty zgtoszone do odbioru nie ulegty zakorczeniu lub lokal
nie zostat oczyszczony w sposob pozwalajgcy oceni¢ jakosci wykonania poszczegolnych
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robot, komisja przerywa lub nie przystepuje do odbioru stwierdzajgc dokonujgc
odpowiedniej adnotacji w protokole. W takim przypadku zgtoszenie gotowosci odbioru
wykonanych robot traktuje sie jako niebyte i niewstrzymujgce biegu termindw.

8.6.4 Odbior ostateczny polegajgcy na ocenie stanu jakosciowego i poprawnosci
funkcjonowania zastosowanych elementéw wyposazenia wykonanych robét przed
uptywem okresu rekojmi i/lub gwaranciji udzielonej przez Wykonawce.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Opis sposobu rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych:

9.1 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie podlegajg dodatkowemu
wynagrodzeniu i muszg by¢ przewidziane oraz ujete w cenie oferty.

9.2 Zgodnie z trescig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

9.3 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w roboét oraz protokoty czesciowych odbioréw robot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowod
wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiodrki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- przedmiar robat,

- dokumentacja projektowa,

- decyzja pozwolenia na budowe,

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U nr
47/2003 r. poz 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. poz.719)

- obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) - instalacje elektryczne

nazwa zamowienia:
Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego do budynku
UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie przez bank

adres, lokalizacja obiektu:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatka nr 14/1, arkusz: 29
obreb: 0051 (Poznan)

kody i nazwy robét*:
CPV: 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe
CPV: 45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

CPV: 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
*brak kodu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem.

Zamawiajacy:
Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Poznan, grudzien 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania i zakres robét budowlanych elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych przebudowy pomieszczen oraz wejscia
bocznego do budynku UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie
przez bank.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskg Normag
Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

Zakres prowadzonych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze, rozbidérkowe w zakresie przygotowania obiektu pod
planowang inwestycje,

- roboty ogdlnobudowlane - w zakresie budowy elementéw budowlanych w
istniejgcym budynku,

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych — niniejsza specyfikacja obejmuje
roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych,

- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

1.2 Wyszczegalnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe Wykonawca wykona na swoj
koszt i odpowiedzialnos¢.

Zakres i charakter prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zalezy od przyjetej
przez Wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych technologii,
organizacji zaplecza i terenu budowy, oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan,

Wykonawca ustala zakres i charakter prac towarzyszgcych i robo6t tymczasowych
wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego.

1.2.1 Prace towarzyszgce:

Prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych tj.:

- sktadowanie materiatow porozbiérkowych, oczyszczanie ich, segregowanie,
rozkruszanie, zatadunek na kontenery i/lub srodki transportu i ich wywdz,

- regulacja montowanych instalacji i urzadzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- inne prace towarzyszgce wymagane do prawidtowej realizacji zamowienia,
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1.2.2 Roboty tymczasowe:

Roboty potrzebne do wykonania robo6t podstawowych nie przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie miejsc sktadowania

- organizacja ruchu na terenie budowy

- wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng w miejscach
wykonywania robot

- organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy

1.3 Informacje o terenie budowy

Przebudowa pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej prowadzona bedzie w
trakcie uzytkowania pozostatej czesci obiektu,

Od Zamawiajgcego nalezy uzyska¢ wytyczne dotyczgce mozliwosci i warunki
dostepnosci pomieszczen sgsiadujgcych oraz terenu dziatki urzedu, na potrzeby
realizacji inwestycji,

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

- przekazanie terenu budowy protokolarnie w terminie okreslonym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca,

- Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy wymagane prawem uzgodnienia prawne i
administracyjne wraz z dokumentacjg projektows.

- powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy zaktada i na biezgco prowadzi
dziennik budowy, ktéry przez caty okres trwania rob6t znajduje sie na terenie budowy i
w kazdym czasie jest dostepny dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

- materiat porozbiorkowy nalezy usuwac z obiektu na biezgco. Zabrania sie
skltadowania materiatu porozbiérkowego wewnatrz obiektu,

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajgcego miejsce i sposob sktadowania materiatu porozbiérkowego oraz uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia na zajecie terenu w przestrzeni miejskiej,

- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac i sprzata¢ pozostatosci po
wyrobach i materiatach budowlanych oraz innych zanieczyszczen poza terenem
budowy,

- na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy ma obowigzek natychmiastowego rozpoczecia robot, ktdre przywrocag
odpowiedni stan i bezpieczehstwo terenu budowy pod rygorem wstrzymana robot i
Zlecenia wykonania robot porzgdkowych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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1.3.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

- Wykonawca ma obowigzek zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

- prowadzenie robot w sgsiedztwie pomieszczen miejsc pracy biurowej wymaga
ochrony otoczenia przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi, ochrony przed promieniowaniem oraz emisjg pytow,

1.3.3 Ochrona srodowiska

- w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania aby stosowac przepisy i zasady ochrony srodowiska,

- szczegoblnosci nalezy stosowac zasady segregacji i zmniejszania ilosci odpaddw,

- nalezy minimalizowac zuzycie energii, emisji szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia zanieczyszczen,

- nalezy stosowac zasady optymalnego wykorzystania uzytych materiatow,

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegat zasad i przepisow BHP

- nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przy robotach w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stale utrzymanie wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow ppoz.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- lokalizacja zaplecza budowy ograniczone jest do przebudowywanych
pomieszczen i terenu dziatki udostepnionych przez Inwestora w uzgodnionym
obszarze,

1.3.6 Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

- organizacja ruchu ograniczona jest do przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz
obiektu uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot

- Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia miejsce ustawienia kontenera i/lub
samochodu skrzyniowego w ktorych sktadowat bedzie materiat porozbiorkowy

1.3.7 Ogrodzenia
- inwestycja planowana we wnetrzu obiektu publicznego wymaga wydzielenia i
oddzielenia od przestrzeni uzytkowanej przez pracownikow urzedu,
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- W razie potrzeby, a w szczegdlnosci na wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje i/lub ogrodzi miejsce sktadowania materiatu porozbiérkowego.

- Wykonawca ogrodzi teren budowy, jesli taki obowigzek wynika z zachowania
zasad bezpieczenstwa lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST nalezy definiowa¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

Okreslenia wymagajgce dodatkowego zdefiniowania:

- materiat porozbiérkowy - wszelkiego rodzaju materiaty budowlane oraz innego rodzaju
przedmioty zdemontowane w przebudowywanych pomieszczeniach lub pozostatosci
materiatéw i wyrobow budowlanych, ktére zostaty uzyte w trakcie wykonywania robot,

- teren budowy - otwarta lub zamknieta przestrzen, w obszarze ktérej wykonywane
sg roboty budowlane, a takze teren na ktorym sktadowane jest materiat porozbiorkowy,
oraz wszystkie powierzchnie wspolne po ktérych poruszajg sie pracownicy Wykonawcy
celem wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez: dostarczenia materiatow,
wyrobow budowlanych, narzedzi do obiektu, jak i materiatu porozbiorkowego do
miejsca jego sktadowania, teren budowy stanowig pomieszczenia podlegajgce
przebudowie, hall wejsciowy od ul. Za Bramkg, oraz wydzielona przestrzen obiektu i
dziatki 14/1 udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- przedstawiciel Zamawiajgcego - Inzynier budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Kierownika Wydziatu Technicznego
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego na terenie budowy przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z zapisami umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowalnymi, wymogami STWiORB i powotanymi w
niej przepisami i normami.

2. WYROBY BUDOWLANE ELEKTRYCZNE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci;

2.1 Transport, warunki dostaw

- wyroby budowlane Wykonawca bedzie dostarczat na teren budowy w sposéb
zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub mogacy wptyngé negatywnie na jego
wiasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat i sktadowat wyroby budowlane w sposéb zalecany
przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat wyroby budowlane na teren budowy na biezgco w
miare postepu robét tak aby zminimalizowac ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia
przy zachowaniu wymogow przepisow BHP i przepiséw ppoz.
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- dostawa wyrobéw budowlanych wykonywana bedzie na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy,

2.2 Sktadowanie

- Wykonawca bedzie sktadowat wyroby budowlane na terenie budowy w sposob
zapobiegajacy jego uszkodzeniu, zniszczeniu, zabrudzeniu lub moggcy negatywnie
wptynaé na jego wiasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- wyroby budowlane mogg by¢ sktadowane poza terenem budowy pod warunkiem,
ze zostang odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ingerencjg
0s0b trzecich. Koszt zabezpieczenia tak sktadowanych wyrobow budowlanych jak i
zwigzane z tym ryzyka ponosi Wykonawca,

- wyroby budowlane nalezy sktadowaé w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje ich
jakoséci przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci

- jakos¢ wykonania i zgodnos¢ z normami panstwowymi zastosowanych materiatow
potwierdzone certyfikatami z ITB.

- wyroby budowlane przed ich uzyciem wymagajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- roboty budowlane bez uzyskania powyzszej akceptacji Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, niezaptaceniem i obowigzkiem rozbidrki
na swoj koszt,

- wszystkie wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
zostang przez Wykonawce usunigete z terenu budowy bezzwtocznie, na koszt
Wykonawcy,

- Wykonawca na biezgco, w toku wykonywanych robot, udostepnia Zamawiajgcemu
etykiety CE i B, dokumenty Deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Europejskimi lub
Krajowymi ocenami technicznymi, wszelkie certyfikaty i atesty dla zastosowanych
wyrobéw budowlanych z innymi dokumentami dopuszczenia do obrotu otrzymanymi od
dostawcy materiatéw — zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” wyréb pod
warunkiem, uzyskania zgody Zamawiajgcego, oraz ze podane w dokumentacji
projektowej parametry materiatdw zostang dotrzymane,

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

- roboty nalezy wykonac przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP.
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- zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robét.

- sprzet i maszyny bedg uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem
deklarowanym przez producenta, instrukcjg obstugi, bedg posiadaty aktualne przeglady
techniczne i inne Swiadectwa wynikajgce z zalecen producenta lub obowigzujgcych
przepisow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu;

- do wykonania robot przedmiotu zamodwienia Wykonawca wybierze i uzyje srodkow
transportu wedtug wtasnego uznania,

- uzyte srodki transportu bedg posiadaty aktualne przeglady techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania,

- za sprawnosc¢ srodki transportu i zabezpieczenie fadunku odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych i sposobu wykonczenia;

5.1 Uwagi ogdlne:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentaciji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
Norm, decyzji pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
postanowieniami umowy,

- Wykonawca zapewnia staty nadzér oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje zawodowe

- decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia robét
i wyrobow budowlanych beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, kosztorysowej, niniejszej specyfikacji technicznej a takze
przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych normach,

- polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca,

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek lub uzupetnien,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- Wykonawca sprawdza jakos¢ dostarczonych materiatow,
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- przy stosowaniu wyrobow budowlanych uzywanych do wykonywania robét
budowlanych objetych umowg stosowac sie $cisle do zalecen producenta. Jesli
pominieto te czynnos$ci w niniejszej specyfikacji, nalezy je wykonac.

5.2 Roboty przygotowawcze:
- termin rozpoczecia robot rozbiorkowych Wykonawca ustala z Zamawiajgcym,
- materiat porozbiorkowy sktadowaé w w kontenerze i/lub na samochodzie
skrzyniowym,
- materiaty wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do ich gromadzenia wewnatrz i
przy obiekcie;
Zakres robét rozbidrkowych:
- demontaz przewodow elektrycznych
- demontaz puszek elektrycznych
- demontaz opraw
- wywoOz materiatdw z rozbiorki,

5.3 Roboty ogolnobudowlane:

Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbiérkowe, oraz materiaty porozbiérkowe usuniete z terenu budowy. Podtoza powinny
by¢ stabilne, nosne, réwne, suche, nie zmrozone, wolne od zabrudzen i luznych
elementow. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4 Roboty w zakresie instalacji wewnetrznych:
Zakres robdt instalacyjnych:
- rozprowadzenie okablowania elektrycznego oswietlenia i gniazd wtyczkowych
- montaz osprzetu elektrycznego
- montaz opraw oswietleniowych

5.5 Roboty wykonczeniowe:
Zakres robét wykonczeniowych:
- uporzgdkowanie miejsca inwestycji;

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych.
Kontrole dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

6.1 Kontrola robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przepisami

techniczno-budowalnymi, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i powotanych w
nich norm.
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- przedstawiciel Zmawiajgcego ma prawo wstepu na teren budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych roboét i uzywanych w ich trakcie wyrobéw budowlanych,

- kontrola robét i wyrobéw budowlanych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
poprawnosci wykonanych robét budowlanych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw wykorzystanych w trakcie wykonywania robot lub przewidzianych do
wykorzystania.

- sprawdzeniu podlega ocena zagrozen powstatych na terenie budowy oraz
terminowos¢ wykonywanych robét w korelaciji z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce.

- 0 kontrole w trakcie wykonywania zlecenia moze wnioskowac takze Wykonawca co
obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania takiej kontroli w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia wniosku o kontrole. Wniosek o kontrole Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub emailem,

- sprawdzenie montowanych urzgdzen zostanie dokonane na podstawie
zaswiadczenia o jakosci, atestéw, aprobat i certyfikatéw ITB na przedmiot zaméwienia,

- Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania robot posiadac na terenie
budowy dokumenty (certyfikaty, etykiety i dokumenty dopuszczenia) i narzedzia
pozwalajgce zweryfikowac jakos¢ wykonywanych robot i uzywanych materiatow
budowlanych (poziomica 2m, dalmierz laserowy, tasma miernicza 5m, katownik o
ramionach 1m);

6.2 Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng lub
ulegng zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
obejmujace:

- wykonanie robot rozbiérkowych

- wykonanie przewodow i tgczenia instalacji elektrycznej,

- podtgczenie dzwigu platformowego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaét.

- przedmiaru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w trakcie
przygotowywania dokumentacji opisujgcej przedmiot zamaowienia.

- obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot
budowlanych. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a
obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1 Podczas kazdego rodzaju odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje
kontroli terminowosci wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do termindéw ich
wykonania wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie czasowo-rzeczowym.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

8.2 Odbiory obejmowac bedg zgodnos¢ wykonanych robét z :

- dokumentacjg przekazang Wykonawcy,

- ustaleniami poczynionymi w toku wykonywanych robét z przedstawicielem
Zamawiajgcego,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych uzytych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.3 Wzor i tres¢ protokotow zapewnia i dyktuje Zamawiajgcy. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy z ramienia
Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

8.5 Odbidr bedzie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.6 Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom protokolarnym:

8.6.1 Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajgce na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng
lub ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu.

Niezgtoszenie robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wigze sie z ryzykiem
niezaptacenia za nie lub koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

8.6.2 Odbiory czesciowe, jesli umowa przewiduje ptatnosci czesciowe, polegajg na

ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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8.6.3 Odbidr koncowy polegajgcy na finalnej ocenie wykonanych robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci, oraz robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia, Zze roboty zgtoszone do odbioru nie uleglty zakoriczeniu lub lokal
nie zostat oczyszczony w sposob pozwalajgcy ocenic jakosci wykonania poszczegdlnych
robét, komisja przerywa lub nie przystepuje do odbioru stwierdzajgc dokonujgc
odpowiedniej adnotacji w protokole. W takim przypadku zgtoszenie gotowos$ci odbioru
wykonanych robét traktuje sie jako niebyte i niewstrzymujgce biegu termindw.

8.6.4 Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie stanu jakosciowego i poprawnosci
funkcjonowania zastosowanych elementéw wyposazenia wykonanych robét przed
uptywem okresu rekojmi i/lub gwaranciji udzielonej przez Wykonawce.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Opis sposobu rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych:

9.1 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie podlegajg dodatkowemu
wynagrodzeniu i muszg by¢ przewidziane oraz ujete w cenie oferty.

9.2 Zgodnie z trescig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamdwienia.

9.3 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w robét oraz protokoty czesciowych odbioréw robaot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowdd
wywozu i utylizacji materiatow z rozbidrki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- przedmiar robat,

- dokumentacja projektowa,

- decyzja pozwolenia na budowe,

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065),
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- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U nr
47/2003 r. poz 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. poz.719)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami (
t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1688),

- obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) - instalacje teletechniczne

nazwa zamowienia:
Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego do budynku
UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie przez bank

adres, lokalizacja obiektu:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatka nr 14/1, arkusz: 29
obreb: 0051 (Poznan)

kody i nazwy robét*:

CPV: 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe

CPV: 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

CPV: 45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

CPV: 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
CPV: 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV: 45314000-1 — Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

CPV: 45313000-4 — Instalowanie wind i ruchomych schodow
*brak kodu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem.

Zamawiajacy:
Miasto Poznanh
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznah

Poznan, grudzien 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych przebudowy pomieszczen oraz wejscia
bocznego do budynku UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie
przez bank.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskg Normag
Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

Zakres prowadzonych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze, rozbidérkowe w zakresie przygotowania obiektu pod
planowang inwestycje,

- roboty ogdlnobudowlane w zakresie budowy elementéw budowlanych w
istniejgcym budynku,

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych — niniejsza specyfikacja obejmuje
roboty budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych,

- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe Wykonawca wykona na swoj
koszt i odpowiedzialnosé.

Zakres i charakter prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalezy od przyjetej
przez Wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych technologii,
organizaciji zaplecza i terenu budowy, oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan,

Wykonawca ustala zakres i charakter prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego.

1.2.1 Prace towarzyszgce:

Prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych tj.:

- sktadowanie materiatow porozbiérkowych, oczyszczanie ich, segregowanie,
rozkruszanie, zatadunek na kontenery i/lub srodki transportu i ich wywdz,

- regulacja montowanych instalacji i urzgdzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- inne prace towarzyszgce wymagane do prawidtowej realizacji zamowienia,
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1.2.3 Roboty tymczasowe:

Roboty potrzebne do wykonania robo6t podstawowych nie przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie miejsc sktadowania

- organizacja ruchu na terenie budowy

- wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng w miejscach
wykonywania robot

- organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy

- zabezpieczenie obiektu i sgsiadujgcych pomieszczen

1.3 Informacje o terenie budowy

Przebudowa pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej prowadzona bedzie w
trakcie uzytkowania pozostatej czesci obiektu,

Od Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wytyczne dotyczgce mozliwosci i warunki
dostepnosci pomieszczen sgsiadujgcych oraz terenu dziatki urzedu, na potrzeby
realizacji inwestycji,

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

- przekazanie terenu budowy protokolarnie w terminie okreslonym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca,

- Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy wymagane prawem uzgodnienia prawne i
administracyjne wraz z dokumentacjg projektowa.

- powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy zaktada i na biezgco prowadzi
dziennik budowy, ktéry przez caty okres trwania rob6t znajduje sie na terenie budowy i
w kazdym czasie jest dostepny dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

- materiat porozbiorkowy nalezy usuwac z obiektu na biezgco. Zabrania sie
skltadowania materiatu porozbiérkowego wewnatrz obiektu,

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajgcego miejsce i sposéb sktadowania materiatu porozbiérkowego oraz uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia na zajecie terenu w przestrzeni miejskiej,

- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac i sprzgta¢ pozostatosci po
wyrobach i materiatach budowlanych oraz innych zanieczyszczenh poza terenem
budowy,

- na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy ma obowigzek natychmiastowego rozpoczecia robét, ktére przywroca
odpowiedni stan i bezpieczenstwo terenu budowy pod rygorem wstrzymana robot i
Zlecenia wykonania robot porzgdkowych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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1.3.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

- Wykonawca ma obowigzek zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

- prowadzenie robot w sgsiedztwie pomieszczen miejsc pracy biurowej wymaga
ochrony otoczenia przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi, ochrony przed promieniowaniem oraz emisjg pytow,

1.3.3 Ochrona srodowiska

- w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania aby stosowac przepisy i zasady ochrony srodowiska,

- szczegoblnosci nalezy stosowac zasady segregacji i zmniejszania ilosci odpaddw,

- nalezy minimalizowac zuzycie energii, emisji szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia zanieczyszczen,

- nalezy stosowac zasady optymalnego wykorzystania uzytych materiatow,

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegat zasad i przepisow BHP

- nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przy robotach w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stale utrzymanie wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow ppoz.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- lokalizacja zaplecza budowy ograniczone jest do przebudowywanych
pomieszczen i terenu dziatki udostepnionych przez Inwestora w uzgodnionym
obszarze,

1.3.6 Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

- organizacja ruchu ograniczona jest do przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz
obiektu uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot

- Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia miejsce ustawienia kontenera i/lub
samochodu skrzyniowego w ktorych sktadowat bedzie materiat porozbiorkowy

1.3.7 Ogrodzenia
- inwestycja planowana we wnetrzu obiektu publicznego wymaga wydzielenia i
oddzielenia od przestrzeni uzytkowanej przez pracownikow urzedu,
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- W razie potrzeby, a w szczegdlnosci na wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje i/lub ogrodzi miejsce sktadowania materiatu porozbiérkowego.

- Wykonawca ogrodzi teren budowy, jesli taki obowigzek wynika z zachowania
zasad bezpieczenstwa lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST nalezy definiowa¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

Okreslenia wymagajgce dodatkowego zdefiniowania:

- materiat porozbiérkowy - wszelkiego rodzaju materiaty budowlane oraz innego rodzaju
przedmioty zdemontowane w przebudowywanych pomieszczeniach lub pozostatosci
materiatéw i wyrobow budowlanych, ktére zostaty uzyte w trakcie wykonywania robot,

- teren budowy - otwarta lub zamknieta przestrzen, w obszarze ktérej wykonywane
sg roboty budowlane, a takze teren na ktorym sktadowane jest materiat porozbiorkowy,
oraz wszystkie powierzchnie wspolne po ktérych poruszajg sie pracownicy Wykonawcy
celem wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez: dostarczenia materiatow,
wyrobow budowlanych, narzedzi do obiektu, jak i materiatu porozbiorkowego do
miejsca jego sktadowania, teren budowy stanowig pomieszczenia podlegajgce
przebudowie, hall wejsciowy od ul. Za Bramkg, oraz wydzielona przestrzen obiektu i
dziatki 14/1 udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- przedstawiciel Zamawiajgcego - Inzynier budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Kierownika Wydziatu Technicznego
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego na terenie budowy przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z zapisami umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowalnymi, wymogami STWiORB i powotanymi w
niej przepisami i normami.

2. WYROBY BUDOWLANE TELETECHNICZNE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci;

2.1 Transport, warunki dostaw

- wyroby budowlane Wykonawca bedzie dostarczat na teren budowy w sposéb
zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub mogacy wptyngé negatywnie na jego
wiasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat i sktadowat wyroby budowlane w sposéb zalecany
przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat wyroby budowlane na teren budowy na biezgco w
miare postepu robét tak aby zminimalizowac ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia
przy zachowaniu wymogow przepisow BHP i przepiséw ppoz.
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- dostawa wyrobéw budowlanych wykonywana bedzie na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy,

2.2 Sktadowanie

- Wykonawca bedzie sktadowat wyroby budowlane na terenie budowy w sposéb
zapobiegajacy jego uszkodzeniu, zniszczeniu, zabrudzeniu lub moggcy negatywnie
wptynaé na jego wiasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- wyroby budowlane mogg by¢ sktadowane poza terenem budowy pod warunkiem,
ze zostang odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ingerencjg
0s0b trzecich. Koszt zabezpieczenia tak sktadowanych wyrobow budowlanych jak i
zwigzane z tym ryzyka ponosi Wykonawca,

- wyroby budowlane nalezy sktadowaé w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje ich
jakoséci przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci

- jakos¢ wykonania i zgodnos¢ z normami panstwowymi zastosowanych materiatow
potwierdzone certyfikatami z ITB.

- wyroby budowlane przed ich uzyciem wymagajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- roboty budowlane bez uzyskania powyzszej akceptacji Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, niezaptaceniem i obowigzkiem rozbidrki
na swoj koszt,

- wszystkie wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
zostang przez Wykonawce usunigete z terenu budowy bezzwtocznie, na koszt
Wykonawcy,

- Wykonawca na biezgco, w toku wykonywanych robot, udostepnia Zamawiajgcemu
etykiety CE i B, dokumenty Deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Europejskimi lub
Krajowymi ocenami technicznymi, wszelkie certyfikaty i atesty dla zastosowanych
wyrobéw budowlanych z innymi dokumentami dopuszczenia do obrotu otrzymanymi od
dostawcy materiatéw — zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” wyréb pod
warunkiem, uzyskania zgody Zamawiajgcego, oraz ze podane w dokumentacji
projektowej parametry materiatdw zostang dotrzymane,

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

- roboty nalezy wykonac przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP.
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- zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robét.

- sprzet i maszyny bedg uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem
deklarowanym przez producenta, instrukcjg obstugi, bedg posiadaty aktualne przeglady
techniczne i inne Swiadectwa wynikajgce z zalecen producenta lub obowigzujgcych
przepisow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu;

- do wykonania robot przedmiotu zamodwienia Wykonawca wybierze i uzyje srodkow
transportu wedtug wtasnego uznania,

- uzyte srodki transportu bedg posiadaty aktualne przeglady techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania,

- za sprawnosc¢ srodki transportu i zabezpieczenie fadunku odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT TELETECHNICZNYCH
Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych i sposobu wykonczenia;

5.1 Uwagi ogdlne:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentaciji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
Norm, decyzji pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
postanowieniami umowy,

- Wykonawca zapewnia staty nadzér oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje zawodowe,

- decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia robot i
wyrobow budowlanych bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, kosztorysowej, niniejszej specyfikacji technicznej a takze
przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych normach,

- polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca,

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek lub uzupetnien,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- Wykonawca sprawdza jakos¢ dostarczonych materiatow,
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- przy stosowaniu wyrobow budowlanych uzywanych do wykonywania robét
budowlanych objetych umowg stosowac sie $cisle do zalecen producenta. Jesli
pominieto te czynnos$ci w niniejszej specyfikacji, nalezy je wykonac.

5.2 Roboty przygotowawcze:

- termin rozpoczecia robot rozbidrkowych Wykonawca ustala z Zamawiajgcym,
- materiat porozbiorkowy sktadowac w w kontenerze i/lub na samochodzie
skrzyniowym,

- materiaty wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do ich gromadzenia wewnatrz i
przy obiekcie;

- ze wzgledu na rézny rodzaj materiatow porozbidérkowych nalezy stosowaé
segregacje odpaddw, potwierdzenia ich utylizacji przekazac¢ osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamdwienia,

Zakres robot rozbiorkowych:

- demontaz przewodow teletechnicznych

- demontaz puszek, czujnikéw, sygnalizatorow niskoprgdowych

- demontaz opraw

- wywoOz materiatdw z rozbiorki,

5.3 Roboty ogdlnobudowlane:

Przed przystgpieniem do robét powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbiérkowe, oraz materiaty porozbiorkowe usuniete z terenu budowy. Podtoza powinny
by¢ stabilne, nosne, réwne, suche, nie zmrozone, wolne od zabrudzen i luznych
elementéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4 Roboty w zakresie instalacji wewnetrznych:
Zakres robdt instalacyjnych:

- rozprowadzenie okablowania teletechnicznego

- potgczenie z istniejgcymi systemami sieciowymi - internet, LAN, CCTV, SKD,
gumatic, DSO, SSP,

- montaz osprzetu teletechnicznego,

5.5 Roboty wykonczeniowe:

Zakres robot wykonczeniowych:
- montaz instalacji sterujgcej dzwigu platformowego dla os6b niepetnosprawnych
- uporzgdkowanie miejsca inwestyciji;

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych.
Kontrole dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.
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6.1 Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przepisami
techniczno-budowalnymi, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i powotanych w
nich norm.

- przedstawiciel Zmawiajgcego ma prawo wstepu na teren budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych roboét i uzywanych w ich trakcie wyrobéw budowlanych,

- kontrola robét i wyrobéw budowlanych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
poprawnosci wykonanych robét budowlanych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow wykorzystanych w trakcie wykonywania rob6t lub przewidzianych do
wykorzystania.

- sprawdzeniu podlega ocena zagrozen powstatych na terenie budowy oraz
terminowos¢ wykonywanych robét w korelaciji z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce.

- 0 kontrole w trakcie wykonywania zlecenia moze wnioskowa¢ takze Wykonawca co
obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania takiej kontroli w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia wniosku o kontrole. Wniosek o kontrole Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub emailem,

- sprawdzenie montowanych urzgdzen zostanie dokonane na podstawie
zaswiadczenia o jakosci, atestdéw, aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia,

- Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania robot posiadac na terenie
budowy dokumenty (certyfikaty, etykiety i dokumenty dopuszczenia) i narzedzia
pozwalajgce zweryfikowac jakos¢ wykonywanych robot i uzywanych materiatéw
budowlanych (poziomica 2m, dalmierz laserowy, tasma miernicza 5m, katownik o
ramionach 1m);

6.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng lub
ulegng zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
obejmujgce:

- wykonanie robot rozbiérkowych

- wykonanie przewodow i tgczenia instalacji teletechnicznych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych w zabudowach g-k,

- montaz konstrukcji wsporczej dzwigu platformowego,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

- przedmiaru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w trakcie
przygotowywania dokumentaciji opisujgcej przedmiot zamowienia.
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- obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét
budowlanych. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a
obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1 Podczas kazdego rodzaju odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje
kontroli terminowosci wykonanych robot budowlanych w odniesieniu do termindw ich
wykonania wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie czasowo-rzeczowym.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

8.2 Odbiory obejmowaé bedg zgodnos¢ wykonanych robét z :

- dokumentacjg przekazang Wykonawcy,

- ustaleniami poczynionymi w toku wykonywanych robét z przedstawicielem
Zamawiajgcego,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych uzytych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.3 Wzor i tres¢ protokotow zapewnia i dyktuje Zamawiajgcy. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Kierownik Budowy z ramienia
Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

8.5 Odbidr bedzie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego
niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.6 Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom protokolarnym:
8.6.1 Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajace na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng

lub ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu.
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Niezgtoszenie robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wigze sie z ryzykiem
niezaptacenia za nie lub koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

8.6.2 Odbiory czesciowe, jesli umowa przewiduje ptatnosci czesciowe, polegajg na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.3 Odbidr kohcowy polegajgcy na finalnej ocenie wykonanych robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci, oraz robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia, ze roboty zgtoszone do odbioru nie ulegty zakonczeniu lub lokal
nie zostat oczyszczony w sposob pozwalajgcy oceni¢ jakosci wykonania poszczegolnych
robot, komisja przerywa lub nie przystepuje do odbioru stwierdzajgc dokonujgc
odpowiedniej adnotacji w protokole. W takim przypadku zgtoszenie gotowosci odbioru
wykonanych robot traktuje sie jako niebyte i niewstrzymujgce biegu terminow.

8.6.4 Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie stanu jakosciowego i poprawnosci
funkcjonowania zastosowanych elementéw wyposazenia wykonanych roboét przed
uptywem okresu rekojmi i/lub gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce.

Oceny jakosci robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Opis sposobu rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

9.1 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie podlegajg dodatkowemu
wynagrodzeniu i muszg by¢ przewidziane oraz ujete w cenie oferty.

9.2 Zgodnie z tre$cig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zaméwienia.

9.3 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w robét oraz protokoty czesciowych odbioréw robaot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowod
wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- przedmiar robét,

- dokumentacja projektowa,

58/71



- decyzja pozwolenia na budowe,

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U nr
47/2003 r. poz 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. poz.719)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (
t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1688),

- obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) - roboty wykonczeniowe

nazwa zamowienia:
Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego do budynku
UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie przez bank

adres, lokalizacja obiektu:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
dziatka nr 14/1, arkusz: 29
obreb: 0051 (Poznan)

kody i nazwy robét*:

CPV: 45262321-7 — Wyréwnywanie podtog

CPV: 45421152-4 — Instalowanie Scianek dziatowych

CPV: 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

CPV: 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtég

CPV: 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV: 45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
CPV: 45421146-9 — Instalowanie sufitdw podwieszanych

CPV: 45442100-8 — Roboty malarskie
*brak kodu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem.

Zamawiajacy:
Miasto Poznanh
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznah

Poznan, grudzien 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych przebudowy pomieszczen oraz wejscia
bocznego do budynku UMP przy placu Kolegiackim 17 wykorzystywanych obecnie
przez bank.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskg Normag
Budowlang, Warunkami Technicznymi i Prawem Budowlanym.

Zakres prowadzonych robot budowlanych:

- roboty przygotowawcze, rozbidérkowe w zakresie przygotowania obiektu pod
planowang inwestycje,

- roboty ogdlnobudowlane w zakresie budowy elementéw budowlanych w
istniejgcym budynku,

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych w zakresie instalacji budowlanych,

- roboty wykonczeniowe — niniejsza specyfikacja obejmuje roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych,

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe Wykonawca wykona na swoj
koszt i odpowiedzialnosé.

Zakres i charakter prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalezy od przyjetej
przez Wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych technologii,
organizaciji zaplecza i terenu budowy, oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan,

Wykonawca ustala zakres i charakter prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
Zamawiajgcego.

1.2.1 Prace towarzyszgce:

Prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych tj.:

- uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji zwigzanych z organizacjg terenu
budowy i miejsc sktadowania,

- dokumentacja fotograficzna postepow robot i prac,

- nadzér Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- inne prace towarzyszgce wymagane do prawidtowej realizacji zamowienia,
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1.2.3 Roboty tymczasowe:

Roboty potrzebne do wykonania robo6t podstawowych nie przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych:

- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie miejsc sktadowania

- organizacja ruchu na terenie budowy

- wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng w miejscach
wykonywania robot,

- organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy

- zabezpieczenie obiektu i sgsiadujgcych pomieszczen

1.3 Informacje o terenie budowy

Przebudowa pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej prowadzona bedzie w
trakcie uzytkowania pozostatej czesci obiektu,

Od Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wytyczne dotyczgce mozliwosci i warunki
dostepnosci pomieszczen sgsiadujgcych oraz terenu dziatki urzedu, na potrzeby
realizacji inwestycji,

W miejscach wygradzajgcych teren budowy Wykonawca umiesci ostrzezenie i
informacje o wykonywaniu robot rozbiérkowych, swoje dane kontaktowe termin
rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

- przekazanie terenu budowy protokolarnie w terminie okreslonym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- koszty organizacji budowy ponosi Wykonawca,

- Zamawiajgcy dostarcza Wykonawcy wymagane prawem uzgodnienia prawne i
administracyjne wraz z dokumentacjg projektowa.

- powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy zaktada i na biezgco prowadzi
dziennik budowy, ktéry przez caty okres trwania rob6t znajduje sie na terenie budowy i
w kazdym czasie jest dostepny dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem elementy ruchome i nieruchome na
terenie budowy i na zewnatrz budynku, ktére nie sg objete zakresem przebudowy tj
okna, sztukaterie, balustrady, elementy elewaciji, chodniki, trawniki, oraz drogi doj$cia
i dojazdu;

- Materiat porozbiérkowy nalezy usuwac z obiektu na biezgco. Zabrania sie
sktadowania materiatu porozbiérkowego wewnagtrz obiektu,

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajgcego miejsce i sposob sktadowania materiatu porozbiorkowego oraz uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia na zajecie terenu w przestrzeni miejskiej,
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- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac i sprzata¢ pozostatosci po
wyrobach i materiatach budowlanych oraz innych zanieczyszczen poza terenem
budowy,

- na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy ma obowigzek natychmiastowego rozpoczecia robét, ktdre przywroca
odpowiedni stan i bezpieczehstwo terenu budowy pod rygorem wstrzymana robot i
zlecenia wykonania robét porzgdkowych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.3.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

- prowadzenie robot w sgsiedztwie pomieszczen miejsc pracy biurowej wymaga
ochrony otoczenia przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi, ochrony przed promieniowaniem oraz emisjg pytow,

1.3.3 Ochrona srodowiska

- w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania aby stosowac przepisy i zasady ochrony srodowiska,

- szczegolnosci nalezy stosowac zasady segregacji i zmniejszania ilosci odpaddw,

- nalezy minimalizowac zuzycie energii, emisji szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia zanieczyszczen,

- nalezy stosowac zasady optymalnego wykorzystania uzytych materiatow,

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegat zasad i przepisow BHP

- nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przy robotach w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stale utrzymanie wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow ppoz.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- lokalizacja zaplecza budowy ograniczone jest do przebudowywanych
pomieszczen i terenu dziatki udostepnionych przez Inwestora w uzgodnionym
obszarze,
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1.3.6 Warunki dotyczgce organizaciji ruchu
- organizacja ruchu ograniczona jest do przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz
obiektu uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot

1.3.7 Ogrodzenia

- inwestycja planowana we wnetrzu obiektu publicznego wymaga wydzielenia i
oddzielenia od przestrzeni uzytkowanej przez pracownikéw urzedu,

- W razie potrzeby, a w szczegdlnosci na wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje i/lub ogrodzi miejsce sktadowania materiatu porozbiérkowego.

- Wykonawca ogrodzi teren budowy, jesli taki obowigzek wynika z zachowania
zasad bezpieczenstwa lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.3.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

- wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowa hallu wejsciowego wymaga
zabezpieczenia bezposrednio sgsiadujgcego chodnika przy jezdni ul. Za Bramka,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie podtoza i otoczenia terenu
budowy,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST nalezy definiowa¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nhormami i aprobatami technicznymi.

Okreslenia wymagajgce dodatkowego zdefiniowania:

- materiat porozbiérkowy - wszelkiego rodzaju materiaty budowlane oraz innego rodzaju
przedmioty zdemontowane w przebudowywanych pomieszczeniach lub pozostatosci
materiatow i wyrobow budowlanych, ktore zostaty uzyte w trakcie wykonywania robaot,

- teren budowy - otwarta lub zamknieta przestrzen, w obszarze ktorej wykonywane
sg roboty budowlane, a takze teren na ktérym sktadowane jest materiat porozbiorkowy,
oraz wszystkie powierzchnie wspolne po ktérych poruszajg sie pracownicy Wykonawcy
celem wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez: dostarczenia materiatéw,
wyrobéw budowlanych, narzedzi do obiektu, jak i materiatu porozbiérkowego do
miejsca jego sktadowania, teren budowy stanowig pomieszczenia podlegajgce
przebudowie, hall wejsciowy od ul. Za Bramkg, oraz wydzielona przestrzen obiektu i
dziatki 14/1 udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- przedstawiciel Zamawiajgcego - Inzynier budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub osoba wskazana przez Kierownika Wydziatu Technicznego
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego na terenie budowy przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z zapisami umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami techniczno-budowalnymi, wymogami STWiIORB i powoftanymi w
niej przepisami i normami.
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2. WYROBY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci;

2.1 Transport, warunki dostaw

- wyroby budowlane Wykonawca bedzie dostarczat na teren budowy w sposéb
zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub mogacy wptyngé negatywnie na jego
wiasciwos$ci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat i sktadowat wyroby budowlane w sposéb zalecany
przez producenta,

- Wykonawca bedzie dostarczat wyroby budowlane na teren budowy na biezgco w
miare postepu robot tak aby zminimalizowac ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia
przy zachowaniu wymogow przepisow BHP i przepiséw ppoz.

- dostawa wyrobow budowlanych wykonywana bedzie na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy,

2.2 Sktadowanie

- Wykonawca bedzie sktadowat wyroby budowlane na terenie budowy w sposob
zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, zniszczeniu, zabrudzeniu lub moggcy negatywnie
wptyngc na jego wtasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta,

- wyroby budowlane mogg by¢ sktadowane poza terenem budowy pod warunkiem,
ze zostang odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ingerencjg
0sOb trzecich. Koszt zabezpieczenia tak sktadowanych wyrobow budowlanych jak i
zwigzane z tym ryzyka ponosi Wykonawca,

- wyroby budowlane nalezy sktadowaé w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje ich
jakosci przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci

- jako$¢ wykonania i zgodnos¢ z normami panstwowymi zastosowanych materiatéw
potwierdzone certyfikatami z ITB.

- wyroby budowlane przed ich uzyciem wymagajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- roboty budowlane bez uzyskania powyzszej akceptacji Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem, niezaptaceniem i obowigzkiem rozbiorki
na swoj koszt,

- wszystkie wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy bezzwtocznie, na koszt
Wykonawcy,
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- Wykonawca na biezgco, w toku wykonywanych robot, udostepnia Zamawiajgcemu
etykiety CE i B, dokumenty Deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Europejskimi lub
Krajowymi ocenami technicznymi, wszelkie certyfikaty i atesty dla zastosowanych
wyrobéw budowlanych z innymi dokumentami dopuszczenia do obrotu otrzymanymi od
dostawcy materiatéw — zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” wyrob pod
warunkiem, uzyskania zgody Zamawiajgcego, oraz ze podane w dokumentacji
projektowej parametry materiatdw zostang dotrzymane,

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jako$cig;

- roboty nalezy wykonac przy pomocy sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy przepisom BHP.

- zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robot.

- sprzet i maszyny bedg uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem
deklarowanym przez producenta, instrukcjg obstugi, bedg posiadaty aktualne przeglady
techniczne i inne swiadectwa wynikajgce z zalecen producenta lub obowigzujgcych
przepisow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce Srodkow transportu;

- do wykonania robét przedmiotu zaméwienia Wykonawca wybierze i uzyje srodkéw
transportu wedtug wlasnego uznania,

- uzyte Srodki transportu bedg posiadaty aktualne przeglady techniczne
dopuszczajgce je do uzytkowania,

- za sprawnosc srodki transportu i zabezpieczenie tadunku odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych i sposobu wykonczenia;

5.1 Uwagi ogdline:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentaciji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
Norm, decyzji pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
postanowieniami umowy,

- Wykonawca zapewnia staty nadzér osob posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje zawodowe
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- decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia robot
i wyrobéw budowlanych bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, kosztorysowej, niniejszej specyfikacji technicznej a takze
przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych normach,

- polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca,

- Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub brakow w dokumentacii
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek lub uzupetnien,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- Wykonawca sprawdza jakos¢ dostarczonych materiatow,

- przy stosowaniu wyrobow budowlanych uzywanych do wykonywania robot
budowlanych objetych umowg stosowac sie scisle do zalecen producenta. Jesli
pominieto te czynnos$ci w niniejszej specyfikacji, nalezy je wykonac.

5.2 Roboty przygotowawcze:

Roboty wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod scistym
nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

- termin rozpoczecia robot Wykonawca ustala z Zamawiajgcym,

- roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci ze wzgledu na
zabytkowy charakter obiektu,

- Wykonawca, na caty czas prowadzenia roboét, zabezpieczy istniejgcag stolarke
okienng, ktora nie wchodzi w zakres przebudowy,

5.3 Roboty wykonczeniowe:

Przed przystgpieniem do robot powinny byé zakonczone wszystkie roboty
rozbiorkowe, oraz materiaty porozbiérkowe usuniete z terenu budowy. Podioza powinny
by¢ stabilne, nosne, réwne, suche, nie zmrozone, wolne od zabrudzen i luznych
elementéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zakres robot wykonczeniowych:

- wyrownywanie podtoza pod okfadziny posadzkowe

- uktadanie posadzek kamiennych, ptytek gresowych, wyktadziny obiektowej,
- montaz dzwigu platformowego dla oséb niepetnosprawnych,

- montaz stolarki drzwiowe;j,

- montaz sufitu podwieszonego w systemie kasetonowym,

- montaz statej zabudowy meblowej

- montaz oktadzin $ciennych (lameli akustycznych, tapet strukturalne)
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- roboty malarskie,
- uporzgdkowanie miejsca inwestycji;

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Opis dziata zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych.
Kontrole dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

6.1 Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przepisami
techniczno-budowalnymi, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i powotanych w
nich norm.

- przedstawiciel Zmawiajgcego ma prawo wstepu na teren budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych robét i uzywanych w ich trakcie wyrobéw budowlanych,

- kontrola robét i wyrobéw budowlanych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
poprawnosci wykonanych robot budowlanych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow wykorzystanych w trakcie wykonywania robét lub przewidzianych do
wykorzystania.

- sprawdzeniu podlega ocena zagrozen powstatych na terenie budowy oraz
terminowos¢ wykonywanych robot w korelacji z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce.

- 0 kontrole w trakcie wykonywania zlecenia moze wnioskowac takze Wykonawca co
obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania takiej kontroli w ciggu 5 dni od dnia
zgtoszenia wniosku o kontrole. Wniosek o kontrole Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub emailem,

- sprawdzenie montowanych urzgdzen zostanie dokonane na podstawie
zaswiadczenia o jakosci, atestéw, aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zaméwienia,

- Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania robot posiadac na terenie
budowy dokumenty (certyfikaty, etykiety i dokumenty dopuszczenia) i narzedzia
pozwalajgce zweryfikowac jakos¢ wykonywanych robot i uzywanych materiatéw
budowlanych (poziomica 2m, dalmierz laserowy, tasma miernicza 5m, katownik o
ramionach 1m);

6.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng lub
ulegng zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
obejmujgce:

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,
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- wykonanie warstwy podktadu pod ptytki posadzkowe,
- wykonanie wygtadzenia $cian i sufitdw po odpyleniu i zagruntowaniu (dopuszcza sie
po pierwszym malowaniu, na etapie dokonywania zaprawek),

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaét.

7.1 Wymagania dotyczgce przedmiaru robét.
- przedmiaru robé6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w trakcie
przygotowywania dokumentaciji opisujgcej przedmiot zamowienia.

- powierzchnie liczy sie w m2, w rozwinieciu wedtug rzeczywistych wymiarow, w swietle
elementow wykonczonych. Z obliczonej powierzchni potrgca sie wszystkie otwory i
miejsca niemalowane. Tg samg zasade przyjeto dla wymiardow liniowych. Jednostki miar
ktorych uzyt przedstawiciel Zamawiajgcego w przedmiarze sg obowigzujgce dla
Wykonawcy sktadajgcego oferte.

7.2 Wymagania dotyczgce obmiaru robot.

- obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg. zasady przyjetej przy dokonywaniu
przedmiaréw. Obmiar robot wykonywany bedzie z ramienia Wykonawcy przez Kierownika
Budowy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Zawiadomienie w tej sprawie
Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

- obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét
budowlanych. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a
obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1 Podczas kazdego rodzaju odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje
kontroli terminowosci wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do termindéw ich
wykonania wskazanych przez Wykonawce w harmonogramie czasowo-rzeczowym.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

8.2 Odbiory obejmowaé bedg zgodnos¢ wykonanych robét z :

- dokumentacjg przekazang Wykonawcy,

- ustaleniami poczynionymi w toku wykonywanych robét z przedstawicielem
Zamawiajgcego,
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- przepisami techniczno-budowlanymi,
- oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych uzytych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.3 Wzor i tresc protokotow zapewnia i dyktuje Zamawiajgcy. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy z ramienia
Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub emailem z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

8.5 Odbidr bedzie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.6 Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom protokolarnym:

8.6.1 Odbiory robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polegajace na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikng
lub ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu.

Niezgtoszenie robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wigze sie z ryzykiem
niezaptacenia za nie lub koniecznoscig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.

8.6.2 Odbiory czesciowe, jesli umowa przewiduje ptatnosci czesciowe, polegajg na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.3 Odbidr korhcowy polegajgcy na finalnej ocenie wykonanych robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci, oraz robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia, ze roboty zgtoszone do odbioru nie ulegty zakonczeniu lub lokal
nie zostat oczyszczony w sposob pozwalajgcy ocenic jakosci wykonania poszczegdélnych
roboét, komisja przerywa lub nie przystepuje do odbioru stwierdzajgc dokonujgc
odpowiedniej adnotacji w protokole. W takim przypadku zgtoszenie gotowosci odbioru
wykonanych robot traktuje sie jako niebyte i niewstrzymujgce biegu termindw.
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8.6.4 Odbior ostateczny polegajgcy na ocenie stanu jakosciowego i poprawnosci
funkcjonowania zastosowanych elementéw wyposazenia wykonanych robét przed
uptywem okresu rekojmi i/lub gwaranciji udzielonej przez Wykonawce.

Oceny jakosci robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o ocene
wzrokowg stanu fizycznego oraz funkcjonalnego badanych elementow.

8. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Opis sposobu rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych:

8.1 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie podlegajg dodatkowemu
wynagrodzeniu i muszg by¢ przewidziane oraz ujete w cenie oferty.

8.2 Zgodnie z tre$cig zawartej umowy przygotowanej na podstawie ztozonej oferty
jej wartosc jest ostateczna i nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

8.3 Do rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest dotgczac zbiorcze zestawienie
wykonanych w roboét oraz protokoty czesciowych odbioréw robot.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe i dowod
wywozu i utylizacji materiatow z rozbiorki.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- przedmiar robat,

- dokumentacja projektowa,

- decyzja pozwolenia na budowe,

- wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U nr
47/2003 r. poz 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. poz.719)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (
t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1688),

- obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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