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 STO 1  
  

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO – wymagania ogólne  

KOD CPV 45000000-7 – roboty budowlane  

  

SPIS TREŚCI  

1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem remontu dachu z wymianą pokrycia. Budynek objęty 

opracowaniem położony jest w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom przy ul. rotm. W. Pileckiego. Obiekt 

usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 3612/68. Powierzchnia działki: 2620m2. 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Ruda Śląska. Powierzchnia zabudowy przedmiotowego 

budynku wynosi 612m2. Rok budowy: 1910.  Przedmiotem opracowania jest dwuklatkowy, 

czterokondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem częściowo zagospodarowanym na cele mieszkalne 

budynek wielorodzinny. Uzbrojenie działki związane z wyposażeniem technicznym budynku 

mieszkalnego stanowią: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej oraz 

teletechniczna.  

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                               

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty dekarskie, murarskie, wymianę instalacji odgromowej, roboty 

ciesielskie i wywóz gruzu opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych:  

A) STO – Wymagania ogólne  

B) STS-1 – Roboty dekarskie  

C) STS-2 – Roboty murarskie  

D) STS-3 – Instalacja odgromowa  

E) STS-4 – Roboty ciesielskie   

F) STS-5 – Wywóz gruzu  

G) STS-6 – Instalacja elektryczna w częściach wspólnych 
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Ponadto występują roboty tymczasowe i towarzyszące które obejmują:  

– zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy: miejsca składowania materiałów, stanowiska        

warsztatowego, punktu pomocy przedmedycznej, stanowiska p.poż, biura budowy,  

– zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych,  

– przygotowanie przyłączy energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy,  

– czynności geodezyjne na placu budowy,  

– roboty transportowe i logistyczne, 

– przygotowanie miejsca do składowania gruzu. 

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszym opracowaniu są zgodne z określeniami zawartymi w Polskich  

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczających materiały do stosowania                   

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robót, literaturze technicznej. W dalszej części 

opracowania skróty i symbole oznaczają:  

- STO - Specyfikacja Techniczna Ogólna  

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa  

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego 

Słownika Zamówień - Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

- PB – zatwierdzony projekt budowlanych  

- PR – przyjęty i zatwierdzony projekt robót  

Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania 

niewymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.  

Użyte w specyfikacjach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

1.4.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Inwestora na budowie, wykonująca w jego imieniu 

następujące czynności:   

- sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją Projektową, ST, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających . 

1.4.3. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.  

1.4.4. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,                     

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.5. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace, polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.6. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanym, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.7. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne, związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.8. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
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1.4.9. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.10. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.11. Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.12. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  

1.4.13. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługę. Są 

one zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

1.4.14. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót.  

1.4.15. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                               

z prowadzeniem budowy.  

1.4.16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.17. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                               

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
1.4.18. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                                     

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.19. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdz.8.  

1.4.20. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu, stanowiącym całość użytkową.  
1.4.21. Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.22. Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.23. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót                    

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  
1.4.24. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
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przeprowadzania badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.25. Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.26 Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  
1.4.27. Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania                         

i przekazania do eksploatacji.  
1.4.28. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.29. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone                          

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.30. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  
1.4.31. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
1.4.32. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.33. Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.34. Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie                                        

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe                  

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.35. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym                          

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony                          

w przepisach).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

• Przekazanie terenu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże  

Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                

i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacją projektową.  

• Dokumentacja projektowa - będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                                 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

- zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

• Zgodność robót z dokumentacją przetargową - Dokumentacja przetargowa, STO, STS, oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania: 

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

MAJĄCY NA CELU PRZYWRÓCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 

  

 STO 5  
  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową: 

PB, PR, STO, STS a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub przeoczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona stosownie do kompetencji 

odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień.  

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową, 

STO lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.  

• Zabezpieczenie trenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - Wykonawca ma obowiązek znać                         

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać 

teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

• Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt gaśniczy.   

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

• Materiały szkodliwe dla otoczenia - Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, oraz ściśle wg wskazań 

producenta, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

• Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. - 

zaznaczone na planie sytuacyjnym powinny być wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego 

oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do  

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i właściciela instalacji                    

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych.  

• Ograniczenia obciążeń osi pojazdów - Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia potrzebne do przewozu nietypowych 

wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na teren budowy. W przypadku zastosowania takich środków transportu 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich ewentualnych powstałych szkód.  

• Bezpieczeństwo i higiena pracy - Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba aby personel nie 
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wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.   

• Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).   

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy obowiązujące podczas wykonywani robót budowlanych, oraz inne przepisy                          

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie.  
  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                                       

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Właściwości wyrobów budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca  

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów                       

i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania, oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania STS dla zakresu robót.  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.                      

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy 

lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 

powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 

jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce do składowania materiałów i wyrobów na 

terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić 

tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 

powierzchni stropu.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 

i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się 

w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
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Stosy materiałów workowych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 

warstw.  

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań; 2) 5m - od stałego stanowiska 

pracy.  

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii  

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego,                          

a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne tylko przy użyciu drabiny lub schodni.  

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów  

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 

publicznych”. Oznacza to że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 

warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych, oraz będą 

zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 

producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 

porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania 

materiałowe i techniczne do stosowania w budownictwie.  

  
3. SPRZĘT  

  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiającego,            

w terminie przewidzianym umową. Powinien spełniać wymagania norm ochrony środowiska oraz 

przepisów dotyczących jego użytkowania. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, STO, STS                     i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruch 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy. Środki transportu na terenie budowy:  

• Transport poziomy - Wykonawca jest zobowiązany używać tylko takich środków transportu 

poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 

(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą 

określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie                               

z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

• Transport pionowy - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

wymaganiami STO, STS, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Dla projektu 

do którego wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w pierwszej kolejności winien 

jest prowadzić roboty zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i zatwierdzonym projektem 

budowlanym. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa                            

i organizacji robót, którego postanowienia również będą przestrzegane. Decyzje Zamawiającego 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STO, STS, a także 

w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 

Zamawiającego.  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót   

 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca na własny koszt wykona przyłącza do sieci mediów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy  

 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się      

z części opisowej i graficznej.  

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:  

1) potrzeby i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej 

oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, itp.,  

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,  

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in.  

4) potrzeby w zakresie korzystania z wody, energii elektrycznej oraz innych niezbędnych mediów,  

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,  

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,  

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,  

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy,  

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.  

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:  

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,  

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,                            

a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy,  

3) drogi dojazdowe,  

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru,                

a także odprowadzenia ścieków,  
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5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp.  

5.4. Projekt organizacji budowy  

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji 

budowy obejmuje m. in.:  

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,  

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,  

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,  

5) plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,  

6) instrukcje montażowe i bhp,  

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.  

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu  

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest 

zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.  

5.6 Czynności geodezyjne na budowie  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości                    

z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych                          

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.  

5.7. Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi                      

o porządku.  

5.8. Dokumenty budowy  

• Dziennik budowy/robót  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy (robót) a jeżeli jego 

ustanowienie nie jest wymagane to na Inwestorze. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia 

i nazwiska, oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności:   
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                             

w robotach,  

- uwagi i polecenia Zamawiającego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                                   

i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych badań                         

  z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy                   

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Zakres uprawnień projektanta reguluje 

ustawa „Prawo budowlane”  

• Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                          

z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły                           

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub STS.  

• Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie,                    

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej 

w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

• Pozostałe dokumenty budowy.   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

 ◦  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 ◦  protokoły przekazania terenu budowy, 

 ◦  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 ◦  protokoły odbioru robót, 

 ◦  przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                           

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary                          

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO i STS. Zamawiający 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
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materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca.  

  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.  

  

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli                           

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

przetargową, projektową, ST i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

  

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.  

04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli 

jest:  

• oznakowany znakiem CE; co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• posiada deklarację właściwości użytkowych, 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności                   

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

• oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 

1 do ustawy „Wyroby budowlane”.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości 

zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe                              

i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy 

Wykonawcą a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. Sporządzony 

obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru 

należy porównać z dokumentacją projektowo – kosztorysową w celu określenia ewentualnych 

rozbieżności w ilości robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w kosztorysie lub 

gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy                   

i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje kierownik budowy.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej                          

i podawane w [m]. Objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia                          

w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków 

po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającego realizacją umowy. 7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów  

W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom odbioru;  

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu lub pogwarancyjnemu).  

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w obiektach 

kubaturowych, powinny obejmować w szczególności: - przewody kominowe: dymowe, 

spalinowe i wentylacyjne,  

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne                                      

i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,  

- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,  

- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,  

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich 

Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach 

technicznych. 8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących                    

z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 

etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 

etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.  
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8.5. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                                 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających                      

i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.                   

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie lub kontrakcie.  

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń - Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 

budowę, wchodzą m. in.:  

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4) dziennik montażu,  

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych (w tym wyposażenia sportowego) oraz przewodów kominowych,  

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy                                

i inspektora nadzoru inwestorskiego,  

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,  

12) oświadczenie kierownika budowy o:  

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami,  

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy,  

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;  

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 

materiałów i urządzeń,  

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  
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8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 1) 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz                                

z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

4) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),  

5) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości,  

6) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  

7) deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości,  

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,  

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

· robociznę bezpośrednią;  

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;  

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robót, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;  

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

  

10. PRZEPISY POZWIĄZANE  

10.1. Przepisy prawne  

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)  

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019)  

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 16.04.2021, poz. 1213)  

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 14.04.2021r, poz. 869)  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz.U. z 22.01.2021, poz. 272)  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 09.07.2020, poz. 1219)  

- ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1376)  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania: 

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

MAJĄCY NA CELU PRZYWRÓCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 
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- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016r -w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r -w sprawie szczegółowego zakresu                    

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2015r – zmieniające rozporządzenie                         

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).  

10.2 Dokumenty odniesienia  

- Projekt techniczny pn: „Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 

w Rudzie Śląskiej mający na celu przywrócenie stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi 
przepisami”.             


