Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO W RUDZIE SLASKIEJ
MAJACY NA CELU PRZYWROCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO — wymagania ogélne
KOD CPV 45000000-7 — roboty budowlane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne, dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu dachu z wymiang pokrycia. Budynek objety
opracowaniem potozony jest w Rudzie Slaskiej — Nowy Bytom przy ul. rotm. W. Pileckiego. Obiekt
usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 3612/68. Powierzchnia dziatki: 2620m2.
Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slgska. Powierzchnia zabudowy przedmiotowego
budynku wynosi 612m2. Rok budowy: 1910. Przedmiotem opracowania jest dwuklatkowy,
czterokondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem czesciowo zagospodarowanym na cele mieszkalne
budynek wielorodzinny. Uzbrojenie dziatki zwigzane 2z wyposazeniem technicznym budynku
mieszkalnego stanowia: instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej oraz
teletechniczna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty dekarskie, murarskie, wymiane instalacji odgromowej, roboty
ciesielskie i wywoz gruzu opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych:

A) STO - Wymagania ogdlne

B) STS-1 - Roboty dekarskie

C) STS-2 — Roboty murarskie

D) STS-3 - Instalacja odgromowa
E) STS-4 - Roboty ciesielskie

F) STS-5- Wywbdz gruzu

G) STS-6 - Instalacja elektryczna w czesciach wspdlnych
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Ponadto wystepuja roboty tymczasowe i towarzyszgce ktére obejmuja:

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy: miejsca skltadowania materiatéw, stanowiska
warsztatowego, punktu pomocy przedmedycznej, stanowiska p.poz, biura budowy,

— zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych,

— przygotowanie przytgczy energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy,

— czynnosci geodezyjne na placu budowy,
— roboty transportowe i logistyczne,
— przygotowanie miejsca do sktadowania gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich
Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczajgcych materialy do stosowania
w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robét, literaturze technicznej. W dalszej czesci
opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- STO - Specyfikacja Techniczna Ogoélna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdétowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspdlnego
Stownika Zamowien - Rozporzgdzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

- PB — zatwierdzony projekt budowlanych

- PR — przyjety i zatwierdzony projekt robét

Pod okre$leniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania

niewymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszgca ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujgca Inwestora na budowie, wykonujgca w jego imieniu

nastepujgce czynnosci:

- sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z Dokumentacjg Projektowg, ST, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych .

1.4.3. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace, polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanym, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwaciji.

1.4.7. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne, zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.8. Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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1.4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. Dziennik Budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.12. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge. Sg
one zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.14. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

1.4.15. Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.17. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. Whasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz.8.
1.4.20. Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu, stanowigcym catosé uzytkows.

1.4.21. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 001 r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.22. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

STO 3



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO W RUDZIE SLASKIEJ
MAJACY NA CELU PRZYWROCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

przeprowadzania badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robat.

1.4.25. Material — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.27. Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.28. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.30. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.31. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.32. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.33. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.34. Wspoélny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.35. Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

* Przekazanie terenu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa.

* Dokumentacja projektowa - bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

e Zgodnos¢ robot z dokumentacjg przetargowg - Dokumentacja przetargowa, STO, STS, oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargowa:
PB, PR, STO, STS a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub przeoczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona stosownie do kompetencji
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

* W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowa,
STO Ilub STS i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

* Zabezpieczenie trenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.

* Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robdét - Wykonawca ma obowigzek znac
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

* Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet gasniczy.

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

* Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddzialtywania na
srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, oraz Scisle wg wskazan
producenta, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

* Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. -
zaznaczone na planie sytuacyjnym powinny by¢ wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego
oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i wtasciciela instalac;ji
i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

* Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia potrzebne do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo fadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na teren budowy. W przypadku zastosowania takich srodkéw transportu
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich ewentualnych powstatych szkod.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

*  Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

* Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy obowigzujgce podczas wykonywani robdét budowlanych, oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢é stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okres$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wiasciwosci wyrobow budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow

i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciggly spetniajg
wymagania STS dla zakresu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é techniczng i kosztows.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobéw na
terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢
tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzgdzen technicznych muszg zostaé wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow
i urzadzen. Materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
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Stosy materiatéw workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan; 2) 5m - od statego stanowiska

pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdéw jest
dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodni.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatlow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowacC jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzgdzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowacé jego jako$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania
materiatowe i techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska oraz
przepisow dotyczacych jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
przetargowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umows.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy. Srodki transportu na terenie budowy:

* Transport poziomy - Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementow,
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie roboét zgodnie
z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

* Transport pionowy - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu
pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleh $rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
wymaganiami STO, STS, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Dla projektu
do ktérego wydana zostata decyzja o pozwoleniu na budowe, Wykonawca w pierwszej kolejnosci winien
jest prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe i zatwierdzonym projektem
budowlanym. Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy sporzgadzi plan bezpieczehstwa
i organizacji robot, ktérego postanowienia réwniez bedg przestrzegane. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STO, STS, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca na wiasny koszt wykona przytgcza do sieci medidw niezbednych

do wykonania przedmiotu zamowienia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie

z czesci opisowej i graficzne;.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) potrzeby i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) potrzeby w zakresie korzystania z wody, energii elektrycznej oraz innych niezbednych mediéw,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodza;j i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekow,
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5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji

budowy obejmuje m. in.:

1) szczegdtowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania robé6t z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

5) plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie

powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest

zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie

wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosSci

z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperéw i sieci punktdéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi

o porzadku.

5.8. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy/robot jest wymaganym  dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy (robdt) a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane to na Inwestorze. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia,
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia
i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek, oraz wyniki przeprowadzonych badanh
z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Zakres uprawnien projektanta reguluje
ustawa ,Prawo budowlane”

* Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub STS.

* Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j
w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

* Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o protokoty przekazania terenu budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru robot,

o przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole robét i jakosé materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO i STS. Zamawiajgcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg
przetargowg, projektowg, ST i STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz.U.
04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

+ oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

+ posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

* umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

* o0znakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr
1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w sposdb okreslony w umowie. Sporzadzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
nalezy porowna¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosci robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakdéw
po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robo6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robo6t, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. 7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu lub pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét

ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na

ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér

taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych

Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych, np. w obiektach

kubaturowych, powinny obejmowaé w szczegdlnosci: - przewody kominowe: dymowe,

spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, (rzewcze, Wwentylacyjne, elektroenergetyczne
i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

- urzgdzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledniaé¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich

Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot" lub innych publikacjach

technicznych. 8.4. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan

surowy zamkniety i in.). Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych

z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw

etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru czesciowego lub

etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem

inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
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8.5. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robot

budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych

i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodéw kominowych, instalacji, urzgdzen

technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét

uzupetniajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdélnych

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

(z uwzglednieniem toleranciji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja

dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych

wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen - Wykonawca

jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg

Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na

budowe, wchodzg m. in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robat,

pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen

technicznych (w tym wyposazenia sportowego) oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,

¢) wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzgdzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzgdzeh technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,
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8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty: 1)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowag (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
Z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

6) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

7) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalaciji,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY POZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 16.04.2021, poz. 1213)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.04.2021r, poz. 869)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. z 22.01.2021, poz. 272)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 09.07.2020, poz. 1219)
- ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1376)
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- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016r -w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r -w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2015r — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

10.2 Dokumenty odniesienia

- Projekt tephniczny pn: ,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego
w Rudzie Slgskiej majgcy na celu przywrécenie stanu technicznego zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami”.
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