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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego
zadania pn: Rozbudowa, Nadbudowa oraz remont Przedszkola Miejskiego nr 18.

1.2.Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych Polskich.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowg¢ i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.4.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenh w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robdt w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczeg6lnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczaltowe;.

» fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.



1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
* stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),
* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

v’ lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v" $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wtlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zostang zastosowane materialy nie
posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do Robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwoscei przewozonych Materiatéw oraz stan drég.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jako$¢ Robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora



Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

* terminy rozpoczg¢cia i zakofnczenia poszczegdlnych elementow Robot

* przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych

odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

* dane dotyczace jako$ci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak stronag Umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

*  Projekt Wykonawczy,

» protokotly przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robét,

e protokoly z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia



Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢Sciowym lub koncowym odbiorem Rob6ét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetoSci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robdt, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6ét jest protokét odbioru koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
* Dziennik Budowy,
* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
* atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogé6lne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.



I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony !adunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Zakres i kolejnos¢ rob6t rozbiérkowych

- rozbidérke ogrodzenia

- nawierzchni¢ przed budynkiem, podjazd, schody zewnetrzne

-rozbidrka opaski betonowe;j

- rozbidrka balkonéw

- demontaz wiegzby i pokrycia dachowego

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- czgsciowa rozbidrka $cian wewngtrznych

Uwaga : Podczas prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest nalezy $ciSle stosowaé si¢ do

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac przepiséw
BHP.

- Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie sieci od rozbieranego obiektu.

- Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w kilku miejscach.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

- Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.
- Podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione.

- Podczas demontowania elementéw no$nych budowli, roboty winny by¢ wykonywane z pelnych pomostéw lub
rusztowan ustawionych na wtasnych podporach, zabezpieczonych barierkami.



- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

- Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

- Obalanie $cian lub innych czg¢éci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

- Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usung¢ poza
strefe niebezpieczna.

- Przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokoSci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

- Przy zakladaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegty lub gruz
nie spadaty na pracownikow.

Podczas demontowania $cian fundamentowych roboty powinny by¢ prowadzon w wykopach zabezpieczonych
odpowiednim deskowaniem

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [mz], [m3], [szt]

8.  Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tloéci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



S$SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t budowlanych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopéw pod fundamenty, wymiany gruntu.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
1.6. Materialy
Nie wystepuja
1.7. Sprzet
Do wykonywania wykopdw recznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet: topaty, szpadle,
kilofy, taczki, spychacze, koparki, fadowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto wykonawca rob6t powinien posiadaé
sprzet do pompowania wody z wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
robot.
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu $rodkami transportowymi.
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktérych ilo$¢ nalezy dostosowaé do ilosci mas
ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilo$ci srodkéw transportowych.
Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody
skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocznym.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowa¢ rodzaj pojazdu samochodowego do:
* odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
*  przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
e warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
* ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wyst¢pujacych na danym placu
budowy.
1.8. Zasady wykonywania wykopoéw
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkos$ci robét, gtgbokosci wykopu.
Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy
glebokos¢ wykopu dostosowa¢ do poziomu najglebiej posadowionego fundamentu.
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaré6w w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gltgbokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem r¢cznym zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podto a pod fundament.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glgbokosci posadowienia
obiektu sprawdzi¢ no$nos$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez
odbidér wykopu przez uprawnionego geologa.
W wykopach glebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie wigkszych ni 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go poza teren budowy na
wyznaczone miejsce odwiezienia.
Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu w nich przewidzianych robét.
Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do $cian , stupéw, oraz trzpieni oraz
wykona¢ przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach podziemnych.
Zasypywanie wykopu wykonywa¢ z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszacej: nie wigcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw rgcznych lub zageszczarek mechanicznych
spalinowych.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagg¢szczanie w poblizu §cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby
nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyltki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu,



0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajacych,
4cm  -dlarzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej ni 1,5 m,
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
10% - w nachyleniu skarp
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, ze sa3 wykonywane na zewnatrz budynku wymagaja specjalnego
zabezpieczenia przed destrukcyjnym dzialaniem wody, gdy jak wynika z badan geologicznych woda gruntowa jest
blisko pod terenem i posiada napigte zwierciadlo. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania roboét.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robét do
dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiardw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie
wynikéw badan jako$ciowych oraz ich analiz¢ wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét
odbioru koncowego robot.

1.9. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz warunkami branzowymi zwigzanymi i
obowigzujacymi przepisami.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogélne



SST-1.3 ROBOTY BETONOWE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betonowych i fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Materiaty
Beton, prety ze stali zbrojeniowej, materiaty izolacyjne w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek
uszczelniajacy, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe, kregi betonowe - studnie funadmentowe.
Sprzet.
Sprzet do wykonywania rob6t
Lopaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania rézni¢ pozioméw taczki do transportu betonu,
wibrator wglebny i przyczepny, klucze i Sruby do taczenia blatéw do deskowan, deskowania przestawne systemowe z
podporami i rozparciami deskowan.

1.5. Transport
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umozliwiajacy tatwe ich opréznianie.

1.6. Wykonywanie robé6t betonowych
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych normom panstwowym
lub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakoS$ci.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg robocza, ustalona na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcdow, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan
wynikajacych z projektu lub ustalen migdzy wykonawca robdt a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce rob6t i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jezeli dla r6znych fragmentéw budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmiennej receptury, to kazda z nich
stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik
zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej
+ 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.
Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikéw betonu, mieszanki betonowe;j i betonu powinna by¢ opracowywana w
formie protokotéw z kontroli jako$ci, raportéw dotyczacych transportu i ukladania mieszanki betonowej, jej
zageszczenia i pielegnacji.
Nie rzadziej ni 1 raz w miesigcu sporzadza si¢ protokoly okresowego sprawdzania wbudowanych betonow,
przeprowadzonego przez placowki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betonéw w budownictwie, wraz z
oceng jakos$ci mieszanki betonowe;j i prawidlowos$ci parametréw technicznych stwardniatych betondw.
Domieszki i dodatki
Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu mogg by¢
stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmian¢ wlasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod
warunkiem, e odpowiadajag wymaganiom norm panstwowych lub zostaly dopuszczone do stosowania przez upowazniong
placoéwke naukowo-badawcza.
Skuteczno$¢ dziatania i mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania réznych domieszek lub dodatkéw nalezy za kazdym
razem sprawdza¢ do§wiadczalnie.
Domieszki, w ilo$ci ustalonej do§wiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie jest ustalona w
instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z woda zarobowa.
Sposéb oraz okres sktadowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi przez producenta.
Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu przy zachowaniu
wymaganej konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
uzycie domieszki jako cze$ci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki betonowej pozwala na
otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialno$ci ni beton kontrolny,
uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie iloSci wody zarobowej powoduje
zwigkszenie wytrzymalo$ci betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,
Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje si¢ w celu:



uzyskania wymaganej wytrzymato$ci betonu w krétszym czasie zar6wno w temperaturze normalnej, jak i przy obrébce
cieplnej, zlagodzenia warunkéw obrébki cieplnej, uniknigcia strat wytrzymaloSci betondw poddawanych obrébce
cieplnej, zaoszczgdzenia cementu lub energii cieplne;.

Domieszki tej grupy nie wplywaja znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik cementowo-wodny
mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem skurczu i petzania betondéw z domieszkami
przyspieszajacymi twardnienie. Dostgpne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betonéw w okresie zimowym metoda zimnych sktadnikéw
przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej - 15°C. Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od
temperatury i zwigksza si¢ z jej obnizeniem.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$§¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnief, pomostow itp.,

*  wykonanie zbrojenia,

*  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

*  wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,

* prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

*  gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktérym
powinny by¢ podane:

» data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

* wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

» daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i
terminy badan, temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibrator6w pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza ni 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego cze¢sci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, e nie ulega uplastycznieniu
pod wpltywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m
przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej ni 2 m przy jednoczesnym
prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wglebnych i przyczepnych albo r¢cznie przez
sztychowanie. Dolna cz¢$¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonowa przeznaczong do
betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym ni 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej ni przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczes$niej niz po upltywie 1-2 godz.
od chwili zabetonowania $cian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach, ptytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od ptyt.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

* w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

*  wstupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

e w plytach - w linii prostopadiej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciaggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w $rodkowej czeSci przgsta plyty
rOéwnolegle do zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
stwardniatego betonu ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.

Okres miedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium
kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej, warunkéw klimatycznych, wilasciwosci cementu i innych



czynnikdw wplywajacych na jako$§¢ konstrukcji, jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej ni 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielggnacja

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okre§lonych warunkéw cieplno-wilgotno§ciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

*  chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

* chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac ulozony beton w stalej
wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu cementé6w portlandzkich,

* polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego ulozenia
przy temp. +15°C i wy ej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewac

* nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie
kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperaturg, dostosowang do temperatury
elementu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych ( zgodnie z normg PN - 63/B - 06251 ).

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jako$ci betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie za$wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy ni 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Za§wiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nast¢pujace dane
merytoryczne:

* charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbe¢dne dane,

*  wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

*  wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelno$¢)

*  okres w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i
warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

Kontrola jakoS$ci - Kontrola jakoS$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Odbiér robét.

Wszystkie betonowe roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,



- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozenia zbrojenia z Dokumentacja
Projektowg i z normami w zakresie:

- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich srednic,

- dtugosci, rozstawy i zakotwien,

- prawidlowego otulenia i pewnoS$ci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa ,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe parti¢ stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jako$ci stali, nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych lub gdy stal pgka przy gieciu. Kontrola jakosci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Zbrojenie
nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w
celu zapewnienia wymaganego otulenia pr¢tdw betonem, stosowa¢ nalezy réznego rodzaju wkiadki i podkiadki
dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczgséciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci
ulozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlaczy, dltugo$¢ zakotwienia itp. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i
wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma. 75



6.2.8. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- rOznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- réznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu
betoniarki,

- sprawdzeniu samochod6éw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.10. Kontrola jakosci stropowych plyt prefabrykowanych

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego zaggszczenia betonu. Szczerby i
uszkodzenia krawedzi i narozy: gtebokos¢ do 5,0 mm, dtugo$¢ do 30 mm, ilo§¢ do 3 szt/mb. Uszkodzenia spodniej
powierzchni ptyty sa niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawedzi sa niedopuszczalne. Zwichrowanie powierzchni na
koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne. Rysy i pgknigcia — powstale na skutek skurczu betonu sa
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7. Jednostka obmiarowa
jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Wykonanie Rob6t okreslonych w
niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre§lonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne”. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania szczegélowe prze odbiorze: Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszag ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w
niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér koncowy konstrukcji

Odbidr koncowy odbywa si¢

po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoniczenia robét betonowych i spetnieniu
innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie. Podczas odbioru koncowego powinny by¢
przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Dziennik Budowy,

c¢) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowej,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin dylatacyjnych,

¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,
rysy);

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 10.

1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

10 PN-78/B)-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztalttu ziarn.

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyld0w mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika nasigkliwos$ci kapilarne;.
19) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
26) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27) PN-82/H-93215 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

32) PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja.

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

37) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.



SS8T-1.6 ROBOTY MUROWE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyze;..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.6 Materialy
Zamurowania: w $cianie zewnetrznej budynku istniejacego z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600

gr. 36,5cm murowanych na zaprawie cieplochronnej

Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkdw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cieptochronne;j,

Sciany wewnetrzne no$ne: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm na zaprawie cienkowarstwowe;.

Sciany wewnetrzne dzialowe: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm na zaprawie

cienkowarstwowe;j.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone
jest zuzycie wdéd morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownie zuzycie wod mineralnych.

1.7 Sprzet
Sprzet do wykonywania roboét.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

1.8 Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci..

1.9 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
Warunki przystapienia do robot murowych
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos$¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Ogoélne zasady wykonywania muréw.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie
wezeéniej nz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugo$ci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czgsci muréw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac strze¢pig zazgbione konicowe.
W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy dokona¢
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu
murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;j.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania §rodkdw umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
rob6t budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie



warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg) . Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

1.100dbiory robét murowych
Podstawa odbioru rob6t murowych.
Podstawg dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

*  dziennik budowy,

* za$wiadczenie o jako$ci materiatldw i wyroboéw dostarczonych na budowg przez producentow,

e protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt szczegdlnie zanikajgcych, je zeli odbiory te nie byly

odnotowywane w dzienniku robdt,
*  protokoéty odbioru materiatléw i wyrobdow,
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéow i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywno$ci lub zdrowotno$ci niektérych wyroboéw),

» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbiér muréw z cegly i pustakoéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robét.
Najwicksze dopuszczalne odchylki wymiar6w muréw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm.
Sprawdzanie jakoS$ci cegiet, pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odno$nymi normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$§¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych rob6t z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to nalezy je uznaé za
zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania catosdci lub czg¢$ci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi” nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych"
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

1.11O0bmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
1.12Informacje dodatkowe

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robét murowych

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu

komoérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta drag ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kratdwka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komérkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.7 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH - nadproza, podciag

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu elementéw konstrukcji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu elementéw konstrukcji stalowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST ,, Wymagania
og6lne".

1.5 Materialy

Nadproza — w $cianach istniejacych wymieni¢ nadproze nad poszerzanymi otworami okiennymi oraz drzwiowymi.
Zaprojektowano je w $cianach konstrukcyjnych oraz zewngtrznych z 21120PE.

Uwaga : Przed wykonaniem nadproza stalowego nalezy sprawdzi¢ dlugo$¢ podparcia istniejacego nadproza. W
przypadku zachowania wystarczajacej dtugo$ci podparcia po poszerzeniu otworu, mozna nie wymienia¢ w/w nadproza.
W przypadku jezeli w trakcie poszerzania istniejagcego otworu zostanie zachowana minimalna dlugo$¢ podparcia
istniejagcego nadproza mozna je zostawic.

Podciagi stalowe — Podciag PS-1 zaprojektowano z dwéch profili walcowanych dwuteownikéw 21180PE potaczonych
naktadkami z blach.

1.6 Sprzet

Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciagarki, podnosniki, zawiesia, trawersy

Sprzet do wykonywania rob6t

Spawarki, elektronarzedzia, rusztowania, fomy, fapki.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng. Eksploatacja sprze¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowisko robocze do spawania powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o§wietlone.
Spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu.

1.7 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoSci.

Transport wewnetrzny elementdw zaklada si¢ zurawiem z zachowaniem przepiséw BHP.

Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen. Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie ulozone i przymocowane do $rodka transportu, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany polozenia.
Elementy drobne - zaktada si¢ transport dzwignikami lub podnos$nikami.

Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywaé si¢ powolnym ruchem jednostajnym, bez
nagtych zrywéw i zahamowan.

W czasie podnoszenia nalezy konstrukcj¢ prowadzi¢ za pomoca konopnych lin kierunkowych zaczepionych do jej
narozy i obstugiwanych przez pracownikow.

Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania nalezy wykona¢ powoli, ustawiajac ja za pomoca narzedzi (fomoéw,
fapek itp.) w poziomie nad witasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem.

Po ustawieniu nalezy niezwlocznie wykonaé polaczenie z konstrukcjg podporowa, a po ich zakonczeniu i zapewnieniu
elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny montazowej i zdejmowac urzadzenie pomocnicze (zawiesia itp.).
Sktadowanie

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu.
Elementy nalezy sktadowa¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego
na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najcig¢zsze uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze porusza¢ si¢ zuraw
transportowy, lzejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego. Elementy stalowe nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Laczniki
(podkiadki, $ruby, nakretki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach.

1.8 Montaz elementéw stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewniaja osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementdw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu i sktadowania.



1.9 Kontrola jako$ci i odbiory rob6t montazowych

Kontrola techniczna jest ocena wykonania rob6t montazowych uzyskana przez poréwnanie jakosci ich wykonania z
jako$cia wymagana.

1.10Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom III - Konstrukcje stalowe.
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja.
Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady okreSlenia uszkodzen powlok

zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

SST-1.8 ROBOTY CIESIELSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru jest wykonanie robét
ciesielskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktéw przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienione wl.1..
1.3.Zakres Robét objctych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robdt wymienionych zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu, $Scian i stropow.
2. Materialy
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w laki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

*  Drewno konstrukcyjne C-27

*  Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ognioochronne oraz przed korozja biologiczng przez

pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi

Drewno zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 338:1999. PN-92/D-95008. PN-92/D-95017. PN-91/D-95018. PN-91/D-
95019. PN-75/D-96000, PN-72/D-96002
Drewniane elementy konstrukcyjne i drewniane konstrukcje zto one wykonuje si¢ z drewna iglastego, najczeSciej w



postaci drewna tartego, rzadziej za$ w postaci drewna okraglego. Nalezy przestrzega¢ warunku, by zaleznie od miejsca
wbudowania i rodzaju zastosowanych polaczen wilgotno$¢ drewna uzytego na konstrukcje nie przekraczata
odpowiednio:

1)  23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu.

2)  20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

3) 18% dla konstrukcji o ztaczach na pierécienie gtadkie rozcigte lub sworznie,
4) 15% i mniej (wg wymagan technologii) dla konstrukcji klejonych

Do taczenia elementéw drewnianych, w celu zapewnienia wspdtpracy ich czesci sktadowych, stosuje si¢ réznego rodzaju
srodki ztaczeniowe, wsérdd ktérych wyrdézni¢ mozna dwie zasadnicze grupy:

1) laczniki mechaniczne.

2) polaczenia na klej.
Z punktu widzenia pracy konstrukcji przekroje klejone maja nos$no$¢ wigksza ni potaczenia uzyskane
tacznikami mechanicznymi.
Wisréd tacznikéw mechanicznych rozréznia sig:

1) taczniki pretowe, jak gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby,

2) pierdcienie i wkladki zgbate,

3) plytki wielogwozdziowe.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych roboét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i ST

Montazu dokonaé przy uzyciu sprzg¢tu: zuraw samochodowy, pila motorowa lancuchowa, dzwig, drobny sprzet
montazowy

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét.Liczba §rodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST .Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez In zZyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki transportu:

1) samochéd skrzyniowy

2) samochéd dostawczy

3) ciagnik kotowy

4) przyczepa dluzycowa i skrzyniowa

5. Wykonanie robot
Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z drzewa sosnowego, struganego, klasy C-24. Krokwie
opieraja si¢ na wieficu - belce podkrokwiowej. Pokrycie — blacha dach6wkowa w kolorze brazowym. Sposéb montazu
wedltug zalecen producent. Projektowane obrdbki blacharskie, pasy nadrynnowe, z blachy jw. Na potaciach dachowych
nalezy zamontowa¢ plotki §niegowe, stopy kominiarskie, wytaz dachowy, §wietliki rurowe, zgodnie z zaleceniami
producenta. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji potaci dachowej nalezy wykona¢ nawiewy okapowe.
Solidne wykonanie impregnacji drewna §rodkami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng jest jednym z warunkéw
dlugosci uzytkowania budynku. Drewno na elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe, powinny by¢ impregnowane
$rodkami posiadajacymi atest [TB upowazniajacy do stosowania wewnatrz budynkéw mieszkalnych.
Montaz konstrukcji  drewnianych poprzedzaja czynno$ci przygotowawcze: skladanie przewiezionych
prefabrykowanych czeSci w konstrukcje gotowe do ustawienia na stale we wlasciwym miejscu budynku; sprawdzenie
sprawnosci urzadzenia podno$nikowego (dzwigowego) i ustawienie go tak zeby mozna byto operowa¢ nim swobodnie.
Przygotowane do montazu konstrukcje ustawiamy lub naktadamy grupami wg ich rodzaju i kolejnej numeracji wokot
budynku, w poblizu ich miejsc wbudowania i jak najblizej urzadzen podnos$nikowych. Prace montazowe powinny by¢
realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub instrukcji.
Nalezy przy tym w szczegdlnoS$ci przestrzegac, by:

1) montowane elementy lub konstrukcje byly w trakcie ich przemieszczania na budowie w pelni

zabezpieczane przed uszkodzeniami wynikajacymi z niedostatecznej ich sztywnoSci.
2) sposob podnoszenia nie wywotlat obcigzen niebezpiecznych w warunkach transportu elementu

3) sztywnos¢ przestrzenna (stateczno$¢) konstrukcji byta zapewniona w kazdej fazie montazu,
4) etapowa kontrola pomiarowa eliminowata mozliwo$¢ sumowania bledéw przy niedostatecznym



przestrzeganiu tolerancji wymiarowych.

5) przewidziane byly formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku konieczno$ci
przerwania rob6t montazowych

6) we wlasciwych fazach i formie przewidziane byto wykonanie usztywnien przeciwwiatrowych.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych
Elementy nos$ne z drewna odznaczaja si¢ duza trwato$cia, pod warunkiem ich zabezpieczenia przed rozktadowym
dzialaniem czynnikéw korozji biologicznej (grzybéw, owadéw). Korozja wystepuje wowczas, gdy zawilgocone czesci
drewniane znajduja si¢ w miejscach pozbawionych mozliwos$ci przewiewu powietrza. Poniewaz gléwnym czynnikiem
sprzyjajacym rozwojowi korozji biologicznej jest zawilgocenie, podstawowa forma ochron) drewna jest jego
zabezpieczenie przed zawilgoceniem. Zabezpieczenie drewna uzyskuje si¢ poprzez stosowanie $srodkéw impregnujacych
dostepnych na rynku.
6. Kontrola Jakosci Robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cig okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakoSci wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materialéw 1 realizowanych robdét z dokumentacja projektowa, ST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania
Kontroli jakosci podlega
1) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng.
2) sprawdzenie materiatow.
3) sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu
4) sprawdzenie prawidtowos$ci montazu
5) sprawdzenie potaczen elementow
6) sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
8. Obmiar Robét
Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych w pkl. 1.3 s3: m3
8. Odbiér Robét
Odbiér koncéw konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z szczegélno$ci
powinny by¢ sprawdzone:
1) jako$¢ materialow
2) stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
3) stan i kompletno$¢ potaczen
9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
10. Dokumenty odniesienia
PN-B-03159:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$no$¢ zlaczy na gwozdzie.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ziaczy klejonych
PN-B-03156:1997 -  Konstrukcje drewniane. Metody badan. No§nos¢ ztaczy klejonych
PN-B-03155:1997 -  Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowanie elementow

stropowych i dachowych
PN-EN 28970 PN-ISO 8970:1997 - Konstrukcje drewniane Badanie zlaczy na taczniki
mechaniczne. Wymagania dotyczace ggstosci drewna
mechanicznych
PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci



SST-1.9. ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrdbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
- Pokrycie dachowe: blacha ptaska na rabek stojacy, kolor RAL 7024;
- Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um) w
kolorze pokrycia;
- Obrobki blacharskie, parapety: blacha stalowa, powlekana, w kolorze RAL 7024,
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Blache przewozi¢ przy zastosowaniu odpowiednich samochodéw, powinna by¢ ona zabezpieczona przed wzajemnym
przesuwaniem sig.
5. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do wykonania pokrycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjna oraz nabi¢ taty i

kontriaty. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ognioochronne oraz przed korozja biologiczna przez
pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi

Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstgpnego krycia z zakladem 15c¢cm i zamocowanie zszywkami do krokwi.
Foli¢ mozna przetozy¢ przez kalenice — nie rozcinaé. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecen producenta folii
zwracajgc szczeg6lng uwage na sposdb postepowania przy otworach okiennych i kominach.

Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny lub pod rynne
wtedy czapy $niezne i 16d nie zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa
nadrynnowego za pomoca tasmy dwustronnie klejace;j.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie fat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta

4. Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wigzby dachowe;.

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.

2. Montaz taty no$nej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony, praktyczniej
jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podklada si¢ pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem
okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nast¢pnego nalezy przymocowaé arkusz poprzedni.

Blachy mocowa¢ do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelka z EPDM odporna na zmiany temperatury i
promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg taczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka . Wkrety na tatach
nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania stosowaé wiertarke z ptynng regulacja mocy.
Laczenie arkuszy na ditugosci blach wykona¢ na gérze fali. Zuzycie wkretéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci
obrébek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 potaci.

W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dluzsze co najmniej o wielkos¢ jednego
przettoczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesunigcie arkusza o jedna fale albo docigcie
blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powloki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu



nalezy z niej zerwaé folie ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podkitadka wkretu
samowiercacego dolegata bezposrednio do blachy.

4. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach krytych
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowa¢ obrébki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérng powierzchnia blachy dachéwkowej. Na §cianie
szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany 1 mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na $cianie szczytowej
mocowa¢ wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowej. Migdzy
blachg gasiora a blachg dachowa wcisnaé uszczelke z pianki PU stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce
co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.

5. Osadzenie wytazu dachowego — wycia¢ taty na powierzchni wytazu, foli¢ FWK nacia¢ i wywing¢ na pota¢ dachowa.
Zamontowa¢ wylaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysokos$ci umozliwiajacej poprawne uszczelnienie w
ptaszczyznie blachodachéwki.

Wokét wytazu w pasie szeroko$ci 25¢cm przymocowaé na zszywki foli¢ FWK. Do wytazu przykreci¢ obrobki zakupione
w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia dachowego wycia¢ otwor i spasowaé z zamocowanym wylazem : blacha
musi podchodzi¢ pod obrébke wokét wytazu i by¢ przymocowana do faty ponizej wytazu oraz uszczelniona silikonem
dachowym.

7. Po zakonczeniu rob6t na dachu, w §cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na dtugosci kazdej
rury spustowej.

5.3. Obrébki blacharskie
++ obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
% roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
5.4. Rynny
% rynny powinny by¢ wykonane z typowych cztonéw odpowiadajacych ich dtugoséci handlowej i sktadane w
elementy wielocztonowe,
¢ powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zaktad; zlacza powinny by¢ klejone lub taczone ,,na wcisk” (w
zalezno$ci od typu rynien),
¢ rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych
niz 50 cm,
++ spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
“* rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe.
¢ rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych ich dtugosci handlowej i
sktadane w elementy wieloczionowe,
« powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaktad, ztacza powinny by¢ klejone lub taczone ,,na wcisk” na
catej dtugosci,
« rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wiekszych niz 2,5
m,
« uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materiaty pokryciowe
a) Wymagana jako$¢ materiatdéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
b) Materiaty pokryciowe dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materiatow pokryciowych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw pokryciowych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa roboét jest:




—  dlarobét B.04.01.00 — m* pokrytej powierzchni,
- dlarob6t B.04.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Tlo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiér robét
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoéty odbioru materialdéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh
eksploatacyjnych.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
% sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,
» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
» sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m* pokrycia z wykonaniem podtoza.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.



SST-1.10 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celuwykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.10.02.00 Izolacje termiczne.
B.10.03.00 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- stropu nad pigtrem: folia paroszczelna,

- dach: folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna.

2. Izolacje termiczne

- §ciany zewnetrzne: styropian fasadowy 80-036 gr. 10cm, wetna fasadowa gr. 10cm -
od strony p6inocnej o wspét. [1=0,036 W/mK; w miejscu nadbudowy tarasu — styropian
fasadowy 80-036 gr. 15cm;

- strop nad pi¢trem: wetna mineralna gr. 25cm, o wspoét. [1=0,036 W/mK;

Materiaty do gruntowania podtozy poziomych i pionowych

Stosowaé impregnaty bazie wodnej dyspersji akrylowej przeznaczone do gruntowania i wzmacniania
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy poziomych i pionowych, wykonanych z betonu,
gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego
typu materiatdw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Reguluja one proces chionnosci podloza i
zapobiegaja ,,odcigganiu” nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nich warstw, np. gtadzi szpachlowych,
zapraw klejacych do plytek, wylewek itp., dzigki temu poprawiajg warunki wigzania zapraw i przyczyniaja
si¢ do osiagniecia przez nie zakladanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Zastosowane do
gruntowania podtoza przed polozeniem tapet utatwia ich p6zniejsze odrywanie. Emulsja w trakcie stosowania
nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i przepuszcza par¢ wodng. Mozna jej uzywaé w
pomieszczeniach bez okien, jest niepalna. Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna
na temperatury od -20°C do +80°C.

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Chroni¢ przed dzie¢mi! Przy bezpo$rednim kontakcie z oczami przemy¢ duza iloscia wody i

skonsultowac sie z lekarzem.

3. Sprzet



Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.00

5.1.1. Przygotowanie podktadu:

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Izolacje z folii:

a) Folia paroprzepuszczalna (FWK) - ukladana bezposrednio na krokwiach, rozwijamy foli¢
paroprzepuszczalng wzdtuz okapu tak, aby jej dolna krawedz konczyla si¢ na pasie przyrynnowym
(skropliny sptywaja do rynny), lub na krawedziach krokwi (folia wpuszczona pod rynng). Foli¢
mocujemy wstepnie zszywkami do pierwszej i ostatniej krokwi na calej szerokosci, za$ na krokwiach
posrednich jedynie w gérnej czgéci, ktéra bedzie przykryta nastgpnym pasem folii. Folia powinna by¢
rozwinigta tak, aby nie tworzyly si¢ zwisy i zalamania, ale nie wolno jej mocno napinaé, gdyz pracuje
termicznie. Najwygodniej jest po utozeniu kazdego pasa folii przybi¢ przygotowane odcinki kontrtat, na
ktérych w rozstawie zaleznym od rodzaju pokrycia przybijamy laty. Kontrlaty dadza ostateczne
mocowanie FWK, a taty ulatwig poruszanie si¢ po dachu podczas dalszych prac. Zaktad folii powinien
wynosi¢ od 10 do 15 cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalno$ci gérna krawedz ostatniego pasa
folii powinna si¢ konczy¢ 5 cm ponizej wierzchotka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych dy-
fuzyjnie zamykamy catg konstrukcje dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postepuje si¢
analogicznie. W przypadku nachylenia dachu mniejszego niz normatywne (ponizej 30°) nalezy stosowaé
specjalne folie o zwigkszonej wodoszczelnosci, a wszystkie miejsca zaktadéw i potaczen sklei¢ klejem
badz tasmami klejacymi i dodatkowo uszczelni¢ miejsca mocowan. Kazdy producent okresla jak dtugo
dana folia moze pozostawac na dachu wystawiona na oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego.

b) Folia paroszczelna - rozpina si¢ i mocuje na wierzchu konstrukcji stropu nad poddaszem, a nastgpnie
uktada si¢ termoizolacj¢ z welny mineralnej. Trzeba pamigta¢ o tym, aby zamykaé w struchu suchy
material termoizolacyjny. Dlatego nalezy wystrzegaé si¢ prac zwigzanych z rozpinaniem paroizolacji
podczas wykonywania mokrych prac wykonczeniowych, w szczelnie zamknigetych i ogrzewanych
pomieszczeniach podczas gdy na zewnatrz panujg niskie temperatury. Maksymalnie powinno si¢ skraca¢
czas od momentu wbudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacji. Chodzi o to, aby
jak najmniej wilgoci uwiezi¢ w warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi by¢ wykonana szczelnie,
dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania folii zaklejane sa specjalnymi taSmami. Przy potaczeniu folii
paroizolacyjnej ze §cianami szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno stoso-
wac si¢ miedzy folig a $ciang klejace tasmy rozprezne, a calo$¢ przez foli¢ przybi¢ listwa dociskowa.
Roéwniez wszystkie przejscia przez foli¢ instalacji (elektryczna, odpowietrzajaca, anteny itp.) musza by¢
uszczelnione specjalnymi taSmami.

5.2. Izolacje termiczne B.10.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe frezowane nalezy uktadaé
na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien, w przypadku taczenia
ptyt ,na styk” bez felca, styk nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.

5.2.3. Welna mineralna na ocieplenie stropu poddasza moze by¢ zastosowana w postaci filcOw 1 mat

rozpreznych lub lekkich ptyt. Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych nalezy przestrzegaé nst zasad:

— pracownicy bezposrednio montujacy weing mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochron-
ng (kombinezon roboczy) oraz rekawice;

— docinanie welny mineralnej oraz szlifowanie jej powierzchni powinny odbywac si¢ w wen-
tylowanych pomieszczeniach. Aby zapobiec powstawaniu duzej ilosci pytu zaleca si¢ doci-
na¢ welng recznie, na przyktad ostrym nozem;

— podczas szlifowania powierzchni ptyt wetny skalnej przed nalozeniem warstwy zbrojacej, wskazane
jest zabezpieczenie gérnych drég oddechowych maseczkg przeciwpytowa,
a oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

— pomieszczenie, w ktérym trwaja prace nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci, a po za-
konczonej pracy pracownicy bioracy udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece i twarz zimna

woda.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.3. Gruntowanie podtozy B.10.03.00




5.1.1. Przygotowanie podloza - podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw,
ttuszczéw 1 wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wtasciwie z podlozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usunac.

5.1.2.  Przygotowanie emulsji — emulsja produkowana jest jako gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
Iaczy¢ z innymi materialami ani zageszcza¢, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

5.3.3. Sposob uzycia - emulsj¢ gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rOwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chlonnych
i stabych podlozy mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni
nalezy rozpoczaé¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od nalozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowia
podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.3.3. Zuzycie - §rednio zuzywa si¢ 0,05+0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od
stopnia chtonnosci podioza.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materialy izolacyjne.
+ Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
¢+ Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
+* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
% Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m> powierzchni zaizolowane;.
Tlo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiér robét
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.10.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za ustalong iloé¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

SST-1.11 STOLARKA I SLUSARKA
1.1 Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu stolarki i
Slusarki.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem stolarki i
$lusarki.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
1.5 MATERIALY
Drzwi zewnetrzne aluminiowe: profile ocieplone w kolorze RAL 7024, U = 1,3 W/m2*K, pelne i przeszklone - szyba
bezpieczna zespolona.
Drzwi gléwne wejSciowe - napowietrzajace
Obliczenia powierzchni geometrycznej napowietrzania
1,44 m2 x 30% = 0,43 m2
1,44 m2 + 0,43 m2 = 1,87m2 — min. wymagana powierzchnia napowietrzania
Przyjeto: Drzwi napowietrzajace o wym. w Swietle : 1,40 x 2,00m2 = 2,80m2
Suma pow. geometrycznej napowietrzania drzwi wynosi 2,80m2>1,87m?2
Dobrane drzwi wejsciowe spetniajg warunek minimalnej powierzchni geometrycznej napowietrzania.
Drzwi wewnetrzne: aluminiowe, przeznaczone do budynkéw uzyteczno$ci publicznej, pelne i przeszklone. Drzwi na
klatce schodowej aluminiowe, przeszklone o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60 dymoszczelne. Drzwi wydzielajace
winde towarowa o odpornosci ogniowej EI 60.
Drzwi wewnetrzne: plytowe, drewniane wzmocnione (przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej), petne i
przeszklone. O$cieznice — drewniane. W pomieszczeniu sanitarnym stosowac drzwi z podcigciem.
Drzwi kabin sanitarnych: systemowe wykonane z wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego.
Brama rolowana do pomieszczenia porzadkowego: stalowa, wyposazona w zamek.
Uwagi do stolarki:
- Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane;
- W dolnej czgéci drzwi do tazienki, nalezy zapewni¢ otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2;
- Drzwi do sali przedszkolnej nr 1 nalezy wyposazy¢ w samozamykacz;
- Przed zamé6wieniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw;
- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowa¢ odbdj podtogowys;
- Stolarka musi posiada¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz atest higieniczny Panstwowego Instytutu Higieny, a takze
certyfikat Instytutu Techniki Budowlane;.
1.6 SPRZET
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
1.7 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgdzie montowana stolarka i §lusarka.
Montaz okien i drzwi
Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawialy klopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidlowo je
wbudowac.
Regulacja skrzydet okiennych w oScieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwrdci¢ uwage na:
*  zachowanie prawidlowych luz6w montazowych pomigdzy o$cieznicg i otworem w $cianie. Szerokos$¢ otworu w
$cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokos$ci okna.
* dokladne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych o$cieznicy okna po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dlugosci 1 metra
- 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.



* zastosowanie elementdéw mocujacych oScie nice w S$cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych 1gcznikdéw niszczacych
elementy o$cieznic,

* dokladne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajacymi.

e prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajace wlasciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych rob6t murarskich, takich jak
wykonywanie tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegélowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadzaé si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.

Montaz $lusarki

Wszystkie elementy Slusarskie takie jak porgcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane w
warsztacie zaktadu produkcji pomocniczej lub zamdwione gotowe u producenta, jezeli tak zalecit projektant.

Po dostarczeniu elementéw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie. Montaz dokonad
zgodnie z instrukcjg Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczacymi wykonywania tego rodzaju robot.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci montazu stolarki i Slusarki. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.

Kontrola jakosci.

Badanie elementéw (wyrobéw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

*  wymiardéw,

*  wykoniczenia powierzchni,

*  zabezpieczenia antykorozyjnego,

*  rodzajow, liczby i wielkoéci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.

*  potaczen konstrukcyjnych,

* prawidlowego dzialania czg¢$ci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.

Badanie jako$ci wbudowania.

Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju rob6t, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robdét, o ile taki byl prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapiséw w dzienniku budowy).

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacjg techniczng i zapoznad
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

* staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw, kotwiacych

* uszczelnienie przestrzeni mig¢dzy oSciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przed przenikaniem wody opadowe;j.

* stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

»  prawidlowo$¢ dzialania cz¢séci ruchomych elementu,

*  szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy powinien polegaé¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i warto$ci wykonanych robét.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentéw.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze them stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i badania



SST-1.12 TYNKI I WYKONCZENIE WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynki i okladziny
wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem tynkow i
okladzin wewng¢trznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.7 Materialy
zaprawa tynkarska
gladz gipsowa
glazura do wys. min. 2,0m.
Obudowa szachtéw instalacyjnych, pionéw kanalizacyjnych i poziomé6w prowadzonych pod stropami pomieszczen -
plyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profili cw, z wygluszeniem prasowang welng mineralng o grubosci Scm
(izolacyjnos¢ akustycznej Rw=42 dB). Przewidzie¢ rewizje

Scianki wydzielajace kabine sanitarna w pom. 1.2 - systemowe do wys. 1,5m. Konstrukcja no$na - profile aluminiowe.
Wypelnienie — wysokoci$nieniowy laminat kompaktowy.

1.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Tynki i oktadziny wewngtrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprze¢tu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

1.9 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.10WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Zasady ogdlne.
Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oScie nice okienne i drzwiowe, jesli
nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos$¢ tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwo§¢ narazania na wpltywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw dwu- i trdj




warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadZ, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa
uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych). Tynk powinien by¢ na calej powierzchni
$cisle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegélne warstw) tynku powinny $cisle do
siebie przylega¢ na calej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposredni
dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochron¢ przed wiatrem: w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w
okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

GtadZ gipsowa

Przygotowanie podioza

Gtadz stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na bezposredni
wplyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podlo ach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podto e
powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zZwigzane
czgsci powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub pyliste usungé przy pomocy szczotki stalowej. Podloze
przed nalozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podlo a, nalezy zastosowac
emulsje¢ gruntujaca Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie r¢czne lub mechaniczne, a do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. GtadZz nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracaja czas wigzania nastgpnego zaczynu). W przypadku wypelniania ubytkéw konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po
wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwos$ci przez ok. 1,5 godziny.

Sposéb uzycia

Gtadz naktada si¢ réwnomiernie metalowg pacg na podloze, dociskajac zaczyn silnie paca do podto a. Zaleca si¢
najpierw wypelni¢ duze ubytki. Na §ciany naklada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dotu ku gérze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciggnac pace w kierunku do
siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nieréwno$ci usuwamy papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstale
niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢. Czas otwartej pracy masy zalezy od chlonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikal bezposredniego
nasltonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ i przewietrzenie pomieszczen. Prace oktadzinowe tzn.
malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ gdy wilgotnos¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%.
Zaleca si¢ przed ukladaniem oktadzin powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé emulsja.

Mocowanie ptyt tynkowych gipsowych.

Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomoca gwozdzi papowych, a
do stalowych lub aluminiowych - mocowa¢ za pomoca - wkretéw, np. samogwintujacych wg PN-79/M-83102.
Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.
Rozstaw gwozdzi lub wkretéw powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢
10-15 mm. Lebki gwozdzi lub wkrgtéw powinny by¢ tak docis$nigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie ptyt, ale
nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy
zaszpachlowac.

Wykonywanie spoin

Wolna przestrzeh pomigdzy krawedziami plyt nalezy oczy$ci¢ i zwilzy¢, a nastgpnie wypelni¢ gestym zaczynem
gipsowym z dodatkiem opdzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn
gipsowy nalezy wcisnaé w spoiny tak, aby przylegal do podio a, do mocujacych plackéw lub lat drewnianych, a nadmiar
zaczynu §ciggnac.

Spoing plaska nalezy po stwardnieniu wyréwnac¢ przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub
z twardego drewna. Przy oscie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wyltacznie spoiny wkleste lub
bruzdy o szeroko$ci 2-4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze sztucznego tworzywa lub z
drewna.

Montaz oktadzin z ptyt g-k na $cianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowe;j ):

a) na ruszcie drewnianym :

1. Wykonanie rusztu drewnianego z at w uktadzie pionowym i poziomym przymocowanego do podloza przy pomocy
specjalnych tacznikéw metalowych montazowych . Odlegto$ci miedzy tatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy faczace
listwy w ruszcie — taczniki blaszane typu ES.

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni pomigdzy tatami rusztu ptyt z
welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

b) na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili o$cieznicowych i okiennych,
potaczonych z podlozem specjalnymi elementami tgczacymi, standardowych dla danego systemu.




2. Zapewnienie wla$ciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni pomig¢dzy tatami rusztu ptyt z
welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .
3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.
2. Montaz oktadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowe;j ):
a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
i ksztaltu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem welng mineralna pomigdzy deskowaniem dachu a
rusztem no$nym sufitu .Montaz ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnetrza
pomieszczenia , z uwzglednieniem jego ksztattu.
3. Warunki techniczne wykonywania robot :
- przed przystapieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w. winny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.
- w trakcie realizacji $cianek dzialowych i okladzin g-k j.w. nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem instalacji elektrycznych ,
wod-kan. i c.o. , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd ,
mocowania elementéw montazowych i wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane
przed przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.
- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu welng mineralng winna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
jako robota zanikajaca .
- styki krawedzi wzdtuznych plyt na suficie winny by¢ prostopadle do ptaszczyzny §ciany z oknem.
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasach winny by¢ winny przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona
do potowy dlugodci ptyty.
- wszystkie styki plyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢ szczelne , réwne i
wykonczone tasmg uszczelniajaca.
- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymalosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie faczniki i kotwy
musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.
- plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji drewnianej rusztu wkrgtami lub gwozdziami, a do konstrukcji stalowej rusztu
blachowkretami.
oktadzin ceramicznych.
*  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymalego
podtoza.
* Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakofczeniu osiadania muréw
budynku.
*  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
* Naoczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
*  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
*  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugodci taty
dwumetrowej

1.11KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i oktadzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

*  sprawdzenie podtozy,




*  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,
*  sprawdzenie grubosci tynku,
* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow.
*  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
»  sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.
Gtadz gipsowa.
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
*  sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,
*  sprawdzenie materialéw,
*  sprawdzenie podtozy,
*  sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.
*  sprawdzenie grubosci gtadzi,
»  sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,
»  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
» sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
* sprawdzenie materialdw, -sprawdzenie podtozy,
* sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
1.120DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robdét, albo tylko
ich niewltasciwie wykonang cz¢$¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawa do odbioru Rob6t sg badania obejmujace:
*  sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,
*  sprawdzenie dostarczonych materiatow,
* sprawdzenie warunkdw prowadzenia Robot,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:
e Swiadectwa dostaw materiatow,
*  protokét odbioréw czgsciowych,
*  zapisy w dzienniku budowy,
*  sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
1.13PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralne;j.
PN-B-11203:1997 -Materialty kamienne - FElementy kamienne; ptyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentéw

S$8T-1.13. POSADZKI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem podlozy i
posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Sale Przedszkolna nr 1 (parter) - istniejace panele s3 w dobrym stanie technicznym nie wymagaja naprawy ani
wymiany.
Sala Przedszkolna nr 2 i nr 3 (pi¢tro) — istniejacy parkiet. Istniejacy parkiet nalezy poddaé renowacji. Po usunigciu
istniejgcej powtoki lakierniczej, poprzez cyklinowanie lub zeszlifowanie (ze szpachlowaniem spoin mi¢dzy klepkami,
miejsca trudno dostgpne nalezy cyklinowaé recznie), nalezy dokona¢ napraw, wymieni¢ elementy lub wypelniajac
ubytki masg szpachlowa do drewna. Surowe powierzchnie drewna nalezy zagruntowa¢ jedna warstwa lakieru
podktadowego (warstwa ochronna) oraz trzy- krotnie pomalowac¢ lakierem o podwyzszonym stopniu $cieralnosci
(zachowujac odstgpy czasowe pomigdzy warstwami).
Wiatrolap, Klatki schodowe, Szatnia, Komunikacja, Pom. Socjalne - wykladzina antyposlizgowa PVC: klasa
uzytkowa - 34/43, gr. warstwy uzytkowej 0,7mm, gr. catkowita — 2,0mm, klasa antyposlizgowosci — R10, przewodno$¢
termiczna — 0,25W/mK. Cokét z wykladziny wywinigtej na §ciang — wys. 10cm.
Pom. Intendenta, Pokdj Logopedy - wyktadzina akustyczna PVC: klasa uzytkowa - 34/42, gr. warstwy uzytkowej
0,7mm, gr. catkowita — 2,6mm, klasa antyposlizgowosci — R9, ttumienie odgltoséw uderzeniowych — 15dB, pochfanianie
dzwigkéw w pomieszczeniu — klasa A. Cokot z wyktadziny wywinigtej na Sciang — wys. 10cm.
Pom. zlokalizowane w piwnicy, pom. higieniczno-sanitarne, pom. porzgdkowe, zmywalnia, kuchnia — gres o
podwyzszonej antyposlizgowoSci na zaprawie klejace;j;

1.6 SPRZET
Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Podtoza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub r¢cznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang przez
Producenta.

1.7 TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne” Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki.
Posadzka z plytek gres i terrakoty.
Przygotowanie podioza
Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierdwnosci podioza zaleca si¢ korygowacé, stosujac zaprawe wyrdéwnujaca.
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci podtoza, nalezy stosowac
emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykona¢ prébe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze powinno miec
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.
Przygotowanie zaprawy



Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposéb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$§¢ zaprawe klejowa paca zg¢bata, mozliwie w jednym kierunku.
Nie nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchni¢, poniewaz zachowuje ona swoje wlasciwos$ci
klejace przez okoto 10-30 minut (w zalezno$ci od podioza). Aby sprawdzié¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek
, zaleca si¢ wykonac test, polegajacy na przycisnigciu palcéw rgki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje
na palcach, woéwczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usung¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisngé ja do podtoza. Czas korygowania polozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a petng wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
klejeniem!

Fugowanie

Powierzchnig plytek oczysci¢ wilgotna gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ plytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzglgdu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fugg. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdéw. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypetniane zaprawa rugowa.
W celu zwigkszenia odpornosci fugi (po jej calkowitym wyschnigciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢
zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

Instalacja wykladzin PCV .

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikni¢cia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy
docinaé¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z¢batym rozprowadzamy klej na calym
wyznaczonym linig podiozu. Do klejenia wyktadzin na podlozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokoléw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchni¢ $ciany jak i wykladziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstgpnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy
wyktadzing do podioza, nastepnie uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywinigcia
wyktadziny na $cian¢ nalezy podgrza¢ wykladzing nagrzewnica elektryczna, a rolka dociskowa przycisna¢ wykladzine,
aby doktadnie przylegala w miejscu taczenia si¢ Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian
pod katem 45° (unikamy cigcia i taczenia w miejscu taczenia si¢ dwéch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten
sposéb, ze odginamy wykladzing w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°,
nadmiar przesuwamy na druga stron¢. Brakujaca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycigtego z
wykladzin. Aby trojkat lepiej si¢ ukladal, frezujemy go na lewej stronie frezarka reczng. Dopasowujemy trdjkat,
ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaly. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z
docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac
zwigzanych ze ,,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynno$cia, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wykladziny. Wykladzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystagpi¢ do spawania na goraco.
Uzywajac spawarek rgcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejna czynnoscia
jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwéch etapach — pierwszy z nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura
przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wykladzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze
spowodowa¢ skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygniecia.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badah na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien



powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jako$ci Rob6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
sprawdzenie materialdéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robét nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy choc¢by jedno z badan datlo wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodno$ci Robédt z
wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzeniu jako$ci wykonanych podlozy
sprawdzenie wilgotnosci podtoza
sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza
sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzek.
sprawdzenie czy rodzaj i jako§¢ materialdw sa zgodne z Dokumentacja Techniczng
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania
poprawek.
Podstawg do odbioru Robét sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.

»  sprawdzenie dostarczonych materiatlow.

* sprawdzenie podto a pod posadzki

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki

* sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem

*  sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robét,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

e $wiadectwa dostaw materialow,

*  protokét odbioréw czesciowych.

e zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Wymagania
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowani

SST-1.14 MALOWANIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.



1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem
malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i posiada¢
aprobaty techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i
posiada¢ aprobaty techniczne.

1.6 SPRZET
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich b¢da wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkéw gladkich
Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawartos¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podloza bardzo chionnego
wskazane jest zagruntowanie go farba rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci
od chtonnosci podioza. Malowanie mozna wykona¢ za pomoca walka, szczotki malarskiej, mickkiego pedzla lub
natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej woda
(nie wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powloki. W celu uzyskania dobrych efektéw dekoracyjnych
oraz ochronnych, malowanie wlasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstw¢ mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy
natychmiast umy¢ woda. Prac¢ malarskie wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie
kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zaréwno pastelowych jak i nasyconych. Nie
nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory
uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastgpujacych przeciwwskazan:
do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikéw organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywac¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentéw,



nie wolno przechowywac i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje
jego nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz powloki do 3 godzin od
momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.
1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pis$mie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero
po stwierdzeniu zatoZonej jakoSci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jako$ci obejmuje sprawdzenie:
zgodno$ci materialéw z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie czy materiaty posiadaja odpowiednie atesty
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby
sprawdzenie prawidtowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jako$ci i wartosci wykonanych robét okre§lonych w
punkcie 6 niniejszych ST.
1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powltok malarskich dotagczone podane przez Producenta

SST-1.15 OKEADZINY ZEWNETRZNE
1. WSTEP



1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po
zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu tych sktadnikéw, ktéra
po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.
Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawg pod wzgledem jej wytrzymatosci na
$ciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach
Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska
2. MATERIALY
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych materiatéw
podstawowych:
tynk silikonowy
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm
3.SPRZET
Sprzgt - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzet - lista
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
$rodek transportowy
zuraw okienny przenosny 0,15 t
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleh BSO). System ten
polega na przymocowaniu do $cian ptyt (zaprawa klejaca i tacznikami), wzmocnieniu ich siatkg z wtékna szklanego
zatopiona w zaprawie klejacej a nastgpnie wykonczeniu catosci tynkiem silikonowy.

*  klej do przyklejania styropianu;

*  plyty styropianowe;

*  Iaczniki mechaniczne;

* uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego;

* siatka z witdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 );

*  preparat gruntujacy do przygotowania podioza pod tynki;

*  wyprawa tynkarska;

* dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace oraz inne

materialy do wykoniczenia miejsc szczegdlnych elewacji).

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian.
Podloze chlonne zagruntowaé. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt stryropianowych na stabych podtozach, nalezy
wykona¢ prébe przyczepno$ci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek
styropianu (o wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy
rozerwanie nastgpuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza,
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze slabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podloze zagruntowaé preparatem
gleboko penetrujacym), zgodnie z Karta Techniczng produktu i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowna prébe
przyczepno$ci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i
odpowiednie przygotowanie podtoza.
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z wetny mineralnej nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj. réwnosci
powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac
ale takze, zmniejszaja wytrzymato§¢ mechaniczng i trwalo$¢ calego uktadu. W przypadku wystgpowania niewielkich
(do 3cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wcze$niejsze wyrdwnanie nierdwnosci za pomoca
zaprawy wyrownawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna naktadaé t¢ zaprawe warstwa o grubo$ci nie
wigkszej niz 15mm. Wigksze nierdwno$ci (ponad 3cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez zmiang grubosci
styropianu. Nalezy jednak pamigta¢, iz max. grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20cm. W
uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢
zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia
podloza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone
tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usunac¢.
Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego



Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podloza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile
wyrywajaca taczniki z podloza (wg zasad okres§lonych w §wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne
jest wlasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gleboko$ci zakotwienia facznikow.
Sposéb przyklejania plyt z wetny mineralnej do $ciany

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uklada¢ na ptycie termoizolacyjnej "pasmowo-punktowa" czyli na obrzezach
pasami o szerokos$ci 3-6cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okolo 8-10cm. Pasma naktadamy na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢ poza krawedzie
plyty. Gdy plyta ma wymiar 50x 100cm to na $rodkowej jej czeséci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy.
Prawidlowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyt¢ nalezy niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uplywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia plyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase¢ klejaca ze $Sciany, po czym natozy¢ ja ponownie na
plyte i powtdrzy¢ operacje klejenia plyty. Plyty nalezy przykleja¢ w ukltadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podiloza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podloza najczgsciej stosuje si¢ taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tacznikéw
nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnos$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
facznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw
nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa plaszczyzng talerzyka z
licem warstwy termoizolacji.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé napr¢zenia termiczne. Jest ona takze podlozem pod tynki zewnetrzne i
chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy
rozpocza¢ po okresie gwarantujagcym wtasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych).

Spos6b wykonania warstwy zbrojone;j

Przy zastosowaniu ptyt termoizolacyjnych, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Przygotowang
zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciaglta warstwa o
grubosci okoto 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pac¢ zgbata o wymiarach z¢gbow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostala ona rOwnomiernie napigta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie
pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej
powierzchni na wyschnigta warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do Smm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgdci parterowej i cokotowej docieplanych §cian, nalezy stosowac
dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sa narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna
by¢ stosowana na catej wysokoS$ci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2m od poziomu przylegltego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy
ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe¢ drugag w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej
warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatka pancerng”. Siatka ta jest uktadana na
styk bez zaktadow.

Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyklad: uszczelniajace taSmy rozprezne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknigé i nieszczelno$ci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materialdéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore
wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

Ocieplenie cokotow

Izolacja termiczna $cian fundamentowych, montowana od zewnatrz. Gesto$¢: 33-45 kg/m3; nasigkliwo$¢ woda < 0,7%;
klasa reakcji na ogien E; op6r cieplny Rd=3,1(m2K/W) , Ad= 0,038 (W/mK), Uktada¢ scisle wg zalecen producenta oraz
stosowa¢ wszelkie sytemowo zalecane materialy montazowe. Montowa¢ aluminiowa listwe cokotowa.

OPASKA

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza po zakonczeniu i
odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych



rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajaca i odsagczajaca powinny by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokos$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggni¢to grubo$¢ projektowang. W miejscach, w ktéorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wilasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w
czasie zagegszczania powinny by¢ wyrOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wspétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi. Szerokos$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny sie¢
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystgpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza. Kostke
na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktore pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podiozu.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢
wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na §ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkieml1% cementu w
stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypelnione zaprawg cementowo-piaskowg nalezy polaé
nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac¢ ja w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem(odlegtoécia gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien
si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowe;j) i poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem na pelna glgbokos¢.
Rusztowanie:

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokos$ci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawa odpowiadajacymi
normom bezpieczenstwa.

Szczegotowe warunki wykonywania robot

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podloza. Podklady pod stojaki
rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podlozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate

rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdre s 3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu



lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowe;j.
Rusztowanie rurowo- zlgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
W miejscach wejs$¢, przej$¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédla zagrozenia.
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.
Rusztowanie nalezy osiatkowaé i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich rob6t
nalezy dokona¢ odbioru, spisa¢ protokél, ktéry stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. W czasie
eksploatacji nalezy okresowo sprawdzaé stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzic¢:
materiaty, podtoze, prawidlowos$¢ wykonania, urzadzenia piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatla dajacego dobra widocznos¢,
* w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu , gololedzi, podczas burzy i wiatru,
* w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegto$¢ liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2
m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sa
spelnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub wytaczy¢ spod napigcia ).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepnos¢
do podtoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 28 dniach od chwili wykonania.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robét tynkowych.
Przed rozpoczg¢ciem rob6t wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materialow - zapraw, podktadéw oraz opracowac
laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stalg i systematyczna kontrol¢ prowadzonych prac. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac;

*  sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

»  sprawdzenie grubosci tynku,

*  sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,

*  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

»  sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:

*  stan podioza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

* posadowienie rusztowania,

» siatk¢ konstrukcyjng— sprawdzenie wymiarOw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,
e  stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
* zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

*  pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

*  komunikacj¢ - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

* urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

*  zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt - ogélne zasady zawarte zalozeniach ogdlnych katalogach naktadéw rzeczowych
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zanikajacych powinien odby¢ si¢ w czasie umozliwiajacym dokonanie poprawek bez op6zniania ogélnego
postepu robot.
Przedmiotem odbioru rob6t zanikajacych w przypadku tynkow sa:

*  podtoze przy robotach tynkarskich,

*  stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje

SST 1.16 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach rob6t konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.
Roboty zasadnicze:
Profilowanie i zageszczenie podtoza,
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajace;j),
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
Wykonanie podbudowy betonowe;j
Osadzenie krawgznikdéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowe;j,
Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm
Nawierzchnia bezpieczna
Roboty w zakresie zieleni
Montaz elementéw matej architektury
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych,
Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podloze gruntowe,
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielagce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz
przed zwigzaniem betonu.
1.4 MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatldw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych a
plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie .
Roboty brukarskie
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm i 8 cm, spetniajaca wymagania DIN 18501,
Kruszywo tamane zwykle - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
Cement — cement portlandzki, klasy 25 1 35 wg PN-B-11111:1996
beton zwykty klasy B15,
ZWir

1.5 SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet stosowany
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
koparka podsigbierna 0,25 m3



walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
pltyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

1.6 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.7 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR
1 postanowieniami Umowy.
Warunki wykonania rob6t
Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego
Wykonawca moze przystagpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza po zakonczeniu i
odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych
rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.
Jezeli rzedne podloza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogegsci¢ 3 do 4przejsciami walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B-
04481( metoda I Iub II).
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wilasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w
czasie zagegszczania powinny by¢ wyrOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lona ilo§cia wody i rOwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza.
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki.
Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowang.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢
od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, cze¢$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w roéwnej warstwie, w



celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagg¢szczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu do
geszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowg¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubo$¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wspétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalos¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi. Szerokos$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystgpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza. Kostke
na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktére pgkna podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem za pomocag np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podiozu.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢
wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na §ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem1% cementu w
stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypelnione zaprawg cementowo-piaskowg nalezy polaé
nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac¢ ja w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem(odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien
si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowe;j) i poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je piaskiem na pelng gitgbokos¢.
Osadzenie kraw¢znikdw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie faw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PNB-
06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie go
polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegblne warstwy.



Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby §wiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito10
+ 12 cm lub 2cm na przejéciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraw¢znikéw na tawie betonowej powinno
by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikéw na
tawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawag
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikOéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materialtdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

1.9 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Szczegdtowe zasady obmiaru Robot
Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla rob6t objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

1.10PRZEJECIE ROBOT
Warunki ogélne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo



S$S8T-0.17 Wyposazenie TECHNOLOGICZNE KUCHNI

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wyposazeniem kuchni

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST (zakup i montaz):

Z uwagi na charakter obiektu, nie uzyskano wigkszej powierzchni sal przedszkolnych, ilo$¢ dzieci pozostaje bez zmian.
Znajduja si¢ tu trzy sale przedszkolne. Sala nr 1 zlokalizowana na parterze, z wejsciem z komunikacji. Sale nr 2 i nr 3,
znajduja si¢ na pigtrze, posiadaja one po dwa wyjscia.

W sali nr 3 przewidziano lazienke dla dzieci, pozostate dwie tazienki dostepne

sa z korytarza/komunikacji. Lazienki wyposazone w miski ustgpowe o wys. 32cm, umywalki zamontowane na wys.
55cm oraz brodzik z natryskiem. Kabiny sanitarne wydzielono $ciankami o wysokosci 1,5m z bezpiecznymi drzwiami
wahadlowymi umozliwiajacymi wglad personelu opiekuficzego. Natrysk powinien sklada¢ si¢ z ptytkiej miski,
umieszczonej na wysokosci 45cm nad podloga i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. Ponadto w tazienkach
dostepnych z komunikacji umieszczono szaf¢ na $rodki czysto$ci ze zlewem.

Personel — aktualne zatrudnienie 8 nauczycieli, 1 intendent, 4 osoby w kuchni, 4 wozZne, 1 pracownik obstugi. Personel
bedzie korzysta¢ z pokoju socjalnego wyposazonego w wc.

Zaopatrzenie
Dostawa towar6w odbywa si¢ jak do tej pory, co 1-3 dni w miar¢ potrzeb. Nie przewiduje si¢ sktadowania wigkszej

iloéci surowcéw. Dostawy odbywaja si¢ od dostawcéw produkujacych pod nadzorem sanitarnym i wedtug $cisle
okreslonych reziméw technologicznych.

Magazynowanie
magazyn warzyw, produktéw suchych i magazyn chtodniczy zlokalizowane sg w piwnicy.

Dostawy beda nastgpowaly, poprzez nowo zaprojektowane wejscie zewnetrzne od strony pdinocnej, a warzywa beda
dostarczane przez okno podawcze zlokalizowane we wschodniej §cianie zewngtrznej budynku.

Pomieszczenie obrébki wstepnej

istniejace pomieszczenie obrobki wstgpnej ze stanowiskiem do wyparzania i dezynfekcji jaj, zostalo powigkszone o
dodatkowa powierzchni¢. Udato si¢ wygospodarowaé¢ w jego bezposrednim sgsiedztwie magazyn warzyw. Drzwi
pomiedzy pomieszczeniami  umozliwiaja podawanie = warzyw  przeznaczonych do  wstepnej  obrdbki.
Tak przygotowane surowce beda dostarczane do kuchni, poprzez wind¢ towarowa.

Kuchnia

positki sg przygotowywane w istniejacej kuchni, znajdujacej si¢ na parterze, w zakresie od surowca do gotowej potrawy.
Uklad i wyposazenie kuchni pozostaje bez zmian.

Kuchnia jest pod nadzorem sanepidu i nie wymaga uzgodnien. W komunikacji przy wyjsciu z kuchni zaprojektowano
windg towarowa, do ktdrej positki beda przewozone wozkiem 3-poétkowym.

Zmywalnia
zmywalnia zostala przeniesiona z pierwszego pigtra na parter, w miejscu istniejacego pokoju dyrektora. Brudne naczynia

po positkach trafia¢ beda do zmywalni zar6wno z istniejacego przedszkola, jak i cze¢Sci nowo zaprojektowanej w 2020r.
dotyczacej Rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 18. Po wstgpnym umyciu w zlewie beda przekazywane do zmywarki
z funkcja wyparzenia. Do sktadowania czystych i suchych naczyn stuzy¢ bedzie szafa przelotowa. Basen do mycia
garOdw wraz z regatem ociekowym istniejace, znajdujg si¢ w kuchni.

Odpadki pokonsumpcyjne
gromadzone beda w szczelnym pojemniku (wykonanym z nienasigkliwego materialu), a nastgpnie wynoszone do

zewngtrznego pojemnika (zabezpieczonego przed dostepem szkodnikéw). Odbieraniem odpadkéw bedzie zajmowac si¢
specjalistyczna firma, z ktéra wlasciciel ma podpisang umowe.
Uwaga: Szczegélowy wykaz wyposazenia zamieszczono na rysunku rzut parteru — technologia.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robdt montazowych. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Odstgpstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla



ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Sprzet

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podloza oraz na pogorszenie
stanu podtog .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3. Transport

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu zapewniajacymi ich
wladciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materialdw musi odbywac si¢ w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

4. Wykonanie roboét.

Proces robét instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw wyposazenia
sportowego.

5. Kontrola jakoS$ci robét.

5.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrole robdt i jako$¢ uzytych materiatow.

5.2 Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jako$ci (atesty), oraz
wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w celu
akceptacji materiatow.

5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbada¢:

- prawidlowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

6. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa jest:{szt}, {kpl}

7. Odbiér robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sa one zgodne z dokumentacja ST i dokumentacja projektowg. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy. Koficowy odbiér powinien by¢
dokonany protokotem odbioru koncowego rob6t wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB



