MICHAL BANCEWICZ,

P RO 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B

e-mail: promb@outlook.com, tel. 606-704-715

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Kategoria obiektu XXV

Nazwa opracowania:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N droga wojewddzka nr 592 —
Jezewo — Winda — Jankowice — Srokowo na odcinku Kiemfawki
Wielkie — Winda w km 5+142 do 6+800 oraz 7+701 do 9+362”.

ETAP |||

Adres obiektu budowlanego:
= wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat ketrzyniski, gmina Barciany,

= dziatki o nr ewidencyjnych:
- 6 obreb 21 Kiemfawki Wielkie,
- 13 obreb 53 Szaty Wielkie,
-146/1, 146/2 obreb 59 Winda.

Zleceniodawca:

Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

AUTORZY PROJEKTU SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Michat Bancewicz

ASYSTENT PROJEKTANTA
inz. Pawet Pienkowski

Data opracowania:

wrzesien 2019 r. Olsztyn Nr egz.
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

Ja nizej podpisany o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
-Prawo Budowlane (Dz. U. 243, poz. 1623 tekst jednolity z 2010 roku), ze niniejszy projekt
sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant

Zakres opracowania

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

mgr inZ. Wojciech Rudzki

Brania drogowa

WAM/0125/POWD/10

Specjalnos¢ drogowa
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® POLSKDHA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VVI-EXD-1KD *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8c¢/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.



Orange Polska S.A. PRO

Domena Hurt Michat Bancewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Adres do korespondencii: ul. Wezasowa 9b
ul. ALM.J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 10-1883 Olsztyn

Olsztyn ,data 2019-07-23

Numer pisma:  35619/TTISIOU/P/2019

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemtawki Wielkie-Winda dfugosci 1070m w migjscowosci
Kiemtawki Wielkie/Winda dz. nr 6 obr.21 Kiemtawki Wielkie, dz. nr 13 obr. 53 Szaty Wielkie, dz. nr 146/1, 146/2 obr. 59 Winda
gm. Barciany powiat Ketrzyn.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemtawki Wielkie-
Winda dtugosci 1070m w miejscowosci Kiemtawki Wielkie/Winda dz. nr 6 obr.21 Kiemtawki Wielkie, dz. nr 13
obr. 53 Szaty Wielkie, dz. nr 146/1, 146/2 obr. 59 Winda gm. Barciany powiat Ketrzyn opracowany na
dziesigciu arkuszach oznaczonych cyferkami od nr 1 do 10.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdw, ktére sg integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiagcicielski dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienigznego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.rnwuuiiol @ orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosei recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

tru Przedsiebiorcow prowadzon:

przez Sad Rejonovry dla m.st. Warszawy
995: z pokrytym v/ calosci kapitater a7

937




10.

11.

ORA

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umieéci¢ informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relaciji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sieé
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopéw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowaé rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Po zakoriczeniu prac dostarczyé do Orange Polska S.A powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
z Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografi.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

NGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta Olsztynie otrzymat do

celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Y G

Vi poyvazamem ~
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Dziat

=N AR 4 \ *\ | e
\ \ AU NIV,
MateRBUfo - i ¥ Ny

\
Zarzadzania Zasobami Infrast\r\uktur\/ i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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Driat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury
= Klienta w Olsztynie NAZWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWES NR 1584 DR. WOJ. NR 592 - JEZEWO -
i Obstugi Klien INWESTYCH WINDA - JANKGWIEC - SROKOWO NA ODCINKU KIEMEAWKI - WINDA.
Al Marszalka J. Pitsudskiego 632 N GMINA BARCIANY: DZIAEKA NR 6 OBR. 21 KIEMEAWKI WIELKIE, NR 13 OBR. 53

1G-443 Olsztyn LOKALIZACJA INWESTYCJl  SZATY WIELKIE, NR 146/1 OBR. 59 WINDA, NR 146/2 OBR. WINDA.
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Projekt budowlany

DROGOWA maj 2019r. 1:500

NAZWA
INWESTYCJI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEI NR 1584 DR. WOJ. NR 592 - JEZEWO -
WINDA - JANKOWIEC - SROKOWO NA ODCINKU KIEMEAWKI - WINDA.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA BARCIANY: DZIALKA NR 6 OBR. 21 KIEMLAWKI WIELKIE, NR 13 OBR. 53
SZATY WIELKIE, NR 146/1 OBR. 53 WINDA, NR 146/2 OBR. WINDA.

INWESTOR

POWIAT KETRZYNSKI - ZARZAD POWIATU
PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN
NUMER |

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Rudzki
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/
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mgr inz. Michat Bancewicz
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inz. Pawet Pierikowski
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GMINA BARCIANY: DZIALKA NR 6 OBR. 21 KIEMEAWKI WIELKIE, NR 13 OBR. 53
LOKALIZACIA INWESTYCJl  szATY WIELKIE, NR 146/1 OBR. 53 WINDA, NR 146/2 OBR. WINDA.
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Projekt budowlany DROGOWA maj 2019 1. 1:500
NAZWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWES NR 1584 DR. WOJ. NR 582 - JEZEWO -
INWESTYCJI WINDA - JANKOWIEC - SROKOWO NA ODCINKU KIEMEAWKI - WINDA.

GMINA BARCIANY: DZIALKA NR 6 OBR. 21 KIEMEAWKI WIELKIE, NR 13 OBR. 53
LOKALIZACJA INWESTYCJl | s2ATY WIELKIE, NR 146/1 OBR. 59 WINDA, NR 146/2 OBR. WINDA.
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INWESTOR PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Norm, przepiséw prawnych, uzgodnien branzowych,

- Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach witasnych,

- Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w 2019 roku.

2. Celi zakres projektu

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1584N droga
wojewddzka nr 592 — Jezewo — Winda — Jankowice — Srokowo na odcinku Kiemtawki Wielkie —
Winda. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktdérej celem jest
szczegdtowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie:
przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (przebieg w istniejgcym pasie drogowym

drogi powiatowej), konstrukcji i geometrii drogi oraz okreslenie ilosci robdt do wykonania.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robét objetych projektem przewiduje:
- prace przygotowawcze,
- roboty zwigzane z wycinka drzew, krzakéw i samosiewdw,
- prace zwigzane z wykonaniem robdét ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdow,
- wbudowanie lub modernizacja istniejgcych przepustéw,

- prace wykonczeniowe.

3. Opis stanu istniejacego terenu
Droga powiatowa nr 1584N przebiega w terenie nizinnym, na pdtnocy powiatu
ketrzynskiego rozpoczynajac swoj bieg w Gminie Barciany. Przedmiotowa droga potozona jest na

obszarze wiejskim. Droga powiatowa nr 1584N na odcinku Kiemtawki Wielkie — Winda lezy poza
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obszarami objetymi formami ochrony przyrody. Droga pod planowang inwestycje jest droga
jednojezdniowa, dwupasowg i dwukierunkowa. Droga posiada nawierzchnie asfaltowa
o szerokosci zmiennej od 4m do 5m. W nawierzchni jezdni wystepujg ubytki, spekania
i znieksztatcenia zarédwno w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Po obu stronach jezdni
wystepujg gruntowe pobocza szerokosci ok. 0,5m. Rowy odwadniajgce sg wyptycone i porosniete
rodlinnoscig, co uniemozliwia prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych. Istniejgce
przepusty pod drogg sg czesciowo uszkodzone, zamulone i niedrozne. Stan techniczny drogi

kwalifikuje sie do przebudowy.

4. Rozwigzania projektowe

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemfawki Wielkie — Winda
podzielono na 3 etapy. Etap 1 rozpoczyna sie w km 1+658 (km globalny 6+800) i koficzy w km
2+559 (km globalny 7+701). Etap 3 to pozestate-edeinki--drogi;-ezyli-od-km-0+000-do-1+658-
{kilemetraz-globalny-5+142-do-km--6+800}--oraz- odcinek od km 2+559 do 4+220 (km globalny

7+701 do km 9+362). Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy Etapu 1 i 3
Przebieg trasy drogi zostat dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejgcym.
Przebudowywany odcinek ma dtugos¢ 3 319m. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegaé na
wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze wzmocnieniem istniejgcej
podbudowy. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5m z obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m. Przedmiotowg nawierzchnie nalezy utozyé na warstwie wyréwnawczej z kruszywa
niezwigzanego C50/30 gr. 20cm. Przed przystgpieniem do utozenia warstwy wyréwnawczej nalezy
wykona¢ stabilizacje C3/4 poszerzeri oraz projektowanych poboczy na grubosci 20cm. Zjazdy
indywidualne i publiczne zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa
niezwigzanego C50/30. Istniejgce rowy nalezy oczysci¢ i wyprofilowaé nadajgc im spadki podtuzne
umozliwiajgce swobodny sptyw wéd. Istniejgce przepusty drogowe nalezy oczysci¢ (odmulic), aby
spetniaty swojg odwadniajgcg funkcje, a nie powodowaly zastoisk wody. Wloty i wyloty
przepustéw nalezy pogtebi¢ i wyprofilowac tak, aby zapobiec szybkiemu zamuleniu. W miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu (rysunek 1) istniejgce przepusty nalezy odmulic¢
lub wymieni¢ na nowe zachowujgc oryginalng srednice i dtugos¢. W przypadku przepustéw nr 2i 3
w km 3+643 nalezy dodatkowo wykona¢ $cianki czotowe i uzupetni¢ korpus drogi. Przesuniete
kregi betonowe fi 800 po prawej stronie drogi nalezy utozy¢ w linii przepustu. Dodatkowo
w ramach poprawy bezpieczedstwa na przedmiotowym przepuscie zaprojektowano stalowe
bariery energochtonne typu N2W2. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni

odprowadzane beda powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz do istniejacych rowow
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przydroznych. Na catej dtugosci inwestycji konieczne jest przeprowadzenie pielegnacji zieleni

niskiej poprzez przecinke lub wycinke istniejgcych krzakéw. Drzewa kolidujgce z planowang

inwestycjag nalezy wycigc.

Drzewa

przeznaczone do wycinki sg wskazane na planie

zagospodarowania terenu od rysunku nr 1 do rysunku nr 8 oraz tabeli ponizej. Przedmiotowa

inwestycja zapewni poprawe warunkéw ruchu drogowego, nos$nosc i stateczno$é konstrukcji,

bezpieczenstwo i poprawe komfortu uczestnikdéw ruchu.zZAKRES ROBOT OD POZ. NR 42 DOTYCZY ETAPU 3

NR GATUNEK OBWOD PNIA NA WYS.
DRZEWA DRZEWA 1,3M OD ZIEMI W CM UZASADNIENIE USUNIECIA DRZEWA

1. Klon 171 Prochnica po wycietych konarach

2. Klon 162 Brak korony w 70%

3. Grab 177 Ubytki wgtebne pnia

4, Klon 146 Posusz korony

5. Grab 133 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

6. Klon 135 Prochnica po wycietym konarze

7. Topola osika 300 Posusz korony

8. Topola osika 315 Ubytki wg’felc')ne' po' Scietych k.onarach,
wyniesienie krawedzi

9. Topola osika 325 Liczny posusz korony

10. Klon 143 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

11. Grab 162 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

12. Grab 161 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

13. Lipa 175 Wyniesienie krawedzi

14, Topola osika 228 Wyniesienie krawedzi, posusz gatezi

15. Grab 143 Zaburzona statyka

16. Topola osika 240 Wyniesienie krawedzi

17. Topola osika 180 Wyniesienie krawedzi, posusz gatezi

18. Grab 130 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

19. Topola osika 219 Posusz korony

20. Grab 146 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

21. Topola osika 260 Ubytek kominowy pnia

22. Grab 140 Posusz gatezi

23. Grab 133 Ubytki wgtebne w pniu

24, Topola 300 Posusz korony

25. Klon 123 Posusz gatezi

26. Klon 87 Posuch konaréw

27. Klon 132 Zaburzona statyka

28. Klon 185 Ubytki w pniu, posusz gatezi

29. Klon 182 Ubytki wgtebne po Scietych konarach

30. Klon 200 Ubytki wgtebne po Scietych konarach,
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posusz korony

31. Klon 173 Ubytki wgtebne po Scietych konarach
32. Klon 154 Posusz korony
33. Klon 173 Prochnica po wycietych konarach
34, Lipa 220 Wyniesienie krawedzi, posusz gatezi
Posusz gatezi, rosnie na stromej
35. Klon 240 )
skarpie
36. Lipa 157 Ubytki wgtebne po Scietych konarach
37. Grab 180 Ubytki wgtebne po Scietych konarach
38. Grab 170 Niewielkie ubytki kominowe pnia
39. Grab 170 Posusz gatezi
40. Grab 160 Ubytki wgtebne po Scietych konarach
41. Lipa 135 Wvyniesienie krawedzi
oo st bt s 32w Grab 160 Zaburzona statyka POCZNTEK ZAKRESU
43, Lipa 140 Ubytki wgtebne po $cietych konarach
44, Lipa 110 Zaburzona statyka
45, Grab 135 Ubytki wgtebne po Scietych konarach
46. Lipa 255 Wyniesienie krawedzi
47. Lipa 215 Wyniesienie krawedzi, posusz gatezi
48. Lipa 125 Ubytki wgtebne po Scietych konarach
49, Lipa 260 Wiekszos$¢ pnia opalona
50. Grab 195 Ubytek kominowy pnia
51. Lipa 200 Wyniesienie krawedzi
55 Lipa 260 Pochylone w strone'jezdni, posusz
gatezi
53. Lipa 175 Ubytek wgtebny po scietym konarze
54, Lipa 200 Ubytek kominowy pnia, posusz gatezi
55. Grab 150 Ubytek kominowy
56. Lipa 245 Prochnica po wycietym konarze
57. Lipa 200 Wyniesienie krawedzi
58. Lipa 215 Wyniesienie krawedzi
5. Lipa 200 Zaburzonalst'atyka, ubytki wgtebnie po
Scietych konarach
60. Lipa 160 Pochylone w strone jezdni
61. Lipa 250 Ubytki wgtebnie po scietym konarze
62. Lipa 170 Wyniesienie krawedzi
63. Lipa 200 Ubytek kominowy pnia
64. Lipa 210 Ubytki wgtebnie po scietym konarze
65. Lipa 235 Zaburzona statyka
. Ubytek kominowy, wyniesienie
66. Lipa 250 .
krawedzi
67. Lipa 160 Ubytek kominowy pnia

21



68, Lipa 595 Pekniety pien, rosnie 'na osuwajgcej sie
skarpie

69. Lipa 120 Posusz gatezi

70. Lipa 140 Wyniesienie krawedzi

71. Lipa 120 Liczny posusz korony

72. Lipa 165 Drzewo suche w 100%, zagrazajgce

73. Lipa 175 Pekniecie pnia, posusz gatezi

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego

Przebieg projektowanej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,

sporzadzonym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Parametry drogi:
- kategoria drogi

- klasa techniczna

- predkos¢ projektowana

- przekréj poprzeczny

- szerokos$¢ pasa ruchu
- kategoria obcigzenia ruchem

- pobocza

- pochylenie skarp nasypu i wykopu

4.2. Konstrukcja nawierzchni

- powiatowa
-L
-30km/h

- 1x5,0m
-2,5m

- KR2
-0,75m
-1:1,5.

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 11.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego:

> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5¢cm;

YV V. V V V

siatka przeciw-spekaniowa;

istniejgca nawierzchnia asfaltowa.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm;
podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm;

warstwa stabilizacji C3/4 na poszerzeniach i pod poboczami gr. 20cm;

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:

> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm;

> siatka przeciwspekaniowa;

> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm;

» podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 30cm;

> istniejgce podtoze.
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4.3. Profil podtuzny drogi

Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego terenu dokonujac niezbednych korekt.
Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne umozliwia swobodny sptyw wody opadowej
i roztopowej z nawierzchni na tereny biologicznie — pobocza, zielerce oraz do istniejgcych rowdw.
Projektowang niwelete drogi przedstawiono na rysunku nr 9-10. Przebieg niwelety na charakter
pogladowy. Projektowang niwelete drogi nalezy podnie$¢ o ok. 30cm w stosunku do stanu
istniejagcego w celu wykonania podbudowy z kruszywa gr. 20cm. Jest to konieczne ze wzgledu na
wystepujacy lokalnie podmokty teren i bardzo zte warunki gruntowo-wodne, zawyzone pobocza
oraz rozbudowany system korzeniowy drzew.
Dopuszcza sie zmiany w profilu podtuznym drogi jezeli wymagaty bedg tego warunki terenowe

oraz ekonomiczne. Konieczne jest zachowanie minimalnej grubosci podbudowy z kruszywa.

4.4. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy
wyregulowaé pionowo oraz poziomo do projektowanych nawierzchni. W miejscach krzyzowania

sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzgcymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe.

4.5. Organizacja ruchu
W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej zachodzi konieczno$é wprowadzenia zmian

w statej organizacji ruchu. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.6. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

4.7. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.
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4.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wplywa w zaden sposéb na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow.

4.9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosci - dziatki na ktérych beda prowadzone roboty:

- 6 obreb 21 Kiemfawki Wielkie,
- 13 obreb 53 Szaty Wielkie,
- 146/1, 146/2 obreb 59 Winda.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Rudzki
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INWESTOR
POWIAT KETRZYNSKI ZARZAD POWIATU W KETRZYNIE
PLAC GRUNWALDZKI 1
11-400 KETRZYN

PRO MICHAL BANCEWICZ, 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B

e-mail: promb@outlook.com, tel. 606-704-715

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa zadania
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N droga wojewddzka nr 592 — Jezewo — Winda —
Jankowice — Srokowo na odcinku Kiemtawki Wielkie — Winda w km 5+142 do 6+800 oraz 7+701

do 9+362”.
ETAP 2

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu ketrzyriskiego w Gminie Barciany na

dziatkach nr:

- 6 obreb 21 Kiemtawki Wielkie,
- 13 obreb 53 Szaty Wielkie,
- 146/1, 146/2 obreb 59 Winda.

BRANZA DROGOWA
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1.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
— Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
— Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
— Formowanie i zaggszczenie nasypow,
— Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
— Utlozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbidrka

elementéw drogowych, utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
— Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos$¢ przysypania ziemia,
— Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,
— Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym,
drewnianym,
— Poparzenie gorgca masg asfaltowg w trakcie wykonywania robot nawierzchniowych,

— Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje ich bezpiecznego wykonania i1 zapozna¢ z nig pracownikow. Przed przystapieniem do
poszczegolnych etapéw robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe
w zakresie wystgpowania zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani
o konieczno$ci stosowania Srodkoéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronna.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowa¢ si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wtasciwych
szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych

z czgstotliwoseig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
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wykonujacy szczegolnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na

te okolicznos¢.

1.4.1. OKkreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy

Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory :
- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza migjsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwtocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP 1 przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz
przyczyng wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu §wiadkow
i poszkodowanego, zbadaniu sprawnoS$ci sprz¢tu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania

lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie.

1.4.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,

ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprz¢t ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez

ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

1.4.3. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone
w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot,
ktore zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0sob
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robodt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robot usuwajac

ewentualne zagrozenia.
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1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznos$ci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrodta swiatla sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczna nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do
pracy nalezy dopusci¢ pracownikoéw majacych wazne badania lekarskie, whasciwe kwalifikacje, ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — Swiadectwa ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UD,

- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia witasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku
ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci
wigkszej niz 40cm powinno odbywaé si¢ sposobem r¢cznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzié¢
tasma biato-czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska
pracy nalezy ustawié¢ trwale bariery o wysokos$ci 1,10m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy
podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé
si¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach
powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno
dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien
przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparks nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot 7 betonu asfaltowego

Po wykonaniu watowania nawierzchni droég przy oczyszczaniu kot walca nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢ 1 w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy te roboty wykonaé recznie, stojac z
boku pracujacego walca. Zabrania si¢ stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach
i cysternach. Podgrzewanie asfaltu ptynnego dozwolone jest jedynie w urzadzeniach specjalnie do tego

przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, szyj¢ 1 rece mascig

28



ochronng. Pracownicy dowozacy gorgcg mas¢ powinni mie¢ zapewniong bezpieczng droge transportu, wolng
od sprzetu, materialow i1 innych przeszkdd. Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozscietanie
i zaggszczanie mas asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbywacé si¢ pod nadzorem wykwalifikowanych
pracownikow. W razie zapalenia si¢ w kotle nalezy gasi¢ go wlasciwym $rodkiem gasniczym lub przez

odcigcie dostgpu powietrza. Rozlang palacg si¢ mase nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszgyn priy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu
zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej
nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyng wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzen
bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania
napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn
i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen
o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane wyltgcznie po odiaczeniu zrodta zasilania. Zabrania si¢
uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym
terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny
i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane

wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym
Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢é pracownikow w ciepla odziez
i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe

jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

1.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
Calos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych
moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane
(tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bgda zgodnie

z zatwierdzonym przez Inwestora i Policj¢ projektem organizacji ruchu.

1.7. OKreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeza betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.
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1.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegodlnosci musza by¢ wyposazone
we wszelkie ostony i1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$no$é, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprz¢t powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostegpem o0séb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze
na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢é wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia
sygnalizujagce (,,koguty”) i dzwigkowe np. cofania oraz tgcznos¢ telefoniczng komorkowa w tym zestawy

glosnomoéwigce w samochodach.

1.9. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umoweg z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego
uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

1.10. Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazyé w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy musza mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,
szczegoblnie rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem
oraz kaskow ochronnych przy robotach zatadunkowo-wyladunkowych, robotach ziemnych

i nawierzchniowych.

1.11. Ochrona Srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujgcych zachowanie przepisow o ochronie
srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpadow produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania
badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),

- przechowywania materialow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i srodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji 1 dziatan ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY).
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1.12. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdbw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa
i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1997 r.,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdlnych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego
zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy na terenie objetym

inwestycja.

1.14. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.

Opracowat:
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