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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI: 

Ja niżej podpisany oświadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
-Prawo Budowlane (Dz. U. 243, poz. 1623 tekst jednolity z 2010 roku), że niniejszy projekt 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej i może być skierowany do realizacji. 

 

 

 

Projektant Zakres opracowania Specjalność i nr uprawnień Podpis 

mgr inż. Wojciech Rudzki Branża drogowa 

WAM/0125/POWD/10 

Specjalność drogowa 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

      Projekt opracowano na podstawie: 

-    Umowy z Inwestorem, 

-  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.             

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

-   Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych, 

-   Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

-   Norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych, 

-   Programu Funkcjonalno-Użytkowego,  

-   Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach własnych, 

-  Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w 2019 roku. 

 
2. Cel i zakres projektu 

    2.1. Cel opracowania 

 Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1584N droga 

wojewódzka nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – 

Winda. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, której celem jest 

szczegółowe określenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: 

przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (przebieg w istniejącym pasie drogowym 

drogi powiatowej), konstrukcji i geometrii drogi oraz określenie ilości robót do wykonania. 

 
    2.2. Zakres opracowania 

           Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

-   prace przygotowawcze, 

-   roboty związane z wycinką drzew, krzaków i samosiewów, 

-   prace związane z wykonaniem robót ziemnych, 

-   wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdów, 

-   wbudowanie lub modernizacja istniejących przepustów,   

-   prace wykończeniowe. 
 
3. Opis stanu istniejącego terenu 

Droga powiatowa nr 1584N przebiega w terenie nizinnym, na północy powiatu 

kętrzyńskiego rozpoczynając swój bieg w Gminie Barciany. Przedmiotowa droga położona jest na 

obszarze wiejskim. Droga powiatowa nr 1584N na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda leży poza 
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obszarami objętymi formami ochrony przyrody. Droga pod planowaną inwestycję jest drogą 

jednojezdniową, dwupasową i dwukierunkową. Droga posiada nawierzchnię asfaltową                    

o szerokości zmiennej od 4m do 5m. W nawierzchni jezdni występują ubytki, spękania                      

i zniekształcenia zarówno w profilu podłużnym jak i poprzecznym. Po obu stronach jezdni 

występują gruntowe pobocza szerokości ok. 0,5m. Rowy odwadniające są wypłycone i porośnięte 

roślinnością, co uniemożliwia prawidłowe odwodnienie powierzchni jezdni. Wody opadowe            

i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Istniejące 

przepusty pod drogą są częściowo uszkodzone, zamulone i niedrożne. Stan techniczny drogi 

kwalifikuje się do przebudowy.  

 
4. Rozwiązania projektowe 

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda 

podzielono na 2 etapy. Etap 1 rozpoczyna się w km 1+658 (km globalny 6+800) i kończy w km 

2+559 (km globalny 7+701). Etap 2 to pozostałe odcinki drogi, czyli od km 0+000 do 1+658 

(kilometraż globalny 5+142 do km 6+800) oraz odcinek od km 2+559 do 4+220 (km globalny 

7+701 do km 9+362). Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy Etapu 2.   

Przebieg trasy drogi został dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejącym. 

Przebudowywany odcinek ma długość 3 319m. Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na 

wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze wzmocnieniem istniejącej  

podbudowy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5m z obustronnymi poboczami o szerokości 

0,75m. Przedmiotową nawierzchnię należy ułożyć na warstwie wyrównawczej z kruszywa 

niezwiązanego C50/30 gr. 20cm. Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy wyrównawczej należy 

wykonać stabilizację C3/4  poszerzeń oraz projektowanych poboczy na grubości 20cm. Zjazdy 

indywidualne i publiczne zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa 

niezwiązanego C50/30. Istniejące rowy należy oczyścić i wyprofilować nadając im spadki podłużne 

umożliwiające swobodny spływ wód. Istniejące przepusty drogowe należy oczyścić (odmulić), aby 

spełniały swoją odwadniającą funkcję, a nie powodowały zastoisk wody. Wloty i wyloty 

przepustów należy pogłębić i wyprofilować tak, aby zapobiec szybkiemu zamuleniu. W miejscach 

wskazanych na planie zagospodarowania terenu (rysunek 1) istniejące przepusty należy odmulić 

lub wymienić na nowe zachowując oryginalną średnicę i długość. W przypadku przepustów nr 2 i 3 

w km 3+643 należy dodatkowo wykonać ścianki czołowe i uzupełnić korpus drogi. Przesunięte 

kręgi betonowe fi 800 po prawej stronie drogi należy ułożyć w linii przepustu. Dodatkowo  

w ramach poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym przepuście zaprojektowano stalowe 

bariery energochłonne typu N2W2. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni 

odprowadzane będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz do istniejących rowów 

_____________

----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

3
3

1 i 3



20 
 

przydrożnych. Na całej długości inwestycji konieczne jest przeprowadzenie pielęgnacji zieleni 

niskiej poprzez przecinkę lub wycinkę istniejących krzaków. Drzewa kolidujące z planowaną 

inwestycją należy wyciąć. Drzewa przeznaczone do wycinki są wskazane na planie 

zagospodarowania terenu od rysunku nr 1 do rysunku nr 8 oraz tabeli poniżej. Przedmiotowa 

inwestycja zapewni poprawę warunków ruchu drogowego, nośność i stateczność konstrukcji, 

bezpieczeństwo i poprawę komfortu uczestników ruchu.  

 

NR 

DRZEWA 

GATUNEK 

DRZEWA 

OBWÓD PNIA NA WYS. 

1,3M OD ZIEMI W CM 
UZASADNIENIE USUNIĘCIA DRZEWA 

1. Klon 171 Próchnica po wyciętych konarach 
2. Klon 162 Brak korony w 70% 
3. Grab 177 Ubytki wgłębne pnia 
4. Klon 146 Posusz korony 
5. Grab 133 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
6. Klon 135 Próchnica po wyciętym konarze 
7. Topola osika 300 Posusz korony 

8. Topola osika 315 
Ubytki wgłębne po ściętych konarach, 

wyniesienie krawędzi 
9. Topola osika 325 Liczny posusz korony 

10. Klon 143 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
11. Grab 162 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
12. Grab 161 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
13. Lipa 175 Wyniesienie krawędzi 
14. Topola osika 228 Wyniesienie krawędzi, posusz gałęzi 
15. Grab 143 Zaburzona statyka 
16. Topola osika 240 Wyniesienie krawędzi 
17. Topola osika 180 Wyniesienie krawędzi, posusz gałęzi 
18. Grab 130 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
19. Topola osika 219 Posusz korony 
20. Grab 146 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
21. Topola osika 260 Ubytek kominowy pnia 
22. Grab 140 Posusz gałęzi 
23. Grab 133 Ubytki wgłębne w pniu 
24. Topola 300 Posusz korony 
25. Klon 123 Posusz gałęzi 
26. Klon 87 Posuch konarów 
27. Klon 132 Zaburzona statyka 
28. Klon 185 Ubytki w pniu, posusz gałęzi 
29. Klon 182 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
30. Klon 200 Ubytki wgłębne po ściętych konarach, 

ZAKRES ROBÓT OD POZ. NR 42 DOTYCZY ETAPU 3
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posusz korony 
31. Klon 173 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
32. Klon 154 Posusz korony 
33. Klon 173 Próchnica po wyciętych konarach 
34. Lipa 220 Wyniesienie krawędzi, posusz gałęzi 

35. Klon 240 
Posusz gałęzi, rośnie na stromej 

skarpie 
36. Lipa 157 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
37. Grab 180 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
38. Grab 170 Niewielkie ubytki kominowe pnia 
39. Grab 170 Posusz gałęzi 
40. Grab 160 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
41. Lipa 135 Wyniesienie krawędzi 
42. Grab 160 Zaburzona statyka 
43. Lipa 140 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
44. Lipa 110 Zaburzona statyka 
45. Grab 135 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
46. Lipa 255 Wyniesienie krawędzi 
47. Lipa 215 Wyniesienie krawędzi, posusz gałęzi 
48. Lipa 125 Ubytki wgłębne po ściętych konarach 
49. Lipa 260 Większość pnia opalona 
50. Grab 195 Ubytek kominowy pnia 
51. Lipa 200 Wyniesienie krawędzi 

52. Lipa 260 
Pochylone w stronę jezdni, posusz 

gałęzi 
53. Lipa 175 Ubytek wgłębny po ściętym konarze 
54. Lipa 200 Ubytek kominowy pnia, posusz gałęzi 
55. Grab 150 Ubytek kominowy 
56. Lipa 245 Próchnica po wyciętym konarze 
57. Lipa 200 Wyniesienie krawędzi 
58. Lipa 215 Wyniesienie krawędzi 

59. Lipa 200 
Zaburzona statyka, ubytki wgłębnie po 

ściętych konarach 
60. Lipa 160 Pochylone w stronę jezdni 
61. Lipa 250 Ubytki wgłębnie po ściętym konarze 
62. Lipa 170 Wyniesienie krawędzi 
63. Lipa 200 Ubytek kominowy pnia 
64. Lipa 210 Ubytki wgłębnie po ściętym konarze 
65. Lipa 235 Zaburzona statyka 

66. Lipa 250 
Ubytek kominowy, wyniesienie 

krawędzi 
67. Lipa 160 Ubytek kominowy pnia 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POCZĄTEK ZAKRESU POCZĄTEK ZAKRESU
OBJĘTEGO NINIEJSZYM POSTEPOWANIEM
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68. Lipa 225 
Pęknięty pień, rośnie na osuwającej się 

skarpie 
69. Lipa 120 Posusz gałęzi 
70. Lipa 140 Wyniesienie krawędzi 
71. Lipa 120 Liczny posusz korony 
72. Lipa 165 Drzewo suche w 100%, zagrażające 
73. Lipa 175 Pęknięcie pnia, posusz gałęzi 

 

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego 

  Przebieg projektowanej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, 

sporządzonym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.  

 
 Parametry drogi: 

- kategoria drogi - powiatowa 
- klasa techniczna - L 
- prędkość projektowana - 30 km/h 
- przekrój poprzeczny - 1x5,0m 
- szerokość pasa ruchu - 2,5m 
- kategoria obciążenia ruchem - KR2 
- pobocza - 0,75m 
- pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5. 

 
4.2. Konstrukcja nawierzchni 

   Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 11. 
 
4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm; 

 siatka przeciw-spękaniowa; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm; 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 20cm; 

 warstwa stabilizacji C3/4 na poszerzeniach i pod poboczami gr. 20cm; 

 istniejąca nawierzchnia asfaltowa. 

 
4.2.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm; 

 siatka przeciwspękaniowa; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm; 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 30cm; 

 istniejące podłoże. 
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4.3. Profil podłużny drogi 

 Profil podłużny dostosowano do istniejącego terenu dokonując niezbędnych korekt. 

Projektowane spadki podłużne i poprzeczne umożliwią swobodny spływ wody opadowej                  

i roztopowej z nawierzchni na tereny biologicznie – pobocza, zieleńce oraz do istniejących rowów. 

Projektowaną niweletę drogi przedstawiono na rysunku nr 9-10. Przebieg niwelety na charakter 

poglądowy. Projektowaną niweletę drogi należy podnieść o ok. 30cm w stosunku do stanu 

istniejącego w celu wykonania podbudowy z kruszywa gr. 20cm. Jest to konieczne ze względu na 

występujący lokalnie podmokły teren i bardzo złe warunki gruntowo-wodne, zawyżone pobocza 

oraz rozbudowany system korzeniowy drzew.  

Dopuszcza się zmiany w profilu podłużnym drogi jeżeli wymagały będą tego warunki terenowe 

oraz ekonomiczne. Konieczne jest zachowanie minimalnej grubości podbudowy z kruszywa. 

 

4.4. Kolizje 

 Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robót należy 

wyregulować pionowo oraz poziomo do projektowanych nawierzchni. W miejscach krzyżowania 

się sieci uzbrojenia terenu z prowadzącymi robotami, należy ułożyć rury osłonowe.  

 
4.5. Organizacja ruchu 

 W związku z przebudową drogi powiatowej zachodzi konieczność wprowadzenia zmian  

w stałej organizacji ruchu. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

4.6. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

4.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 
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4.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Planowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na środowisko oraz higienę i zdrowie 

użytkowników. 

4.9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, 

obejmuje nieruchomości - działki na których będą prowadzone roboty: 

- 6 obręb 21 Kiemławki Wielkie, 

- 13 obręb 53 Szaty Wielkie, 

- 146/1, 146/2 obręb 59 Winda. 
 

Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.                                                

 

                                 

         Opracował: 

                mgr inż. Wojciech Rudzki 
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INWESTOR 

POWIAT KĘTRZYŃSKI ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE 
PLAC GRUNWALDZKI 1 

11-400 KĘTRZYN 

PRO MICHAŁ BANCEWICZ, 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B 

e-mail:  promb@outlook.com, tel. 606-704-715 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
Nazwa zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N droga wojewódzka nr 592 – Jeżewo – Winda – 

Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda w km 5+142 do 6+800 oraz 7+701 

do 9+362”. 
                                                                              ETAP 2 

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE: 
województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego w Gminie Barciany na 

działkach nr:  

- 6 obręb 21 Kiemławki Wielkie, 

- 13 obręb 53 Szaty Wielkie, 

- 146/1, 146/2 obręb 59 Winda. 
 

BRANŻA DROGOWA 
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1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 
 

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

        Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką 

elementów drogowych, ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 

1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

 Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, 

drewnianym, 

 Poparzenie gorącą masą asfaltową w trakcie wykonywania robót nawierzchniowych, 

 Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 
 

1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do 

poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe 

w zakresie występowania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani    

o konieczności stosowania środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież 

ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych                                      

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy 
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wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni być szkoleni każdorazowo  na 

tę okoliczność. 

 

1.4.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy 

pracy  

     Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu 

bezpośredniego przełożonego, który : 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

- informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. 

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz 

przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków                         

i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania 

ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania 

lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 
 

1.4.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, 

ochronniki słuchu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież 

ochronna i robocza powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 
 

1.4.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone    

          w tym celu osoby 

             Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając 

stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, 

które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, 

- kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad 

prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń, 

- kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając 

ewentualne zagrożenia.    
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1.5.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                       

z wykonywania robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja                

i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do 

pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich 

maszyn.  
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia 

instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku                     

ich istnienia należy określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane                       

te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów 

poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości 

większej niż 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić 

taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska 

pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy 

podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować                                    

się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach 

powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy                

i poruszających się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić,                          

przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona                                

w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno 

dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien 

przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie 

postoju jest zabronione. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót z betonu asfaltowego 

Po wykonaniu wałowania nawierzchni dróg przy oczyszczaniu kół walca należy zachować 

szczególną ostrożność i w razie braku urządzeń mechanicznych należy te roboty wykonać ręcznie, stojąc z 

boku pracującego walca. Zabrania się stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach                          

i cysternach. Podgrzewanie asfaltu płynnego dozwolone jest jedynie w urządzeniach specjalnie do tego 

przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, szyję i ręce maścią 
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ochronną. Pracownicy dowożący gorącą masę powinni mieć zapewnioną bezpieczną drogę transportu, wolną 

od sprzętu, materiałów i innych przeszkód. Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozściełanie         

i zagęszczanie mas asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanych 

pracowników. W razie zapalenia się w kotle należy gasić go właściwym środkiem gaśniczym lub przez 

odcięcie dostępu powietrza. Rozlaną palącą się masę należy gasić przez zasypanie piaskiem. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice 

ostrzegawcze, każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej 

należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń 

będące w ruchu należy zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania 

napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn  

i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed 

możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń            

o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się 

używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym 

terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny          

i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane 

wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież          

i obuwie oraz kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe 

jak i ciągi piesze zabezpieczyć przed poślizgiem. 
 

1.6.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do      

       rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora 

terenie. Przy wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których 

mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane 

(taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie            

z zatwierdzonym przez Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 
 

1.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji                      

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna,  obrzeża betonowe powinny być 

składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy            

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 
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1.8.  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone            

we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione                         

w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację 

Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy 

powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, 

uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed 

rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 

użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze 

na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy 

samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia 

sygnalizujące („koguty”) i dźwiękowe np. cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy 

głośnomówiące w samochodach. 
 

1.9.  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. 

Dopuszcza się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego 

uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 
 

1.10.  Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież                   

i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, 

szczególnie rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem 

oraz kasków ochronnych przy robotach załadunkowo-wyładunkowych, robotach ziemnych                             

i nawierzchniowych. 
 

1.11.  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie 

środowiska naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania 

bądź neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.), 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY). 
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1.12.  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa                       

i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 

marca 1997 r., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 

 

1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych                        

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 

niezbędnych odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego 

zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym 

inwestycją. 
 

1.14.   Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy.                                                                                                                                         

               

 

 

                                                                                                                              Opracował: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


