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SPIS TRESCI
Nr STWIORB | Nazwa specyfikacii Nr str.
WYMAGANIA OGCLNE _
$T-00.00 | Wymagania og6ine 3 |
ROBOTY BUDOWLANE ]
B-2.1. STOLARKA DRZWIOWA - 25
B-2.2. ROBOTY TYNKARSKIE 31j
 B-2.3. ROBOTY MALARSKIE 38
B-2.4. | SCIANKI DZIALOWE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH | 48
| B-2.5. | POSADZKI | PODLOGI B 51
ROBOTY ELEKTRYCZNE ]
E-3.1. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE | 58
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacjl Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét budowlanych

Specyfikacja techniczna odnosi sig do wymagari wspbinych dla poszczegéinych wymagar
technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru robét budowlanych, kiére zostang wykonane
w ramach zadania inweslycyjnego .Przebudowa zasilania elektroenergetycznego SUW
Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentéw Przetargowych i okreéla
zakres czynnos$ci i rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

W réznych misjscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm
I standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integraina czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polgczeniu z rysunkami i Specyfikagjami, w kidrych sg
wymienione.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sig z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedfug stanu na 30 dni przed
datq zamknigcia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania og6ine nalety rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi poniZej
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych:

SPIS TRESCI
Nr STWIORB | Nazwa specyfikacii Nr str. |
WYMAGANIA OGOLNE -
§7-00.00 | Wymagania ogéine 13 |
' ROBOTY BUDOWLANE
| B-2.1. STOLARKA DRZWIOWA 25
B-2.2. ROBOTY TYNKARSKIE 31
| B-2.3. ROBOTY MALARSKIE .38
B-2.4. | SCIANKI DZIALOWE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH | 48
B-2.5 POSADZK! | PODEOGI | 51
ROBOTY ELEKTRYCZNE
E-3.1. | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE | 68

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawern poiskim.

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzeri lub metod.

Ponadfo w zakres rob6ét w ramach planowanej inwestycji obejmuje nastepujgce prace
lowarzyszgce i roboty tymczasowe :
»  zakup | dostawa na teren budowy materieféw i elementéw skiadowych zadania,

¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

s organizowanje | prowadzenie bada’t materialéw | rob6t (odpowiednio dla
poszczegdbinych bran2),

o dokumentacja Wykonawcy,

*  wylyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staly nadzér geodezyjny,
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odwodnienie terenu budowy,

zabezpleczenie terenu budowy,

dziafania zwigzane z utrzymaniem ruchu,

dzialania zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania Robét,
dziglania zwigzane z BHP na budowie,

utrzymanie czysto$ci terenu budowy,

tablice informacyjne zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane,
dostawa, instalacja, i obsiuga urzgdzeri zabezpieczajgcych teren budowy,
zorganizowanie tymczasowego zaplecza dla polrzeb wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - (np. Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegéino$ci zbiory wymagali, ktére sg
niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowianych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegoinych robét.,

Teren Budowy - przestrzeri, w ktérej prowadzone sg roboly budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy, w tym pomieszczenia wewngirz budynku
objete inwestycjq.

Dziennlk Budowy'— dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przeblegu rob6t budowlanych oraz zdarzeri i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownlk budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z p6Zniejszymi Zmianami),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru — uczestnik procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 290, z p6Zniejszymi zmianami), osoba powotana przez Zamawigjqcego do dziafania jako
inspekior nadzoru w niniejszej Umowie.

Projektant — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
.Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z p6Zniejszymi zmianami).

Umowa — umowa o wykonanie robé6t budowlano-montazowych z Wykonawcg robét.

Materialy ~ wszelkie surowce | produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacfq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar Rob6t - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wrez z ich szczeg6fowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegblowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, z wyliczeniem i
zgstawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Projekt budowlany - opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 wraz z p6zn. zm.).

Dokumentacja Projektowa — zbibr opracowari stuzqcy do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznef wykonania i odbioru robét budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst fednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129, z p6n.
zm.).

Wyréb budowlany - zgodnie z postanowieniami Art. 2 pki. 1) ustawy z dnia 18 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 883, z p6#n. zm.} — wyréb lub zestaw
wyprodukowany | wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czgsciach, ktérego wiasciwosci wplywajq na wiasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagari dolyczgcych obiektéw budowlanych.

Rozporzqdzenle PE Nr 305/2011 — Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
308/2011 z dnia 09 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do
obrolu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej Nr 4.4.2011).

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacfi Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ~Standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dzialania
tych organizadgji.

Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany przez nolyfikowang jednostke certyfikujqcg
potwierdzajacy, 2e wyrdb i proces jego wylwarzania sg zgodne z waéciwg ST.

Deklaracla zgodnoscl — oéwiadczenie producenta stwierdzajgce na jego wyfgezng
odpowiedzialnosc, 2e wyrdb jest zgodny z wiaéciwg ST.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatno$ci
produkiu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw Jego
zastosowania i uzycia.

Utylizacja — proces, w kiérym odpady w pierwszej kolejnoéci poddane sq odzyskowi, a Jezeli z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych nie jest uzasadniony, to odpady te nalezy
unieszkodliwic w sposéb zgodny z wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Rekultywacja - roboly majgce na celu uporzqdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr Obmiarébw - akceptowany przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego rejestr z
ponumerowanymi stronami siuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczeni, szkicéw i dodatkowych zalgeznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspekiora Nadzoru.

Odpowiednla (bliska) zgodnoéé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami.

Odblér czeéciowy robét budowlanych — odbi6r rob6t ulegajgeych zakryciu i zanhikajgcych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzer instalacji, urzgdzer’ technicznych i przewodéw. Odbiorem
czeSciowym nazywa si¢ take odbibr czeéci obiektu budowianego wykonanego w stanie
nadajgcym sig do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru cafego obiektu budowlanego, ktory
Jest traktowany jako odbibr koricowy.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formaina nazwa czynnosci zwigzanych z ,odbiorem
koricowym®, polegajacym na protokolamym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tef
budowie. Odbioru dokonuje sig¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t
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budowlanych, qcznie z uporzgdkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przyleglych wykorzystywanych jako teren budowy, oraz PO przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada Sig z dokumentagji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych wymaganych Umowg dokumeniéw.

Pozostafe okreslenia zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako§é wykonania prac oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5.1. Przekazanle Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresionym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowsj | dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

+ Wykonawca we Wlasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robét
| fakturowania. Koszly tego harmonogramu nale2y uwzglednié w cenach Jednostkowych
Robét.

» Wykonawca sporzqdzi Dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach, w tym
dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajqcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidengji gruntéw
i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstafej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

e Zgodnie z arlykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie pized rozpoczegciem budowy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzglednigjgc specyfike obiekiu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t. Koszt tej dokurnentacji nalezy uwzglednic w
cenach fednostkowych Rob6t.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sig koniecznym uzupeinienie Ilub zmiana
Dokumentacji Projektowsj przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce
lub zamienne rysunki i ST na wiasny koszt. Opracowania te przedio2y inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, a ich naklad wykona w uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru liczbie egzemplarzy.
Ponadto w przypadku jakichkofwiek zmian elementéw zawartych w Dokumentacji Projektowej
bezwzglgdnie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszly opracowania przez Wykonawce wyzej wymienionych opracowar’ nie podiegajg odrebnef
2aplacie i przyjmuje sig, 2e sq wigczone w ceny jednostkowe.,

1.5.3. Zgodnoé¢ Robét z Dokumentacjq Projekiows oraz ST,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowianych
dostarczone Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru 8q istotnymi elementami Umowy i
Jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzgqce, jak gdyby
wystepowaly one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skall rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzy$é jakichkolwiek biedéw fub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikaciach Technicznych Wykonania | Odbioru Robét

7
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Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Robotly i dostarczone Materialy/Wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z
planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektéw inZynierskich i wymaganiami materiafowymi okre$lonymi w Dokumentagji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cechy Materialow/Wyrobbw budowianych i elementéw Rob6t powinny byé jednorodne i
wykazywac bliskq zgodnodé z okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi
okreslonego przedzialu tolerangji,

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materialy/Wyroby budowiane, kiére nie
bedq w peini zgodne z Dokumentacjgq Projekiowg Iub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych i nie bedg one speinialy minimainych wymagart Zamawiajgcego, a
bedzie to mialo wplyw na przyjgte rozwigzanie projektows, to takie Urzqdzenia i Materialy/Wyroby
budowlane oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie
bez dodatkowych opfat.

W przypadku, gdy Roboly lub Materialy/Wyroby budowiane nie bedgq w peini zgodne z
Dokumentacjg Projekiowq Ilub Specyfikacig Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych ibedzie to miafo wplyw na niezadowalajacg jako§6 Rob6l to takie
Materialy/Wyroby budowlane bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robof Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé
tymczasowe urzgqdzenia zabezpieczajqce, takie jak zapory, ploly, znaki. Wykonawca zapewni
odpowiednie i stafe calodobowe warunki widocznoéci urzqdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzqdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przez odpowiednie
oznakowanie.

Wykonawca powinien speini¢ nastepujgce standardy higieny:

o Caly personel powinien mie¢ aktuaine badania lekarskie,

o Nalezy utrzymywac Scistq dyscypling odnoénle higleny osobistej,

» Pojazdy, urzgdzenia, narzgdzia i ubrania ochronne majg by6 utrzymane w czystosci

i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cislej higieny osobistej W
szczegolnosci kazda osoba powinna by¢é poinformowana, 2ze na budowie musi korzystaé z
urzqdzeri sanitarych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych.
Niewlasciwe korzystanie z tych urzqdzeri spowoduje, 2e tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na stafe.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé zanieczyszczenia
gruntu oraz wéd gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania
przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywaé wylgcznie szczelnych
zbiomikéw na plyny eksploatacyjne oraz sprawnego fechnicznie sprzetu budowlanego. W
wypadku rozlania paliwa bgdZ chemikalibw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzymadé Zrédio wycieku i skazony grunt niezwiocznie wykopa¢ i usungé z budowy.
Natychmiast nale2y zawiadomic Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

W stosunku do odpadéw przewidzianych do wytworzenia w frakcie budowy nalezy wypelnié
obowigzki wynikajqce z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy. Teren budowy nalezy
wyposazyé w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje i wiasciwe ich
magazynowanie przed przekazaniem wiasciwym firmom.
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Wszelkie instalacje elekiryczne stanowiqce cz@s¢ tymczasowych robét Wykonawey, w tym
zasilgjgce pomieszczenia na budowie, powinny speinia¢ odnosne standardy i powinny byé
utrzymane w stanie gwarantujqcym ciggle bezpieczerisiwo os6b zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot .
Wykonawca begdzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podsjmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sle do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzert lub ucigzliwoéci dia oséb lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujgc sig do lych wymagari, bedzie miat szczegbiny wzgled na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnik6w i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru,

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawcea bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopaine bedq skladowane w spaséb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przez dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat Rob6t albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktbre w sposdb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczainego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Kazdy materiat odpadowy uzyty do Rob6t bgdzie miat Aprobate Techniczna/Europejskg lub
Krajowq Oceng Techniczng jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddzialywania tego
materialu na Srodowisko, wydang przez akredytowang jednostke.

Koszly uzyskania tej aprobaty/oceny ponosi Wykonawea, chyba, 2e Warunki Umowy stanowig
inaczey.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1126} lub na podstawie najnowszych przepiséw obowigzujgcych w dniu rozpoczecia budowy.

Podczas realizacji Robot - Wykonawca bgdzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczeristwo pracy swoich pracownikéw i zapewnié wiadciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.
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Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
Zapewnienia bezpieczerisiwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dia personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Wykonawca musi przestrzegaé i speinia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczeristwa i higieny pracy fgcznie z urzgdzeniami socfalnymi,

W szczegéinosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wladciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng;

- Szalowanie wykopéw, drabiny zejéciowe i podesty robocze;

- Urzgdzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesig, liny, haki wznoéne, i in.;

- Doj$cia na budowe i odwietlenie;

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym m.in. przenosne toalety;
- Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

PowyZsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, 2e wszelkie
wymogl | zobowigzania bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw sg
speinione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczeristwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w peini zwracaé uwage na bezpieczeristwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje slg, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar} okre$lonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Rob6ét.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnef

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatari ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie fub zniszczenie wiasnosci publicznef lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrefienia na przedmioly zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboly do
czasu ofrzymania daiszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsiugujgce urzqdzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach | spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w moziiwie
najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w Harmonogramie Rob6t.
Wykonawca bedzie wspéipracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaktada sig, 26 Wykonawca zapoznat sig z zakresem rob6t wymienionych powyzej i 2e planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzqdzeri podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca nafychmiast powiadomi o fym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedgcg wlascicielem tych instalacji lub urzgdzer, a takze Inspekiora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie wspoforacowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi,

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzqdzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawigjqcego i powstale bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawigjgcego. W pozostalych
przypadkach koszt naprawy uszkodzeri obcigza Wykonawce.

Uzngje sig, 2e wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagari okre$lonych powyzej sg
uwzglgdnione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.11. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmiere obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nowo ukoriczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ponadto wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych
robot lub na drogach dojazdowych do terenu budowy, spowodowane przez urzgdzenie,
maszyny czy tez personel Wykonawcy, zostang naprawione i doprowadzone do stanu
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru/Mradajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zapoznania Sig 2 oznakowaniem dotyczgcym
dopuszczalnego nacisku na istniejacych nawierzchniach drég w rejonie prowadzonych robét
lub dojazdach do terenu. Wszelkie uszkodzenia spowodowsane z fego lytutu naprawia
Wykonawca na swdéj koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagari okre$lonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.5.12. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty/M/yroby
budowlane i sprzgt uZzywany do Rob6t zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty i Teren Budowy do czasu koricowego odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspekiora Nadzoru rozpocznie on roboty ulrzymaniowe nie pZniej niz 24 godziny po
olrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymaéd
Roboly.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robét, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone zneki Wykonawca
naprawi lub odiworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pborocy pizy sprawdzaniu wylyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé
dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Umowie,

Uznaje sig, 2e wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej sg
uwzglgdnione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez Wadze centralne i
fmiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt6re sq w jakikolwiek sposéh zwigzane z Robotami
i bedzle w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.
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1.5.14. Prawa patentowe

Je2eli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie
z rozwigzania projekiowego, urzadzenis, materiatu lub metody, kt6re sg chronione patentem lub
innym prawem wiasno$ci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgqce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiahu, wyrobu
budowlanego lub metody.

PowyZsze wymagania powinny by¢ speinione przez Wykonawce przed przysigpieniem do Rob6t,
w ktorych majg 2zastosowanie chronione rozwiqzania, urzgdzenia, materialy, wyroby budowlane
lub metody. Wykonawca powinien poinformowac inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnieri | akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedofrzymanie wymagari sformufowanych powyzef spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w cafosci obcig2g one Wykonawce.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sq konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére speinia¢
majg materialy, wyroby budowlane, wytwémie i inne zepasy bedgce przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sig bedg obowiqzujgce przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w umowie
slwierdza sie wyraZnie co innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogéinokrajowy, lub odnoszg sie do
konkretnego regionu, zostanq przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie
na zasadniczo réwnym Jub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegdinione normy i zblory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zalwierdzenia na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Roznice pomigdzy wyszczegdinionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokladnie odnotowane na pi$mie przez Wykonawce I przediozone inspektorowi Nadzoru
co najmnief na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zalwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, 2e zaproponowane
zamienniki nle zapewnigjq wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
sig do norm wyszczegdbinionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.56.15. Rozpoczecie Robét

Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ wiaSciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczgcia Robot budowlanych, na ktdre jest wymagane pozwolenie na budows, dolgczajgc
na pi$mie:

-o$wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowgq (robotami budowianymi),
-oSwiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi.

Roboly budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
(zgloszeniu) wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo Budowlane.
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2. MATERIAL
2.1, Wzmagania ogéine

Wyroby budowlane przeznaczone do Robét powinny speinia¢ wymogi stawiane przez
Prawo Budowiane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 8 wrzeénia 2016 r

Wszystkie materialy, urzgdzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robofach
Stalych powinny by¢ nowe, plerwszef klasy jakosci i solidnego wykonania. Powinno sig fe
nabywa¢ wylgcznie od dostawcéw, kiérzy wykazq jako$¢ swoich produktéw, przedstawiajgc
referencje w zwigzku z wykonanymi wczeéniej podobn ymi pracami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzier przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoblowe informacje dolyczgce proponowanego Zréota wylwarzania, zamawiania jub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz prébki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie
materialy z danego Z#rédfa uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badait w celu wykazania, e materialy uzyskane z dopuszczonego #rédia w
sposob ciggly speiniajg wymagania ST w czasie realizacfi robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolers od wiascicielj i odnosnych wiadz na
pozyskanie Materialéw, Wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek Zrédef migjscowych, wigczajgc
w to Zrédia wskazane przez Inspektora Nadzory i Jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatagji tych #rédef

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporly z badari
terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekji.

Wykonawca ponosi odpowledziainosc za spelnienie wymagari ilo$ciowych i Jjakos$ciowych
wszystkich Materialéw uzytych do realizacji Robét,

2.4. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwémie Materialéw, Wyrob6w budowlanych mogg byé okresowo kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru w celu Sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.
W celu sprawdzenia wiasciwosci Materialéw mogg by¢ pobierane ich prébki, Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacyji okreslonej partii Materialoéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzory bedzie przeprowadzat inspekgje wytwémi, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
o W czasle inspekgji Inspektor Nadzory bedzie miat Zapewniong wspdipracg i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materialéw;
» Inspekior Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowoinym czasie do tych czesci wytwomi,
gdzie odbywa sig produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
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2.5. Materialy nfeodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy izlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jes$li Inspekior
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych rob6t, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kaidy rodzej rob6t, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc
sig z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanle | skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby lymczasowo skiadane materialy, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robét, byly:

- skladowane zgodnie z zaleceniami producenta,

- zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,

- skladane tak, aby zachowaly swojq jako$¢ i wiadciwoécli,

- dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladania bgdq zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach
Zorganizowanych przez Wykonawce oraz przedstawi on Inspektorowi Nadzoru stosowane
przez siebie instrukcje sktadowania materialéw i urzgdzer.

Przed wbudowaniem materigiéw, elementéw budowlanych i urzgdzeri skladowanych
diuzej niz przewidziat producent, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeséli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiafu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplfywu na jako§¢ wykonywanych Rob6t oraz na $rodowisko ze szczegbinym
uwzglednieniem gruntu | wody podziemnej. Sprzegt uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z
ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIORB lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto sprzet zastosowany przez wykonawcg powinien by¢ dostosowany do warunkéw
terenowych i dopuszczalnych naciskéw na 0§ w rejonie prowadzonych robét i na dojazdach
do placu budowy.

Liczba i wydajno$§¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB | wskazaniach Inspekiora
Nadzoru.

Sprzgt bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byd
utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska | przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o§ w
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz (zarzgdcy drég) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kezdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wfadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowg. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczainych
obcigZeli na osie mogq by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych na Teren Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania Robé6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatbw | wykonywanych Rob6t, za ich zgodno&é z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspekiora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Program zapewnienia Jako4ci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji inspektora Nadzoru
program 2zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag projektows, ST oraz
ustaleniarni.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a) czgs$¢ ogoing opisujgeg:
~organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
-sposéb zapewnienia bhp,
-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaez oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoé¢ wykonania poszczegbinych
elementbw robol,
-system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
-wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
-sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb | forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

15



Przebudowa istniejqcej stacii transformatorows), przyigcza elekiroenergslycznego SN,instslagyi nn, SUW Sleradzka

b) czeé¢ szczegblowsg opisujqcg dia kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

-rodzeje i ilos¢ Srodkéw transportu orez urzqdzeri do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wiadciwo$ci w czasie transportu,
-sposob | procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizagja
i sprawdzanie urzgdzeri, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wylwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robét,

-sposéb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli Jako$cl Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnq¢ zalozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzgl, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materialéw oraz Robét. Minimalne wymagana co do zakresu badari i ich czestotliwosci
8q okreslone w STWIORB, normach i wylycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okresione, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umows. Wszystkie wyniki
wewnetrznej kontroli jako$ci Wykonawcy winny byé udostepniane Inspektorowi Nadzoru na
kazde jego 2yczenie.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, date oraz
podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentagji. Informacja identyfikacyjna
musi zawierac co najmniej nazwe projektu, numer dzigfania zgodny z planem kontroli, czas i
miefsce dzialania kontrolnego. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badari materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie stalystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wylypowane do badari. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢é udziafu w pobieraniu prébek. Na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
walpliwoSci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszly tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania | pomiary

Weszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wylyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badar, wykonawca
powiadomi Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceplagcji Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badart jak najszybciej, nie péZnief jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci, Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
Zaaprobowanych.

6.6. Badanla prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorsklego

Dia cel6w kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
Jjest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania
izapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze sirony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, 2e raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
wykonanie powtémych lub dodatkowych badari albo oprze si¢ wylgcznie na wasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Rob6t z Dokurmentacjq Projektowg i STWIORB.
W takim przypadku calkowite koszty powtémych Ilub dodatkowych badari poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuécié do uzycia tylko te materialy, ktére

posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczerisiwa, wykazujgcy, 2e zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub cerlyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- Normg Europejskg

-aprobalg techniczng, w przypadku wyrobbw, dla ktérych nie ustanowiono Poiskisf
Normy, jezeli nie sq objete cerlyfikacjq okreslong w pkt 1. | ktére speiniajg wymogi
STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/wv dokumenty sq wymagane przez STWIORB,
kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
Jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane
przez producenta, & w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie
wynikbw tych badari bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Jakiekolwiek matenialy, kibre nie speiniajg powyzszych wymagari bedg
odrzucone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentern prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
asoby, ktbra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bgdq czyteine, dokonane trwata technikg, w porzqdku chronologicznym, bezpoérednio
Jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennike Budowy protokoly i inne dokumenty
bedq oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6ino$ci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowsj,

- uzgodnienie przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegébinych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagl i polecenia Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego,

- dafy zarzqdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia daly odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podiegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoéc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektows,

- dane dotyczgce jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badari z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegbinych elementéw budowii z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begdg
przedioZone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawniert do wydawania polecert Wykonawcy Rob6t.

(2) Rejesir Obmiaréw

Refestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sig w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiarbw.

(3} Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy c¢ywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,
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g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem
h) dokumenty laboratoryjne

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufe jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na
2yczenie Zamawigjgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét badZ w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po porozumieniu z Zamawiajgcym. Obmiar wykonywanych Rob6t
bedzie przeprowadzany na biezqco i wpisywany do Ksigzki Obmiaréw.

7.2. Zasady okre$lania llogécl Robét i materiatéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasademi ujelymi w przedmiarze robét
i wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzgdzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzef wymagajq badar
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé walne Swiadectwa legalizacji Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzanla obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboly pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgdq wykonywane w spos6b zrozumialy | jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami

8. ODBIOR ROBOT
W zaleZnos$ci od ustaleri odpowiednich STWIORB, Roboly podiegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbibr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbibr czeSciowy

c) odbiér koricowy
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8.1. Odbi6r Robét zanlkajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbibr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych Rob6t, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu Robét Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czgéci Robbt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bgdzie przeprowadzany niezwlocznle, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako§¢ i Hlo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumeniéw zawierajgcych komplet wynikéw badari
laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB | uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czes$clowy

Odbibr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru Rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiér koricowy Robét

Odbiér koticowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowile zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o fym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizuainej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowq i ST . Wioku odbioru koricowego komisja
zapozna sig z realizacjq ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t
uzupeiniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez kornisje, 2e jako§¢ wykonywanych rob6t w
poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potrgces, oceniajgc
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wyrnagar przyjetych w Umowie.
W przypadku blgdéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawié
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét
odbioru koricowego RobOét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odhioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacfg Profektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
Jeéli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji inwestygji.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (uzupelniajgce lub
zamienne).
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3. Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginafy).
4. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych.
5. Deklaracje zgodno$ci lub cerlyfikaly zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodne
z STWIORB.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wiadcicielom urzgdzen.
7. Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badart i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i
PZJ.
8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboly poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Termin
wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robét zw:qzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym i zaistniafych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
Zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Cdbibr koricowy Robot”".

8.5. Gwarancja jako$cl wykonanych Robét

Gwarancja jakoSci wykonanych Robét bedzie wystawiona zgodnie z Warunkami Umowy.
Wykonanie wymaganych przeglqdéw gwarancyjnych oraz ewentualne naprawy gwarancyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawq pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

w kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci jest warto$é¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej

bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajgce sie¢ na jej

wykonanie, okreS$lone dla tej Roboly w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Kosziorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoly pozycji kosztorysowej bedq obejmowaé:

koszty robdt przygotowawczych,

koszly oznakowania | zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robdt,

koszty Dokumentacji Wykonawcy,

koszly robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowe/ obejmujgce place

bezposrednie, place uzupeinigjgce, koszly ubezpieczeri spolecznych i podatki od plac,

itp.,

e koszly materialbw podstawowych i pomocniczych oraz urzgdzeri do wykonania danej
pozycfi przedmiarowsj, obejmujgce réwnie? koszly dostarczenia materiatéw oraz
urzgdzen z miejsca ich zekupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
skiadowania na Terenie Budowy,

» koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowianego niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmujqce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren
Budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

e koszly zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane
do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupeinigjgce, koszty ubezpieczeri spolecznych
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i podatki od wynagrodzeri, wynagrodzenia bezosobowe, ki6re wg. Wykonawcy obciazajg
dang budows,

koszty zwigzane z utrzymaniem robét do zakoriczenia odbioréw,

koszly czynnosci geodezyjnych,

koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegéinionych w Przedmiarze,
koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
fub zuzycia tych obiektéw,

koszly zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasows, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oéwietlenie Terenu
Budowy, zastgpcze Zrédfa ciepfa do ogrzewania obiektéw i rob6t urzgdzenia
zabezpieczajgce materialy | roboly przed deszczem, sloricem, mrozem i inne tego typu
koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszly utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rob6t do czasu ich odbioru przez
Zamawiajgcego,

koszly zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi,

koszly bezpieczeristwa | higieny pracy, obejmujgce koszly wykonania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz niezbgdnych zebezpieczer: stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robol, koszly odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéw
sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezgcego dokumentowania prowadzonych Rob6t, w lym sporzadzanie
dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich
zakoriczeniu,

koszly zabezpieczenia przyleglych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego
dostepu,

koszty uporzgdkowania migjsca prowadzenia Robdt,

koszly utrzymania urzgdzeri i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszly zajecia pasa drogowego i opracowania oraz uzgodnienia tymczasowej organizacji
ruchu,

koszty opfat za unieszkodliwienie i skladowania materialéw odpadowych wraz z kosztami
transportu na skiadowisko odpadéw,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska,

koszly badan jakoSci materiatow, wyrobbw budowlanych, robét | préb odbiorowych,
koszty Préb Koricowych,

koszty dokumentacji powykonawczef (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawcze]),
koszty dokumentacji niezbednej do zlozenia przez Zamawiajgcego zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy/uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,
koszly uporzgdkowanhia terenu budowy po wykonaniu rob6t,

optaly graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nale2ne za robocizne, materialy i sprzet,
wszystkie inne koszly budowy, ktére mogq wystgpié w zwigzku z wykonywaniem rob6t
budowlanych.

Do cen jednostkowych nie nale2y wilicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332,
1529)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 883 z péZniefszymi zmianami).
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4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. — o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2017r., poz. 1398).

5. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych
{ uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Nr 4.4.2011).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpozarowsj (tekst jednolity Dz, U. z 2017r.

poz. 1164).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednoiity Dz. U. z 2017r,,
poz. 1999).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2017r., poz.
2222),

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennef i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
Sprawie rodzaju | zakresu opracowari geodezyjno~kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzufgcych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. Nr 25, poz. 133 z
péZniejszyrni zmianami).

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).
11.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

12.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 w sprawie szczegélowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowey, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (fekst Jednolity Dz, U. z 2013r., poz.
1129),

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
Sprawie sposobéw deklarowania wiaSciwoscl uiytkowych wyrobéw budowianych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlenym (Dz. U. z 2016, poz. 1 9686).

14.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r, Nr 108, poz. 953, z péZniejszymi
Zmianami).

15.  Warunki Umowy.

16. Dane Umowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.1.
STOLARKA DRZWIOWA
CPV 45421000-4
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dolyczgce wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej podczas realizacji projektu wykonawczego
.Przebudowa zasilania elektroenergetycznego SUW Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dolyczy specyfikacja obejmijg wszystkie czynno$ci umoziiwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét:
» Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
o Wykonanie nadprozy zgodnie z projektem
o Osadzenie stolarki drzwiowej oraz bramowaej,
» Ofynkowanie Scianki nad otworem drzwiowym/bramowym i wzdiuz pionowych oéciezy

1.4. Klasyfikacja robét
Klasyfikacja rob6t objgtych Specyfikacia wg CPV (Wspébinego Stownika
Zaméwieny): Kategoria rob6t 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg 2godne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 1.4.

1.6. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymaganla dotyczgce materiaibw

Ogbine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 2. Materialy stosowane powinny speinia¢ wymagania:
- posiada¢ certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang norme europejskg wprowadzong do norm
polskich, z europejskg aprobaly techniczng lub krajows specyfikacjq techniczng paristwa
czlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie byt
oznaczone znakowaniem CE.
- posiadac deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta — w przypadku wyrobbw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeristwa.
Na opakowaniach materialéw stosowanych do wykonywania robét powinien znajdowaé sig
fermin przydatnos$ci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania materiaiéw do robét
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na
budowie peing dokumentacje dotyczqcq skladowanych na budowie materialéw
przeznaczonych do wykonywania robét,

2.2. Ogdine wymagania dotyczqce materialéw
Drzwi aluminiowe:
Komora transformatora
- Drawi aluminiowe, dwuskrzydiows, wyposazone w kratki wentylacyjne;
- Wymiary: zgodnie z projektem
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- WyposaZenie drzwi w zarmek patentowy.

- Drzwi po olwarciu nie mogg pomniejszac projektowanego wymiaru szerokoéci w $wietle

oscieznicy.

-drzwi muszg by¢ wyposazone w blokadg samoczynnego zamykania po ich oltwarciu

Rozdzlelnia SN/nn

- Drzwi aluminiowe, jednoskrzydfowe, pelne w wykonaniu min.EI60

- Wymiary: zgodnie z projektem

- WyposaZenie drzwi w zamek patentowy.

- Drzwi wyposazy¢ od wewngtrz w klamke antypaniczng umozliwiajgcg ich otwarcie od

strony wewnetrznej pomimo zamknigcia ich na klucz z zewngtrz

-drzwi muszg by¢ wyposazone w blokadg samoczynnego zamykania po ich otwarciu

Drzwi wykonane przez specjalistyczng firme zabezpieczert przeciwpozarowych

budynkéw. ,
Wykonawca drzwi dostarczy wyréb kompletnie wykoriczony z okuciami, zamkami, elementami
mechanizmu otwieranis, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjq techniczng wbudowania i
uzytkowania. Dostawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okre$li wymogi
budowlane do montazu drzwi przystosowane do warunkdw istniefgcych.

2.3. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Producent jest zobowigzany dostarczyé dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczeristwa, certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla
partii wyrobu oraz kartg katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu,
Kontrolne badania wiaéciwo$ci wyrobow nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".
Materialy mogq by¢ przyjete na budows, jesli speiniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,
- 84 waSciwie opakowane i oznakowane,
- speiniajg wymagane wasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- posiadajg certyfikat zgodnosci.
Przyjecie wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzone.

2.4. Wymagania przy odblorze

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialéw,

- zgodno&ci z projekiem,

- Zgodnoéci z atestermn wylwomi,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczainych tolerancji,

- jako$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzer
w czasie fransportu poiwierdza Inspekior.

26



Przebudowa istnlejqcej stacji transformatorows), przylqcza siekirosnergstycznego SN, instalac)! nn, SUW Sieradzka

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogéine wymagania dolyczqce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzetu zgodnego z instrukcja producenta oraz
Zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogéine wymagania dotyczgce iransportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
Elementy do transportu nalely zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed przesunigciem lub utratg statecznoéci.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywal i transporiowaé w odrebnych
opakowaniach.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne, Wyroby
nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzeti grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pki 5.

5.2. Roboty towarzyszgce — demonta2 istniefqcej stolarki

Przed przystgpieniem do demontatu drzwi nalezy przeprowadzié doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ wszystkie
niezbgdne zabezpleczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu rob6t zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzeri do usuwania z
budynku malerigiéw z demontazu . Pracownicy zatrudnieni/ przy robotach powinni byé
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach demontazowych majg zastosowanie ogdinie obowigzujgce przepisy
bezpieczefistwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Wszystkie przef$cia i przejazdy
znajdujqce sig w zasiggu rob6t powinno sig zabezpieczy¢ lub wytyczyé drogi, a obejécia i
objazdy wyraZnie oznakowad.

5.3. Osadzanie drzwl

Roboty przygotowawcze

Przed montazem drzwi nalezy przygotowac elementy budowlane otworu drzwiowego
zgodnie z wylycznymi technologicznymi producenta drzwi/bramy.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wbudowaniem sfolarki drzwiowej nalezy
zapoznac sig z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i ocenié, czy zapewniajg
one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robét. Nie nalezy rozpoczynaé rob6t w
przypadku:

- niemoznosci wia$ciwego polgczenia wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci
Ztgcznych,
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- nasuwajgcych sig walpliwosci odnosnie przejecia przez elementy budowlane
obcigzer, jakie wysltapig po osadzeniu wyrobu,

- braku mozliwo$ci mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchytek olworu drzwiowego przekraczajgcych dopuszczaine podane przez
producenta.

Wszystkie usterki nalezy usung¢ i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Osadzanie drzwi/bramy

Montaz drzwi/bramy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta, akceptowang przez
Inspektora nadzoru. Zaleca sie zlecenie montazu producentowi wyrobu. Montaz drzwi
prowadzié pod nadzorem uprawnionych 0séb.

Wszystkie materialy uszczelniajgce muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpozarowej(Rozdzieinia SN/nn).

Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy otwieraniu i zamykaniu, dziatanie drzwi i
Zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
6. Wartos¢ techniczng elementéw $lusarki ocenia sie na podstawie:
- badania materialéw uzylych do wykonania wyrobu stwierdzajqcego zgodno$é uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami paristwowymi |
aprobatami technicznymi;
- badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarbw, wykoriczenia powierzchni,
polgczen Konstrukcyjnych (zgodno$¢ z warunkami technicznymi, wymaganiami nomm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie
rodzaju, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziafania;
- prawidiowo$ci osadzenia | zamocowania wyrob6w potwierdzone powykonawczg
dokumentacjg techniczng oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementéw
- prawidfowo$ci rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementéw;
- prawidiowo$ci uszczeinienia,
- dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmliaru robé6t
Ogdine zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robét jest ilo¢ szt. wbudowanej stolarki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Zasady rozliczania i
platnosci za wykonane roboty bedg okreSlone w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje
- demontaz drzwi istniejgcych,
- dostarczenie gotowej Slusarki,
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przygotowanie otworéw i osadzenie z uszczelnieniem,
dopasowanie | wyregulowanie
- ewenluaing naprawg powstalych uszkodzer.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Obowigzujgce normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.2.
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowsj specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych podczas
realizacji projektu wykonawczego ,Przebudowa zasilania elekiroenergetycznego SUW
Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pki. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t:
o Uzupelnienie brak6w w Scianach wewnagtrz budynku(czeéé energetyczna) SUW Sieradzka

1.4. Klasyfikacja rob6t
Klasyfikacja rob6t objelych Specyfikacia wg CPV (Wspéinego Sfownika
Zamoéwien): Kategoria rob6t 45410000-4 Tynkowanle

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiaednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.6. Ogébine wymagania dotyczgce robé6t
Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 .Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-868/B-32250 ,Malerialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badari laboratoryjnych mozZna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tuszcze
organiczne, olefe i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraine. Piaski
do zapraw budowfanych”, a w szczeg6ino$ci:
.- nie zawierac domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziamnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — Srednioziamisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziamisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie”. Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nale2y przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowaC piasek rzeczny lub kopainiany. Do  zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997
ementy powszechnego uzytku®. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowad cement
Z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudoweania zaprawy nie bedzie ni2sza ni?
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer
obcych. Skiad objetoSciowych skfadnikéw zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.’

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoine wymagania dolyczqce sprzgtu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Roboty mozna wykonaC przy pomocy sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta oraz
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie
mozliwoS$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno$nych zbiomikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogéine wymagania dolyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.
Transport cementu | wapna suchogaszonego powinien odbywaé sig zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleZy przewozié cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego moz2na przewozi¢ w skrzyniach lub pojermnnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanleczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorlymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przysigpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig przystgpienie do wykonywania
tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murbw tj. po uplywie 4-8 miesigcy po zakoriczeniu
stanu surowego. Tynki nalety wykonywaé w temperaturze nie niszej niz +5°C pod
warunkiem, 2e w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych tempersaturach
moz2na wykonywaé  lynki  jedynie  przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
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zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w Okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne
w ciqgu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
~ W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodj.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
332

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gigboko$ci 5-10 mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substangjl tlustych. Plamy z
substangji tlustych mozna usungé 10 proc. Roztworem szarego mydia lub wypelniajgc fe lampg
benzynowg. Nadmiemie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilty¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych naleZy przestrzegaé zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- |
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100. Grubo$ci tynkéw zwykfych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju
podioza lub podifadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykie
kategorii Il i Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy. Tynki zwykte kategoni IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sie skfadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedlug paséw i listew kierunkowych. Glad? nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcfi 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogéine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t | przedstawi¢ wyniki tych badar
inspektorowi nadzoru do akceptacji, Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czegslotliwo$¢ oraz zakres badari zaprawy wylwarzanej na placu budowy,
a w szczegbinosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”. Wyniki badari materialéw i zaprawy powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasle odbloru robét

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. | powinny umozliwic oceng wszystkich wymagari, a w szczegéinoéci:
— zgodnoéci 2 dokumentacjq projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej, — Jjakosci
zastosowanych materialéw | wyrobow,
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- prawidfowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpomos$ci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioZa,

- grubosci tynku, — wygledu powierzchni tynku,

- prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka | zasady obmlarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej
na sfropie do spodu stropu. Powierzchnige pilastréw i slupéw oblicza sie w
rozwinigciu  tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropbw
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wistle $cian surowych
na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnig stropéw 2ebrowych i kasetonowych oblicza
si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarbw w stanie surowym.Z powierzchni tynkéw
nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, je2eli kazda z nich jest mniejsza od 0,6 m2.

flos¢ tynkbw w m2 okre$la sie na podstawie projektu lub przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystgpieniem do robot
fynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioZe oczysci¢ i umyé wodg.

8.1. Odblér tynkdéw

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaZ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nale2y przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzari:

- lynk poprawi¢ i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajq bezpieczenistwu uzytkowania i trwalosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategori,

~w przypadku, gdy nie sq moiliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Uksztalfowanie powierzchni, krawedzie, przecigecia powierzchni oraz kgly dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku
od ptaszczyzny | odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci kontroinej dwumetrowef faty. Odchylenie
powierzchni | krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogq by¢ wigksze ni2 2 mm na 1 mb i ogblem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélemn nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.). Niedopuszczaine sg
nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni fynkéw
przenikajgcych z podioza, pii§ni itp.,
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— trwafe Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé
potwierdzony protokolem, kiéry powinien zawierac:

- ocene wyhikéw badari,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy piatnoéci
Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedfug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygofowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie Zaprawy, — dostarczenie materialéw i sprzetu,
- obsfuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbibrke rusztowari przenoénych umoziiwiajgcych wykonanie rob6t na
wysoko$ci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
— oslatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
~ wykonanie tynkéw,
— reperacja tynkéw po dziurach | hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw. PN-B-
30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.3
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania rob6t malarskich podczas realizacji projektu wykonawczego
«Przebudowa zasilania elektroenergetycznego SUW Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana bgdzie jako dokument przetargowy
i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dolyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét:
o Odmalowanie catego pomieszczenia energetycznego wewnglrz budynku SUW Sieradzka

1.4. Klasyfikacja robé6t
Klasyfikacja robGt objgtych Specyfikacia wg CPV (Wspdinego Slownika Zaméwiers):
Kategoria robét 45442100-8 Roboty malarskle

1.5. Okreslenia podstawowe

PodioZe malarskle - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, piyt piléniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygladzona (np. warstwg szpachiéwki), na ktérej ma byé wykonana
powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniafa warstwa farby, lekieru lub emalii nafoZzona i rozprowadzona
na podiozu, decydujgca o wlasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.
Farba - plynna lub péiplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
stalych (np. pigmentu-barwnika i réZnych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakler - nie pigmentowany roziwdr koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po
pokryciu nim powierzchni | wyschnigeiu tworzy powfoke transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistq powioke. Pigment - naturaina
lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawlesina pigmentéw i wypefniaczy w dyspersji wodnej polimeru
Z dodatkiem Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczainikowych spolwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie 2ywicznym rozclericzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakows, terpentyng itp.).

Farba | emalle na spolwach Zywicznych rozclericzalne wodg - zawiesina pigmentéw
i obcigznikéw w spoiwie 2ywicznym, rozciericzalne wodg.

Farba na spolwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego ifp.), pigmentéw, wypeiniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciekiej, gotowsj do stosowania kompozycji.

Farba na spolwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej 2ywic, kleju kazeinowego, kieju kostnego ifp.),
pigmentéw, wypeiniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
- farby dyspersyjne,
-farby dwuskiadnikowe wodne dyspersje 2ywic epoksydowych o duzej odpormnosci chemicznej
I mechanicznej(malowanie posadzki w pomieszczeniu agregatu oraz rozdzieini SN/nn)
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
- emalie olejno-2ywiczne, fialowe, ftalowe modyfikowane, flalows kopolimeryzowane
styrenowane,
-farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczainikowych innych niz olejne i ftalowe, 2ywicznych
rozciericzalnych wodg, minerainych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekiej lub
suchych mieszanek do zarobienia wodg, mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe,
do rozciericzania woda,
- lakiery: lakiery olejno zywiczne, flalowe modyfikowane i Ralowe kopolimerowane
styrenowane, lakiery na spoiwach 2ywicznych rozpuszczalnikowych, inne ni olejne i ftalowe
- $rodki gruntujqce

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Roboly zwigzane z wykonaniem povdok malarskich mogg by¢ wykonane narzedziami
recznymi lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych rob6t Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materialow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien byé sprawny technicznie
i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Materialy malarskie nalezy przewozic¢ w oryginainych opakowaniach producenta, w
zasadzie pojazdami krytymi, w taki sposéb, aby zabezpieczyé opakowania przed
uszkodzeniem, a material przed wylaniem. W okresie zimowym przewoZone materialy
winny by¢ zabezpieczone przed wplywem niskich temperatur. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki wykonania robét

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych
materiaiéw, normg PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. Wykonawca na 2gdanie
przedstawi Inspekiorowi Nadzoru Inwestorskiesgo do akceplacji projekt organizacfi i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem powlok malarskich.

5.2. Warunki prowadzenla rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
*podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku),
*'w femperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C,
*w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza
nie byla wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych). W przypadku
wysigpienia opadéw w ftrakcle prowadzenia rob6f malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte} nalezy osfonié.
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Roboty malarskie mozna rozpoczgd, jezeli wilgotnodé podiozy minerainych (tynki, beton,
mur, piyty wibknisto - mineraine H&p.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza
niz podano w tablicy 1.

Tablica 1. Nsjwicksza dopuszezalng wilyotnodé podiozy minerainych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby | wilgotno$¢ podioza,
| B | w % masy |
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych 4
wods
2 | Farby na spoiwach 2ywicznych rozpuszczalnikowych 3 |
| Farby na spoiwach minerainych bez lub z dodatkami |
3 | modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozciericzainych wods lub w postaci ciekle/ |
4 | Farby na spoiwach mineraino-organicznych _ 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknigtych
przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczainikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwarlych Zrédel ognia.

5.3. Podioza pod malowanie
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

- nie otynkowane mury z cegly lub z kamienia,

- beion,

- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

- tynk pocieniony, mineralny i 2ywiczny,

- drewno,

- materialy drewnopochodne (skigjka, plyta wibrowa, plyta pilsniowa itp.),

- plyta gipsowo-kartonowa,

- pfyta wiGknisto ~ mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

- elementy metalowe

Wymagania dotyczgce podiozy sq nastepujgce:

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadad

wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione

Zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé

uzupeinione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych

grudek zaprawy wystajgcych poza je] obrys orez z kurzu, tuszczu iewentualnych

resztek starej powioki malarskiej. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z

odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz tlustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usunigte Ilub zabezpieczone farbg antykorozyjns.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé naprawione zaprawg cemeniowa

lub specjalnymi mieszankami, na kiére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykie:

a) nowe niemalowane {ynki powinny odpowiadaé wymaganiom nomy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia lynkéw powinny byé usunigte przez
wypeinienie odpowiedniq zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
fynkOéw powinna byc pozbawiona zanleczyszczert (np. kurzu, rdzy, Huszczy, wykwitéw
solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone | umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe
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2abezpieczy¢ antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny speiniaé takie same wymagania
Jjak tynki zwykie.
Podioza z drewna, materialbw drewnopochodnych powinny nie byé zmurszale, mieé
wilgotno$¢ nie wigkszg niz 12%, bez 2epsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw
Zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona | oczyszczona z plam fluszczu,
Zywicy, stare/ ferby i innych zanieczyszczen. Ewentuaine uszkodzenia powinny byé
naprawione szpachléwkg posiadajqcq aprobate techniczng.
Podfoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam tHuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrely mocujqce oraz styki plyt powinny byé
zaszpachiowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masq szpachlows,
na kiérg wydano aprobate techniczna.
Podioza z piyt wibknisto - minerainych powinny mieé wilgotno§é nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnig dokladnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanleczyszczen. Wkrgty mocujgce nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich giéwki powinny
byc zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostaloSci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu.

5.4. Kontrola podiozy pod malowanie

Kontrole podfo2y pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé
w nastepujgcych terminach:
* po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia - tynkéw,
* nie wezeénlej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.
Kontrolg podfozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
*muréw ceglanych | kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokiadnoS¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypeinienie spoin,
naprawy | uzupeinienia, czysto§¢ powierzchni, wilgotno$§¢ muru,
*podfoy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é
powierzchni, naprawy i uzupeinienia, zabezpleczenie elementéw metalowych,
sfynkéw zwyklych | pocienionych - zgodno§¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad
powlerzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto§¢ powierzchni, naprawy
i uzupeinienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,
podioly z drewna - wilgotno$6, stan podioza, wygled i czystos§é powierzchni,
wykonane naprawy i uzupeinienia, *plyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-minerainych -
wilgotno&¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupeinienia, wykoriczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretéw,
*elementéw metalowych - czysto§¢ powierzchni, Rowno$¢ powierzchni tynkéw nalezy
sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad powierzchni podiozy
naleZy oceni¢ wizuainie z odleglo$ci okofo 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié
przez przetarcie powierzchni suchg, czystq rekq. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nale2y uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy naleiy oceniaé przy uzyciu
odpowiednich przyrzgdéw. W przypadkach wetpliwych nale2y pobra¢é prébke podioza i
okreslic wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki kontrofi podfoZy nalez odnotowaé
w formie protokofu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.5. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami, nale2y okre$lic zakres
prac, rodzaje materialbw oraz sposoby majgce na celu usunigcie tych niezgodnoscei. Po
usunigeiu niezgodnosci nalely przeprowadzi¢ ponowng kontrole podfozy, a wyniki kontroli
nalezy odnofowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
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5.5. Kontrola materiatow
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom, atestomn i

innym wta$ciwym dokurentom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
*czy dostawca dostarczyl deklaracfe zgodno$ci lub certyfikaly zgodno$ci wyrobéw z
odpowiednig normgq lub aprobalg techniczng,
~termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
*wyglqd zewnefrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
Jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczaine jest stosowanie farb,
w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciekiych:

sskoagulowane Spoiwo,

*nie roztarte pigmenty,

*grudki wypeiniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturainych),

skozuch,

»$lady plesni,

strwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

*nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

sobce wirgcenia,

~zapach gniiny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,

*obce wirgcenie,

~zapach gnilny,

*$lady plesni

5.6. Wykonanlie robd6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mo2na rozpoczgé, kiedy podioza spefniajg
wymagania podane w p. 5.4, a warunki wymagania punktu 8.5. Podloza powinny byé
oczyszczone | przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i2gdanej jakodci robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
«catkowilym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych, . wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenfralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zafoZenia urzgdzer
sanitamych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biafy montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytqczniki itp.),
*wykonaniu podfo2y pod wykfadziny podfogows,
*ufozeniu podfég drewnianych, tzw. bialych,
scatkowilym dopasowaniu | wyregulowaniu stolarki lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonaé po:
swykonaniu tzw. biatego montazu,
~ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokolow,
*0szkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w p. 5.6. Elementy, kiére w czasie robét malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymaganla w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:
sniezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odpome na farcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
saksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny polysk,
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“ednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

*hez uszkodzer, smug, przeswitéw podioza, plam, $ladéw pedzla,

sbez zluszczer, odstawania od podioza oraz widocznych fgczeri i poprawek.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powfoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.
Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw | wypeiniaczy.

6.2. Wymagania w stosunku do powfok z farb na rozpuszczainikowych spoiwach
Zywicznych

Powfoki z farb na rozpuszczainikowych spoiwach 2ywicznych powinny byé: *odpomne na
zmywanie wodg przy zastosowaniu §rodk6w myjgcych, tarcie na sucho ina szorowanie,
*bez uszkodzer, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzia; nie dopuszcza sig spekar),
fuszczenia sig powloki | odstawania od podioza; dopuszcza sie  natomiast
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury podioza,
»zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i polysku. Przy
malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sig nieznaczne miejscowe przeswily
podioza,

6.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb na spolwach
2ywicznych, rozcieficzainych wodg

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg. Powloki te powinny byc:
a) odpome na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzer, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzia,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projekiows w zakresie barwy i polysku
.Dopuszcza sig chropowato$¢ powfoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przedwily podfoza.
Nie dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sig powmlok,
c) odstawania powlok od podioza.

6.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb minerainych z
dodatkami modyfikufjgcyml lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb minerainych powinny:
ajrownomiemie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odptyskéw- nie
powinny Scierac sig¢ ani obsypywac przy potarciu migkkq tkaning bawelniang, b)nie mieé
Sladbéw pedzia,
c)w zakresie barwy | polysku byé zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym, by¢ odpome na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
d)nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:
*na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowari o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2, *chropowatoéd
powioki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
*odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej diugoSci na liniach styku
odmiennych barw,
=§lady pedzla na powfokach jednowarstwowych.
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6.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcieficzalnych i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i pofysku wygled zgodny z wzorcem producenta |
projektem technicznym,
b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaclekéw, uszkodzeri, pecherzy i zmarszczer, c)
dobrze przylegaé do podioza,

d) by¢ odpoma na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odpoma na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka | zasady obmiarowania

Jednostkq obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych powfok malarskich
zgodnie z dokumentacja projektowa (przedmiaremn) ilub obmiarem w terenie. Przy
malowaniu drobnych elementéw jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka lub przy elementach
liniowych 1 metr (biezqcy). Jednostki obmiarowe winny by¢é zgodne z jednostkami
przyjetymi w katalogach norm (KNR, KNNR i in.)

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca przedkiada wszystkie dokumenty techniczne
i éwiadectwa jakosci materieiéw. Powfoki malarskie uznaje sie za wykonane zgodnie
Z dokumentacjg projektowsg, niniejszq SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywolanych normach daly wyniki pozytywne.

8.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powfok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzié w
temperaturze powietrza nie nitszej niz +5 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
wy2szej niz 65%.
Odbidr rob6t malarskich obejmuje:
*sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
*sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
~sprawdzenie odpormosci na wycieranie,
*sprawdzenie przyczepnosci powioki,
*sprawdzenie odpomosci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli 1 badar

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujqco: *sprawdzenie
wyglgdu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okolo 0,5 m,
sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i polysku wyschnigtej powfoki z wzorcem producenta. *sprawdzenie odpomosci
powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weiniang
lub baweiniang szmatkgq w kolorze kontrastowym do powloki.
Powlfoke nalety uznaé za odpomg na wycieranie, jeZzeli na szmalice nie
wystapily Slady farby,
ssprawdzenie przyczepnosci powioki:
> na podiozach minerainych i mineralno-wibknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno§¢ powloki nalezy uznaé za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
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> na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
2409.

*sprawdzenie odpomosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki
mokrq namydiong szczotkq z twardej szczeciny, a nastgpnie dokiadne spiukanie Jej
wodg za pomocg migkkiego pedzia; powioke naleZy uznaé za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeiu
cala badana powioka begdzie miala jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podfoza. Wyniki kontroli i badari powiok powinny by¢ odnotowane w formie protokofu.

8.2. Ocena jakoéci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 8.1. dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo i odebrane. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagari
stawianych powlokom nie jest speinione, nalezy uznaé, 2e powioki nie zostaly wykonane
prawidfowo i nalezy wykonac dzialania korygujqce, majgce na celu usunigcie niezgodno$ci.
W tym celu w protokole kontroli i badari nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnoSci powloki z wymaganiami. Po usunigciu
niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powloki, a wynik odnotowad w
formie protokoitu.

9. PLATNOSCI
Podstawa platnosci stanowi cena za 1 m2 (1 szt, 1 mb) powlok malarskich, zgodnie
z dokumentacjq projektows, obmiarem robét i oceng jako$ci na podstawie wynikow
pomiaréw i badari. Cena jednostkowa obejmuje:
—prace przygotowawcze,
—dostarczenie materieléw przewidzianych do wykonania robét,
—opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
—montaz | demonta2 ewentuainych rusztowar
—montaz | demontaz ewentualnych namiotéw,
—przygotowanie i oczyszczenie podioza
—przygotowanie materialéw do wykonania powlok malarskich,
—wykonanie warstwy gruntujgcej,
—wykonanie warstw wierzchnich powiok malarskich,
—przeéprowadzenie niezbgdnych badari i pomiaréw wymaganych SST lub zaleconych przez
inspektora,
—gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badar,
—O0CczZyszczenie | uporzgdkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera réwnie2 zapas na odpady | ubytki materiatowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewagji budynkéw. Wymagania | badania
PN-EN-15024089:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powiok do podfoza oraz
przyczepnosci migdzy warstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-2ywiczne, Ralowe, Ralowe rmodyfikowane | falowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewngtrz PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewecji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.3.

SCIANKI DZIALOWE Z BLOCZKOW WAPIENNO-
PIASKOWYCH

CPV 45262500-6
CPV 45421152-4
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowsj specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dolyczgce wykonania i odbioru robdt murowych $cianek dziatowych z
bloczkéw wapienno-piaskowych podczas realizacji projektu wykonawczego
~Przebudowa zasilania elekiroenergelycznego SUW Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot:
o Montaz $ciany dziafowsj murowanej z bloczkéw wapienno-piaskowych, oddzielajgcej dwa
powstale pomieszczenia: pomieszczenie agragatu | pomieszczenie transformatora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Klasyfikacja rob6t objetych Specyfikacia wg CPV (Wspéinego Stownika
Zaméwieni): Kategoria robét 45262500-6 Roboty murarskle | murowe, 454211524
Instalowanie $clanek dziatowych

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako§¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru
budowlanego.

1.6.1. Wymogi formaline

Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.6.2. Warunkl organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takZe i z pozostalymi odrebnymi
czgSciami dokumentacji (dotyczy to zwiaszcza projektu organizacji robdt). Wszelkie
ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych
opracowarl.
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2. MATERIALY

2.1. Bloczki wapienno-piaskowe

Bloki wykonane s z mieszaniny piasku kwarcowego | wapna gaszonego metods
prasowania. Bloczki sluzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych | dzialowych. Bloki do
wznoszenia $cian dziafowych majg wymiary 33,3x12,0x19,8, 33,3x15,0x19,8. Bloki sg
drgzone.

2.2. Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nale2y przygotowywad w takief ilo§ci, aby mogta byé wbudowana moziiwie weze$nie
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowa powinna by¢ zu2yta w czasie 2 godziny .Do zapraw
przeznaczonych do wykonywania robét murowych nale?y stosowad piasek rzeczny lub
kopainy. Woda do zapraw powinna speinia¢ wymagania PN-C-04630.Proporgje skiadnikéw
zapraw przy okre$lonych markach zaprawy oraz zastosowahie marek w zale2nosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg
normy PN-B-19701. Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w
przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711. Cegly i bloki
wapienno-piaskowe nalezy ukiadaC na zaprawie cementowo-wapiennej. Zaleca sig
stosowanie zaprawy murarskief klasy 10 MPa, skfadajgcej si¢ z piasku, cementu i wapna
biafego o proporcjach: piasek 1m3,cement 400kg, wapno 50kg.Do wznoszenia $cian mozna
uzywac zapraw gotowych specjalistycznych do danego wyrobu o klasie minimum 10 MPa,
zgodny z PN-90/B-14501

3. SPRZET

Roboty mo2na wykonal przy uzyciu dowolnego sprzefu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Transport bloczkéw wapienno-piaskowych odbywa si¢ na paletach w pakietach
zabezpieczonych folig.

Suchq zaprawg w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajgc worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem

4.2. Magazynowanle
Bloczki nalezy skfadowaé na placu budowy na skladowisku otwartym.
W okresie zimowym bloczki naley zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywanlu robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne, fundamentowe,
murowe $cian fundamentowych sprawdzajgc zgodno§é ich wykonania z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych rob6t. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz kely skrzyzowari Scian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno§ci z rysunkiem co do odsadzek, 'wyskokow, wyskokéw,
otworéw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na cafej ich dlugoécl. Réznica
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poziomoéw poszczegbinych czesci muréw nie powinna przekraczaé 3 m. dia muréw z bloczkéw
i pustakéw. Elementy ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Kaz2da
Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje
wodoszczelng nale2y zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 30cm nad terenem. Roboty
murowe mozna prowadzi¢ w lemperaturze ponizej 0 stopni Celsjusza pod warunkiem
stosowania Srodkéw umoZiiwiajgcych wigzanie I twardnienie zaprawy w warunkach zimowych,
okres$lonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robét na dluzszy czas,
wierzchnie muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Bloczki waplenno-piaskowe

Dostarczone na budowe bloczki waplenno-piaskowe muszg speiniaé wymagania
okreslone w niniejszefj ST oraz by¢é zabezpieczone przed wplywem warunkéw
atmosferycznych. Odbioru dokonuje sig komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materialéw
powinno by¢ dolfgczone przez producenta zaswiadczenie o jakoSci, siwierdzajgce, e
odpowiadajq one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bloki wapienno-piaskowe powinny odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:
-ksztait powinien by¢ &cisle prostopadio$cienny bez skrzywieri na powierzchni,
-krawedzie powinny by¢ proste i ostre,
-uszkodzenia powierzchni | krawedzi zaleznie od marki wyrobu:
a) hie mogq przekraczaé liczby 1 dla wyrobu kiasy150L,
b) nie mogq przekracza¢ liczby 2 dia wyrobu kiasy150
¢) nie mogq przekraczac liczby 3 dia wyrobu klasy 100 i 75, przy czym gleboko$¢ uszkodzer’
nie moze przekracza¢ 5-15mm, dliugo$¢ uszkodzeri nie moze przekraczaé 20-50¢m
-uszkodzenia naro2y nie mogg przekraczac:
a) nie mogg przekraczac liczby 1 dia wyrobu klasy150L,
b) nie mogq przekraczad liczby 2 dla wyrobu klasy150
¢) nie mogq przekraczac liczby 3 dla wyrobu klasy 100 i 75, przy czym gleboko$¢ uszkodzer
nie moze przekraczad 6-20mm,
-odchyiki wymiarowe nie powinny przekraczaé: diugo$é-+/-3mm, szeroko$6 (dia 120mm +/-2)
+/-3, grubos$é +/-3mm (dla 65, 104, 138 +/-2),
-przelom wyrobu powinien by¢ jednorodny bez rozwarstwien), drobno ziarnisty
-barwa powinna by¢ jednolita bez plam i przebarwief,

6.2. Zaprawa cementowo-waplenna

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowad
:~konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowianej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okre$leniu glgbokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sig zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymato$ci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

. llo$¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkéw roboczych,

Naklad liczony na 1 m3 Sciany.

Grubost¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami.

Diugos$c¢ murbw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sig bruzd na instalacje gniazd.
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. Powierzchnig otworéw, w kidrych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze
wznoszeniem muru mierzy sie w $wietle o$cie2nic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr rob6t przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkemi wykonania |
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podiega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw (z dokumentéw lub badar)).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogbinych wykonania robot, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

4) Odbiér rob6t murowych

-Sprawdzenie podstawowych wymiaréw | odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi, -odbibr
rob6t murowych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.

5) Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszozeri +-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych cafego budynku +/-50mm

-w grubo$ci muréw o gruboéci 1/2¢ i 1c réwna odpowledniej odchylce wymiaru cegly

-w grubosci muréw ponad 1¢ peinych +/-10mm

-w grubos$ci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

-wymiary otworéw o wielko$ci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$é, +15/-10mm na wysoko§é
-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-Smm na szeroko$é, +15/-10mm na
wysoko$é ,

-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubosc¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie | skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny: dla muréw spoinowanych:
3mm/1m. i 10mm dla cafef Sciany dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dia calef
Sciany

-odchylenie krawgdzi od linii prostej: dla muréw spoinowanych: 2mm/im. najwigcej
1szt./2m.dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.

-odchylenie powierzehni i krawedzi muru od kierunku pionowego: dia muréw spoinowanych:
3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko§¢é budynku dla muréw nie spoinowanych:
6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/ysoko$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego:
Tmm/1m., 15mm/dlugo$¢ budynku dla muru nie spoinowanego: 2mnv1m., 30mm/diugo$é
budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego:
1mm/1m. , 10mm/diugosé budynku dia muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dlugo$¢
budynku

-odchylenie kqta plaszczyzn przecinajgcych sie od projektu: dla muréw spoinowanych;
3mmadla muréw nie spoinowanych: 6mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci wg uzgodnieri kontrakiu na roboty budowians.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464. 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy ré2nymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT IS 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 WapnoPN-B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.4.
POSADZKI | PODL.OGI
CPV 45432100-5
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1. Wstep

1.1. Przedmlot specyfikacjl technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
i podlég, wehodzgcych w zakres ,Przebudowa zasilania elektroenergetycznego SUW
Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. -
Wymagania Ogéine”

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoziiwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sg:

- wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowsj, pod posadzki

- wykonanie posadzek epoksydowych, impregnujgco-uszczelniajgcych wraz z cokolikami

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod posadzki z wykiadzin

- wykonanie podiog z wyktadzin z tworzywa sztucznego: homogenicznych,
heterogenicznych, antyelekirostatycznych i antypoSlizgowych, wraz z cokolikami

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sg:

- zbrojenie siatkg stalowg warstw wyréwnawczych pod posadzki

- wykonanie i wypeinienie szczelin dylatacyjnych posadzek

- Zgrzewanle wykladzin z tworzyw sztucznych

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniarni podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 1.4.
Posadzka - wykladzina stanowigca wierzchnig warstwe podiogi i bedqca jej zewnetrznym
wykoriczeniem.

Podfoze - element konstrukgji budowlanej, na ktérym ukfada sig warstwy podiogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub ré2nic
pozioméw powierzchni podifoza

Warstwa wygladzajqca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gfadkiej powierzchni
podioza

Warstwa gruntujqca - powfoka wzmacnisjgca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca
przyczepnoscé powloki ochronnejf

Posadzka z Zywlc syntetycznych — warstwa uzytkowa podiogi wykonana z kompozycji
zawierajgcej spoiwo (2ywice epoksydowg lub/i poliuretanows), utwardzacz, wypeiniacze,
pigmenty | dodatki.

Posadzka wylewana — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podiogi o grubosci rzedu
1-4mm wykonywana z dwu lub tréjsktadnikowef kompozycji 2ywicznej

Podkiad betonowy — warstwa konstrukcyjna podfogi na ktérej wykonuje sie¢ posadzke
Zywiczng.

Jastrych cementowy - bezspoinowy podkiad podfogowy z jednolitej warstwy zaprawy
cemnentowej wykonany z mieszaniny, ktéra w frakcie ukladania ma konsystencje sypka,
plastyczng lub cieklg, a po uplywie okreslonego czasu twardnieje.

Dylatacje ~ szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pél poditfadu lub
konstrukcji podfogi w stosunku do otaczajgcej konstrukceji budynku

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okreéleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 1.4.
Wilgotnos¢ — dopuszczaina wilgotno$é mierzona metodg elektroniczng: dla podioza
cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$§ mierzona hydrometrem CM to
dla podfoza cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,56%,

Réwnoé¢ — dopuszczaina nier6wno$¢ podioza po przylozeniu dwumetrowej faty w
dowoinym kierunku nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przes$wit),

Wytrzymaloéé — wytrzymalo$¢ na Sciskanie podkiadéw minerainych powinna wynosié nie
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mniej niz 3 Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych moz2na to tylko orientacyjnie sprawdzié
zarysowujgc posadzke gwoZdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
Dokumentacjq Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora. Ogéine
wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 1.5 .

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine dotyczgqce materialéw

Wymagania ogéine dotyczqce materialtéw podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 2.1.
2.2. Wymaganla szczegélowe

Materialy stosowane do wykonania robét powinny mieé:

- ozhakowanie znakiem CE co oznacza, 2e dokonano oceny ich zgodnoéci ze
zharmonizowang nhormg

europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg

specyfikacjg techniczng paristwa czfonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego
Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
Jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majgcych niewielkie znaczenie dia zdrowia i
bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e sg to wyroby niepodiegajace
obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dia ki6rych dokonano oceny zgodno$ci z Polskq Normg lub aprobatg
techniczng, bgd#

uznano za ,regionalny wyréb budowiany’,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umotliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia,

daty produkcjl.

2.3. Materialy dla wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnawczych, objetych niniejsza
Specyfikacja

Techniczng sg:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wyltrzymalosci min. 15 MPa

- folia PE — na warslwg poslizgowg

- siatka zbrojgca stalowa

2.4. Materialy dla posadzek epoksydowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podfozu
betonowym utwardzanych powierzchniowo, objetych niniejsza Specyfikacjq Techniczna
sq:Beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1, zbrojony wibknami stalowymi lub z
tworzywa sztucznego jesli wymaga tego przyjeta technologia Producenta posadzki. Masa
Zywiczna dwu lub tréjskiadnikowa dla posadzek wylewanych. Szczegblowy skfad
materiafowy masy 2ywicznej powinien by¢ zgodny z receplurg przyjetego systemu i spetniaé
nizej okreslone wymagania:

= wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa]: >45

- wytrzymaio$¢ na zginanie [MPa]: >25

- $cieralno&¢ na tarczy Boehmego [crm3/50cm2): <12

- przyczepno$t do betonu kiasy C20/25 [MPa]: >1,5

= odporno$¢ na Scleranie udarowe w urzgdzeniu RS-1 Jobr] 1 500 - 3 000

- wsp. tarcia kinetycznego ($lisko$¢), na sucho: >0,24

53



Przebudowa istrnisjgcej stacji transformalorows), przyigcza elektroanergetycznego SN,instalacli nn, SUW Sleradzika

- nasigkliwo$¢ wgfebna wodg [%]: <2,0

- wiasciwosci przeciwposlizgowe: >R9

Powierzchnie posadzek wykonane wg zaloZeri przyjetego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm,
barwione w masie na kolor uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Szczeliny dylatacyjne
wypeinione elastyczng masg dylatacyjng

3. Sprzet

3.1. Wymaganla ogéine dotyczgce sprzetu

Wymagania ogéine dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonaé rgecznie przy uyciu sprzetu wskazanego przez Producenta
stosowanego materialu. Mieszarki do zapraw, weiggarki mechaniczne i wyciggi budowlane
do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe
i fopatkowe, pompy do mieszanki betonowej.

4. Transport

4.1. Wymagania ogéine dotyczgce transportu

Wymagania ogbine dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 4.
4.2. Transport materiaféw

Materialy nale2y transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Wymagania ogdine dotyczgce zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,\Wymagania
ogdine” poz. 5.1.Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakoriczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robét, po zakoriczeniu wszystkich niezbednych prac
instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczyéci i zagruntuje wszystkie podioza
zgodnie z ich rodzajem. Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzié czy zostaly
wykonane zalecane spadki w podiozu. Nie nalezy wykonywaé spadkéw przez zwigkszenie
lub zmniejszenie wymaganej gruboéci materiaiu podkiadowego i gruntujgcego.

5.2. Przygotowanie podioza

Powierzchnie nalezy wyrbwnad, a nastepnie oczyscié. Podloza oddylatowaé od $cian
szczeling szeroko§ci 1cm wypelniong styropianem.

5.3. Plelegnacja podiozy

Pielggnacja podfo2y rozpocznie sig 12 godzin po wylaniu | trwaé bgdzie co najmniej 7 dni
poczgwszy od dnia wykonania przez utrzymywanie powierzchni w stafej wilgotnosoei.
Dopuszcza sig przykrycie wylewek foliami fub matami w celu utrzymania wilgoci. Podioza
przed rozpoczgciem prac powinny schngé¢ przez swobodny dostep powielrza przez okres nie
krétszy niz:

- piyty betonowe - 6 tygodni

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie

5.4. Wykonanie posadzek | podiég

Wykonanie posadzek nastqpi wediug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentéw
maleniatéw posadzkowych oraz uzgodnionych dia kazdego rodzaju materialow kryteriéw
technicznych wykonania robét.

5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza miekiem wapienno-cementowym lub gruntem
specjalistycznym, z uto2eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko, zazbrojone
siatkg stalowg oraz z wykonaniem i wypeinieniem szczelin dylatacyjnych. W
pomieszczeniach z kratkami spustowymi, z uksztatfowanymi spadkami do kratki

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wylrzymafto$c i grubo$¢ podidadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymaelos¢ podkfadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
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mnigjsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.,

- Podloze, na kirym wykonuje sig podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ woine od
kurzu i zanieczyszczeri oraz nasycone wodg.

- Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stafych elementéw budynku
paskiem styroplanu.

- W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podidadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowg nale2y przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilodci niezbedneyj,
flos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawg cementowg nalezy ukfadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej gruboéci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwng, stanowigcq ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

5.4.2. Posadzki betonowe

Zmodyfikowany beton C-26/30 z dodatkiem krzemionki | emulsji polimerowsj, z domieszkg
superplastyfikatora oraz zbrojenia rozproszonego z witkien stalowych lub tworzyw
sztucznych, w kolorze naturalnym.Ukladanie masy posadzkowej metodg wibracyjno -
prézniows, a nastepnie jej Zatarcie i szlifowanie do uzyskania horyzontainej pfaskos$ci i
gladkosci.Wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym
kierunku. Posadzke oddylatowad od $cian szczeling szerokoéci 1cm wypelniong np. tasmg
dylatacyjnq | masq asfaltowa.Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co
najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem nalo2y¢ preparat impregnujgcy posadzke.
5.4.2. Posadzka betonowa utwardzona zywicg epoksydowg

Wykonanie posadzek wylewanych z zywicy epoksydowej nale2y przeprowadzié dokiadnie z
wymogami systemu, po uprzednim oczyszczeniu podioza betonowego przygotowanego jw.,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia system w jakim zostang
wykonane powioki epoksydowe. Po zatwierdzeniu Wykonawca wykona je zgodnie z
wytycznymi przyjetego systemu. W efekcie po skoriczonej operacji szlifowania uzyskana
bedzie posadzka typu matowego, wodoszczelna, ,oddychajgca”, odporna na $cieranie i
Zanjeczyszczenia olejows, a takZe antyposlizgowa, nieiskrzgca i antystatyczna

6. Kontrola jako$cl robét

6.1. Ogéine zasady kontroll Jakoéci robé6t

Ogéine zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng jakosci materialébw przed montazem, sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw

- kontrolg jako$ci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej plaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz 5mm na
diugoéci calego pomieszczenia,

- kontrole ufozenia materialdw wykoriczeniowych wediug szczegbtowych kryteribw dla
réznych, wybranych rodzajéw wykoriczenia.

- ocene przygolowania podfozy:

- oceng prawidfowoéci | dokiadnosci wykonania posadzek i podiég oraz prowadzenia prac
zgodnie z wylycznymi producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorermn laserowym

- dopuszczaine odchyitki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badari

Wszystkie elementy robdt, ktére wykeazujg odstepstwa od postanowiert SST powinny zostaé
rozebrane i
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ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robé6t

7.1. Wymagania ogéine dotyczgce obmiaru robét
Wymagania ogéine dotyczgce obriaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- ola wszystkich rodzajow posadzek i podiég: 1m2

- dla cokotéw przySciennych: 1mb

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dolyczgce odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogbine” poz. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podiozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa platnoSci

8.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Podstawa pfatnosci wg uzgodnier kontraktu na roboty budowiane.
9.2. Cena Jednostkl obmiarowej

Cena jednostkowa obejmiuje:

przy wylewkach wyréwnawczych:

- dostarczenie materialow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podfoZa,

- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw
- wykonanle dylatacji obwodowych | w polach min. 6x6m

- usunigcie zanieczyszczer wylewek

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

przy wykonaniu podfozy betonowych

- dostawa materiatow i sprzetu

- przygotowanie podioza,

- wykonanie posadzki betonowej wraz z ewentualnym zbrojeniem
- wykonanie i wypefnienie szczelin dylatacyjnych

- usunigcie zabrudzeri i umycie posadzki

- oczyszczenle stanowiska pracy

przy wykonaniu posadzek epoksydowych

- dostawa materialdw i sprzetu

- naniesienie wymaganych iloci 2ywicy epoksydowsj z dodatkami
- szlifowanie posadzki z uzyciern $rodkéw chemicznych

- usunigcie zabrudzeri i umycie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy

przy wyktadzinach PVC

- dostarczenie materiaiéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podioia,

- roziozenie i przycigcie wykfadzin

- przyklejenie wyktadzin do podfoza

- spawanie stykéw wyktadzin sznurem PCV

- przycigcie paskéw wyktadzin o szer. jak wys. cokoléw i przyklejenie ich do $cian
- uporzgdkowanie stanowiska pracy
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badari. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoéci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betfonu. Metody badar efekiéw oddziatywania domiaszek
na beton

4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jako$ci powierzchni.

6. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki,

7. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami,

8. PN-88/B- 30002 Cementy specjaine.

9. PN-88/B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.wych | lastrykowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-3.1
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-0
CPV 45311000-0
CPV 45311200-2
CPV 45315000-8
CPV 45315500-3
CPV 45315600-4
CPV 45317000-2
CPV 45317300-5
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami elekiroenergetycznymi zwigzanymi z zadaniem: ,Przebudowa
zasilania elektroenergetycznego SUW Sieradzka” w m. Gdynia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i
obejmujg:

W zakresie SN:

- demontaz rozdzieinicy SN-15kV(wykonuje Energa Operator S.A.)

- demontaz istniejgcego transformatora TR1 i TR2 wraz z okablowaniem(wykonuje Energa
Operator S.A.)

-umiejscowienie przestawnej stacji transformatorowej SN/nn wraz tymczasowsg(po trasie linii
docelowej) linig zasilajgcq SN oraz nn

-ulozenie linii kablowej SN 15kV pomiedzy stacjq sieciowg EOP a stacjg abonenckg PEWIK

- montaz nowego transformatora TR1 w miejsce TR2

- montaz rozdzielnicy SN-15kV wraz z wyposazeniem oraz okablowaniem

-montaz szafki pomiarowej wraz z okablowaniem

W zakresie nn:

-demontaz rozdzielnicy nn 0,4kV{(wykonuje Energa Operator S.A.)

- przebudowa rozdzielnicy RGnn

-montaz rozdzielnicy RG-SZR wraz z okablowaniem

-montaz rozdzielnicy RPW wraz z okablowaniem

-montaz agregatu prgdoiwérczego, spalinowego wraz z okablowaniern

-montaz opraw os$wietleniowych na istniejgcych siupach oraz wspomikach na elewacji
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz Specyfikacjg Ogéing.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji.
Niewyszczegéinienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe i nieuzywane. Parametry
techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw.
Materiafy, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadeciwa jako$ci np. aparaty, kable,
przewody, urzgdzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci i
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
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2.2. Urzadzenla do wyposazZenia stacji
2.2.1. Rozdzieinica SN 15kV

Rozdzielnica redniego napigcia projektowana w stacji SN/nn 15/0,4 kV bedzie gotows
rozdzielnicq w izolacji gazowej SF6 przygolowang przez Schneider Electric mode! SM6-24(lub
réwnowazna). Rozdzielnica bedzie zawieraé: dwa rozigeczniki, w tym jeden bezpiecznikowy
oraz drugi w izolacji gazowej SF6, blokady umozliwiajgce niedozwolone czynnoéci taczeniowe,
wskaZniki — obecno$ci napigeia, stanu pracy tgcznikéw, kontroli obecnoséci gazu SF8, kontroli
pofozenia stykow lqcznikéw; uklady sygnalizacji zwar6, cewki wyzwalgjgce oraz wzajemne
blokady pomigdzy funkcjq ,zamkniety” i funkcjq ,uziemiony”

2.2.2. Transformator

W nowo powstalej komorze transformatora nalezy zamontowaé jednostke
iransformatorowg TR1 0 mocy 250 kVA, czgstotliwo$ci 50Hz oraz przekiadni 15,75/0,4 kV/kV,
grupa poigczeri DynS, uzwojenia miedziane.

2.2.3. Rozdzleinica nn
Rozdzielnica niskiego napigcia RG-SZR typu Prisma Plus umiejscowiona zostanie w
budynku energetycznym na miejscu demontowanej rozdzielnicy SN.

2.2.4. Rozdzielnica potrzeb wiasnych .
Rozdzielnica RPW w wykonaniu natynkowym, zasila¢ bedzie potrzeby wiasne budynku
energetycznego w tym oswietlenie, gniazda 230 V, gniazda 400V.

2.3. Elementy wyposaZenia montowane na miejscu

2.3.1. Pofgczenia kablowe

Zastosowane bedg kable:

- Zasilanie rozdzielnicy SN-15kV realizowane za pomocg kabla 3xXRUHAKXS
1x70/25/20kV

- zasilanie TR1 z rozdzielnicy SN-15kV realizowane za pomocg kabla 3xYHAKXS
1x70/25/20kV

- zasilanie RG-SZR z TR1 wykona¢ kablem 4xYKXS 1x240 mm?

- instalaq'g o$wietleniowqg wewnetrzng wykona¢ za pomocq przewoddéw YDYp

3x1,5mm
- Instalacje oswietleniowg zewnefrzng wykonaé za pomocq istniejgcych
przewodéw/kabli

- zasilanie rozdzielnicy potrzeb wiasnych RPW za pomocg kabla YKYZ2o0 5x6mm?

2.3.2. Aparatura rozdzleinicy SN 15kV

Poflgczenie z istniejgcymi polami rozdzieinicy (transformatorowego i linjowego) beda
wykonane za pomocq glowic kablowych 6xK430TB. Pofqczenie z transformatorem bedzie
wykonane za pomocq glowic konektorowych katowych 3xK158LR. Uziemienie rozdzielnicy
wykonane bedzie za pomocq bednarki ocynkowanef PFe/Zn 40x5 podigczone bezposrednio
do uziomu fundamentowego budynku. Rozdzielnica w swoim wykonaniu posiada 3 pola —
Jedno liniowe, jedno pomiarowe oraz jedno transformatorowe. Pole liniowe wyposaZone jest w
rozigcznik trojpozycyjny. Pole pomiarowe wyposaZone jest w pomiarowe przektadniki pradowe
TPU 60.11 10/5/5 6VA kl.0,2 FS5 oraz napigciowe UMZ 17 5VA kl.0,2 przygotowane do
plombowania. Pole transformatorowe wyposaZone jest w {irGjpozycyjny roztgcznik
bezpiecznikowy 3xFusarc CF 40/24-40A.

2.3.3. Aparatura rozdzleinicy RG-SZR

Rozdzielnica niskiego napigcia RG-SZR typu Prisma Plus skiada¢ sie bedzie z 4 pdi.
Zasilanie rozdzielnicy zabezpieczone jest za pomocg wylgcznikéw 400A ukiadu SZR. Pomiar
przeplywajgcej energii wykonany za pomocg licznika SEAB oraz analizatora parametréw sieci
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IOM7650, poprzez przekladniki prqdowe w rozdzielnicy SN. Kompensacfa mocy biernej
odbywa¢ sie bedzie za pomocsg istniejgcej baterli kondensatoréw.

2.3.6. Aparatura rozdzielnicy potrzeb wiasnych RPW

Rozdzielnica RPW zasilana bedzie z rozdzieinicy RG-SZR, poprzez rozigcznik
bezpiecznikowy z wkladkg 40A. Zabezpieczenia gniazdek, oswietlenia, potrzeb wiasnych
agregatu skfadac si¢ bedzie z wytgcznikéw nadprgdowych oraz réznicowoprqdowych:

- FAZ-B6/1 — x3szi.

- FAZ-B10/1- x1szt.

- FAZ-B16/1 — x2szt.

- FAZ-B16/3- x1szt.

- FAZ-B20/1- x2szt.

- FRCm-25/2/003— x2szt.

- FRCm-25/4/003— x1szt.

2.4. Skiadowanle materiaiéw

Zaleca sig dostarczenie materiatéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transporfu wewnetrznego oraz skiadowania.
Materialy nale2y przechowywa¢ w pomieszczeniach magazynowych zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i o$wietlonych. Kable w czasie
skladowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach., dopuszcza sig skladowanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg, $rednica kregu wieksza od 40 $rednic
kabla). Przy skladowaniu kabli w kregach nie naleZy ukfadaé wigcej niz 3 krq2ki jeden na
drugim.
Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podiozu; bebny powinny byé
ustawione na krawedziach tarcz (0§ bebna pozioma), a krggi utozone plasko. Elementy
stalowe I niektére materialy budowlane mozna skfadowaé na placu, jednak w migjscach, gdzie
nie bedg naraZone na uszkodzenia mechaniczne | dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do reaslizacji robét zgodnie z zaloZzong technologig nalezy uzywaé nastepujgcego
sprzetu:
- ciqgnik kofowy 74kW.
- koparka jednonaczyniowa 0,15m3;
- przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t;
- samochéd dostawezy do 0,91,
- samoché6d samowyladowcezy do 5,0t
- samoch6d skrzyniowy do 5,01;
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A;
- wibromiot elekiryczny 3,0kW,
- Zuraw samochodowy do 4t.
Sprzgt powinien odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymato$ci.
Sprzgt powinien mie¢ uslalone parametry techniczne i byé siosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materialbw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowaé
nadmiernego ich zginania i odksztalfcania od postaci w ktérej zostaly one pakowane. Stosowacé
zalecenia | wymagania producenta odnosnie transportu kabli. Kable i przewody w zwajach nie
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moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i
przewodéw przeprowadzi¢ w faki sposéb by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji 2yt
miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy sfuzgce do wykonywania konstrukeji Koryt i
drabinek kablowych przewozi¢ w oryginainych opakowaniach w pozygji poziomej tak by nie
spowodowa¢ odkszlafceri i uszkodzer.. Osprzet elektryczny przewozié w opakowaniach
oryginainych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Rozdzielnice
elekiryczne transportowaé w pozycji poziomej lub pionowsj tak by nie uszkodzié¢ elementéw
obudowy. Elementy sluzqce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi¢ w oryginainych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine warunki wykonania rob6t

Ogéine warunki wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéine”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik robét
winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji
technicznej. Wykonawca Jest zobowigzany do zapoznania sig z kompletng dokumentacjg
projektowg obiektu i dokonania koordynacji wykonania robdt elekirycznych z instalacjami
innych branz. Zastosowane przy realizacji rob6t rozwigzanie techniczne muszag byé zgodne z
odpowiednimi normami. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzer
i instalacji wg obowigzujqcych norm iprzepiséw oraz protokolarny odbi6r w obecnosci
przedstawiciela wskazanego przez inweslora.
Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robot zawierajgcy migdzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci
energetycznej okresy wylgczenia napigcia niezbgdne do wykonania prac ujetych w pkt. 1.3.
ST. Budowe linii kablowych mozna wykonaé po dokonaniu docelowsj makroniwelacji terenu.

5.2. Montaz urzadzen: elektroenergetycznych
5.2.1. Rozdzielnice
Rozdzielnice z aparaturg nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnié:
- fatwy dostep;
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0séb.
Rozdzielnice wolnostojqce nalezy zamontowaé na fundamentach prefabrykowanych.
Po zainstalowaniu szaf:
- w urzqdzeniach zioZzonych z zestawéw transportowych polgczyé szyny zbiorcze;
- Zainstalowa¢ aparaty i przyrzgdy zdjete na czas transportu;
- 2alo2y¢ wikiadki topikowe;
- dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w polgczeniach elekirycznych i mechanicznych;
- Zalo2y¢ osfony zdfete w czasie montazu;
- sprawdzi¢ zgodno$§¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg.

5.2.2. Przewody Instalacji elektrycznej

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. Wyzej wymienione przejScia nalezy wykonywaé w
przepustach rurowych. Jako oslony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury
Z tworzyw sztucznych.
Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewod6w:
- izolacje 2yl przewodbw ochronnych | wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny mieé kolor 26/fo-zielony;
- izolacje 2yt przewod6w neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski;
- izolacje 2yl przewoddw ochronno-neutrainych powinny mieé kolor niebieski z naniesionymi
na koricach oznaczeniami kolorem 26ito-zielonym lub kolor 26ito-zielony z naniesionymi na
koricach oznaczeniami kolorem niebieskim;
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- izolacje zyl pozostafych przewodéw mogg mieé kolory dowoine z wyjgtkiem koloréw
wymienionych powyz2ej, czyli niebieskiego i 26Ho-zielonego.

Przewody powinny miec izolacje o napigciu znamionowym 750V.

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiomnikéw nalezy wykonad w migjscach bezkolizyjnych
oraz w sposéb estetyczny. Do odbiomikéw mocowanych na Scianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonaé na tych podiozach: na tynku, w rurach instalacyjnych
{ub korytkach — w zale2nosci od miejsca montazu odbioru. Miejsca polgczeri 2yt przewoddéw z
zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo polgczenie musi byé
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostablieniem sify docisku oraz korozjg. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzone do odbiomikéw muszg by¢ chronione.

5.2.2.1. Polgczenie transformatora z rozdzleinicq SN

Zasilanie transformatora TR1 z rozdzielnicy SN-15kV nalezy wykonaé za pomocg kabla
3xYHAKXs 1x70/25mm? 12/20kV w projektowanym kanale kablowym/drabince kablowej.
Wprowadzenie proj. kabla zrealizowaé za pomocg glowic kablowych K158LR.

5.2.2.2, Pofgczenie stacji transformatorowef EOP z rozdzielnica SN Pewlk

Kabel fgczgcy T-2281 Sieradzka naleiy ufotyé w ziemi i wprowadzié do proj.
rozdzielnicy dla pola liniowego. Wprowadzenie projektowanego kabla 3xYHAKXs 1x70/25mm?
12/20kV do rozdzieinicy SN-15kV zrealizowaé za pomocq glowic kablowych K430TB. Kable w
budynku nale2y ukfada¢ w kanafach kablowych w posadzce.

5.2.2.3. Polgczenia rozdzielnicy RG-SZR

Rozdzieinica zasilona zostanie z transformatora oraz agregatu pradotwérczego za
pomocg kabli 4xYKXS 1x240mm’. Kable ulozone bgdg w projektowanych kanatach kablowych
w posadzce. Przepusty w podiodze uszczelnié¢ pozarowo masa HILTI CP673.

5.2.2.4. Polgczenie rozdzielnicy potrzeb wiasnych

Rozdzielnicg RPW nalezy zasili¢ z RG-SZR za pomocg kabla YKYZo 5x68 mm? w
projektowanych korytkach kablowych na $cianie. Istniejgce oraz projekiowane instalacje
gniazdek, oswietlenia, wprowadzié do rozdzielnicy.

5.2.3. Montaz transformatora

Istnigjgcy transformator TR1 przenie$¢ do komory transformatorowej TR2. Wszystkie
elementy na transformatorze powinny byé odpowiednio oznaczone oraz powinna zostaé
umieszczona tabliczka z wszystkimi danymi znamionowymi transformatora wykonana z
mosigdzu na kadzi.

5.2.4. Uzlemlenie
Uziomy sztuczne nalezy wykonywacé jako uziomy poziome oraz plonowe.
Uzioméw tych nie woino zabezpieczac przed korozjg powlokami nieprzewodzgcymi.
Po zakoriczeniu rob6t naleZy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujqce badania | pomiary.

5.4. Pomiary | czynno$cl sprawdzajgce
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
- ogledziny instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji,
- sprawdzenie zgodno$ci oznaczert oraz cigglosci 2yl,
- pomiar rezystancjl uziemienia,
- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od poraze,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wyniki pomiaréw
powinny zostac przekazane Inspektorowi Nadzoru w formie protokotu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroll Jakoécl rob6t

Trasowanie linll kablowych powinno byé dokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych
podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodno$ci z dokumentacja | przepisami,
2) Poprawnego montazu,
3) Kompletno&ci wyposazenia,
4) Poprawno$ci oznaczenia,
5) Braku widoczno$ci uszkodzen.
Przed przystgpieniem do badati, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki
badari do akceptagji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspekiora
Nadzoru o zakoriczeniu kaz2dej roboty zanikajgce), ktorg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnef akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola Jakoscl kabil

W trakcie wykonywania poszczegéinych faz przelgczenia zasilania nalezy
przeprowadzaC préb w zakresie sprawdzenia cigglosci 2yt i zgodnosci faz. Po ulozeniy
wszystkich kabli nale2y przeprowadzié pomiary rezystancji izolagji wszystkich obwodéw.
Wartosci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg uzna¢ badane kable za
nadajgce si¢ do eksploatacfi. Nastepnie po zakoriczeniu polgczert cafodci obwodbw nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaeniowsj. Po zakoriczeniu badari irzeba
sporzqdzi¢ protokét z wykonanych pomiaréw, kidrego pozylywne wyniki zezwalajg na
dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wy2e/ wymienione pomiary
mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy aktuaine za$wiadczenie kwalifikacyjne
Stowarzyszenia Elektryk6w Polskich (lub innego upowaznionego do wydawania takich
o$wiadczer! organu) zezwalajgce na wykonywanie pomiaréw elektrycznych. Sprawdzenie
ciqglo$ci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$é faz nalezy wykonaé przy ulyciu
przyrzgdow o napigciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni,
Jezeli poszczegbine iyly nie majg przerw orez jesli poszczegbine fazy na obu koricach
linii sq oznaczone identycznie. ~ Pomiar rezystancji izolacji nale2y wykonaé za pomocg
miemika izolacji o napigciu nie mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia slg mierzonej wartosci.

6.3. Kontrola jakoéci rozdzieinic
Rozdzielnica po jej montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

- protokofy obligatoryjnych préb i pomiaréw przeprowadzonych przez wykonawce,
- doktadno$ci ustawienia,
- jakos$ci polgczer’ kabli | przewodéw,
- jakosci polgczer’ $rubowych,
- stanu antykorozyjnej powfoki ochronnej wszystkich elementéw.

Po zakoriczeniu wszelkich prac nale2y przeprowadzié prébe napleciowg izolagji
rozdzieinic..

6.4. Kontrola jakoéci przed oddanlem stacji do eksploatac]l

Przed oddaniem stacji transformatorowej do eksploatacji nale2y sprawdzi¢:
*zgodnoS¢ wykonania z dokumentacjq i obowigzujgcymi przepisami,
*zgodnos¢ zastosowanych materialbw 2z wymaganiami dokumentacji | przepisow,
*oznakowanie, znaki bezpleczeristwa i $rodki bezpieczeristwa,
dziafanie aparatury fgczeniowej SN i nn,
*stanu polqczers ($rubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach prgdowych,
*poprawnosc¢ dzlatania drzwi w stacji, drzwi od rozdzielnic SN i nn, osfon,
*zgodno$¢ faz oraz cigqgloéc Zyf roboczych i powrotnych,
srezystancje izolacji 2yt kabli,
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swykonac prébe napigciows izolacji 2yt kabli,

*szczeinosc¢ oslony/powloki zewnetrznej,

*poprawnos¢ podigezenia glowic kablowych,

*wykonac prébe izolacji napigciem probierczym przemiennym i pomiar rezystangji izolacji
obwoddw SN,

*prad biegu jatowego transformatora, jego przekiadnig oraz grupe polgczer,

*stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogédine”,

Obmiar robét nalezy dokonac w aparciu o dokumentacje projektows | ewentuaine dodatkowe
ustalenia wynikfe w czasie budowy, akceptowane przez Inspeitora Nadzoru.

Jednostkgq obmiaru robét jest:

- 1m — dla budowy linii kablowych, przewodéw elektrycznych;

- 1kpl — dla rozdzielnicy, transformatora, aparatéw, pomiaréw i czynnosci sprawdzajgcych;

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine”.

8.1. Odbiér czeéclowy i koficowy

Przy dokonywaniu odbioru cze$ciowego i koricowego nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonanych robét z umows, dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt speinia warunki prawidlowsj eksploataci,

- dokonac prébnego zafgczenia,

- Sporzgdzic protokdt z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustaler,

- Sporzqdzi¢ dokumenly konieczne przy przekazywaniu urzgdzeri elekiroenergetycznych
Zamawigjgcemu.

8.3. Odblér wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacjq Projektowg Powykonawczg,

- atesty dostarczonych urzgdzen,

- protokoty z dokonanych pomiaréw, .

- protokoly odbioru rob6t zanikajgeych i ulegajgcych zekryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogéine”.

Platnos¢ za jednostke wykonanych rob6t nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
uzytych materialtow i wykonanych prac biorgc za podstawg wyniki badari i pomiaréw
kontroinych. Ceny te bgdg peinym wynagrodzeniem za dostarczenie i uloZenie wszystkich
materialéw uzytych do budowy sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz robocizne, prace
sprzetu oraz wszystkie inne czynno$ci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie rob6t,

- Zakup materialéw i urzgdzen,

- transport materiatéw i urzgdzeri na miejsce wbudowania,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementéw wyposaZenia,
- wykonanie wszystkich podej$c i przylgczeri do urzadzer',

~ wykonanie préb i pomiaréw elekirycznych,

- prace porzgdkowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. N SEP-E-004 wyd. Il Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Aktualizacja 2014.

2. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergelyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
3. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czeé¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

6. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dia
zapewnienia bezpleczeristwa. Ochrona przed poraZzeniem elekirycznym.

6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czes§¢ 4-43: Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeristiwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia eleklrycznego. Postanowienia ogéine.

8. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czeéé 5-52: Dobdr i
monta2 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgéé 5-54: Dobér i
montaz wyposaZenia elekirycznego. Uklady uziemiajgce i przewody ochronne.

10. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$6 6: Sprawdzanie.

11. PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa. Cze$é 1:
Postanowienia ogéine.

12. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1. Postanowienia
ogdine

13. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$é¢ 5: Zestawy do
dystrybucfi mocy w sieciach publicznych.

14. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposérednim
czesci niebezpiecznych czynnych.

15. PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Czeé¢ 1:
Wymagania ogéine

16. PN-EN 60269-2:2014-06 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Cze$¢ 2: Wymagania
dodatkowe dolyczgce bezpiecznikbw przeznaczonych do wymiany przez osoby
wykwalifikowane.

17. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

18. PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzgdzeri elektrycznych (kod IK).

19. PN-C-89258-4:1997 Tworzywa sziuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu
termokurcziiwa.

PN-EN 40-2:2005 Stupy o$wietleniowe. Czgs¢ 2: Wymagania ogéine | wymiary.

10.2. Inne _

[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V -
Instalacje elekiryczne.

[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elekiromagnetycznej (Dz.U.2007.82.
556).

[3] Rozporzgqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagari dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
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