

Na stronę internetową

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.10.2020

Dotyczy: przetargu ograniczonego – Sprawa 8/2020

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w dniu **26.06.2020** r. o godzinie **11:00** komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie prac przedprojektowych (zamiennego programu inwestycji) oraz zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania: **Budowa budynku administracyjno-sztabowego wraz z rozbiórką budynków nr 27, 28 i 31 na potrzeby DG RSZ przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie – Sprawa nr 8/2020.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **1 300 000,00 zł (brutto)**.


W postępowaniu złożono **5 ofert**, według poniższego zestawienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto (w zł.)	Cena oferty netto (w zł.)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji (w m-cach)	Warunki płatności
1	ZAZ Sp. z o.o. ul. Hoża 51/18 00-681 Warszawa	875 760,00	712 000,00	Wariant V	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
2	„STEKOP” Spółka Akcyjna ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa	1 120 569,36	911 032,00	Wariant V	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

3	„PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. ul. Narwicka 2d 80-557 Gdańsk	996 300,00	810 000,00	Wariant V	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
4	TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	1 396 050,00	1 135 000,00	Wariant V	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
5	PROBUD Firma Projektowo- Budowlana Tomasz Graf ul. Sosnowa 6/2 71-468 Szczecin	553 500,00	450 000,00	Wariant V	Nie dotyczy	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


płk Dariusz MACIĄG

Marzena MIKOŁAJCZAK tel. 261 849 370
26.06.2020 r.
(2612)

Sprawa 8/2020

str. 2/2